CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-1408 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S AL D MaYOR

Instituto
DESARROLLO URBANO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. IDU-1408 DE 2025

OBJETO:
EJECUCION DE TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A
MONTO AGOTABLE PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS DE
LOS COMPONENTES DE GEOTECNIAY PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE
PREINVERSION Y/O DISENOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO.
CONTRATISTA:

GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S

BOGOTA D.C. 2025
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Entre los suscritos, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -
IDU, establecimiento publico del orden distrital, creado mediante Acuerdo N° 19 de
1972 expedido por el Concejo de Bogota, D.C., con NIT: 899.999.081-6,
reestructurado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo N° 004 del 2 de abril del
2025, ubicado en la Calle 22 No. 6 - 27 en la ciudad de Bogota, D.C., teléfono
3386660 y pagina web www.idu.gov.co, legalmente representado por WILLIAM
ORLANDO LUZARDO TRIANA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogota
D.C. identificado con cédula de ciudadania N° 79.531.517, obrando en su condicion
de DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS, nombrado mediante Resolucién No.
1299 del 25 de julio de 2024, y posesionado segun Acta No. 084 del 25 de julio de
2024, debidamente facultado por la Resolucién de Delegacion Funciones N° 1381
del 04 de julio de 2025, de la Direccion General, quien se viene denominando el IDU
y GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S con Nit 802.001.456-9, con domicilio en
Barrancabermeja, Santander, en la Carrera 18 A No. 55 - 37 - Pueblo nuevo, con
teléfono 3107743994 y direccion de correo electrénico
gomysilconstrucciones@gmail.com, representado legalmente por EIMIS PAOLA
QUIROZ ZAMBRANO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania N°
1.007.551.650, quien en adelante se denominara el CONSULTOR, hemos
acordado celebrar el presente Contrato de consultoria, el cual se plasma en este
escrito, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

2. Que en el marco de dicha normatividad, el IDU tramitdé el Proceso de
Seleccién N° IDU-CMA-SGDU-003-2025 con el objeto de “EJECUCION DE
TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO
AGOTABLE PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS DE
LOS COMPONENTES DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA
PROYECTOS DE PREINVERSION Y/O DISENOS DE LOS PROYECTOS A
CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, con fundamento en
los estudios y documentos previos y del sector elaborados por la Direccion
Técnica de Proyectos y la Subdireccion Técnica de Estructuracién de
Proyectos, segun lo determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993
y el Decreto 1082 de 2015.

3. Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucion N° 1706 del 08 de agosto de 2025,
adjudic6 el proceso IDU-CMA-SGDU-003-2025, a GOMYSIL
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CONSTRUCCIONES S.A.S con Nit 802.001.456-9, de conformidad con los
criterios previstos en el Pliego de Condiciones, anexos y demas documentos
del proceso de seleccion.

Que el CONSULTOR declara y garantiza lo siguiente con la firma del

presente contrato:

(i)

(ii)

(iii)

CREACION Y EXISTENCIA: EIl CONSULTOR ejerce validamente su
objeto y no se encuentra en proceso de liquidacion niincurso en causal
alguna de disolucion.

CAPACIDAD: El CONSULTOR vy su representante legal cuentan con
la capacidad contractual y legal asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucién del consorcio o unién temporal y la ley aplicable para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

ACEPTACION CONTRATO: EL CONSULTOR ha leido
cuidadosamente los términos del Contrato. Durante el término del
proceso de seleccion hizo los comentarios y planted las inquietudes
que a su juicio fueron necesarias y con la presentacion de la Propuesta
determiné que los documentos del proceso de seleccidon plantean un
negocio razonable y adecuado a las condiciones del mercado y las
especificaciones técnicas del tipo de - consultoria - que se va a
contratar. Declara asi mismo que en los términos del Estatuto General
de Contratacion de la Administracion Publica y demas normas
vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos apartes
gue a su juicio no eran claros y con la presentacioén de la Propuesta
considero que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas
acepta los términos y condiciones del contrato en la medida en que los
ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo que implica el
cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en él y en el pliego de
condiciones y demas documentos anexos o que forman parte de éste,
como los manuales, guias y procedimientos de la entidad,
particularmente ha efectuado una valoracion de los riesgos a su cargo
conforme a los términos del presente contrato.
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Que en consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato,
que se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA1 INTERPRETACION DEL CONTRATO

Este Contrato sera interpretado segun las reglas que se establecen en esta
clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto
en laLey 80 de 1993, en especial los articulos 13y 28 de la Ley 80 de 1993 y demas
normatividad aplicable.

Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada de tal
manera que exista coherencia entre sus clausulas, y entre éste y los siguientes
documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el pliego de
condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el documento de
estudios previos, la oferta del CONSULTOR, los manuales, planes, procedimientos
y guias vigentes en el IDU.

En caso de discrepancia entre los documentos que integran este Contrato, primara
lo establecido en el pliego de condiciones, del que forman parte los anexos, adendas
y documentos de aclaracion.

CLAUSULA 2 DEFINICIONES

Los términos contenidos en el presente contrato tendran el significado que se les
atribuye y define en EL GLOSARIO INSTITUCIONAL, que puede ser consultado en
la pagina web de la entidad.

PARAGRAFO. Los términos que no sean expresamente definidos, deberan
entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera, el lenguaje técnico
respectivo o por su significado y sentido natural y obvio, segun su uso general.

CLAUSULA 3 OBJETO DEL CONTRATO

El CONSULTOR se obliga con el IDU a realizar la “EJECUCION DE TRABAJOS
DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO A MONTO AGOTABLE PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS COMPONENTES DE
GEOTECNIA Y PAVIMENTOS PARA PROYECTOS DE PREINVERSION Y/O
DISENOS DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO”.
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PARAGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO

Para el desarrollo del objeto contractual, el Consultor debera realizar la ejecucion
de trabajos de campo y ensayos de laboratorio de detalle de los proyectos y/o areas
definidas por el Instituto de Desarrollo Urbano. Incluye actividades de la exploraciéon
del subsuelo, la obtencién de muestra continua preferiblemente inalterada, ensayos
de laboratorio tanto fisicos como mecanicos para la elaboracion de estudios de
suelos de los componentes de geotecnia y pavimentos, entre otras, detalladas en el
Anexo Técnico del pliego, por tanto, es responsabilidad del Consultor conocer y
realizar las actividades descritas en dicho documento.

El orden de ejecucion, la ubicacion y cantidades estimadas de los estudios y
ensayos de los proyectos que se requieren, seran establecidos por el Instituto de
Desarrollo Urbano antes de iniciar la ejecuciéon de los estudios, conforme a las
necesidades y requerimientos de la Entidad. Los estudios de suelos seran
ejecutados teniendo en cuenta los requerimientos técnicos establecidos en los
documentos del proceso y manuales y guias vigentes de la Entidad, a fin de obtener
informacion adecuada para la elaboracion de los demas componentes técnicos
requeridos para los estudios de factibilidad y/o estudios y disefios de los proyectos
de Infraestructura para la movilidad, segun los requisitos del Instituto.

Se precisa que la descripcion técnica y el alcance detallado del proyecto, las
actividades que debera realizar el Contratista, y en general la informacion que
debera ser conocida por los interesados, se encuentran descritos en el Anexo 1.
Anexo Técnico, que hace parte integral del presente contrato

CLAUSULA 4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo del contrato es de VEINTICUATRO (24) MESES y/o hasta agotar los
recursos, lo que primero ocurra contado a partir de la fecha de suscripcién del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en el
Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demas sefialados al efecto en el pliego de
condiciones y en el presente del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el tltimo dia del plazo pactado total, coincida con
un sabado, domingo o dia feriado, el mismo vencera hasta el final del primer dia habil
siguiente. El presente paragrafo no aplica para el caso de suspensiones

PARAGRAFO SEGUNDO. El pago correspondiente a las actividades del contrato,
solo podra ser realizado en la forma que se indique en la Clausula de la Forma de
Pago, de conformidad con la programacién aprobada, cumpliendo con los requisitos
indicados en el pliego de condiciones y en el contrato.
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PARAGRAFO TERCERO. El acta de inicio debera suscribirse a mas tardar dentro
de los DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. Los requisitos previos para la suscripcion del acta
de inicio, contemplados en el presente contrato, o en los Manuales, Planes, Guias
y Procedimientos del IDU, deberan surtirse dentro de este mismo término.

PARAGRAFO CUARTO: El consultor debera programar con anticipacion todos los
tramites requeridos y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su
objetivo y cumplir con los plazos maximos establecidos para cada uno de los
productos y/o subproductos con la supervision o entidades a que haya lugar.

CLAUSULA 5 MODIFICACION DEL CONTRATO

Si por circunstancias previamente revisadas y validadas por el SUPERVISOR del
contrato, se requiere modificar el contrato, las partes suscribiran el respectivo
documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos
en los Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del Contrato.

Cuando dichas modificaciones sean solicitadas por el CONSULTOR, éste debera
hacer la peticion de suscripcion del respectivo documento, con una antelacion no
menor de DIEZ (10) DIAS HABILES a la fecha de vencimiento del plazo
originalmente estipulado, anexando para ello los documentos soporte, el nuevo
cronograma de consultoria previamente revisado y aprobado por el SUPERVISOR
del contrato.

Todas las solicitudes de modificacion elevadas por el CONSULTOR deben ser
revisadas y avaladas por el SUPERVISOR.

El incumplimiento del plazo aqui previsto, podra dar lugar a la actuacion
administrativa correspondiente y también podra implicar que no se dé tramite a la
solicitud del CONSULTOR por su extemporaneidad, atendiendo los requisitos y
gestiones que deben adelantarse de forma previa a la suscripcidn de cualquier
modificacion.

Cuando por causas imputables total o parcialmente al CONSULTOR se requiera
prorrogar el plazo del Contrato para lograr la ejecucion del Proyecto y evitar un dafno
o afectacion mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas de
incumplimiento que se adelanten, los costos totales o parciales que se generen por
esta prérroga seran por cuenta del CONSULTOR en la proporciéon de su
imputabilidad conforme al analisis realizado.
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En caso de que el CONSULTOR no esté de acuerdo con la imputabilidad definida
por el IDU, en desarrollo de lo previsto en la Clausula 23, podra acudir a los
mecanismos de solucidn de controversias pactados en el presente contrato, sin
perjuicio de su obligacion de dar aplicacion al inciso anterior de la presente clausula.
EL CONSULTOR con la suscripcion del presente contrato acepta esta condicion y
autoriza al IDU para descontar, de los pagos previstos en este contrato o de la
liquidacion, el valor que se le reconozca al INTERVENTOR por dicha prérroga
CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

El Valor del presente contrato se fija en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 5.895.973.406) incluido IVA y demas
tributos a que haya lugar y que se ocasionen con la celebracion del contrato,
conforme con la propuesta econdmica presentada por el oferente adjudicatario,
equivalentes a 4.141,88 SMLMYV para el afio 2025.

El cual se discrimina de la siguiente manera:

EL PRESUPUESTO TOTAL , es la suma de:

$ CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
5.895.973.406 SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/C

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

VALOR PARA TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA)

Eslasumade $ CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS
5.514.618.690,00 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/C

VALOR BASICO PARA TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Eslasumade $ CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO
4.634.133.353,00 TREINTAY TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C

IVA SOBRE EL VALOR BASICO A PAGAR POR TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO
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Eslasumade $880.485.337,00 OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y SIETE PESOS M/C

VALOR PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE
LABORATORIO

Eslasumade $381.354.716,00 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/C

VALOR BASICO A PAGAR POR AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA TRABAJOS DE CAMPO Y
ENSAYOS DE LABORATORIO

Eslasumade $320.466.148,00 MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/C

IVA SOBRE EL VALOR BASICO A PAGAR POR AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA TRABAJOS
DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Eslasumade $60.888.568,00 SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

PARAGRAFO PRIMERO: Los valores incluidos en la presente clausula
corresponden a los ofrecidos por el CONSULTOR en su propuesta econdmica, y
remunera de manera integra la ejecucion del objeto pactado, incluidos todos los
gastos, costos, utilidades, impuestos, aportes parafiscales entre otros, a cargo del
CONSULTOR.

Respecto de los impuestos el valor del presente contrato, incluye el valor del
impuesto de timbre que se cause por los pagos efectuados entre la fecha de
suscripcién del contrato y el 31 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en
el Decreto 175 de 2025. El CONSULTOR autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del presente contrato, a realizar los descuentos correspondientes por este
concepto en la proporcion que le corresponde. Para efectos del impuesto de timbre
el presente contrato se entiende con valor indeterminado.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 533 del
Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por una parte que se
encuentra exenta del impuesto de timbre nacional, en razén a que el Instituto de
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Desarrollo Urbano -IDU- actua como establecimiento publico del orden distrital. En
cumplimiento del articulo 534 del Estatuto Tributario, esta exencion se hace constar
expresamente en este documento.

PARAGRAFO TERCERO: El valor total del contrato, incluye los Elementos de
Proteccion Personal, para el personal requerido.

PARAGRAFO CUARTO: El valor total del contrato incluye IVA de acuerdo con la
normatividad vigente.

PARAGRAFO QUINTO: El valor total del contrato incluye el valor de ajustes por
cambio de vigencia.

PARAGRAFO SEXTO: El Supervisor IDU sera el encargado de autorizar el inicio
de cada estudio, la exploracidén geotécnica, los ensayos y estudios ejecutados que
no cuenten con autorizacion por parte del IDU, no seran tenidos en cuenta en los
pagos.

PARAGRAFO SEPTIMO: El Consultor debe tener la capacidad operativa para
Ejecutar todas las actividades (exploracion, laboratorios) que requiera la Entidad de
manera simultanea, sin que genere afectaciones al valor del contrato.

PARAGRAFO OCTAVO: El presupuesto estimado contemplé areas, rendimientos,
tiempos, personal, equipos, vigilancia, vehiculos, herramientas menores, y todo lo
necesario para obtener los productos finales de los estudios, es decir, fue calculado
a todo costo.

PARARAFO NOVENO: En caso de requerirse un precio unitario de alguna actividad
adicional que no esté incluida en la oferta econdmica, el contratista debera asumir
como precio contractual, los precios establecidos en la base de datos de la Entidad
vigente a la fecha de la solicitud y el contratista acepta su inclusién sin objecion
alguna. En caso de que los items no coincidan con una actividad y/o precio unitario
de la Base de Datos de la Entidad, debera ser estructurado con los insumos que
hacen parte de dicha base y para los cuales el contratista debera asumirlos como
precio contractual.

Adicionalmente, en caso de requerirse dichos items no previstos, se debera realizar
el procedimiento correspondiente, segun lo indicado en el Manual de Gestion
Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente, y estos deberan quedar
debidamente soportados y aprobados por la Supervision IDU.
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PARARAFO DECIMO: El valor del contrato se mantendra a pesar de que el IDU
podra redefinir en cualquier momento del contrato las metas fisicas a ejecutar por
el contratista, acorde con las necesidades de la Entidad y la disponibilidad
presupuestal.

CLAUSULA 7 APROPIACIONES PRESUPUESTALES
El pago de la suma estipulada en este contrato, se sujetara a la(s) apropiacion (es)

presupuestal(es) correspondiente (s) y especificamente al(los) siguiente (s)
Certificado (s) de Disponibilidad Presupuestal:

NUMERO FECHA

CDP EXPEDICION EXPEDIDO POR VALOR
Subdireccion  Técnica de
2304 7/04/2025 Presupuesto y Contabilidad $1,170,612,534
Subdireccion  Técnica de
2306 7/04/2025 Presupuesto y Contabilidad $276,580,938
TOTAL $1.447.193.472

Vigencias Futuras:

Para la atencién del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas
vigencias futuras mediante el Acta No. 5 de 2025 de Sesion Extraordinaria
Presencial del CONFIS — Alcaldia Mayor de Bogota del 18 de marzo del 2025, el
cual sefala la autorizacion del cupo para la asuncion de obligaciones con cargo a
apropiaciones de vigencias futuras ordinarias para el afo 2026 y 2027 las cuales
irdn hasta la suma de:

NUMERO VF ANO VF VALOR
28 2026 $2,341,225,068
29 2026 $553,161,876
21 2027 $1,257,324,580
22 2027 $297,068,410
TOTAL $4.448.779.934
CLAUSULA 8 FORMA DE PAGO

El IDU pagara al CONSULTOR las sumas a que se refiere el valor de este contrato,
de la siguiente manera:

Los pagos se realizaran A PRECIO UNITARIO Y A MONTO AGOTABLE

10
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a. El Noventa por ciento 90% del valor total ejecutado del contrato sera pagado
contra aprobacion por parte del supervisor IDU de los items ejecutados durante
el periodo y todos los entregables descritos en el Anexo Técnico del pliego,
teniendo en cuenta el precio unitario correspondiente.

b. Diez por ciento (10%) restante, una vez se verifique el cumplimiento de las
obligaciones por parte del Consultor, y contra suscripcion del acta de liquidacion
del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Ademas de los descuentos previstos en el contrato y en
las normas vigentes, se haran todos los descuentos que sean aplicables de
conformidad con las normas tributarias vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS PARA EL PAGO: EL CONSULTOR
acepta que los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder
al pago, el consultor debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

a)

b)

c)

Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en
el articulo 617 del Estatuto Tributario.

Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias,
Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato.

Presentar la certificacion de aprobacion que genera el Supervisor IDU a los
insumos entregados e informes mensuales, hasta el periodo anterior la
facturacion. Para el ultimo pago deben estar aprobados todos los productos
entregados, los informes mensuales, informes de cada proyecto y el informe
final.

Adjuntar el informe mensual que presenta al Supervisor IDU, las
certificaciones y/o anexos requeridos, sobre el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de pago de aportes a la Seguridad Social integral
por parte del CONSULTOR, en el Manual Unico de Control y Seguimiento
ambiental y de SST y en el Manual de Interventoria y/o supervision de
contratos del IDU o los que los modifique o sustituya vigentes durante la
ejecucion del contrato, segun aplique.

Los demas documentos requeridos por el Instituto en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con los Manuales. Guias, Planes y
Procedimientos y la Guia de Pago a Terceros o los documentos que los
modifiquen o sustituyan.
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PARAGRAFO TERCERO: Todos los documentos de pago, deberan ser avalados
por el Supervisor IDU y radicados en el IDU para aplicar el procedimiento de pagos
de terceros, por parte de la Direccion Técnica de Proyectos del IDU.

PARAGRAFO CUARTO: Para la cancelacién del valor del contrato, el
CONSULTOR abrira una cuenta corriente o de ahorros, en un Banco o Corporacién
afiliado al Sistema Automatico de Pagos SAP y presentara la certificacion que asi
lo acredite, a efecto de dar cumplimiento a la Circular Numero 001 del 27 de enero
de 1998 de la alcaldia Mayor de Bogota, cuya copia le sera entregada por parte del
IDU para el lleno de los requisitos alli establecidos. Si el CONSULTOR vya tiene una
cuenta en Banco o Corporacion afiliados al sistema SAP, bastara que presente la
certificacion respectiva.

PARAGRAFO QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma
de pago que trata esta clausula, corresponde a la ejecucion de la meta establecida
en el contrato.

PARAGRAFO SEXTO: La Entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas
por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o0 no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

CLAUSULA 9 AJUSTES

El IDU cancelara los ajustes por cambio de vigencia de acuerdo con el porcentaje
de IPC acumulado del afio inmediatamente anterior, debidamente certificado por el
DANE, solo una vez por afio cada afo; siempre y cuando el cambio de vigencia no
obedezca a causas imputables al CONSULTOR, caso en el cual, la Entidad no
reconocera dichos ajustes y se pagara en cada acta afectando este porcentaje al
costo del acta correspondiente. Lo anterior se hara efectivo unicamente para los
meses de ejecucion que excedan la presente vigencia.

CLAUSULA 10 GASTOS A CARGO DEL CONSULTOR

Seran por cuenta exclusiva del CONSULTOR, todos los costos, directos e
indirectos, que demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos
de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios, prestaciones sociales
y aportes parafiscales del personal que vincule, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la CONSULTOR, costos
asociados al desarrollo de actividades de soporte y apoyo al IDU, incluyendo
aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de
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organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

CLAUSULA 11 INTERESES DE MORA

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el CONSULTOR
indicara en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacién de la orden de pago
debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por
el Instituto para su radicacién) y aprobada por el IDU. Cuando el IDU no cancele al
CONSULTOR las sumas pactadas, dentro del término anteriormente previsto,
reconocera como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal
civil sobre el valor historico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE,
teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de
1993.

PARAGRAFO: Los intereses de mora se cancelaran de conformidad con lo
sefalado en el numeral 8 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con
el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA 12 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del
presente contrato, la ley, las sefaladas en el pliego de condiciones, anexos,
adendas y demas documentos del proceso de seleccidn, la propuesta del
CONSULTOR, las establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos
del IDU vigentes durante la ejecucidén del contrato y todas aquellas obligaciones
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el cumplimiento del
objeto contractual, el CONSULTOR tendra las siguientes:

12.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de
esta naturaleza.

2. Constituir y mantener vigentes las garantias, en los plazos y montos establecidos
en el presente Contrato.

3. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.

13




CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-1408 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S AL D MaYOR

Instituto
DESARROLLO URBANO

4. Ejecutar el contrato de consultoria cumpliendo con las normas y especificaciones
técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de
economia, eficiencia, celeridad y calidad.

5. Coordinar con el SUPERVISOR del IDU, la gestion y respuesta a requerimientos
recibidos de autoridades administrativas u 6rganos, instancias de control y
ciudadania en general. Una vez el CONSULTOR reciba el requerimiento debera
remitirlo de inmediato al SUPERVISOR del IDU con el fin de que el IDU responda
directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos
legales vigentes.

6. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa del
IDU, informacion que NO sea considerada publica, tales como la relativa a
documentos que se encuentren en construccion que contengan informacion
preliminar y no definitiva.

7. Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de
la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.

8. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el contrato
y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral del personal que vincule para la ejecucion del contrato.
Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo
anterior, el CONSULTOR esta obligado a adjuntar, al informe mensual que
presenta al SUPERVISOR, certificacion suscrita por el representante legal y/o
Revisor Fiscal, segun aplique, que acredite que se encuentre al dia en el pago
de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes
inmediatamente anterior al del informe.

9. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos
establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante
la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales,
debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado
por el IDU.

10.Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios
(equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y
completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del
contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio
Previo, adendas, anexos y capitulos, asi como en su oferta.

11. Atender las instrucciones del SUPERVISOR/IDU de acuerdo con lo establecido
en el presente Contrato y suministrar toda la informacioén sobre la ejecucion, en
las condiciones y términos establecidos en el mismo.

12. Advertir al SUPERVISOR/IDU de manera inmediata, cualquier contradiccion u
omisidn que encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones del
IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la
imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y
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proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la
aprobacion del IDU.

13.Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1072 de 2015
respecto del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo.
Sera responsabilidad del CONSULTOR tanto la vinculacion del personal como
cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar
durante la ejecucioén del contrato.

14. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia
de accidentes durante la ejecucién del objeto contractual. EI CONSULTOR
debera dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de
proteccion personal necesarios para la ejecucion de las labores propias del
contrato.

15.Obtener las aprobaciones por parte del SUPERVISOR o quien haga sus veces,
dentro del plazo de ejecucion del contrato.

16.Suscribir — conjuntamente con el SUPERVISOR las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion del presente contrato.

17.Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demas
documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este
contrato, documentos del proceso, Manuales, Planes, Guias y Procedimientos
del IDU vigentes durante la ejecucion del presente contrato.

18.Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las
circunstancias establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento
del procedimiento fijado en la ley.

19. Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta
se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la
normatividad vigente.

20.Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por
el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, los productos y
demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.

21.Cumplir las actividades establecidas en el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable,
igualmente su reprogramacion debe ser justificada por el CONSULTOR,
aprobada por el SUPERVISOR y no objetado por el IDU para su control en los
términos establecidos en el Anexo Técnico Separable. El incumplimiento de
estas actividades constituye un incumplimiento del CONSULTOR, y las
sanciones a que haya lugar. En caso de incumplimientos corresponde al
CONSULTOR efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso
de variaciones por atraso en la ejecucion prevista, presentar de inmediato al
SUPERVISOR para su estudio y aprobacién el plan de contingencia.

22.Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del
proceso de seleccion.
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23.Abstenerse de ejecutar actividades no contempladas en el contrato, sin la
suscripcidn previa del documento contractual correspondiente.

24.Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero
establecidas en el Manual de Interventoria y/o Supervision del IDU vigente.

25.Presentar la reprogramacion del PAC cada 2 meses o cuando el IDU lo requiera.

26.El contratista debera vincular y mantener un minimo de mujeres para la
ejecucion del contrato, de conformidad con los porcentajes establecidos en
el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio del cual se
establecen medidas afirmativas para promover la participacion de las
mujeres en la contratacion del Distrito Capital”, modificado por el Decreto
634 de 2023 vy laCircular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por
la Secretaria Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculacion se realizara
con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Para
tal efecto, el CONTRATISTA, debera entregar al SUPERVISOR manifestacion
escrita bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del
cumplimiento de las medidas contenidas en el articulo 3° del Decreto Distrital
332 de 2020, discriminando por rama de la actividad econémica (porcentaje y
numero), sobre la vinculacién de las mujeres durante el periodo de ejecucion del
contrato, sin perjuicio de otros mecanismos de verificacidon que establezca la
supervision; informacion que éste a su vez debera adjuntar en el informe
mensual correspondiente. Para el cumplimiento de esta obligacion, se respetara
en todo momento la autodeterminacion y el autorreconocimiento de género de
las personas, sin poner en tela de juicio su personalisimo criterio de
identidad. Sera obligacién del contratista garantizar el registro de las mujeres
que potencialmente seran contratadas en cumplimiento del articulo 3° del
Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma de informacién que disponga la
Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota Trabaja”, con el fin de identificar
barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento
laboral. Durante la ejecucién del contrato de consultoria, la Supervisién verificara
que se mantenga la contratacion de las mujeres en los porcentajes indicados.

27.El contratista debera implementar herramientas para prevenir el abuso y el acoso
sexual y promover su denuncia y de las demas violencias basadas en género en
el marco de la ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje
escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo
Distrital 381 de 30 de junio de 2009.

28.Cumplir con la provision de bienes o servicios por parte de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigente en
los términos del Decreto 1860 de 2021 (Si aplica)

29. Reportar dentro de los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes el nUmero
de empleos generados de acuerdo con el formato adjunto “FO-AC-83 — Formato
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de personal1” conforme las caracteristicas poblaciones de las personas
empleadas. Dicho reporte se debe realizar a la Oficina de Gestion Ambiental
segun las disposiciones que apliquen.

12.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para la suscripcion del acta de inicio de ejecucion del contrato, el CONSULTOR
debera haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, adicionales a los
establecidos con lo establecido en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos y en el Manual de Gestion Contractual vigente y en la clausula de
perfeccionamiento y ejecucion:

1. Haber obtenido la aprobacion del SUPERVISOR del Plan Anual de Caja (PAC).
. Elaborar, presentar y haber obtenido la aprobacion, por parte del SUPERVISOR,
del Plan Detallado de Trabajo.

12.3. OBLIGACION DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA

- Presentar al SUPERVISOR, las hojas de vida del recurso humano clave exigido
en el contrato dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la suscripcién del
Contrato.

- El Consultor debera entregar al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias habiles
posteriores a la suscripcion del acta de inicio, las hojas de vida del recurso humano
restante requerido para la ejecucién del contrato.

12.4. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de las establecidas en el Manual de Supervisidon e Interventoria debera
cumplir las siguientes obligaciones:

1. Diligenciar los formatos referidos a la gestion SST-MA publicados en la pagina
Web del IDU (www.idu.gov.co) que sean aplicables al proyecto y formen parte del
informe mensual de actividades, definidos a través de los comités especificos de
SST. La Entidad podra en cualquier momento realizar auditorias, verificaciones o
solicitar soportes adicionales.

2. Evaluar los riesgos e implementar las medidas de Seguridad y Salud en el
Trabajo para cada una de las actividades establecidas para el desarrollo del
proyecto.
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3. Conocer, divulgar y aplicar la politica y/o directriz ambiental y en seguridad y
salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin
crear riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente; esta
debe estar debidamente registrada para el personal vinculado al contrato a traveés
de los formatos vigentes dispuestos por la Entidad para tal fin.

4. En caso de requerirse, tramitar y adelantar dentro de la planeacion del contrato
los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental
Competente.

5. Presentar de ser aplicable, los formularios, fichas o formatos que la Autoridad
Ambiental competente requiera, asi como la informacién y/o documentacion que
sea necesaria para la obtencidn de los permisos, lineamientos o autorizaciones
requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato.

6. Brindar al IDU todo el soporte técnico para los tramites de permisos ambientales
que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente, en caso de ser
requerido.

7. Entregar a la supervision copia de los Certificado médico de aptitud laboral de
ingreso y/o periodico, notificacion de riesgos y certificado de las afiliaciones al
Sistema General de Seguridad Social Integral de acuerdo al tipo de vinculacién
efectuada, del recurso humano exigido contractualmente, asi como copia de la
induccion efectuada en el formato aplicable vigente publicado en la pagina de la
Entidad, del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que
evidencie que se realizo la induccion al personal.

8. Elaborar e implementar los programas, procedimientos, planes y demas
documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos
por el IDU durante el transcurso del contrato.

9. Elaborar e implementar segun la normatividad vigente el Sistema de Gestion en
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la etapa del proyecto, este documento
debe ser remitido a la supervisidn o a quien realice esta labor, para la respectiva
revision. Mensualmente se debera reportar y evidenciar la gestion efectuada en su
implementacion, acorde ademas con lo establecido en el plan de trabajo, asi como
relacionar los indicadores minimos requeridos en la normativa aplicable.

10. Presentar certificado de la Administradora de Riesgos Laborales - ARL donde
se relacionen las actividades econdémicas y los centros de trabajo de cada empresa
(aplicable al proyecto) a través de la cual se realizara la contratacion, afiliacion y
pago de aportes a la ARL, del personal que se encuentra establecido en el anexo
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de personal (O el requerimiento con relacion a la definicion de los niveles de riesgos
de ARL que se encuentre establecido en el documento contractual, manual o demas
aplicable vigente). Por otra parte, remitir certificacion del representante legal y
especialista o residente SST segun corresponda, en la cual se relacione el cargo,
centro de trabajo y nivel de riesgo al cual sera vinculado el personal, acorde a la
evaluacion efectuada en la matriz de riesgos del SGSST.

11. Presentar a la supervision, dentro de los cinco (5) dias habiles posterior a la
aprobacion que ésta otorgue sobre las hojas de vida, previo al ingreso de personal,
los documentos que se enumeran en el anexo de personal del pliego de
condiciones.

12. Presentar dentro del informe mensual y de acuerdo a lo requerido en el aplicativo
de auto reporte de informacién la gestidén del periodo, cumplimiento y ejecucion del
plan de trabajo definido en el SGSST, novedades del personal, ingresos, retiros
traslados, vacaciones, accidentes de trabajo y demas informacion requerida por la
Entidad.

13. Dar cumplimiento a las disposiciones y requerimientos aplicables, que se
encuentran estipulados en capitulos, anexos que vinculen la seguridad y salud en
el trabajo.

14. Reportar a la supervision o a quien realice esta funcion, los accidentes de trabajo
que sean presentados en el proyecto, con los tiempos e intervenciones establecidos
en la normativa, efectuando la remision de los soportes que correspondan, en caso
de ausencia de accidentes en el periodo, se debera dejar la claridad en el informe
mensual correspondiente.

15. Es obligacion del CONSULTOR, divulgar y aplicar la politica ambiental, de
seguridad y salud ocupacional establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o
servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El CONSULTOR
debera tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacién ambiental,
la prevencién de riesgos durante la ejecucidon de sus operaciones o actividades y
cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional,
aplicables. EI CONSULTOR no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora,
fauna o salud humana, ni contaminara la atmésfera, el suelo o los cuerpos del agua.
La violacion de estas normas, se considerara incumplimiento grave del contrato, y
el IDU podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de
las demas acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente
competente de orden Distrital o Nacional.
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12.5. OBLIGACIONES DE LOGISTICA, MATERIALES Y EQUIPO

EI CONSULTOR, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener
y utilizar toda la logistica, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden,
necesarios para la ejecucion de este contrato, sea en forma temporal o permanente,
hasta la fecha de terminacién del mismo.

1.

Disponer de los vehiculos u otros medios de transporte utilizados para la
movilizacion del personal y equipos, y contar con todos los permisos,
autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos
por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes. Cualquier falta
en el objetivo del proyecto por este aspecto sera responsabilidad exclusiva del
CONSULTOR.

. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demas bienes

intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para la ejecucidn del contrato.

. La utilizacién de software no licenciado por parte del CONSULTOR dara lugar a

las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal
del CONSULTOR dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el CONSULTOR
mantendra indemne al IDU por cualquier reclamacion relacionada con el uso de
patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de las
mismas.

. Los funcionarios autorizados del IDU, el SUPERVISOR y toda persona designada

por ellos, deberan tener libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas
utilizados para la ejecucion del contrato, y el CONSULTOR debera proporcionar
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho
derecho de inspeccion y vigilancia.

. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el

CONSULTOR, sus agentes y subcontratistas estaran bajo su entera
responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto,
cualquier dafo o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o
los materiales empleados por el CONSULTOR a terceras personas, lo hara
responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendra indemne al IDU por
concepto de cualquier reclamacion.

12.10 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo
del objeto del contrato sera vinculado y/o removido por el CONSULTOR, quien es
el unico responsable por la vinculacion del personal y debera cumplir con todas las
disposiciones legales sobre la contratacion de personal colombiano y extranjero y
con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones.
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a. Personal minimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar la actividad y/o etapa
correspondiente, en el momento establecido en el Manual de Interventoria y/o
Supervision vigente. Para lo anterior debera entregar, al SUPERVISOR, la
documentacion requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente
obligacion.

2. Durante todo el plazo de ejecucion del Contrato y para el cabal cumplimiento
de sus obligaciones, el CONSULTOR debera mantener el personal minimo
que cumpla con la formacion académica, experiencia general, experiencia
especifica, y demas términos descritos en el Anexo sobre Informacién del
Personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos y demas
documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente
contrato.

3. EI CONSULTOR soélo podra sustituir el personal minimo, con la autorizacion
previa, expresa y escrita del SUPERVISOR, o cuando el IDU asi lo solicite por
el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y
cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en
el Anexo sobre Informacién del Personal del pliego de condiciones y demas
documentos del proceso. El personal a reemplazar no podra retirarse del
cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo.

4. Se deberda garantizar la contratacion del especialista SST en la ejecucion de
todas las etapas del contrato, para la elaboracion y seguimiento de los
productos SST.

5. EI CONSULTOR debera vincular el personal minimo exigido en el proceso; en
caso que el CONSULTOR estime necesidades de personal adicional que se
requiera no se generaran costos adicionales.

6. El incumplimiento de la obligacion de mantener el personal minimo en los
términos previstos en la presente Clausula y en el Anexo sobre Informacién
del Personal del pliego de condiciones o los demas documentos que integran
el proceso, generara el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a
que haya lugar.

b. Acreditacion del personal minimo.
EI CONSULTOR debera acreditar ante el SUPERVISOR que cuenta con el personal
minimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el

presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los
Manuales del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.
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Asi mismo, para la realizacién efectiva de los trabajos, todos los profesionales
asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, asi lo requieran deberan
contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso
temporal, vigentes segun corresponda.

Si durante la ejecucion del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la
plantilla de personal ya aprobado por el SUPERVISOR, el CONSULTOR debera
allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el SUPERVISOR
dentro de los términos contractuales, el cual debera cumplir con las condiciones
previstas en el Anexo sobre Informacion del Personal, del pliego de condiciones y
demas documentos del proceso. El personal a reemplazar no podra retirarse del
cumplimiento del rol asignado hasta tanto no inicie actividades su reemplazo.

c. Actuacion del Coordinador del Proyecto

El Coordinador del Proyecto del CONSULTOR aprobado por el IDU, debera estar
autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el SUPERVISOR cualquier
asunto relativo a la ejecucion de este contrato, de acuerdo con las clausulas aqui
previstas y debera estar disponible cuando el IDU lo requiera ya sea presencial o
virtualmente.

d. Inexistencia de relacion laboral entre el IDU y el CONSULTOR o
su personal

Este contrato es de naturaleza Estatal, regido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007 y sus decretos reglamentarios, por lo tanto, el CONSULTOR ejecutara el
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del proceso de seleccion y, entre el CONSULTOR, el personal que éste
contrate y el IDU no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia,
el CONSULTOR respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que
haya lugar. Asi mismo, el CONSULTOR debera verificar y/o cumplir con la afiliacién
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, sus decretos
reglamentarios, el articulo 50 de la Ley 789 de 2000 si es persona juridica y la Ley
828 de 2003 en caso de que sea persona natural y el articulo 23 de la Ley 1160 de
2007.
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PARAGRAFO PRIMERO: Por las razones anteriormente expuestas, el IDU se
exime del pago de cualquiera de estas obligaciones, que asumira el CONSULTOR,
el cual expresamente exime al IDU de las mismas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta clausula se hara constar
expresamente en los contratos que celebre el CONSULTOR con el personal que
emplee para la ejecucion de este contrato.

e. Subcontratos

El CONSULTOR podra subcontratar parcialmente la ejecucion del contrato con
personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar
la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el CONSULTOR continuara
siendo el unico responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del
contrato. EI CONSULTOR es el unico responsable ante el IDU de la celebracién de
subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al CONSULTOR
cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las
condiciones minimas necesarias para la ejecucidon de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

12.6. OBLIGACIONES DE PRESENTACION DEL PROGRAMA DETALLADO DE
TRABAJO (PDT-CRONOGRAMA)

Dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoria y/o Supervision de
Contratos del IDU vigente durante la ejecucion del presente contrato, el
CONSULTOR debera presentar al SUPERVISOR vy al IDU el Plan Detallado de
Trabajo (PDT-Cronograma) del contrato que incluye la entrega de productos, el cual
debe presentarse por capitulos, subcapitulos, item e igualmente, de manera
detallada por actividades y/o subproductos, que permita dar cumplimiento a los
términos de este contrato, los pliegos de condiciones, anexo técnico y demas
documentos del proceso, que corresponda y que le apliquen al proyecto con la
normatividad vigente.

El SUPERVISOR debera formular las observaciones al Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma) entregado por el CONSULTOR, las cuales deberan ser
atendidas por el CONSULTOR dentro de los plazos establecidos en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente durante la ejecucién del
presente contrato.

Si el SUPERVISOR o eventualmente el IDU no formulan observaciones al Plan

Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), dentro del término al que se refiere el
inciso anterior, éste se entendera aprobado. Lo anterior no obsta para que en
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cualquier momento de la ejecucion del contrato en que el SUPERVISOR advierta
que el PDT segun el caso no permite cumplir con las obligaciones previstas en este
contrato, puede exigir al CONSULTOR la correccion del Plan Detallado de Trabajo
(PDT-Cronograma), el cual debera ser corregido y entregado en un plazo maximo
de dos (2) dias habiles contados desde el dia siguiente al requerimiento del IDU y/o
del SUPERVISOR.

El Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma), debe incluir las actividades y
productos de todas las areas especificadas en los documentos del contrato o de las
obligaciones para su cumplimiento.

Las actividades y entregas definidas en el PDT- cronograma son de estricto
cumplimiento en los tiempos establecidos.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos o actividades previstos en el Plan
Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) en cualquier etapa de ejecuciéon del
contrato asi como en los porcentajes establecidos en los manuales de la entidad,
dara lugar al inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya
lugar.

12.7. OBLIGACIONES EN RELACION CON LA ENTREGA DE INFORMACION
PARA LA EJECUCION DE INFORMES

Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision:

1. Entregar oportunamente al SUPERVISOR la informacién completa de todas las
areas del contrato, requerida para la ejecucion de los informes mensuales y
finales, incluyendo memorias de calculo, planos y demas documentos.

2. Informar oportunamente al SUPERVISOR en caso de requerir
acompanamientos o conceptos técnicos.

12.8. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
Ademas de las establecidas en el Manual de Interventoria y Supervision vigente:

1. Suministrar oportunamente al SUPERVISOR, la informacion requerida para la
elaboracion del acta de liquidacion del contrato.

2. Elaborar y entregar al SUPERVISOR el Informe Ejecutivo del desarrollo del
contrato, haciendo una sintesis completa de la misma segun lo descrito en los
Manuales, Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la
ejecucion del contrato o el documento que los modifique, sustituya o sea
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equivalente en dichas tematicas al interior del IDU, y lo exigido en el presente
contrato.

. Elaborar y entregar al SUPERVISOR oportunamente el Informe Final del
contrato segun el procedimiento descrito en los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucion del contrato o el
documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas
tematicas al interior del IDU.

. Adelantar el tramite de registro de derechos de autor ante la Direccion Nacional
de Derechos de Autor, inscribiendo la cesion de los derechos patrimoniales
efectuada a favor del IDU, con la celebracion del presente contrato.

. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar unicamente
en forma digital, avalados mediante firma digital por el coordinador del proyecto
y especialistas. Estos documentos deben cumplir con lo establecido en la Guia
de Entregables en Formato Digital del IDU, Manual de Interventoria y
Supervision de Contratos Vigente.

. Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato con la SUPERVISION, asumiendo
asi plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la informacion contenida
en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los
manuales de la entidad.

CLAUSULA 13 OBLIGACIONES GENERALES DEL IDU

Ademas de las previstas en otras clausulas del presente contrato o en los
documentos que lo integran, seran obligaciones del IDU:

1.

2.

P

Pagar la remuneracion a la que tiene derecho el CONSULTOR en los términos
previstos en este Contrato

Suscribir —conjuntamente con el CONSULTOR- las actas y los demas
documentos necesarios para la ejecucion y liquidacién de este contrato.

. Solicitar al CONSULTOR la informacién que las autoridades de control y

vigilancia del sector que sean competentes requieran sobre la ejecucion del
presente contrato.
Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.

. Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del

CONSULTOR.

. Brindar la informacion requerida para que el CONSULTOR pueda desarrollar el

objeto de este contrato.

. Observar el debido cuidado en el manejo de los bienes materiales, propiedad

intelectual y datos personales del CONSULTOR, mientras estén bajo el control y
organizacion del IDU, dando cumplimiento a las normas vigentes aplicables en
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cada caso. Sin perjuicio de lo anterior, en cada caso particular se tendra en
cuenta lo previsto en el presente contrato sobre la responsabilidad en el manejo
de tales bienes materiales, propiedad intelectual y datos personales del
CONSULTOR

CLAUSULA 14  SUPERVISION

El IDU ejercera la SUPERVISION a través de la Subdireccién Técnica de
Seguimiento a Estudios y Disefos, o quien designe el ordenador del gasto, quien
sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones a cargo del CONSULTOR y hara cumplir las disposiciones
internas del IDU y demas normas legales, de acuerdo con las especificaciones del
contrato y el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente
durante la ejecucion del contrato, sin que esta SUPERVISION releve al
CONSULTOR de su responsabilidad. EI SUPERVISOR tendra a su cargo el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del objeto del
contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas,
anexos, capitulos y la propuesta.

PARAGRAFO: E| IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del
contrato al SUPERVISOR, para que verifique que el proyecto se desarrolle
conforme a las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
capitulos y al contenido del presente contrato.

CLAUSULA 15 DUDAS TECNICAS

Las dudas técnicas consisten en aquellas inquietudes que se presenten sobre
aspectos y/o procedimientos particulares que puedan surgir durante la ejecucion del
contrato y que, a pesar de la investigacion, estudios y analisis efectuados por el
CONTRATISTA, con sus debidos soportes documentales y experticia del personal
profesional del mismo, no es posible solucionarlos o la toma de decision.

En el caso en que surjan en el desarrollo del contrato seran discutidas con el
CONSULTOR vy solucionadas por el SUPERVISOR y LA ENTIDAD, a mas tardar
dentro de la semana siguiente al surgimiento de la duda, a menos que los cambios
modifiquen sustancialmente los parametros técnicos de los aspectos aqui
relacionados, caso en el cual se remitira por escrito la consulta correspondiente al
IDU para que medie o lo resuelva, con el correspondiente concepto del
SUPERVISOR.
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CLAUSULA 16 SEGUIMIENTO

La Subdireccién Técnica de Seguimiento a Estudios y Disefios sera la encargada
de hacer el seguimiento al contrato.

CLAUSULA 17 ASIGNACION, ACEPTACION Y GESTION DE RIESGOS

A partir de la suscripcidon del Acta de Inicio del Contrato, el Consultor asume los
efectos derivados de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso de
seleccion. Con la firma del presente contrato el Consultor acepta y declara que
analizé los riesgos de la matriz y los establecidos en el presente contrato y los
contemplé econdmica y técnicamente en su oferta y que sobre aquellos que se le
han distribuido, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y mitigacion, en
caso de que lleguen a ocurrir.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Consultor basadas en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por él y —
consecuentemente— el IDU no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que
ofrece garantia alguna al Consultor, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos previstos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

CLAUSULA 18 GARANTIAS CONTRACTUALES Y
EXTRACONTRACTUALES

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a
lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015, siendo éstas:

(i) Pdliza de seguros.
(i) Patrimonio autébnomo
(i) Garantia bancaria

La responsabilidad extracontractual de la Entidad Contratante derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o sus subcontratistas sélo puede
ser amparada mediante pdliza de seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la pdliza de seguro, estas incorporaran las

mismas coberturas previstas para las pdlizas de seguros en este Contrato, sin que
sea posible anadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que
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las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantias bancarias deberan
permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(@)

El Consultor debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las
mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. Dicha
reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
disminucién del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
ocurrencia e indemnizacién de una reclamacion. En el evento en que se
deba hacer efectiva cualquiera de las garantias, el valor de la re-expedicion
(y/o el valor de cualesquiera otros derechos econdmicos a favor del garante)
de las garantias estara a cargo del Contratista.

El Consultor debera mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en
plena vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato y
debera pagar los valores o las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de
esta obligacion dara lugar a la imposicién de las Multas correspondientes y
eventualmente a la declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantia
Unica de Cumplimiento no esta vigente.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la
prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedicion o
mantenimiento, cuando se trate de garantias diferentes a pdlizas de seguro)
ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el
IDU asi lo determine, con cargo a los dineros adeudados por el consultor
podra el IDU cancelar las sumas impagadas por el Contratista por concepto
de garantias o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante ni el
consultor puedan oponerse a ello. Con la firma del presente contrato el
consultor acepta el pago referido y el descuento automatico de los valores
a él adeudados.

Sila Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una péliza de seguros,
debera cumplir estrictamente con lo previsto en la Subsecciéon 2 de la
Seccion 3, Capitulo 2, Titulo |, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 y en los
demas articulos del mismo decreto que le resulten aplicables.

El Consultor debera acreditar el pago de la prima y demas costos de las

garantias o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de
Cumplimiento que conste en pdliza de seguro. Si no cumpliere con esta
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obligacion se entendera que ha incumplido con la obligacién de constituir la
poliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto el IDU podra imponer las
sanciones a que haya lugar.

En cualquier caso, de modificacion del Contrato, el Consultor se obliga a
obtener una certificacion de la compafia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafia conoce y
acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma
suponga, si ese es el caso. Si la modificacidon del presente Contrato implica
la modificacién de las garantias, el consultor debera enviar al IDU el original
de la modificacion de la pdliza o garantia otorgada dentro del plazo que para
ello senale el IDU, mediante Notificacion.

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
consultor mediante el Contrato deben permanecer garantizadas, sin que
sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de
la garantia y/o el Contratista, hasta la liquidaciéon del Contrato y la
prolongacion de sus efectos, por lo cual en el evento en que se venza el
plazo de la garantia sin que sea posible su renovacién por su emisor y
siempre que se haya dado el aviso de no renovacion de que trata el inciso
final del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, el consultor debera
obtener de éste la certificacion respectiva de su declinacion a la renovacion
de la garantia y debera sustituir a su costo la garantia, por una de las demas
clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia
correspondientes.

Las polizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compafiia de
seguros legalmente constituida y autorizada para operar en Colombia para
tal fin; debera estar debidamente vigilada por la Superintendencia
Financiera.

Si se trata de garantia bancaria, ésta debera cumplir con los requisitos
previstos en el articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y en todo
caso:

(i) La garantia bancaria debera ser incondicional

(i) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de
excusion.

(iii) Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia
Financiera.
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() Si se trata de la constitucion de una garantia mediante la conformacién de

(n)

un patrimonio auténomo, se atendera a lo dispuesto en los articulos
2.2.1.2.3.3.1.a2.2.1.2.3.3.6. del Decreto 1082 de 2015.

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada de la
mora en el pago de la prima, consagrada en el articulo 1068 del Codigo del
Comercio, el consultor debera presentar el recibo de pago de la totalidad de
las primas de todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato.
Lo anterior no es necesario para la Garantia Unica de Cumplimiento ya que
para ésta opera la norma especial contemplada en el articulo 2.2.1.2.3.2.5.
del Decreto 1082 de 2015.

El consultor no podra, mediante condicion particular, reducir o modificar el
alcance y las condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de
cualquiera de los seguros y garantias expedidos conforme a lo previsto en
este Contrato. Por lo tanto, si asi lo solicitare sin consentimiento escrito por
parte del IDU la aseguradora no modificara la péliza y si lo hiciere se tendra
por no escrito. Esta condicion constara en las condiciones particulares de
cada uno de los seguros para proceder a su aprobacion.

Las disposiciones expresamente referidas a las poélizas de seguros
aplicaran mutatis mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio
de que esos otros tipos de garantias en ningun caso podran ofrecer
condiciones menos favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato
y en la Ley Aplicable para las polizas de seguros.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente contrato, deberan
ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato. Igualmente, deberan
ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas y las actas
de suspension, reinicio, recibo a satisfaccién, toma de posesion vy
liquidacion; en todo caso se debera ajustar los amparos de la garantia unica
de cumplimiento al valor final y a la fecha de liquidacién del contrato. La
Garantia autébnoma de Responsabilidad Civil Extracontractual debera
actualizarse ante cualquier modificacion contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas podran ser gestionadas por
cualquiera de las partes del presente contrato o por el
supervisor/interventor, con fundamento en los hechos ocurridos y
debidamente documentados.
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(p) El consultor esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta

se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, El
no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién
o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato
y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Dicho restablecimiento debera hacerse dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las pdlizas, el
valor del deducible estara a cargo del consultor.

Aprobacion de las Garantias

Q) Dentro de los CINCO (5) Dias habiles contados desde la fecha de
suscripcién del presente Contrato, EL CONSULTOR debera entregar la
Garantia de Cumplimiento y las demas garantias que deban ser entregadas
conforme a lo sefialado en el presente Contrato.

(r) El IDU dispondra de tres (3) Dias habiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el consultor, contados a partir del Dia Habil
siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del consultor.

(s) Si las Garantias entregadas por el CONSULTOR no cumplen con los
requisitos sefalados, la Entidad Contratante solicitara la correccion de las
mismas, la cual debera efectuarse dentro de los DOS (2) dias habiles
siguientes. En caso de que dentro de dicho plazo el consultor no entregue
las garantias debidamente modificadas a satisfaccion del IDU o si los
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen
las observaciones formuladas por el IDU, la Entidad no aprobara las
garantias aportadas por el consultor, impondra la Multa correspondiente.
Asi mismo, hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(t) Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la Entidad
Contratante hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la ejecucién
y/o liquidacion del Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los
requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la materia podra exigir
al consultor la correccion, ampliacion o adecuacion de dichas garantias en el plazo
que para el efecto determine el IDU. La no correccidén, ampliacion o adecuacion en
el plazo sefalado por el IDU, asi como el vencimiento y no renovacion de las
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garantias, le dara derecho al IDU a imponer la Multa correspondiente y podra
declarar la caducidad del Contrato

18.1 Garantia unica de cumplimiento

El Consultor se compromete a constituir a favor del IDU y a satisfaccion del mismo,
de conformidad con lo establecido en la normatividad y demas normas legales que
rigen la materia, una Garantia Unica de Cumplimiento, la cual podra adoptar
cualquiera de las modalidades sefaladas en la normatividad vigente, siempre que
las condiciones y montos de los amparos, cumplan con lo previsto en la clausula
correspondiente del presente contrato.

Porcentaje

Clase de Amparo Asegurado

Vigencia

Desde la aprobacion de la garantia
unica y el término de duracion del
30% contrato y ocho meses mas. En todo
caso debera estar vigente hasta la
liquidacion del contrato

Cumplimiento, multas vy
clausula penal

Pago de salarios, . :
prestaciones sociales Desde la aprobacién de la garantia
legales e indemnizaciones’ 10% unica por el plazo del contrato y tres
al personal (3) aflos mas

Igual al plazo del contrato y tres (3)
Calidad del servicio 30% afos mas a partir del acta de
terminacién del contrato

A. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual sera por el valor de
cuatrocientos (300) SMMLYV y debe estar vigente desde la aprobacion de la garantia
unica y por el plazo del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.
Cuando la entidad autorice la subcontratacion parcial de la ejecucion del Contrato
resultante del presente proceso de seleccion, la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual debera cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dainos que
sus Subcontratistas puedan causar a terceros con ocasion de la ejecucion del
Contrato o, en su defecto, acreditar que cuenta con un seguro de responsabilidad
civil extracontractual propio para dicho efecto.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de
iniciacion y del acta de recibo final o liquidacién del contrato, segun sea el caso. El

32




CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-1408 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S AL D MaYOR

Instituto
DESARROLLO URBANO

hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONSULTOR de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser
cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del IDU.

B. Seguros adicionales a cargo del CONSULTOR

EI CONSULTOR asumira la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los danos a sus
propios bienes, elementos y equipos destinados a la ejecucion del presente
Contrato, o dafnos a las personas que integren el personal dispuesto por el
CONSULTOR para la ejecucién de este Contrato, causados por Fuerza Mayor o
Caso Fortuito o por el hecho de un tercero que puedan presentarse durante la
ejecucion del Contrato, para lo cual celebrara los contratos de seguros
correspondientes.

CLAUSULA 19 PLAN DE CONTINGENCIA A CARGO DEL CONSULTOR

Detectado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONSULTOR y/o un atraso del 5% o superior con relacién al plan detallado de
trabajo correspondiente, EL CONSULTOR debera presentar para aprobacion del
SUPERVISOR, un plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen
al atraso.

Si el SUPERVISOR verifica: i) que EL CONSULTOR durante la ejecucién del plan
de contingencia no esta cumpliendo las actividades aprobadas en éste,
manteniéndose un atraso del cinco por ciento (5%) o superior con respecto del
cronograma por causas imputables a CONSULTOR o si, ii) vencido el plazo para la
ejecucion del plan de contingencia, CONSULTOR aun no se ha puesto al dia en el
cumplimiento de sus obligaciones y se mantiene en un atraso del cinco por ciento
(5%) o superior con respecto del cronograma por causas imputables al
CONSULTOR, la SUPERVISION elaborar y remitir el informe de presunto
incumplimiento o su actualizacién, para el inicio o la continuidad de actuaciones
administrativas, de acuerdo con lo establecido en los Manuales, Planes, Circulares,
Guias y Procedimientos del IDU.

Si en aplicacion del plan de contingencia los hechos que dieron origen al atraso son
superados y/o subsanados, no habra lugar al inicio o continuacién de actuaciones
para la imposicién de las sanciones aqui previstas.

La aprobacion del plan de contingencia, en ningun caso impedira el inicio de las

acciones de caracter sancionatorio, administrativo o judicial, ni el ejercicio de
facultades excepcionales.

33




CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-1408 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S AL D MaYOR

Instituto
DESARROLLO URBANO

CLAUSULA 20 MULTAS

Las multas a las que se refiere esta clausula son apremios al CONTRATISTA para
el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacioén, incluida la clausula penal pecuniaria, asi como cualquier
otra indemnizacion de perjuicios que se defina en sede administrativa o
jurisdiccional, entre otros, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo
Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo, previa
actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto en la normatividad vigente, en
caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONSULTOR, tasando su valor bajo las siguientes reglas:

1. Si el CONSULTOR no allega en los términos establecidos en el contrato los
documentos necesarios para acreditar los requisitos de ejecucion y las
obligaciones previas al acta de inicio o la no suscripcion del acta de inicio, se
causara una multa de 0,0058% del valor del contrato, por cada dia calendario
transcurrido a partir de la fecha para el cumplimiento de esta obligacién y
hasta su completa satisfaccion.

2. Por la utilizacién de software no licenciado por parte del CONSULTOR, se
causara una multa equivalente a 0,0097% del valor del contrato.

3. Siel CONSULTOR incumple cualquiera de las obligaciones relacionadas con
la vinculacion del personal, disposicion de equipos, materiales y demas
insumos necesarios para la ejecucion del contrato, y se niegue a corregir
dicho incumplimiento después de mediar el apremio por parte del
SUPERVISOR, se causara una multa diaria de 0,0097% sobre el valor del
contrato Estas multas se causaran hasta cuando el CONSULTOR demuestre
que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Supervisor.

4. Cuando el contrato presente un atraso igual o superior al 5% con relacion al
Plan Detallado de Trabajo, y el Contratista se abstenga de entregar y
suscribir el plan de contingencia, o, habiéndolo entregado y suscrito
incumpla cualquiera de las actividades o plazos establecidos dentro de este
y persista el atraso en un porcentaje igual o superior al 5%, se causara una
multa equivalente a 0,0097%, del valor total del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacion.
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5. Multa por Incumplimiento en la Entrega de Informacion al Interventor y/o al
IDU: Si el Contratista no entregare la informacion completa que le solicite el
Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que
para el efecto le sefalen el Interventor y/o el IDU, segun corresponda, el IDU
podra imponer una multa diaria de 0,0058% sobre el valor del contrato. Estas
multas se causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor

6. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el
Contrato de CONSULTORIA, o en los documentos que lo integran, o
cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, distintas a las
previstas en la presente clausula, se causara una multa equivalente al
0,0058% del valor total del contrato, por cada dia calendario que transcurra
desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta
cuando estas efectivamente se cumplan.

7. Se causara multa equivalente a 0,0078% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en
que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

Un Procedimiento Administrativo Sancionatorio podra adelantarse por una o
varias de las causales previstas en la presente Clausula. La multa resultante de
ese Procedimiento Administrativo Sancionatorio no podra superar el 1.4% del
valor total del contrato.

En todo caso, la sumatoria del valor total de las multas que se impongan en el
marco de este contrato no superaran el 7% del valor total del contrato.
La imposicion de la multa atendera a criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la obligacion incumplida.

En el caso que se impongan las multas, el Contratista autoriza expresamente a
la Entidad con la firma del presente contrato, a realizar los descuentos
correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las retenciones de
tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor. Ni el inicio del Proceso
Administrativo Sancionatorio, ni el pago o deduccion de la multa exonera al
Contratista del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato.
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Paragrafo: Para efectos de la tasacion de las multas, se tendra en cuenta el valor
del contrato, incluidas sus adiciones, al momento de la citacion a audiencia de inicio
del Proceso Administrativo Sancionatorio

CLAUSULA 21 CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de incumplimiento parcial o total del contrato, por mora o
retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, el Consultor pagara al IDU, a titulo
de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta por el treinta por ciento (30%) del
valor total del contrato. La tasacion de la clausula penal atendera criterios de
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento.

Para la imposicion de la clausula penal se aplicara el procedimiento previsto en la
normatividad vigente.

La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el CONSULTOR cause al IDU. El valor pagado como
clausula penal no es O6bice para demandar, ante el juez del Contrato, la
indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
clausula penal.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al CONSULTOR, del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder a la aplicacién de la clausula penal, el CONSULTOR, autoriza
expresamente a la entidad con la firma del presente contrato, para hacer el
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la Entidad, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o en su defecto se hara
efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

CLAUSULA 22 ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL
CONTRATO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan, todas y cada una de
las clausulas del presente Contrato y sus apartes. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no
afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los
titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacién de
su contenido. En general, se da por comprendido el presente Contrato en forma
integral.
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El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucién de este
contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del presente Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el
presente Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de materiales, personal, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas.

EI CONSULTOR declara que conoce el régimen tributario y la normatividad juridica
aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del presente Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta.

Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del presente Contrato y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de las
actividades del SUPERVISOR, los cuales se incluyeron en los componentes
economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la forma de pago
estipulada en este contrato, incluido el contrato, pliegos de condiciones y estudios
previos del contrato objeto de SUPERVISION.

CLAUSULA 23 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONSULTOR y el IDU con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del contrato,
asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique
someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes se
resolveran a través de la jurisdiccion de lo contencioso administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato
las partes podran acudir al mecanismo de arreglo directo o amigable componedor
establecidos en el articulo 68 de la Ley 80 de 1993.

En el evento en que las partes de comun acuerdo decidan acudir al mecanismo del
amigable componedor, se suscribira el acuerdo contentivo de su regulacion.
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Las partes acuerdan que evitar o resolver prontamente las controversias es crucial
para la ejecucién fluida del contrato y el éxito en la entrega de los productos o
servicios a entregar, por lo que haran lo posible por llegar a una solucion amigable
de todas las controversias que surjan en desarrollo del mismo.

CLAUSULA 24 TERMINACION ANTICIPADA

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

1. Por la ejecucion total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado.

2. Por mutuo acuerdo de las Partes.

3. Cuando haya cesion de los miembros de la figura asociativa o del contrato, sin
el consentimiento previo del IDU.

4. Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato, por parte del IDU,
previo cumplimiento del procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

5. Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

CLAUSULA 25 LIQUIDACION

El presente contrato se liquidara dentro de los SEIS (6) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucion del mismo o a la expedicion del
acto administrativo que ordene su terminacion, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por el articulo 32 de la
Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, lo previsto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO: Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidacion del
Contrato, o las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de
liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos afos siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
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CLAUSULA 26 MANTENIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La terminacidon o extincion de este contrato por cualquier causa no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre
otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad e informacién confidencial.
Salvo lo previsto expresamente en este contrato, la falta o demora de cualquiera de
las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos en él consagrados, o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos
o facultades ni afectara la validez, total o parcial, del presente Contrato, ni el derecho
de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 27 SUSPENSION DE LA EJECUCION

Las partes de mutuo acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del presente
contrato, cuando existan motivos de fuerza mayor o caso fortuito, de interés publico
debidamente justificado, que impidan continuar con la ejecucién del mismo, siempre
qgue no se vulnere el interés general ni los fines del Estado.

El contrato también se podra suspender en las circunstancias previstas en la
presente minuta y en la matriz de riesgos del proceso de seleccién adelantado.
Estas suspensiones deben ser contempladas técnica y econdmicamente desde la
estructuracion de su propuesta, en el tramite del correspondiente proceso de
seleccion, por el CONSULTOR.

El acta de suspension debera ser suscrita por el SUPERVISOR, el CONSULTOR y
el ordenador del gasto.

La suspension del contrato es considerada una medida de tipo provisional y
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad de
las partes involucradas en el contrato y durante el periodo de la suspension, las
obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan.

Para efectos del reinicio de las actividades producto de la suspension, se debera

suscribir por el SUPERVISOR, el CONSULTOR vy el ordenador de gasto, el acta de
reinicio correspondiente y realizar los ajustes a las garantias.
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CLAUSULA 28 INDEMNIDAD

El CONSULTOR sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto al
IDU, frente a cualquier accién, reclamacién o demanda de cualquier naturaleza
derivadas de danos y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad
personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o
subcontratistas; que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos
u omisiones del CONSULTOR, sus empleados, agentes o subcontratistas en la
ejecucion de este Contrato o derivadas del mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra el IDU y que sean responsabilidad del CONSULTOR, conforme a lo
pactado en este contrato, éste sera notificado, obligandose a mantener indemne al
IDU y a responder por dichas reclamaciones y todos los costos que se generen.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que al IDU le fuere impuesta una multa por
la autoridad ambiental, con ocasion de la ejecucion del presente contrato, por
hechos que en los términos del mismo fueren responsabilidad del CONSULTOR, el
IDU repetira contra éste, correspondiendo al CONSULTOR efectuar el pago a
nombre de la Entidad o en su defecto rembolsar lo pagado. El acto administrativo
expedido por la autoridad ambiental, debidamente ejecutoriado, constituira con el
presente contrato titulo ejecutivo.

PARAGRAFO TERCERO: El CONSULTOR se compromete a que sus empleados,
agentes, proveedores y subcontratistas, posean la experiencia, conocimientos y
capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y
cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta clausula, incluira,
ademas de las consecuencias fijadas en las normas legales aplicables, cualquier
dafio o perjuicio causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores
o subcontratistas del CONSULTOR que no reunan tales requisitos profesionales.

CLAUSULA 29 RESPONSABILIDAD

El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el
presente contrato. El contratista es responsable por los dafios que ocasionen sus
contratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la
Entidad en la ejecucion del objeto del presente contrato.
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CLAUSULA 30 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de
las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con
la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA 31 RELACION ENTRE LAS PARTES

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone
obligacion o responsabilidad de indole societaria a ninguna de las partes.

Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar
en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para
comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este contrato podra
interpretarse en el sentido de crear una relacidn distinta entre las partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este contrato. Las partes no pretenden crear
ningun derecho, ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este
contrato.

CLAUSULA 32 CESION DEL CONTRATO

El CONSULTOR soélo podra ceder el presente contrato con la autorizaciéon previa,
expresa y escrita del IDU, cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o
mejores requisitos habilitantes a los establecidos en el pliego de condiciones.
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el contrato, de acuerdo con el pliego
de condiciones, sus anexos y con los ofrecimientos adicionales realizados por el
cedente en la presentacién de la oferta y que fueron objeto de puntaje en la
adjudicacion.

En caso de que un integrante de un Consorcio o Unién Temporal desee ceder su
participacion en el contrato a un tercero, la nueva conformacion de la Union
Temporal o Consorcio, debe cumplir los criterios sefialados en el parrafo anterior.

La cesidon se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del

Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia.
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CLAUSU]_A33 CESION DE DERECHOS ECONOMICOS FUTUROS Y
CESION DE DERECHOS ECONOMICOS:

La cesion de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos econdémicos,
se realizara con fundamento a lo establecido en el articulo 1959 y siguientes del
Cadigo Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el Contratista debera solicitarla
al IDU, cumpliendo con los procedimientos y el diligenciamiento de los formatos y
requisitos establecidos por la Entidad y ésta debera aprobarla y aceptarla, indicando
que no obstante la procedencia de la aceptacién, las partes deben tener en cuenta
las siguientes condiciones:

a) La cesion de derechos economicos futuros y/o cesiones de derechos econdmicos
no impide al IDU el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que
haya lugar ante los posibles perjuicios contractuales y/o extracontractuales
causados por el CONSULTOR (cedente), ni limita la imposicién de multas, ni las
declaratorias de incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal y/o
declaratorias de caducidad, ni efectuar los descuentos a que haya lugar en los
términos previstos en el presente Contrato.

b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias en que
incurra el CONSULTOR cedente, por causas imputable a él, derivadas de créditos
u obligaciones, tales como multas, embargos, hipotecas, impuestos, 6rdenes
judiciales y/o actos administrativos contra los saldos pendientes de girar al
Cesionario.

c) La cesion de derechos economicos futuros, se sujeta a la existencia de crédito,
esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado y debidamente legalizado
por el CONSULTOR

PARAGRAFO PRIMERO: La radicacién de las solicitudes de cesién de derechos
economicos futuros y/o cesion de derechos econdmicos, no significan la aceptacién
de estas por parte de la entidad y sélo cobraran vigencia una vez el IDU las haya
validado y aprobado.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que exista una cesién de derechos
econdmicos futuros o cesion de derechos econdmicos aprobada y aceptada por el
IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto sea notificado de
una orden de medida cautelar o de cualquier causa imputable al CONSULTOR
(cedente) o a cualquiera de sus integrantes, la entidad se abstendra de pagar dichas
obligaciones pecuniarias al cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la
autoridad judicial o administrativa.
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CLAUSULA 34 ) SUJECI()N A LA LEY COLOMBIANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

Este Contrato se rige por la ley colombiana; el CONSULTOR se somete a la
jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacion
diplomatica en lo tocante a las obligaciones y derechos originados en el Contrato,
salvo en el caso de denegaciéon de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones legales aplicables.

La persona o entidad que resulte subcontratista o cesionaria del presente Contrato,
debera renunciar al ejercicio de la reclamacion diplomatica, en los mismos términos
de esta clausula.

CLAUSULA 35 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas
y contractuales:

Hacen parte integral del contrato:

1. Los Estudios y documentos previos

2. El Pliego de condiciones, sus anexos, Adendas, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista y documentos de aclaracion.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

6. Guias, Planes y Procedimientos y Manuales del IDU vigentes durante la ejecuciéon
del contrato.

CLAUSULA 36 CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del IDU
con ocasion de la ejecucion del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del
IDU, salvo que: A) Exista obligacién de conformidad con la ley o por mandato judicial
o administrativo; o B) La respectiva informacion sea de dominio publico.

Se tendran como documentos confidenciales:

1. Aquellos documentos que la ley defina como confidenciales.
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2. Informacién y/o documentos no considerados como informacion publica, que
pueda implicar ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de
seleccidén convocados por el IDU. Lo anterior en concordancia con lo estipulado
en la Clausula de Obligaciones del presente contrato.

Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases de
datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios,
informacion tributaria, legal, técnica, tecnolégica, financiera, y de todo tipo.

El CONSULTOR se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de
acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de propiedad industrial,
intelectual y proteccién de datos de caracter personal.

Asi mismo, el CONSULTOR garantizara que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

Esta obligacién no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del contrato o
con su liquidacion, sino hasta cuando el IDU precise al CONSULTOR que la
informacion ha dejado de ser confidencial.

CLAUSULA 37 PROPIEDAD INTELECTUAL

Por virtud del presente contrato el CONSULTOR reconoce que todos los
documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato son realizados por
encargo del IDU, por consiguiente, el IDU sera el unico y legitimo titular de tales
derechos patrimoniales de autor, de conformidad con lo previsto en la Decisiéon
Andina 355 de 1993 y en las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que
las sustituyan o reformen.

Por lo anterior, para el ejercicio de tales derechos, la entidad no requerira suscribir
documentos adicionales con EL CONTRATISTA diferentes al presente contrato, ni
autorizaciones ni aprobaciones de EL CONTRATISTA para el uso, modificacién,
difusion y divulgacion total o parcial por parte del IDU o terceros autorizados por la
entidad, todas las cuales se encuentran otorgadas en virtud de la suscripcion del
presente contrato.

Una vez suscrito el presente contrato, la Entidad procedera a la publicacion del

mismo en la Direccidn Nacional de Derechos de Autor, como condicion de
publicidad y oponibilidad ante terceros, segun lo establece el articulo 6 de la Ley 44
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de 1993y el articulo 30 de la ley 1450 de 2011 o aquellas normas que las modifiquen
o sustituyan.

CLAUSULA 38 PATENTES

El CONSULTOR tendra la obligacion de cumplir con la normatividad aplicable en
materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas
aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o
software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne al IDU por cualquier reclamacién judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de
la obligacion contenida en la presente seccion. Los inventos que desarrolle el
CONSULTOR durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al CONSULTOR.

CLAUSULA 39 TRIBUTOS

Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razon de la
suscripcién, desarrollo, ejecucioén y liquidacion del presente Contrato, con excepcién
de los que estrictamente correspondan al IDU, son de cargo exclusivo del
CONSULTOR.

En materia de Tributos el IDU practicara las retenciones que establezca la
normatividad vigente, sobre las facturas y cualquier suma que constituya ingreso
gravado tributariamente para el CONSULTOR y en general sobre los ingresos
tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas
del CONSULTOR.

CLAUSULA 40 INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El CONSULTOR declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucién de este
Contrato, la forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas las
prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares
donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de
trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y
disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua,
electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones

45




CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-1408 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S AL D MaYOR

Instituto
DESARROLLO URBANO

climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos
para su ejecucion, caracteristicas del trafico automotor de Bogota D.C.

Se considera que el CONSULTOR ha realizado el examen completo de los sitios
del proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucidon de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdémicos de su Oferta, teniendo en cuenta
estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin perjuicio del
cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos términos
de este Contrato. El hecho de que el CONSULTOR no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de las obras de conformidad con este
Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya
que el CONSULTOR asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

CLAUSULA 41 INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE
INTERESES:

Con la suscripcion del Contrato, el CONSULTOR declara, bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la
celebracién del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o unién temporal existe conflicto de interés alguno para la
celebracién del presente Contrato.

En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad sobre el
CONSULTOR y/o los integrantes del consorcio o uniéon temporal, éstos declaran y
garantizan que notificaran inmediatamente al IDU y se obligan a ceder el presente
contrato o su participacion en el consorcio o union temporal de acuerdo a lo previsto
en la normativa vigente, si ello no fuere posible renunciaran a la ejecucion del
Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la cesion unilateral establecida en el paragrafo
1 del articulo 9 de la Ley 80 de 1993, modificada por el articulo 6 de la Ley 2014 de
2019

CLAUSULA 42 SARLAFT

EI CONSULTOR debe garantizar que cumple con las disposiciones legales vigentes
contenidas en la Ley 2195 de 2022, con sus normas reglamentarias y/o
concordantes y con las disposiciones contenidas en la Ley 2014 de 2019, el Decreto
1358 de 2020 y en las politicas publicas y disposiciones distritales vigentes,
expedidas por la Alcaldia Mayor de Bogota, relacionadas con la prevencién de la

46




CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-1408 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S AL D MaYOR

Instituto
DESARROLLO URBANO

opacidad, el soborno, el fraude, la corrupcion administrativa, el Lavado de Activos,
la Financiacion del Terrorismo, la Proliferaciéon de Armas de Destruccion Masiva y
las faltas a la Etica Pubica.

ElI CONSULTOR acepta la consulta de que trata las disposiciones sefialadas en la
obligacion anterior, y en especial del articulo 12 de la Ley 2195 de 2022, o sujeta a
tratamiento de datos personales o que le sea suministrada por cualquier ciudadano
0 por las personas naturales, personas juridicas y/o estructuras societarias sin
personeria juridica, que tengan o llegaren a tener un vinculo contractual, legal, o de
cualquier indole con la Entidad.

El CONSULTOR acepta que la Entidad podra, en todo momento, requerir
documentacion, informacion, revelaciones o declaraciones adicionales, que le
permitan el conocimiento de la parte relacionada, un adecuado proceso de debida
diligencia, gestion de alertas y monitoreo; asi como un reporte a las autoridades de
Inspeccidn, control y vigilancia competentes, en caso de que se requiera.

El CONSULTOR acepta que atendera las solicitudes de informacién que eleve la
entidad, a través del el Equipo Operativo SARLAFT o del Oficial de Cumplimiento,
o de la instancia que corresponda de resultar ser el contratista seleccionado, y que
conoce y acepta las consecuencias de suministrar informacion inconsistente, parcial
0 que no responda con la realidad en la ejecucién del contrato.

CLAUSULA 43 COMPROMISOS ANTICORRUPCION

El CONSULTOR debera dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupcion,
apoyando la accion del Estado Colombiano y del IDU para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas.

Dentro de este marco, el CONSULTOR se compromete a impartir instrucciones a
todos sus empleados y agentes, asi como a cualquier representante suyo,
exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica de
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les
impondra la obligacion de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto,
a los funcionarios del IDU y/o al SUPERVISOR.

CLAUSULA 44 LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales y fiscales, se establece como domicilio contractual la
ciudad de Bogota, D.C.
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Las actividades a desarrollar se ejecutaran principalmente en la ciudad de Bogota
D.C. y su cobertura y delimitacion precisa sera presentada al consultor al momento
de iniciar el contrato o durante el transcurso del mismo, en zona urbana o rural.

Se aclara que la ubicacion de los proyectos priorizados para el presente contrato
corresponde a los mencionados en el numeral 1.1 - Necesidad del estudio previo.

CLAUSULA 45 COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

La notificacidn que sea enviada por el CONSULTOR debera radicarse en el IDU en
la direccion que se establece en esta clausula. Solamente sera valida una
notificacion al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del dia habil siguiente a la
fecha que conste en el sello de la radicacién en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONSULTOR de informes,
reportes 0 comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta debera
hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:

Al IDU: En Bogota D.C., Al CONSULTOR: En Barrancabermeja.
Direccién: Calle 22 No. 6-27 Direccién: En la Carrera 18 A No. 55 - 37 -
Teléfono: 3386660 Pueblo nuevo

Teléfono: 3107743994

Correo electronico:

gomysilconstrucciones@gmail.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
CONSULTOR acepta que a través de la direccidn electrénica antes relacionada, el
IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar, en el
marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias que se
tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas, se
entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por mensajero
y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a

lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o las
notificaciones a las que se refiere este Contrato, pretendan hacerse por correo

48



mailto:gomysilconstrucciones@gmail.com

CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO IDU-1408 DE 2025,
CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S AL D MaYOR

Instituto
DESARROLLO URBANO

electronico, la misma debera hacerse mediante documento original, entendiéndose
por documentos originales aquellos que satisfagan los requerimientos del articulo 8
de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacion anteriormente sefialada sera notificado por
escrito con una anticipacién no inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en
que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta comunicacion, las
notificaciones tendran plena validez si se hacen a la direccion inicialmente sefalada.

CLAUSULA 46 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo y su aprobacién
en la plataforma Secop Il por las partes. De conformidad con el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para su ejecucion
requiere la expedicion del registro presupuestal correspondiente, la constitucion y
presentacion de la garantia unica y aprobacion de la misma por la Direccion Técnica
de Gestion Contractual del IDU, o por la dependencia que tenga dicha funcion vy el
cumplimiento de los demas requisitos requeridos para la suscripcion del acta de
inicio. Las Garantias deberan presentarse al IDU dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha de suscripcion del contrato, en caso de modificacion o
correccion de la garantia el CONSULTOR tendra dos (2) dias habiles para la
presentacion del documento para su aprobacion. Igualmente debera adjuntar la
certificacion de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social,
conforme lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad Bogota, D.C.

EL CONTRATANTE EL CONSULTOR

lﬁ biens Yaolu Quirsy 2.

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA EIMIS PAOLA QUIROZ
Director Técnico de Proyectos ZAMBRANO

INSTITUTO DE DESARROLLO S Representante Legal

URBANO ;ﬁr Gomysil Construcciones SAS

Aprobd: Ivan Sarmiento Galvis — Director Técnico de Gestion Contractual
Angela Maria Jaimes Nifio — subdireccién Técnica de Seguimiento a Estudios y Disefios

(wwpaste Or

Revisé: Paola Ortiz - Asesora — DTGC S f e
Sandra Milena Diagama Pefia - Direccién Técnica de Proyectos =M
Lola Ramirez Quijano — Abogada - Direccion Técnica de Proyectos .}, ,;Jq,(’ v

Jenny Paola Acero Pachén - Direcciéon Técnica de Proyecttgg

Elaboro: José Rafael Aguillon — DTGE
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