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MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA
PROYECTO |VEREDA SALITRE, SECTOR JULIO PORRAS DEL MUNICIPIO DE VIOTA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR Cien millones de pesos ($ 100.000.000,00) m/cte.
FORMA DE El ICCU desembolsara el valor correspondiente a su aporte de la siguiente
PAGO forma: EI 100 % del valor total del convenio se pagara una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucidon con cargo a la vigencia 2025.
MUNICIPIO VIOTA
PLAZO DE .
EJECUCION Diez (10) meses

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y
ANALISIS LEGAL DEL SECTOR.

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus
etapas de planeacion, precontractual, contractual y post contractual.

De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratacion de las entidades
y organismos estatales, entre ellas, el articulo 209 de la Constitucion Politica de
Colombia, el literal C, numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011, articulos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998 v el
articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca, podra celebrar directamente contratos
interadministrativos con cualquiera de las entidades seflaladas en el articulo 2 de la
Ley 80 de 1993, siempre que las obligaciones contractuales a realizar tengan relacion
directa con el objeto de la entidad ejecutora.

Que la Ley 489 de 1998, establece en su articulo 62 el. - Principio de coordinacion. “En
virtud del principio de coordinacién y colaboracién, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de
lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a
las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones (...)".

Que el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., indica: “Convenios o contratos
interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion entre entidades
estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente Decreto.”

Que la Ley 80 del993, en su articulo 2°, establece: De la Definicion de Entidades,
Servidores y Servicios Publicos. Para los efectos de esta Ley:

lo. Se denominan Entidades Estatales:

a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los
distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los
territorios indigenas y los municipios; los establecimientos publicos, las empresas
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industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economia mixta en las que el
Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), asi como las
entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacion que ellas
adopten, en todos los 6rdenes y niveles. (...)

Asi mismo, la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2°. Indica: - Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion;(...)

Que la misma Constitucion Politica de Colombia, articulo 209°- determina- La funcidn
administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones.

El Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., sefala: “Convenios o contratos
interadministrativos. La modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades
Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”.

El Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.4.1, indica que debe mediar “(..) Acto
administrativo de justificacion de la contratacion directa. La Entidad Estatal debe
sefalar en un acto administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de
contratacion directa, el cual debe contener:

La causal que invoca para contratar directamente.

El objeto del contrato.

El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos
previos. (...)".

Ao~

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos que tratan los
literales (a) y (b) del articulo 2.2.1.2.1.4.3., del presente decreto.

De otro lado, el articulo 311.- Al municipio como entidad fundamental de la divisién
politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes.

Asi mismo, el articulo 314.- En cada municipio habrd un alcalde, jefe de la
administracion local y representante legal del municipio, que sera elegido
popularmente para periodos institucionales de cuatro (4) afos, y no podra ser
reelegido para el periodo siguiente.

Constitucion Politica de Colombia Titulo 11 Capitulo 3 Articulo 315°.- Son
atribuciones del alcalde:
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“(...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el
presupuesto (...)".

En razoén a lo anterior, en el caso que nos ocupa para la suscripcion de convenios
interadministrativos se tendrd en cuenta, los siguientes documentos del Alcalde:

e Acta de posesion, fotocopia de la cédula de ciudadania, credencial de la
Registraduria Nacional del Estado Civil donde se declare la eleccion del alcalde,
RUT actualizado del municipio.

1.1. Requisitos juridicos necesarios para la suscripcion de convenios
interadministrativos

Los siguientes son los requisitos dentro del proceso que viabilizarian del convenio.

a) BPIN del proyecto.

b) Certificacion y ruta de la existencia del proyecto en el Banco de Proyectos
¢) Documentos y antecedentes del alcalde.

d) Presupuesto avalado por el supervisor delegado.

e) Estudios Previos, Estudios del Sector

2. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Segun el estudio ‘Impacto Macroecondmico y Social de la Inversion en Infraestructura
en Colombia 2021-2030’° presentado por Fedesarrollo, este choque llevara a que la
economia local crezca a tasas negativas y haya un deterioro importante en sus cifras
de empleo y calidad de vida. Por lo que, el mismo informe, resalta que una mayor
inversion en obras publicas y privadas (0,5% del PIB) hara que la economia crezca 0,8
puntos adicionales cada afio durante una década.

La Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl) presenta un documento econdmico
“Inversion requerida para Infraestructura en Colombia” y concluye que, para cerrar la
brecha del pais en infraestructura, respecto del nivel de dotaciones que deberia tener
dado su desarrollo, Colombia necesita invertir anualmente, durante la préxima década,
un 5.39% del PIB. Esos recursos también permitirdn construir la infraestructura
requerida para responder al incremento adicional de la demanda derivado del
crecimiento econdmico y de la poblacidn que se observara durante ese periodo, de
forma que el atraso no vuelva a aumentar. Ademas de los requerimientos para cerrar
la brecha y responder a la expansion vegetativa, esa inversion contempla los recursos
que exigen el mantenimiento de la infraestructura y la garantia del servicio. Las
estimaciones incluyen tanto la infraestructura provista desde el ambito nacional, como
aquella que se debe construir y mantener a escala urbana. La infraestructura nacional
requerira un 3.84% del PIB y la infraestructura urbana un 1.56% del PIB.

Asi mismo en el estudio publicado por la CCl la inversidn nacional requerida para
infraestructura asciende a un 3.84% del PIB, equivalente a 26.33 billones de pesos. Los
sectores en los que se desagrega esta inversion son los de transporte, generacion de
energia y carceles. El sector que mayor inversion requiere es el de transporte, con
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3.55% del PIB (24.39 billones), y se divide en vias pavimentadas y no pavimentadas, y
en red férrea. Dados los planes de inversion de infraestructura en generacion de
energia, a este rubro se debera destinar 1.92 billones de pesos anuales, incluyendo
mantenimiento e inversion.

2.1 HISTORICO DE CONTRATACIONES

El ICCU ha realizado con el mismo objeto las siguientes contrataciones con el municipio
las cuales se relacionan asi:

NUMERO
CONVENIO OBJETO VALOR FINAL

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
ICCU-314-20 CONDUCE DEL CENTRO POBLADO LIBERIA A LA VEREDA $120.000.000,00
PALESTINA, SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE VIOTA,

CUNDINAMARCA.

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE
ICCU-207-21 CONDUCE DEL CENTRO POBLAOD SAN GABRIEL A LA $100.000.000,00
VEREDA EL ROBLAL SECTOR EL RETEN DEL MUNICIPIO DE
VIOTA, CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
ICCU-313-21 [ CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BAJO PALMAR | $100.000.000,00
SECTOR LA CALDERA DEL MUNCIPIO DE VIOTA

CUNDINAMARCA

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL “MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
ICCU-442-22 CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA BAJO PALMAR, $94.000.000,00

SECTOR MILLER DEL MUNICIPIO DE VIOTA, CUNDINAMARCA"

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE
ICCU-667-22 CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA MOGAMBO, $100.000.001,00
SECTOR CONDOMINIO VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE

VIOTA, CUNDINAMARCA

3. ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

Los ingresos percibidos por los municipios se dividen en ingresos corrientes e ingresos
de capital. Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos tributarios y
los no tributarios. Los tributarios son creados por el ente territorial y son el resultado
de la gestion fiscal municipal; dentro de los no tributarios el mayor rubro corresponde
a las transferencias del Sistema General de Participacion (que estd compuesto por las
transferencias de libre destinacion y las transferencias para inversion). Los ingresos de
capital estan formados principalmente por los recursos de cofinanciacion, los recursos
de crédito (banca comercial publica y banca comercial privada) y los recursos de
balance.
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En la Secretaria de Planeacion de Cundinamarca, la Direccidn de Finanzas Publicas
coordina todos los procesos de programacion, ejecucion, control y seguimiento de los
recursos de inversion del Departamento, para garantizar el cumplimiento de las
politicas de inversion publica contenidas en el Plan Departamental de Desarrollo y en
el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Alli se encuentran las inversiones realizadas por el
departamento a través de la ejecucion de los Planes Plurianuales de Inversiones, Planes
Operativos Anuales de Inversiones y por Provincias; igualmente se encuentran los
lineamientos del proceso de programacion y ejecucion de la inversion departamental.

De los anteriores datos estadisticos se puede concluir que los municipios de
Cundinamarca cuentan con la capacidad administrativa y financiera, siendo por
consiguiente procedente la coordinacion en el desarrollo de proyectos para la
intervencion de infraestructura vial, mediante Convenios Interadministrativos.

Sin embargo, el municipio debera tener en cuenta en el proceso de seleccidon que los
oferentes cumplan los requisitos minimos, que demuestren la solidez financiera y
econdmica de las personas juridicas, naturales, individuales o conjuntas que se
habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza
de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad econdmica y financiera, requeridas del
adjudicatario; en concordancia con lo sefialado en el numeral 3 del articulo
2.2.1.1.1.5.3.”3. Capacidad Financiera - los siguientes indicadores miden la fortaleza
financiera del interesado: a) indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo
corriente; b) indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total; ¢)
Razdén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de
intereses.

4. ANALISIS ORGANIZACIONAL DEL SECTOR

En general los municipios de Cundinamarca cuentan con una organizacion
administrativa adecuada para la ejecucion de programas y proyectos de interés
municipal. Sus estructuras refieren como minimo con las siguientes areas: Despacho
del Alcalde, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeacion, Umata y Secretaria de
Desarrollo Social; lo que ha permitido histéricamente la celebracion de convenios
interadministrativos.

5. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

El municipio dentro de la debida planeacion ha realizado los estudios respectivos del
proyecto, lo cual le ha permitido la inscripcion en el Banco Departamental de
programas y proyectos. Por lo tanto, el municipio, por ser un proyecto para el
mejoramiento vial, deberd exigir que la calidad de la obra esté sujeta a las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras del Instituto Nacional de
Vias y su control deberd ser mediante la aplicacion de las Normas de Ensayos de
Materiales vigentes.

El plazo estipulado para la entrega de las obras a contratar es hasta Diez (10) meses,
el cual incluye las actuaciones presupuestales, de contratacion de la obra respectiva y
de ejecucion.

El municipio deberd entregar un programa de obra e inversion de recursos que se van
a utilizar en cada uno de los items a ejecutar, ademas del porcentaje de inversion de
acuerdo con el programa.
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6. ANALISIS DE RIESGOS

Se han de prever y puntualizar los posibles riesgos integrales, que de presentarse,
afectarian el contrato y equilibrio en general, endilgando las responsabilidades
claramente y seflalando manifiestamente la parte contractual que ha de asumirlo.
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De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del municipio,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hara ningun
reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Reviso : \ )=
e %% o
NOMBRE : Ing. SANDRA R STILL O GONZALEZ

CARGO : Subdirectora Técnica
Subdireccidn de Infraestructura Vial

Reviso : ﬂ
Firma :

NOMBRE : Ing. OSCAR DO WILCHES LOZANO
CARGO : Profesional Especializado ICCU
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