


El mantenimiento, reposición y reparación de tuberías, es indispensable para el suministro
de acueducto del edificio del CAD y sedes externas, ya que estas surten los tanques de
distribución de agua potable, y desde estos se distribuye para el resto del edificio.  Así
mismo se requiere el cambio de algunas de las válvulas de control de acueducto, las
cuales presentan averías y fugas y son necesarias para poder realizar la operación de las
redes de acueducto del CAD y sedes externas.

Para tal fin se realizó una evaluación al estado de las tuberías, sensores sanitarios, válvulas
de control y electrobombas del sistema de acueducto del Centro Administrativo
Departamental y sedes externas, y se encontró que se requieren labores de mantenimiento
y reemplazo en algunos casos, particularmente, en el piso 13 donde están instalados los
tanques de suministro, se requiere el cambio de algunas electrobombas del sistema de
acueducto, las mismas que impulsan el agua hasta los tanques de suministro ubicados en
el piso 13 del CAD, dado que el mismo depende de estas electrobombas de impulsión
ubicadas en el sótano del edificio.

Por otro lado, las puertas de acceso al sótano del CAD funcionan con un sistema
electromecánico que requiere mantenimiento y reparación para una operación continua, las
mismas presentan algunas fallas y se necesita realizar un mantenimiento preventivo y en
algunos casos correctivo para tenerlas en operación en una forma debida, lo que es
necesario para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Para la Secretaría General del Departamento es importante mantener en óptimas
condiciones las edificaciones donde funcionan las sedes de la Gobernación de Antioquia,
por tal razón se pretende llevar a cabo la contratación de las obras relacionadas en el
presente estudio, para realizar las diferentes adecuaciones que requieren los sistemas de
electromecánicos y de válvulas del sistema de acueducto del edificio del CAD y los
sistemas electromecánicos de las puertas de acceso al sótano del edificio.

1.3. Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Departamental

El proceso contractual se realizará con recursos de funcionamiento, por lo tanto, no apunta
a ningún proyecto en específico, ya que hace parte del normal funcionamiento de la
Dirección de Servicios Generales perteneciente a la Secretaría General.

1.4. Competencia del organismo para adelantar el proceso

La Secretaría General es responsable por la prestación de servicios técnicos que soportan
la Tecno-Estructura Departamental, cumpliendo una función básica de apoyo administrativo;
también responde por la administración del espacio físico del edificio del Centro
Administrativo Departamental y de las sedes alternas.

Su estructura orgánica y sus funciones fueron establecidos en el Decreto 2575 del 14 de
octubre de 2008, modificado por la Ordenanza 08 del 09 de mayo de 2013, haciendo
parte de ella la Dirección de Servicios Generales, con competencia en la coordinación y
control en la prestación de los servicios generales y el mantenimiento de la instalaciones
locativas, así como también de ejecutar los planes, programas y proyectos  relacionados
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con el mantenimiento y la administración del Centro Administrativo Departamental, entre
otros.

De igual manera la competencia de esta contratación se desprende de las facultades
otorgadas por el artículo 1° del Decreto Departamental No. 007 de 2012, otorgada en la
Secretaría General la competencia para adelantar los trámites precontractuales,
contractuales y poscontractuales en relación con la misión, objetivos y funciones
corporativas de la dependencia que adelanta la contratación.

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.

2.1. Objeto

Adquisición e instalación de elementos del sistema de acueducto y reparación de sistemas
electromecánicos del Centro Administrativo Departamental y sedes externas.

2.2. Alcance del objeto Contractual

El Departamento de Antioquia pretende contratar la adquisición e instalación de
electrobombas, el cambio de tubería obsoleta o deteriorada, el cambio de válvulas y
algunos sensores de aparatos sanitarios que hacen parte de los sistemas de acueducto del
edificio del CAD y sedes externas y la reparación y adecuación de los sistemas
electromecánicos de puertas garaje del CAD.

2.3. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos

Para la ejecución de las obras objeto del contrato que se derive del presente proceso de
selección y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1469 del 30 de Abril de 2010,
donde se hace la claridad de los casos especiales en los cuales se debe cumplir con este
requisito, no se requiere de licencia, permiso y/o autorizaciones especiales por Planeación
Municipal para la ejecución de la obra, debido a que solo se afectarán componentes
independientes a los de la estructura principal de los edificios y no se intervienen
elementos de la fachadas.

Para la ejecución de las actividades objeto del contrato, no se requiere de licencia, permiso
y/o autorizaciones especiales por ningún organismo interno de la Entidad para la ejecución
de las actividades, debido a que la prestación del servicio no afectará componentes
independientes, ni la estructura principal del edificio, ni se adquieren componentes
tecnológicos.

2.4. Identificación del objeto con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios:

72154022: Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos
72151507: Servicio de instalación de controles electrónicos
72154402: Servicio de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías
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3. LAS CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS.

3.1 Especificaciones técnicas

El Departamento de Antioquia a través de la Secretaría General, requiere contratar
Adquisición e instalación de elementos del sistema de acueducto y reparación del sistema
electromecánico de puertas garajes del Centro Administrativo Departamental y sedes
externas, compuesta por las siguientes actividades:

· Suministro e instalación de electrobombas de impulsión, incluido las tuberías y
elementos necesarias para la misma. Incluye también el desmonte de las actualmente
instaladas.
· Suministro e instalación de tubería, incluidos todos los accesorios necesarios y el
retiro de la tubería instalada actualmente.
· Suministro e instalación de sensores.
· Reparación y puesta a punto de sistemas electromecánicos de puertas garaje.

Las especificaciones técnicas mínimas con sus respectivas actividades se encuentran
descritas en el anexo.

El objeto a contratar se ejecutará en la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia; en
la Calle 42B N° 52-106 Centro Administrativo Departamental #José María Córdova#,
Gobernación de Antioquia y en el Hangar 71 del Aeropuerto Olaya Herrera en la carrera 67
N° 1B-15 de la ciudad de Medellín.

3.2 Partes

Contratante: Departamento de Antioquia-Secretaría General
Contratista: El Proponente seleccionado en desarrollo del proceso de selección de
mínima cuantía.

3.3 Obligaciones de las Partes

3.3.1 Obligaciones generales de las partes:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos,
suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las
actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidación.
2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.
4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.
5. Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos
que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.
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6. Propender por el logro de los productos y servicios pactados.
7. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y
liquidación del contrato; entre otras.

3.3.2 Obligaciones del Contratista.

El contratista seleccionado deberá cumplir el contrato de conformidad con los
requerimientos técnicos dados por el Departamento de Antioquia y acordes con las
necesidades de la administración. La propuesta presentada debe contemplar los
requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor, ejecutando las demás
actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones
contractuales, tales como:

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de conformidad
con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.
2. Todo el personal del contratista deberá estar debidamente identificado, con escarapela
y uniforme distintivo de la empresa, cumpliendo con la normatividad vigente en cuanto a
vestimenta y calzado apropiado para la labor a desarrollar.
3. El contratista deberá disponer de medio tiempo de un residente de obra, ingeniero
civil, ingeniero mecánico o Electromecánico o de Instrumentación y Control, con una
experiencia específica mínima de dos (2) años como residente o director de obra de
remodelación o mantenimiento o construcción de edificaciones o de sistemas de acueducto
y/o alcantarillado o de sistemas contraincendios.
4. Deberá suministrar la mejor mano de obra disponible. Mano de obra de mala calidad
será objetada y el trabajo será repetido cuando a juicio del supervisor la mano de obra
dada no sea de la mejor calidad.
5. Deberá proteger todo el trabajo y material contra daños causados por su mismo
trabajo o sus trabajadores, y será responsable por estos daños.
6. El contratista deberá proteger aquellos espacios, equipos o mobiliario susceptible de
daño durante la ejecución de los trabajos y el horario de trabajo será el que establezca el
Departamento para evitar afectaciones a la prestación del servicio.
7. El contratista deberá señalizar adecuadamente de acuerdo con las normas de
seguridad vigentes, todos los espacios de trabajo para evitar accidentes.
8. Los métodos de mantenimiento y construcción serán los recomendados de acuerdo
con las normas NTC 1642 (Requisitos de Seguridad) y para cada actividad específica se
deben cumplir también con las recomendaciones constructivas de los proveedores y
fabricantes de los materiales y elementos utilizados.
9. Será responsable del trabajo hasta que estos se inspeccionen, y acepten.
10. Deberá proteger su trabajo contra robo, desperfecto o daño, y almacenará
cuidadosamente el material y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar
inmediatamente.
11. Presentará el Programa de Salud Ocupacional, donde se evidencie la Gestión del
Riesgo, de acuerdo a la actividad propia de la empresa.
12. Debe presentar certificado de pago de seguridad social y parafiscales para todas las
personas que vayan a intervenir en la ejecución del contrato, de acuerdo a su asignación
salarial.
13. Los trabajadores que por su actividad lo requieran, deberán acreditar certificado en
nivel avanzado para trabajos en altura emitido por el SENA o empresas certificadas por
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este.
14. Debe presentar los formatos de permisos para trabajo en alturas, y realizar
diariamente el registro de este durante la ejecución de las obras que así lo requieran.
15. Los equipos y Elementos de Protección Personal que utilice para realizar la labor en
alturas, debe cumplir con los requerimientos normativos existentes al respecto de acuerdo
al reglamento técnico de trabajo en alturas.
16. Al final de los trabajos se debe presentar un informe con registro fotográfico y
evidencias de la actividad realizada, antes, durante y después de la intervención realizada.
17. Será responsable por la correcta instalación de piezas y demás elementos.
18. Suministrar los bienes y la mano de obra de acuerdo con las características y
especificaciones establecidas en las fichas técnicas de proveedores y fabricantes.
19. Cualquier producto o servicio que no cumpla con los requerimientos de calidad o no
satisfaga las necesidades del Departamento de Antioquia será cambiado de inmediato, sin
ningún costo para el Departamento de Antioquia.
20. Deberá encontrarse al momento de la suscripción del contrato al día con sus
obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de
compensación familiar, SENA e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos, en
caso de continuar obligado a realizar dichos aportes, y en el evento de estar obligado a
cancelar el Impuesto sobre la Renta para la Equidad, en los términos del artículo 20 de la
Ley 1607 de 2012 y el decreto reglamentario 862 de 2013 deberá cumplir con dicha
obligación.
21. Si el contratista es personal natural, adicionalmente deberá aportar al sistema de
seguridad social sobre el 40% del valor del contrato, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.
22. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución e impuestos que se generen en
razón del contrato.
23. Suministrar al DEPARTAMENTO y/o al supervisor DEL CONTRATO toda la información
que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los
requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razón del
contrato.
24. Los precios de los ítems referenciados por el contratista en la propuesta de precio se
entenderán fijos durante la Vigencia del contrato.
25. Atender los requerimientos de la supervisión del contrato.
26. Cubrir todos los gastos, inclusive el transporte, en que incurra con ocasión de
ejecución de las obras objeto del contrato.
27. EL CONTRATISTA suministrará los sistemas de seguridad y medios internos de
transporte necesarios para llevar a su sitio los aparatos y equipos y los andamios que
pueda necesitar para la ejecución de los trabajos, los cuales deberán cumplir con la
normatividad vigente para trabajos en altura.
28. El horario para la ejecución de los trabajos deberá ser programado con la supervisión
del contrato para minimizar la afectación de la prestación de los servicios en las
edificaciones a intervenir, de ser necesario dicho horario podrá ser nocturno y fines de
semana.
29. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales
del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo
que corresponda al manual de seguridad y salud en el trabajo dirigido a contratistas del
Departamento de Antioquia el cual se puede consultar en la página web de la Gobernación.
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30. Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del
contrato, el contratista y las personas que éstos contraten para el desarrollo del objeto,
están obligados a adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno
Nacional, Departamental y Municipal en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la
propagación del COVID 19, lo que se evidenciará con la presentación de los protocolos de
bioseguridad para proteger a los trabajadores, contratistas, asociados y visitantes del lugar
de trabajo, los cuales deberán ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos
protocolos deberán allegarse a la respectiva dependencia contratante por intermedio del
supervisor, en el momento de la firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los
cuatro (4) días posteriores a la suscripción de la misma. Los protocolos presentados podrán
ser sujetos de verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos
normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por COVID
19.
31. El contratista deberá entregar un informe mensual previo al pago de las facturas con
el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
32. Las demás que sean inherentes y derivadas de la ejecución del objeto contractual.

3.3.3 Obligaciones del Contratante.

1. Permitir el acceso a las instalaciones.
2. Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
3. Suministrar al contratista al inicio de ejecución del contrato, toda la información
requerida por este para dar cumplimiento al objeto contractual. (Planimetría de ser
necesaria, permios de acceso, acompañamiento de Seguridad Interna, sitio para la
disposición de material sobrante).
4. Realizar los pagos previa presentación correcta por parte del Contratista, los
documentos requeridos y acorde con los plazos establecidos por el Departamento de
Antioquia.
5. Supervisar la ejecución técnica, administrativa, legal y financiera del presente contrato.
6. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.
7. Efectuar por escrito todas las comunicaciones que se refieran a solicitud de servicios,
quejas o reclamos al contratista.
8. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo
señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias
9. Verificar que el contratista cumpla con los requerimientos y la normatividad de los
protocolos de bioseguridad.
10. Proyectar y tramitar acta de liquidación del contrato.
11. Otras que sean necesarias para coadyuvar a la supervisión del Contrato y para la
correcta ejecución contractual.

3.4 Identificación del contrato que se pretende celebrar

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1º del Artículo 32 de la ley 80 de 1993,
que establece: #Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y
pago#, el presente proceso de contratación corresponde a una relación contractual de Obra
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pública, en consideración a que las actividades de intervención física propenden por el
mejoramiento y funcionalidad del Centro Administrativo Departamental y sedes externas.

3.5 La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos que
soportan su elección

La Ley 1474 de 2011 #Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública#, contiene disposiciones en materia de contratación
pública reglamentadas por el Gobierno Nacional, dentro de las cuales se encuentra la
modificación al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 en la cual se incorpora como nueva
modalidad de selección, la contratación de Mínima Cuantía.

La modalidad de selección de Mínima Cuantía, como lo establece el parágrafo 2° del
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, se realizará exclusivamente con las reglas en ella
contempladas y su reglamentación, no pudiendo aplicarse reglas propias de las demás
modalidades de selección.

El Decreto No. 1082 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional en el artículo 2.2.1.2.1.5.1
y siguientes, reglamentó la presente modalidad de selección.

El presupuesto oficial de este proceso es inferior al 10% de la menor cuantía.

El Departamento de Antioquia previo análisis comparativo de las propuestas que cumplan
con los requisitos establecidos en la Invitación Pública y en este estudio previo,
seleccionará el ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca,
aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una selección
objetiva, teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 1150
de 2007, y utilizando la modalidad de selección de Mínima Cuantía, en donde el factor de
selección es el menor precio.

El presente proceso de selección se desarrollará con arreglo a los principios de
transparencia, economía, responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la
función administrativa, señalados en los artículos 209 la Constitución Política de Colombia,
en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

3.6 La indicación de si la contratación respectiva está cobijado por un acuerdo comercial

Atendiendo la cuantía del presente proceso de contratación, el mismo se encuentra
excluido de la aplicación de tratados o acuerdos comerciales.

3.7 Convocatorias limitadas a MIPYME

Por tratarse de una mínima cuantía no se requiere invitar a Mypes y Mipymes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

3.8 La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más
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favorable

Para la presente contratación de Mínima Cuantía se verificarán los requisitos habilitantes
exclusivamente al proponente con el precio más bajo, para lo cual se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. La
modalidad de selección de Mínima Cuantía, como lo establece el parágrafo 2° del artículo
94 de la Ley 1474 de 2011, se realizará exclusivamente con las reglas en ella
contempladas y su reglamentación, no pudiendo aplicarse reglas propias de las demás
modalidades de selección.

El presente proceso de selección se desarrollará con arreglo a los principios de
transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la
Función Administrativa, señalados en los Artículos 209 la Constitución Política de
Colombia, en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. El Departamento de Antioquia
escogerá la oferta más ventajosa que resulte de la verificación de los factores de
especificaciones técnicas, calidad y ponderación del precio señalados en la Invitación
Pública y en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, teniendo en cuenta los
criterios contemplados en el artículo 88 y el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474
de 2011.

El factor de comparación de ofertas, se hará por el menor valor de oferta económica
presentada por los proponentes, para lo cual deberán presentar el detalle de la oferta
económica.

3.9 Requisitos habilitantes

3.9.1 Carta de presentación de la propuesta

El formato de carta de presentación de la propuesta entregado por la entidad, deberá estar
suscrito por las personas que allí se indican, de conformidad con el anexo de la invitación
pública.

3.9.2 Certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil

Expedido por la autoridad competente, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario,
anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. En caso de prórroga del
proceso de selección, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre. Las
sociedades y cada uno de los integrantes de los proponentes que hayan presentado su
oferta bajo cualquier modalidad asociativa, deberán acreditar que su duración no será
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.

3.9.3 Fotocopia de la cédula de ciudadanía vigente

Las personas naturales colombianas deben presentar fotocopia de su cédula de ciudadanía
vigente. Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la
presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad colombiana
competente.
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Para el caso de personas jurídicas, se adjuntará copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal y en el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad
futura, copia de la cédula del representante legal de cada uno de los integrantes que lo
conforman.

3.9.4 Acta de autorización de la junta de socios o asamblea de accionistas

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, en caso de que las
facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o cuantía del
negocio jurídico, el proponente deberá adjuntar copia del acta respectiva en la que el
órgano competente autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el
contrato respectivo en el evento en que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o
la unión temporal, si a ello hubiere lugar.

3.9.5 Documento de conformación del consorcio o unión temporal si es la condición del
oferente

Los proponentes deberán, si es el caso aportar el documento que acredite la conformación
del Consorcio o Unión Temporal, y deberán señalar los términos y extensión de su
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato. El proponente y/o los
miembros integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberán acreditar, cada
uno, que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más.

Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán designar la persona que, para
todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas
que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con lo señalado
en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben
acreditar individualmente la Identificación Tributaria por medio del RUT (Registro Único
Tributario), y el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Los integrantes de los consorcios o uniones temporales deberán ser personas naturales o
jurídicas que cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.

Poder cuando la propuesta se presente por intermedio de un apoderado. Este documento
se anexará en el evento en que el proponente actúe a través de apoderado.

3.9.6 Registro Único Tributario (RUT)

Documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde aparezca
claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de
sus miembros deberá aportar el respectivo registro o el de la correspondiente forma
asociativa en caso de contar con él.

3.9.7 Certificación aportes parafiscales y de seguridad social
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Deberá certificarse que el proponente está a paz y salvo en el pago de los aportes a los
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de
conformidad con la Ley, de la siguiente manera:

Para personas jurídicas:
* Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de
ley.
* Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor
Fiscal.

La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes. Para el
caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa que se presente, cada
uno de sus integrantes deberá aportar la respectiva certificación.

Para personas naturales con personal a cargo: Deberá presentar una declaración donde
certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en
salud pensiones, riesgos profesionales, y pago de parafiscales (Caja de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena), de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se
encuentra al día con el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar
certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes
que sea persona natural, deberá aportar el certificado aquí exigido.

Para persona natural sin personal a cargo: De conformidad con lo establecido en el inciso
primero del artículo 23 del decreto 1703 de 2002, que señala que en los contratos en
donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural a favor de una
persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de
arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte
contratante deberá verificar la afiliación al Sistema de Seguridad Social en salud y
pensiones.

En concordancia con los artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003, que modifican los
artículos 15 y 17 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 50 de la Ley
789 de 2002, deberá acreditar que al momento de la presentación de la propuesta se
encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones.

3.9.7.1 Documentos suscritos por contador o revisor fiscal

Los documentos y certificaciones que deban suscribir el contador público o revisor fiscal,
según corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional y anexar
certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores,
este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no
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mayor a 3 meses de expedición).

3.9.8 Disposiciones generales en cuanto al pago de seguridad social y aportes parafiscales

Con respecto a la acreditación del pago al sistema de seguridad social de los proponentes
y contratistas, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 23 que modificó el inciso segundo del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, establece: "... El proponente y el contratista deberán
acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, cuando corresponda".

En todo caso, deberá tener en cuenta que conforme a las normas mencionadas y a la
Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y de la Protección Social, la base de cotización para los sistemas salud y
pensiones del contratista, corresponde al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del
contrato facturado en forma mensualizada, porcentaje sobre el cual se calculará el monto
del aporte que en salud y pensiones debe efectuarse.

3.9.9 Certificado de la Contraloría General de la República

El Departamento verificará en la página Web de la Contraloría General de la República el
Boletín de Responsables Fiscales con el fin de verificar que los proponentes no se
encuentren reportados en el mismo.

De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y el parágrafo 1
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente persona natural, o persona jurídica
y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), no
deben estar registrados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de
la República, vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

En caso que el proponente o uno de sus integrantes aparezcan en el boletín de
responsables fiscales de la Contraloría, su propuesta será rechazada.

3.9.10 Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación

El Departamento, consultará en la página Web de la Procuraduría General de la Nación, los
antecedentes disciplinarios de los proponentes.

El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deben tener
Antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el
contrato.

3.9.11 Verificación de antecedentes judiciales

La Administración Departamental verificará que no registren antecedentes judiciales de
conformidad con el Artículo 94 del Decreto Ley 019 de 2012, respecto del proponente y
el representante legal y todos los socios de las personas jurídicas, consorcios o uniones
temporales o cualquier otra forma de asociación, con excepción de las sociedades
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anónimas abiertas, las cuales deberán suplir dicho requisito con la manifestación escrita y
expresa por parte del representante legal que ninguno de los socios registran antecedentes
judiciales.

Para realizar dicha verificación acceder al siguiente link:
http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/.

3.9.12 Certificado del registro nacional de medidas correctivas

Conforme lo ordena el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y
Convivencia.  Aportar reporte del Registro Nacional de Medidas Correctivas, del proponente
persona natural y/o persona jurídica. En caso de aparecer en dicho reporte, se dará
aplicación al contenido del numeral 4 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, Código
Nacional de Policía.   Para realizar dicha verificación acceder al siguiente link: 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

3.9.13 Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interes

Debe diligenciarse el formato correspondiente.

Cuando se trate de consorcio o uniones temporales, cada uno de sus miembros
integrantes, deberá aportar los certificados aquí exigidos.

3.9.14 Certificado anticorrupción/lista Clinton

El proponente deberá diligenciar el formato anexo en donde manifieste bajo la gravedad del
juramento que ni el, ni sus accionistas o socios y/o sus administradores, miembros de
junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus
veces:

a) Están incluidos en la lista de la ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, o la lisa emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por
organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual
fin.

 b) Han participado en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. El
proponente o contratista según aplique, entiende y acepta que en el evento de incurrir en
cualquiera de las situaciones referidas en los literales anteriores, su propuesta será
rechazada de plano, o si se materializa durante la relación contractual con el Departamento
de Antioquia, esta entidad dará por terminado el contrato de manera unilateral.

En el caso de las modalidades asociativas, como consorcios o uniones temporales, entre
otras, esta declaración se debe realizar en la propuesta o contrato según el caso, por cada
uno de los integrantes de la figura jurídica interviniente.

3.9.15 Experiencia
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Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar máximo tres (3) contratos
debidamente terminados, cuyo objeto o alcance haya sido #REPARACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO Y/O SISTEMAS CONTRAINCENDIO DE
EDIFICACIONES#, dichos contratos deben estar referidos a trabajos realizados en
edificaciones, su  sumatoria debe ser  mayor o igual al 100% del presupuesto oficial
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Se deberán aportar certificaciones contractuales las cuales deberán indicar que los
contratos se encuentren terminados al cierre del plazo de presentación de propuestas del
presente proceso. Por lo anterior, las certificaciones a enviar por parte de los interesados
deberán contener:

· Número del contrato, cuando aplique
· Nombre o razón social de la empresa o persona contratante
· Objeto del contrato
· Valor del contrato
· Plazo de ejecución del contrato
· Fecha de iniciación del contrato
· Fecha de terminación del contrato
· Nombre y firma de la persona que expide la certificación.
· Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal,
deberá informar el porcentaje de participación y el valor correspondiente a cada contratista
en forma separada.

Notas: Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma
asociativa, dentro de las certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento del
inciso anterior, al menos uno de los integrantes deberá acreditar un contrato por valor
mínimo del cincuenta por ciento (50%) del valor del presupuesto oficial expresado en
salarios mínimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de terminación del mismo,
las certificaciones aportadas como experiencia acreditada, serán tenidas en cuenta en un
porcentaje igual al porcentaje de participación del consorciado que las aporte. En el caso
de contratos realizados bajo la modalidad de Administración Delegada, se tendrá en cuenta
como experiencia el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los
honorarios) y de las áreas realmente intervenidas, los cuales deberán ser certificados por el
dueño del proyecto. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o
unión temporal, el valor facturado que debe informar el proponente será el correspondiente
al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos.

En el caso en que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte
de un proyecto propio del oferente, las certificaciones deberán ser expedidas por él si es
persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, avaladas por el revisor
fiscal o el contador público, según proceda; además deberá anexar copia de la licencia de
construcción y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente. Cuando el
proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o
subordinada de una sociedad contratante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la
de la contratante, ni viceversa.
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No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la
información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
numeral.

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se
tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.

3.9.16 Cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas

Debe diligenciarse el formato correspondiente al cumplimiento de las especificaciones
técnicas del proceso.

3.9.17 Propuesta económica

El proponente deberá enviar diligenciado el formato de propuesta económica incluyendo el
detalle del AU.

Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la
propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica
deberá ser allegada firmada.

El valor de la propuesta económica deberá ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de
la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administración de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas
deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo
previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de
referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la Entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del
plazo establecido en el Cronograma - para la presentación de observaciones para que la
Entidad los pueda estudiar.

Se rechazarán y no se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el
procedimiento y asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera de
los siguientes casos:
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- Cuando el valor total corregido de la propuesta exceda el valor del presupuesto
oficial.
- Cuando se oferten precios artificiosamente bajos de conformidad con lo establecido
por la entidad contratante para los procesos de obra pública por la modalidad de precios
unitarios no reajustables.
- Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor
original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%)
del valor original.
- Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Formulario
#CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS#, o se modifique o altere dicho
formulario en las cantidades propuestas por la Entidad Contratante.
- Cuando uno o varios de los ITEMS en su valor unitario, no correspondan a la realidad
y su resultado esté por encima del presupuesto oficial.
- Cuando el porcentaje del A.U. del Proponente, una vez corregido si a ello hay lugar,
supere el porcentaje del A.U. oficial.
- Cuando no se diligencia el Formato del AU Oficial de la Entidad Contratante.
- Por no considerar las modificaciones al Formulario #CANTIDADES DE OBRA Y
PRECIOS UNITARIOS# que mediante adendas haya hecho el Departamento de Antioquia -
Secretaría General # Dirección de servicios Generales.

Correcciones aritméticas

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido
erróneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del
IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se
aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

4.1 Análisis del sector

Este proceso está enmarcado en el sector terciario o de servicios, ya que corresponde a la
remodelación de edificaciones, no es producción de mercancía, pero es una actividad
necesaria para el funcionamiento de la economía.

En el presupuesto se incluyen variables que conforman cada una de las actividades para la
ejecución de un proyecto de este tipo, como son:
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 . Costo de materiales e insumos
i. Costo de equipos y herramientas.
ii. Costos de transporte de materiales.
iii. Equipos utilizados en el sitio de ejecución de los trabajos.
iv. Mano de obra (técnicos, mano de obra calificada y no calificada).
v. Rendimiento del personal.

Aunado a lo anterior, debemos advertir que para el presente proceso de contratación no le
es aplicable ningún régimen normativo especial. Pero respecto de los insumos que
comprenden los ítems de construcción le será aplicable la Norma Técnica Colombiana-NTC.

El mercado de suministro e instalación incluye actividades de la construcción que para su
ejecución requiere de la agrupación de varios saberes, entre otras esta la construcción,
fontanería, electricidad, esta multiplicidad hacen que para la obra pública se tenga un
avance importante en el cálculo de los precios unitarios para cada una de las actividades.

4.1.1 Aspectos generales

El mercado de mantenimiento incluye actividades de la construcción que para su ejecución
requiere de la agrupación de varios saberes, entre otras esta la construcción, fontanería,
electricidad, esta multiplicidad hacen que para la obra pública se tenga un avance
importante en el cálculo de los precios unitarios para cada una de las actividades.

El sector Construcción se divide en tres actividades, I) Construcción de edificaciones
residenciales y no residenciales II) Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de
proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil III) Actividades
especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil.
Actividades especializadas de construcción

Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras especiales), es
decir, la construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir la
responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas actividades se concentran
en un aspecto común a diferentes estructuras, que requiere la utilización de técnicas o
equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentación, la erección de estructuras
de edificios, el hormigonado, la colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, la
instalación de andamios, la construcción de techos, etc. También se incluye la erección de
estructuras de acero, siempre que los componentes de la estructura no sean fabricados por
la propia unidad constructora. Las actividades de construcción especializadas suelen
realizarse en régimen de subcontrata, en particular en el caso de los trabajos de reparación
que se realizan directamente para el dueño de la propiedad.

Se incluyen asimismo las actividades de terminación y acabado de edificios.

Está comprendida la instalación de todo tipo de dispositivos y sistemas necesarios para el
funcionamiento de la construcción. Esas actividades se suelen realizar a pie de obra,
aunque algunas partes pueden realizarse en un taller especial. Se incluyen actividades tales
como la instalación de sistemas de fontanería, de calefacción y de aire acondicionado,
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antenas, sistemas de alarma y otros dispositivos eléctricos, sistemas de aspersores de
extinción de incendios, ascensores y escaleras mecánicas, etc. También se incluyen las
obras de aislamiento (térmico, acústico, contra humedades), los trabajos de chapa, la
instalación de sistemas de refrigeración comercial, y la instalación de sistemas de
alumbrado y señalización para carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, etcétera. Se
incluyen asimismo las actividades de reparación correspondientes.

La terminación de edificios abarca las actividades que contribuyen a la terminación o el
acabado de una obra, como las de colocación de cristales, revoque, pintura, revestimiento
de pisos y paredes con baldosas y azulejos u otros materiales, como parqué, alfombras,
papel de empapelar, etc., pulimento de pisos, acabado de carpintería, insonorización,
limpieza del exterior, etc. Se incluyen asimismo las actividades de reparación
correspondientes. El alquiler de equipo de construcción con operarios se clasifica en la
actividad de construcción correspondiente.

4.1.2 Análisis de la demanda

Histórico de compras de otras entidades

En su mayoría las entidades del estado para hacer el mantenimiento de su tecno estructura
deben acudir a la ejecución de obras públicas. En las páginas del SECOP se encontraron
un número importante de procesos de obra pública con actividades similares incluidas
dentro de este proceso.

Contrato: IP 04 DE 2019 -RNEC
Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (RNEC)
Objeto: Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema de motobombas de agua potable, motobombas sumergibles, trampas de grasa,
tanque de agua potables y tanques de aguas servidas que conforma la red hidráulica del
edificio de la Registraduría Nacional del Estado Civil sede CAN, Avenida calle 26 No.
51-50 Bogotá D.C.
Valor: $24.821.019

Contrato: 08-2020
Entidad: BOGOTÁ D.C. - IED. ALFONSO REYES ECHANDIA
Objeto: Mantenimiento correctivo bomba de tanque hidrosanitario, conectar tanque aguas
lluvias con hidrosanitarios, y demás requeridos por escape e inundación del cuatro de
motobombas orientado por comité de mantenimiento para adelantar el proceso.
Valor: $1.157.000

Contrato: RDC-055-2019
Entidad: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Objeto: Contratar el lavado de tanques y mantenimiento motobombas del servicio médico
asistencial, despacho regional y el centro de servicios financieros del regional distrito
capital.
Valor: $21.622.300

NOTA: Analizados los procesos contractuales similares en entidades públicas como SENA,
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Distrito capital y Registraduría entre otras, se pudo establecer que dichas entidades realizan
contratos de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas de acueducto y
alcantarillado mediante procesos de contratación similares al que adelanta la Gobernación
de Antioquia, contratos de este tipo son de muy común ocurrencia en diferentes entidades
estatales.

Adquisiciones previas del Departamento de Antioquia

La Secretaría General ha realizado el siguiente contrato con objeto relacionado al presente
proceso así:

Número del Contrato: 4600010068
Objeto del Contrato: Suministro e instalación de electrobombas, sensores de aparatos
sanitarios y reposición de tuberías del sistema de acueducto del centro administrativo
departamental "José María Córdova" de la Gobernación de Antioquia
Cuantía Definitiva del Contrato: $33.768.285
Nombre o Razón Social del Contratista: GREEN SOLUTIONS SAS
Link Secop:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.857063&isFromPublicArea=True&isModal=False

4.1.3 Análisis de la oferta

La oferta de empresas para prestar este servicio está constituida por personas naturales o
jurídicas con especialidad en arquitectura, ingeniería civil o profesiones afines; en el país
existe una amplia oferta de este tipo de servicios especializados.

El presente proceso se desarrollará por la modalidad de obra pública, por la naturaleza del
objeto y las condiciones técnicas del mismo, en el cual podrá participar cualquier tipo de
persona natural o jurídica, que tenga la capacidad jurídica, financiera y la experiencia en el
desarrollo de obras de arquitectura e ingeniería, con experiencia específica en redes de
acueducto y alcantarillado de edificaciones.

El presupuesto oficial para este proceso contratos de obra, se construyen por la modalidad
de análisis de precios unitarios no reajustables, con base a los precios de Camacol,
Construdata y bases de datos de costo directo de materiales del mercado de la
construcción a utilizar por componente o ítem, a los cuales se les aplican los costos
directos e indirectos para lograr establecer el presupuesto oficial precio final, teniendo en
cuenta cada una las especificaciones técnicas diseñadas por el Departamento para
satisfacerla necesidad planteada. Así las cosas, se obtienen cada uno de los APU por
ITEM, donde se establece el valor de cada uno de ellos y de esta manera se conforma el
presupuesto oficial del proceso.

4.2 Presupuesto oficial

La Dirección de Servicios Generales, realizó un estimativo del presupuesto, conforme a las
cantidades, realizando el respectivo análisis de precios unitarios APU Presupuesto que se
estima en la suma de Treinta y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil
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Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos M/L ($39.349.469) Incluido el AU del 26%.  Este
presupuesto incluye todos los impuestos a que haya lugar, incluyendo AIU, y los costos
directos e indirectos en que incurra el contratista para ejecutar el contrato, incluido
transporte y alquiler de equipos y demás elementos para garantizar la logística para la
ejecución de cada una de las actividades contenidas en el presupuesto oficial.

Para calcular el costo de la administración se tuvieron en cuenta factores determinantes
como la ubicación del proyecto, el tipo de obra, la fácil accesibilidad, el recurso humano a
utilizar durante la ejecución del objeto contractual y el pago de obligaciones adquiridas por
el contratista seleccionado al momento del cierre y adjudicación del Proceso de Selección,
disponibilidad y dedicación del equipo de trabajo durante la totalidad del tiempo estimado
para el mantenimiento y el tiempo de ejecución del contrato. Tales factores se ven
reflejados en el detalle del cálculo del A.U. Este cálculo del AU oficial no involucra ningún
tipo de gravamen por concepto de estampillas, el cual deberá ser asumido por el oferente
seleccionado.

4.3 Forma de pago o de desembolso de los recursos

En contraprestación por las obras ejecutadas, EL DEPARTAMENTO reconocerá a EL
CONTRATISTA actas de pagos mensuales de acuerdo con el avance de ejecución de obra
y un acta de pago final del 10% del valor del contrato cuando se haya recibido a entera
satisfacción por parte del Supervisor designado, las obras de qué trata estos Estudios y
Documentos Previos. Los pagos a EL CONTRATISTA se efectuarán dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la presentación del informe de ejecución mensual, la factura
y visto bueno por parte del Supervisor designado del recibo a satisfacción de las obras,
acompañada del Acta de Pago parciales de acuerdo al avance de obra y de la certificación
de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de
la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de
#ala Secretaría de Hacienda de #nla Gobernación de Antioquia.

NOTA: #El Supervisor designado por el Ordenador del Gasto solo aprobará el pago FINAL
de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el CONTRATISTA. Para causar el
último pago del 10% del valor del contrato, el Contratista deberá acreditar que se
encuentra a PAZ Y SALVO con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados
que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos
soportes, el Departamento de Antioquia no hará el respectivo recibo de factura final de
pago al contrato.#

El Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el contratista.

El proponente debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma
en donde el Departamento consignará los respectivos pagos. Cuando se realicen contratos
con autoretenedores, deberán informar en la factura esta condición a fin de no realizar
retención alguna.
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El Departamento de Antioquia deducirá del valor del servicio, los impuestos de ley a través
de la Dirección de Planeación Financiera de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente se
deducirá del valor de las facturas, lo destinado al pago de retención en la fuente, glosas y
las demás retenciones que sean el caso.

NOTA: En caso de que el oferente seleccionado para el proceso de selección a desarrollar
sea una persona natural, deberá cancelar la seguridad social de acuerdo a los topes
establecidos por la ley sin superar los mismos, por lo que deberá cotizar sobre la base
cotización mínima del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de los ingresos,
asumiendo lo reglado en el artículo 107 del Estatuto Tributario Nacional y en la circular
K2017090000086 del 2/2/2017 de la Secretaria de Hacienda.

#De conformidad con el oficio radicado N° 23017020014508 del 16 de marzo de 2017,
emitido por de la Secretaría de Hacienda Departamental donde se hace aclaración a la
aplicación de las estampillas en la contratación estatal para los procesos que adelanta la
gobernación de Antioquia en la presente vigencia fiscal, se conceptúa lo siguiente: #El
hecho generador de una estampilla Municipal o Departamental lo constituye la suscripción
del contrato y sus complementos, hará relación a la misma con relación a tales
documentos, de acuerdo a las normas preexistentes a la suscripción de cada uno de
ellos##

En virtud a lo anterior de conformidad con lo establecido por la Asamblea Departamental
de Antioquia, mediante Ordenanzas 46 y 62 de 2014, se establece a través de estas
como responsables de si aplicación al Departamento de Antioquia y sus entes
descentralizados y como hecho generador que las retenciones por estampillas se aplica a
##toda cuenta u orden de pago a favor de persona natural o jurídica o cualquier otra
forma de asociación jurídica que efectué el Departamento de Antioquia y sus entes
descentralizados#. En concordancia con lo anteriormente expuesto, cualquier persona
natural o jurídica que suscriba un contrato con el Departamento de Antioquia, deberá
asumir un valor menor en los pagos caudados por la ejecución de contratos de obra al
cual se refiere el presente estudio de conveniencia y oportunidad, por lo que, al momento
de la adjudicación del contrato, deberá tener presente la retención por un menor pago de
la factura presentada.

Es de aclarar, que en todo pago la Gobernación de Antioquia efectuará la retención de los
valores correspondientes a las siguientes estampillas, el valor de las cuales no podrá estar
incluido en el cálculo de la administración:

Impuesto contribución Especial 5%
Impuesto del 4/1000
Estampilla Pro Hospital 1%
Estampilla Pro Desarrollo 0.6%
Estampilla Pro Anciano 2%
Estampilla Politécnico " Jaime Isaza Cadavid" 0.4%
Estampilla Pro desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del
contrato.
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NOTA 01: El Departamento de Antioquia no reconoce en los contratos de obra de la
presente modalidad, ningún tipo de IVA, ni IVA sobre la utilidad que le pueda ser aplicado
por posibles oferentes al presente proceso de selección, en concordancia de la totalidad de
los procesos similares y anteriores al que se quiere desarrollar; si este ítem es involucrado
dentro de las propuestas económicas, la entidad no lo tendrá en cuenta para calcular el
valor total del contrato adjudicado.

5.  PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo del contrato será de dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta
de inicio sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2020.

6. RUBRO PRESUPUESTAL, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y
NÚMERO DE REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS.

6.1. DEPARTAMENTO

Secretaría General

· BANCO DE PROYECTOS: N/A
· RUBRO PRESUPUESTAL: 1.2.2.11/1122/0-1010 FONDO COMUNES I.C.L.D
Mantenimiento y Reparaciones
· CDP: 3700011477 del 28/08/2020 por $39.349.469

7. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Ver Anexo.

8. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACIÓN.

JUSTIFICACIÓN DE EXIGENCIA DE GARANTÍAS:

· Cumplimiento:

De conformidad con el inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2008 y el artículo
2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.7., y 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015,  la exigencia
de esta garantía, su valor y su plazo, se justifica en el cubrimiento que debe tener el
Departamento de Antioquia por los eventuales perjuicios derivados del presente contrato
por parte del Contratista, como son: i) El incumplimiento total o parcial del contrato; ii) El
cumplimiento tardío o defectuoso del contrato;  iii) Los daños imputables al contratista por
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entregas parciales de la obra; y iv) El pago del valor de las multas y de la cláusula penal
pecuniaria suscritas en el contrato.

· Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:

De conformidad con el inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2008 y el artículo
2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.7., y 2.2.1.2.3.1.16. del Decreto 1082 de 2015, la exigencia
de esta garantía, su valor y su plazo, se justifica en el cubrimiento que debe tener el
Departamento de Antioquia por los eventuales perjuicios derivados del presente contrato
por parte del Contratista, como es la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes
suministrados o utilizados en la ejecución del contrato y que recibe la Entidad.

· Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones:

De conformidad con el inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2008 y el artículo
2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.7., y 2.2.1.2.3.1.13. del Decreto 1082 de 2015, la exigencia
de esta garantía, su valor y su plazo, se justifica en el cubrimiento que debe tener el
Departamento de Antioquia por los perjuicios derivados y ocasionados por un eventual
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del
personal utilizado en la ejecución del contrato amparado.

· Estabilidad y calidad de la obra:

De conformidad con el inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2008 y el artículo
2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.7., y 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015, la exigencia
de esta garantía, su valor y su plazo, se justifica en el cubrimiento que debe tener el
Departamento de Antioquia por los perjuicios derivados y ocasionados por cualquier
eventual tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfacción.

· Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

De conformidad con el inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2008 y el artículo
2.2.1.2.3.1.1., 2.2.1.2.3.1.8., y 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, la exigencia
de esta garantía, su valor y su plazo, se justifica en el cubrimiento que debe tener el
Departamento de Antioquia por las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su
contratista.

Amparo Descripción Amparo Porcent
aje %

Cant.
SMLM

V

Duración
Adicional

Periodo

CUMP CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
10,00 

6 MESES
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Amparo Descripción Amparo Porcent
aje %

Cant.
SMLM

V

Duración
Adicional

Periodo

FUNC CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO 10,00 

6 MESES

PRES PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIÓN DEL
PERSONAL

5,00 
3 AÑOS

ESTA ESTABILIDAD DE LA OBRA
20,00 

5 AÑOS

RESP SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
0,00 200

0

9. ACTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMÓ EL COMITÉ 
ASESOR Y EVALUADOR DEL PROCESO  CONTRACTUAL.

Mediante Resolución No. 2020060109274 del 27 de agosto de 2020, se designó el
Comité Asesor y Evaluador y sus integrantes, así:

Rol Técnico: William Vega Arango # Ingeniero civil # Dirección Servicios Generales
Rol Jurídico: Luis Fernando Úsuga Rueda# Profesional Universitario # Subsecretaría
Logística
Jorge Winston Cardona Navarro - Profesional Universitario # Subsecretaría Logística
Rol Logístico: Paola Andrea Giraldo Cárdenas -  Profesional Universitario # Subsecretaría
Logística
María Alejandra Peláez López # Profesional Universitario # Subsecretaría Logística

10.  ANEXOS  

1. Especificaciones Técnicas
2. Detalle del presupuesto oficial y Detalle del AU oficial
3. Matriz de riesgos
4. CDP

__________________________________________
Paola Andrea Giraldo Cárdenas
Rol Logístico

__________________________________________
William Vega Arango
Rol Técnico
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__________________________________________
Luis Fernando Úsuga Rueda
Rol Jurídico

Fecha de Creación:  Medellín, (Agosto, 28, 2020)

Fecha de Aprobación:
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