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Fecha: 01 de agosto de 2025 

 

DEPENDENCIA: Grupo de Servicios Administrativos / Dirección Administrativa y 

Talento Humano 

 

OFICINA PRINCIPAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares (ALFM) es una entidad adscrita al Ministerio de 

Defensa, cuyo propósito es proveer soluciones logísticas enfocadas en abastecimientos de Clase 

I, Clase III e infraestructura a las Fuerzas Militares de Colombia y otras entidades del Estado. 

Para cumplir con esta misión, la ALFM debe llevar a cabo procesos administrativos y 

contractuales que aseguren su correcta ejecución. 

 
En este sentido, la ALFM, en cumplimiento de su misión institucional, tiene como objetivo 

apoyar a las Fuerzas Militares y a las entidades del Sector Defensa para satisfacer sus 

necesidades logísticas. Este proceso se realiza conforme a los fines establecidos en el artículo 3 

de la Ley 80 de 1993, que establece: "(…) Los servidores públicos tendrán en consideración 

que, al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y 

la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines. (…)". En este marco, la ALFM debe procurar satisfacer las 

necesidades solicitadas mediante la adquisición de bienes y servicios que faciliten el 

cumplimiento de las actividades asignadas en el Decreto de Creación No. 4746 de 2005. 

 
Una de las principales prioridades de la ALFM es contar con una infraestructura adecuada que 

garantice el cumplimiento eficiente de sus funciones misionales, asegurando así un servicio 

óptimo a las Fuerzas Militares. En este contexto, una de las funciones de la Dirección 

Administrativa es "(…) velar y prestar servicios administrativos a las diferentes dependencias de 

la entidad, mediante el suministro de bienes y servicios, como son el mantenimiento y las 

reparaciones locativas (…)" 

 
En la actualidad, las instalaciones de la Oficina Principal de la ALFM cuentan con un sistema 

hidráulico compuesto por dos (02) motobombas para el suministro de agua potable y cuatro 

(04) motobombas eyectoras, lo que permite el normal funcionamiento y desarrollo de las 

actividades diarias de los funcionarios dentro de las instalaciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de asegurar el funcionamiento óptimo de los equipos 

hidráulicos, es necesario realizar tanto mantenimiento preventivo como correctivo. El 

mantenimiento de los componentes del sistema hidráulico es fundamental debido al desgaste 

natural causado por el uso y el paso del tiempo. 

 

El objetivo de este mantenimiento es garantizar que los equipos permanezcan en buen estado, 

evitando riesgos potenciales para la salud y seguridad de los funcionarios, el medio ambiente y 
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las instalaciones. Además, se busca ofrecer una infraestructura más adecuada que favorezca el 

bienestar de los empleados y visitantes, contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones laborales. 

 

Es importante destacar que la ALFM no dispone del personal calificado, las herramientas ni los 

insumos necesarios para llevar a cabo las actividades relacionadas con este proceso contractual. 

Por esta razón, resulta esencial seleccionar una empresa idónea, oportuna y capaz de cumplir 

con los requisitos de la entidad, garantizando así la ejecución de los mantenimientos preventivos 

y correctivos de los equipos hidráulicos de la entidad. 

 

ANTECEDENTES 

 
Una vez revisadas las bases de datos y los históricos de contratación de la Entidad, se constató 

que, hasta la fecha, se han suscrito contratos con objetos similares al proceso actual. En 

consecuencia, se relacionan dichos contratos en el ítem “ADQUISICIONES ANTERIORES”. 

 

De igual manera, al consultar la plataforma SECOP II, se analizó cómo otras entidades públicas 

adquieren este servicio, encontrándose los siguientes antecedentes: 

 
Entidad Descripción Cuantía Estado 

POLICIA 

METROPOLITANA DE 
BOGOTÁ 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE 

REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA 
A TODO COSTO PARA LAS 
ELECTROBOMBAS, MOTOBOMBAS, 
HIDROACUMULADORES 

$ 35.000.000 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado 

GOBERNACION DEL 
HUILA 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS 

SISTEMAS DE ELECTROBOMBAS, 
HIDROFLO, EQUIPOS DE BOMBEO Y 
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES 
DE RESERVA DE AGUA POTABLE, DE LAS 
DIFERENTES SEDES 

$ 18.400.000 
Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y 

REGISTRO 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ELECTROBOMBAS PARA LAS OFICINAS 
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA 

REGIONAL ORINOQUÍA DE LA SNR 

$ 10.960.000 
Proceso 
adjudicado y 

celebrado 

DEPARTAMENTO 
POLICIA ARAUCA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON INLUSIÓN DE 

REPUESTOS A TODO COSTO PARA EL 
SISTEMA DE ELECTROBOMBAS 
INSTALADAS EN EL COMANDO, 
ESTACIONES Y SUBESTACIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA. 

$ 30.000.000 
Proceso 
adjudicado y 
celebrado 

 

ADQUISICIONES ANTERIORES. 

 
No. Proceso No. Contrato Observaciones al Desarrollo de la ejecución 

002-178-2023 001-147-2023 Se Ejecutó y liquidó a entera satisfacción el contrato. 
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002-175-2022 001-161-2022 Se Ejecutó y liquidó a entera satisfacción el contrato. 

002-113-2021 001-105-2021 Se Ejecutó y liquidó a entera satisfacción el contrato. 

002-147-2019 001-115-2019 Se Ejecutó y liquidó a entera satisfacción el contrato. 

002-140-2018 001-099-2018 Se Ejecutó y liquidó a entera satisfacción el contrato. 

002-019-2017 001-019-2017 
Se sancionó al contratista por no cumplir con toda la documentación 

requerida para iniciar la ejecución del contrato. 

002-094-2016 001-069-2016 Se Ejecutó y liquidó a entera satisfacción el contrato. 

 

OBJETO A CONTRATAR 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO (BOMBAS 

EYECTORAS, BOMBAS DE PRESIÓN DE AGUA Y DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA) DE LA 

OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 
CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

 
El servicio a contratar está codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se 

indica a continuación: 

 
Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre  

F 72 10 29 00 
Servicio de mantenimiento y reparación 
de Instalaciones 

D 40 15 15 33 Bombas hidráulicas 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN /SERVICIO 

 
Las especificaciones técnicas para el presente proceso se realizaron con base en las 

especificaciones de las contrataciones de las vigencias pasadas y las necesidades actuales de la 

Entidad. 

Imágenes de referencia  
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TANQUE HIDROFLO 

 

 

 

 

Bombas Eyectoras 

 

 
 

 

2 tableros 
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A continuación, se relacionan las actividades que debe tener en cuenta el 

contratista para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

1.1 

Mantenimiento y revisión a todo el sistema hidráulico (sistema 
compuesto por: Dos (02) bombas de agua potable y cuatro (04) 

bombas eyectoras)  
Incluye: 

- Inspección y evaluación del estado general de las bombas del 
sistema hidráulico, válvulas, tuberías, conexiones, sellos, 
accesorios en general, componentes mecánicos y eléctricos. 
- Limpieza de todos los elementos mencionados, así como de las 
partes que puedan acumular residuos o impurezas que afecten el 

rendimiento del sistema. 
- Ajuste y calibración de la presión y los caudales de las bombas. 
- Realización de pruebas de funcionamiento para asegurar que las 
bombas operen correctamente después de los ajustes realizados. 

1 SISTEMA 

1.2 

Mantenimiento y revisión a todo el sistema de conducción de carga 

y descarga.  
Incluye: 
- Verificación del funcionamiento adecuado de las válvulas de carga 
y descarga (manuales o automáticas) para garantizar que se abran 

y cierren correctamente. 
- Inspección y evaluación de las tuberías del sistema de conducción 
para verificar que no presenten corrosión, abolladuras, grietas u 

otros daños estructurales. 
- Inspección, limpieza y ajuste de los filtros, mallas o separadores 
en el sistema de conducción de carga y descarga para evitar 
obstrucciones y asegurar su correcto funcionamiento. 
- Realización de pruebas de funcionamiento para asegurar que el 
sistema de conducción de carga y descarga opere correctamente 
después del mantenimiento. 

1 GLOBAL 

1.3 

Mantenimiento a todo el sistema de tapas de inspección y válvulas 
de las (04) bombas eyectoras, incluye extracción, limpieza, ajuste, 
calibración e instalación, así como la provisión de elementos y/o 
insumos requeridos para este mantenimiento. 

1 GLOBAL 

1.4 

Calibración y ajuste del sistema eléctrico de los (03) tableros. 

Incluye: 
- Ajuste de los tableros eléctricos (incluyendo el breaker y el 
conjunto de componentes) y torqueo de tornillería. 
- Verificación de la corriente de consumo en el sistema eléctrico. 

1 GLOBAL 

1.5 

Medición con megger del embobinado de las dos (02) 

electrobombas para verificar el estado del aislamiento del cable 
internamente en los motores. Emitir concepto 

1 GLOBAL 

1.6 

Calibración de la válvula de seguridad que controla la presión de 
salida de agua potable, realizada por una entidad competente 
(Laboratorio) para certificar su funcionamiento adecuado. Incluye: 

Desinstalación, calibración, traslado, instalación, certificación y 
puesta marcha 

1 UNIDAD 

1.7 
Revisión del sistema de rodamientos de las dos (02) bombas de 
agua potable. Emitir concepto 

1 GLOBAL 
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1.8 Calibración y mantenimiento general al sistema hidroflo. 1 SISTEMA 

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

2.1 

Corrección de fuga de agua en el sistema hidráulico y/o cuarto de 
bombas. Incluye: 
 - Inspección visual y/o mediante equipos especializados para 
identificar las fugas existentes en el sistema. 

 - Reparación de la fuga detectada mediante las técnicas y 
materiales adecuados, como sellado de juntas, reemplazo de piezas 
defectuosas (como válvulas, conexiones, empaques o 
rodamientos), aplicación de selladores específicos o reempaquetado 

de componentes. 

2 UNIDAD 

2.2 

Embobinar motor, solamente si las medidas están fuera de lo 
normal de acuerdo al diagnóstico realizado en el ítem 1.5 (actividad 
que se realizará de acuerdo a lo que se requiera, si no se requiere, 
no se ejecutará y se reintegrará el presupuesto) 

2 UNIDAD 

2.3 

Cambio de rodamientos de una bomba de agua potable, solo sí el 
diagnóstico de la revisión del ítem 1.7, indica que es necesario. 

(actividad que se realizará de acuerdo a lo que se requiera, si no se 
requiere, no se ejecutará y se reintegrará el presupuesto) 

4 UNIDAD 

2.4 

Mantenimiento correctivo empaquetadura bomba agua potable, 
incluye: desmontaje, reemplazo (con insumos), montaje y puesta 
en marcha. Esto se realiza solo sí el diagnóstico considera que es 
necesario. (actividad que se realizará de acuerdo a lo que se 

requiera, si no se requiere, no se ejecutará y se reintegrará el 
presupuesto) 

2 UNIDAD 

 
Nota 1: Las actividades y cantidades correspondientes al mantenimiento correctivo serán 

ejecutadas únicamente en caso de ser necesarias. En el supuesto de que alguna actividad o 

cantidad no sea ejecutada, el saldo correspondiente será reintegrado a la Entidad. 

 
Nota 2: Los mantenimientos preventivos y correctivos, deben incluir como mínimo:  

 

- Revisión de condiciones generales de operación, garantizando su correcto 

funcionamiento. 

- Lubricación con aceites y grasas especiales para cada uno de los equipos que lo 

requiera. 

- Limpieza con elementos y sustancias adecuadas para los equipos 

- Desinstalación, mantenimiento, instalación y puesta en marcha. 

- Cumplir con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, las cuales 

serán parte integral del contrato 

 

Nota 3: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no cuenta con el personal calificado, 

las herramientas y los insumos necesarios para realizar las actividades del objeto contractual; 

por tal razón, en esta vigencia y en el caso que se requiera un mantenimiento correctivo y 

que no esté incluido dentro de las especificaciones y condiciones técnicas, se adicionara 

mediante un análisis de mercado en el cual se incluirán 3 cotizaciones de diferentes 

proveedores, para la aprobación del ordenador del gasto y del supervisor. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que de acuerdo con la revisión de los equipos es posible se encuentren 

mantenimientos que se requieren de forma inmediata.  
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Nota 4: Una vez adjudicado el presente proceso, el contratista deberá realizar un diagnóstico 

con registro fotográfico inicial para identificar el estado actual de los equipos del sistema 

hidráulico y sus partes. 

 

Nota 5: Al finalizar la ejecución del presente contrato, el contratista deberá entregar un informe 

final firmado por el ingeniero requerido, con registro fotográfico detallado con las 

recomendaciones y conclusiones que se deben tener en cuenta para el buen uso y 

funcionamiento de los equipos. El informe detallado sobre las actividades realizadas, debe 

contener registro fotográfico, conceptos emitidos, los resultados obtenidos, las piezas 

reemplazadas y las recomendaciones para futuros mantenimientos. 

 

Nota 6: El tratamiento y disposición final de los residuos generados del desarrollo de las 

diferentes actividades son responsabilidad de la Empresa Contratista, la cual deberá realizar el 

proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no 

aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, 

para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente, de acuerdo 

a la normativa aplicable. 

 

Nota 7: El contratista deberá entregar las hojas de seguridad y las fichas técnicas de los 

productos que se utilicen, de acuerdo con los requerimientos establecidos o según lo considere 

pertinente el supervisor. 

 

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 
CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA TÉCNICA: El proponente, y posteriormente el contratista, 

deberá presentar un documento que certifique la provisión de una garantía técnica de al 

menos doce (12) meses, que cubra los servicios y bienes suministrados, contados a partir de 

la firma del acta de recibido a satisfacción. Durante este periodo de garantía, cualquier 

equipo que presente fallas relacionadas con el servicio de mantenimiento será reparado sin 

costo alguno para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en un plazo máximo de doce 

(12) horas contadas a partir de la notificación de la falla. 

 
PERSONAL REQUERIDO: El proponente debe presentar con la oferta, certificación donde 

conste que cuenta con profesionales, con las siguientes condiciones: 

PERSONAL 
CANTIDAD 

MÍNIMA 

Ingeniero hidráulico o eléctrico o mecánico o a fines: Se requiere profesional que 

cuente con matrícula profesional y posea una experiencia mínima de cinco (05) años 

desde la expedición de la misma. Además, debe acreditar experiencia en al menos dos 

(2) proyectos y/o contratos relacionados con el objeto del presente proceso, 

ejecutados en los últimos cinco (5) años. 

1 

Técnicos en electromecánica o en electricidad o en mecánica industrial o en 

mantenimiento de equipos hidráulicos o afines: Se solicita que los técnicos 

cuenten con experiencia en la ejecución de, al menos, tres (3) proyectos y/o contratos 

afines al objeto del presente proceso durante los últimos cinco (5) años. 

2 

Inspector SISO / SST con licencia vigente en Salud Ocupacional y certificación de 

experiencia en al menos dos proyectos y/o contratos afines al objeto del presente 

proceso en los últimos cinco años. 

1 
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NOTA: Las hojas de vida del personal requerido y sus soportes, serán aportadas en la 

reunión de inicio de ejecución del contrato, no obstante, con la oferta se deberá presentar un 

documento en el que certifique que cuenta con el personal requerido en la invitación pública, 

para la prestación del servicio. 

 
Para verificación de lo anterior, en la reunión de inicio de ejecución se debe aportar: 

 

 Fotocopia del diploma o acta de grado y fotocopia de la Tarjeta profesional vigente. De 

conformidad con el artículo 229 del decreto Ley 19 de 2012, la experiencia mínima de 

ejercicio profesional será contada a partir de la fecha de terminación y aprobación del 

pensum académico. 

 
 Para verificar la experiencia específica, debe aportarse la Certificación de cada uno de los 

Contratos acreditados, expedida por la Entidad o Empresa Contratante, en donde se 

indique: 

 

Entidad o Empresa Contratante 

Contratista    

Objeto del Contrato 

Localización  

Fecha de iniciación y terminación de los trabajos 

 

En caso de que sea necesario cambiar el profesional presentado en la propuesta durante la 

ejecución del objeto contractual, éste deberá corresponder a las mismas o mejores condiciones 

presentadas en la respectiva propuesta, con respecto a todos los requerimientos aquí exigidos. 

 

REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS: Para acreditar 

el cumplimiento de este requisito el proponente (Persona natural, Jurídica, Consorcio o Unión 

temporal) deberá aportar los siguientes documentos: 

 
 El proponente deberá presentar certificación, bajo la gravedad de juramento, que se 

entiende dada con la presentación del documento, en la que manifieste que cuenta con 

un convenio o contrato vigente, en el momento de la presentación de la oferta, con una 

empresa de tratamiento y/o disposición de residuos o desechos peligrosos, debidamente 

autorizado por la Secretaría Distrital de Ambiente o la autoridad competente. (Si el 

proponente resulta adjudicatario se compromete a mantenerlo vigente en la ejecución 

del contrato). 

 
 El proponente deberá presentar certificación, bajo la gravedad de juramento, que se 

entiende dada con la presentación del documento, en la que manifieste que cuenta con 

un convenio o contrato vigente, en el momento de la presentación de la oferta, con un 

transportador o movilizador de residuos o desechos peligrosos, debidamente autorizado 

por la Secretaría Distrital de Ambiente o la autoridad competente. (Si el proponente 

resulta adjudicatario se compromete a mantenerlo vigente en la ejecución del contrato).  

 
VISITA TÉCNICA DE CARÁCTER NO OBLIGATORIA: Teniendo en cuenta las actividades de 

mantenimiento a realizar, con el fin de que los posibles oferentes establezcan los detalles con 

mayor precisión de las condiciones dentro de las cuales se ejecutará el contrato y conozcan las 
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áreas donde van a cumplir sus actividades, podrán realizar una visita técnica libre a los sitios 

donde se ejecutarán las labores, con el propósito de que se tenga pleno conocimiento de las 

circunstancias espaciales y ambientales de las instalaciones. 
 

Esta visita NO es de carácter obligatorio; sin embargo, la no asistencia no se considera como 

excusa válida para que el contratista, incumpla con lo solicitado en las especificaciones técnicas 

por la ALFM. 

 

Es responsabilidad del proponente, bajo su cuenta y riesgo, familiarizarse con las condiciones 

bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de los mismos, 

pues su desconocimiento no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones 

ni le dará derecho a reembolso de costos, ni reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

 

La presentación de la propuesta constituye una manifestación explicita de que el proponente ha 

efectuado a través de la visita al sitio a intervenir y/o con la revisión de los documentos que 

hacen parte integral del proceso y presupuesto del proyecto, la evaluación, investigación e 

inspección completa de todas las condiciones de trabajo, riesgos, así como todos los aspectos, 

factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecución de los trabajos y en la 

formulación de la propuesta. 

 
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD CON RELACIÓN AL SG-SST: El oferente persona 

natural o jurídica debe allegar con su oferta: 

 

 Certificación actualizada (conforme los artículos 26 de la Resolución 0312 de 2019 y el 

Artículo 2.2.4.6.16., del Decreto 1072 de 2015) de la ARL donde se encuentre afiliada la 

empresa que certifique porcentaje de cumplimiento del SG-SST de acuerdo al Decreto 

1072 de 2015 y según las fases de implementación de la Resolución 0312 de 2019, 

donde la valoración sea MODERADAMENTE ACEPTABLE O ACEPTABLE. 

 

Nota 01: La certificación con valoración que sea calificada como CRÍTICA, NO será tenida en 

cuenta. 

 

Nota 02: Para el caso de los oferentes plurales (unión temporal, consorcio o promesa de 

sociedad futura) cada integrante debe acreditar individualmente la documentación relacionada 

anteriormente. 

 

CONDICIONES PONDERABLES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR (SI APLICA) 

 
No Aplica 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

 
A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y 

normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 

2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas RETIE, Código Eléctrico Colombiano NTC 2050, Resolución 0330 de 2017 y demás 

normas concordantes o complementarias.  
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EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Para el presente proceso, los oferentes deberán acreditar la experiencia, así: 

 
1. Para efecto de contratos ejecutados con el sector público: Soportado con 

certificación y/o acta de recibo a satisfacción y/o acta de liquidación, que debe contener 

como mínimo la siguiente información:  

a. Objeto del contrato. 

b. Valor.  

c. Nombre o razón social del contratista.  

d. Nombre o razón social del contratante.  

e. Fecha de iniciación y terminación del contrato.  

f. Firma de quien suscribe el documento.  

g. Constancia de cumplimiento a satisfacción (Aplica para: Certificación, acta de recibo 

o acta de liquidación) 

 
2. Para efectos de contratos ejecutados o servicios prestados en el sector privado: 

Contratos y/o certificados, junto con la(s) factura(s) comercial(es) que cumpla de 

conformidad con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Toda vez, que 

no se puede acreditar la experiencia con solo el contrato o la certificación.  

  
Los documentos referenciados para acreditar la experiencia, deben contener lo siguiente: 

 

a) PARA EFECTOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, La experiencia se acreditará con los 

documentos mencionados anteriormente, así mismo la experiencia sola o sumada deberá 

ser igual o superior al 100% del valor del presente proceso contractual y el objeto debe 

corresponder, ser igual o similar al del objeto del presente proceso. 

b) Las certificaciones que no cumpla con los requerimientos antes enunciados o no 

contengan la totalidad de la información requerida, no será tenida en cuenta. 

c) La experiencia se evaluará con base en contratos ejecutados y/o facturas, cuyo objeto 

esté directamente relacionado con el presente proceso de selección de contratista. 

Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya 

desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el 

presente proceso de selección. 

d) La entidad contratante, no aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la 

misma persona natural que se presente como proponente del presente proceso. Así 

mismo, tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o 

Uniones Temporales. 
 

Acreditación de la experiencia en la modalidad de consorcio y/o unión temporal: Si 

el proponente se presenta en Unión Temporal o Consorcio se tendrá en cuenta la sumatoria 

de la experiencia; la cual se debe certificar mínimo el cien por ciento (100%) relacionada 

directamente con el objeto del contrato.  

 
Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya 

desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia. Para 
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Consorcios y Uniones Temporales, se calificará el cien por ciento (100%) de participación de 

la Unión Temporal o Consorcio que cumplan con los requisitos establecidos anteriormente.  

 
Lo anterior quiere decir, que, si uno de los participantes de la Unión Temporal o Consorcio 

que se presentan en esta invitación pública, uno o más contratos certificados fruto de la 

ejecución de otra Unión Temporal o Consorcio, el Oferente obtendrá el cien por ciento 

(100%) de la experiencia.  

 
Para efectos de acreditar la experiencia aquí requerida se tendrán como válidos los contratos 

ejecutados y/o facturas que contengan la información mencionada anteriormente. 

  

La Certificación que no cumpla con los requerimientos antes enunciados o no contengan la 

totalidad de la información requerida, no será tenida en cuenta. 

 

LUGAR (ES) DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Dirección: Calle 95 #13-08 - Oficina Principal – Barrio Chico Norte 

Ciudad: Bogotá 

Departamento: Distrito Capital 

País: Colombia 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución se contará a partir de la legalización del contrato, hasta el 31 de octubre 

de 2025 y/o hasta agotarse el presupuesto, lo primero que ocurra contados a partir de la 

legalización del contrato y el perfeccionamiento del mismo. Las actividades se ejecutarán de 

acuerdo a cronograma presentado por el contratista y aprobado por el supervisor del contrato 

 

PRESUPUESTO CONTENIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
De acuerdo con la proyección realizada en el estudio de mercado el presupuesto requerido para 

el presente proceso de contratación es de  VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  ($20.149.334,00) M/Cte, 

incluido IVA 

 

DEPENDENCIA 
DE AFECTACION 

RUBRO PRESUPUESTAL  
(5° NIVEL) 

DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR 

Mantenimiento 

de instalaciones 

administrativas 

(MTOIA) 

A-02-02-02-008-007 

Servicio de mantenimiento, 

reparación de instalaciones 

(excepto servicios de 

construcción) 

$20.149.334,00 
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Nota: La adjudicación del presente proceso se realizará hasta por el valor ofertado, conforme a 

cada uno de los rubros establecidos en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Al 

finalizar la ejecución del contrato, si llegare a existir un saldo no ejecutado, este será 

reintegrado a la Entidad. 

 
Es importante señalar que la adjudicación por el valor ofertado busca prever la eventual 

necesidad de ejecutar mantenimientos correctivos. No obstante, el valor a pagar al contratista 

corresponderá, únicamente a las actividades ejecutadas, de acuerdo a las necesidades de la 

Entidad. 

 
En caso de requerirse un mantenimiento correctivo que no esté contemplado en las 

especificaciones técnicas ni en las condiciones iniciales del contrato, este podrá ser incorporado 

mediante un proceso de análisis de mercado. Para ello, se deberán presentar al menos tres (3) 

cotizaciones de distintos proveedores, con el fin de obtener la aprobación del supervisor del 

contrato y del ordenador del gasto. Esta disposición se establece en consideración a que, 

durante la revisión de los equipos, podrían identificarse necesidades de mantenimiento que 

requieran atención inmediata. 

 

FORMA DE PAGO PROPUESTA 

 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará al CONTRATISTA el valor total 

correspondiente a las actividades efectivamente ejecutadas, mediante un (01) único pago. Este 

pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de emisión del 

acta de recibo a satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato, con base en los bienes y/o 

servicios efectivamente entregados y facturados. Lo anterior, una vez se hayan cumplido los 

trámites administrativos, financieros y presupuestales a que haya lugar, y previa presentación 

por parte del CONTRATISTA de los siguientes documentos: 

 
 

1. Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y el 

CONTRATISTA, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se recibe 

el objeto contractual, la fecha en la que se recibe y el valor del objeto contractual. 

 

2. Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, pensión 

y Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para lo cual lo harán mediante certificación 

expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, confirmando el cumplimiento de 

dichos pagos a la fecha de radicación de la Factura.  

 

3. Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal 

utilizado en la ejecución del objeto contractual, debidamente suscrita por el revisor fiscal 

y/o representante legal, confirmando el cumplimiento como mínimo del último mes al 

momento de presentar la factura. 

 
4. Factura Electrónica que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el artículo 

617 del estatuto tributario. 
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5. El contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, 

para efectos de giro electrónico, donde contenga:  

 

 Nombre o Razón Social  

 Número de Nit 

 Entidad Financiera  

 Número de Cuenta  

 Tipo de cuenta (Ahorros o Corriente)  

 
6. Informe de Supervisión (Informe detallado de las acciones, gestiones y servicios 

prestados).  

 
7. Informe final donde se relacionen los aspectos técnico, administrativo, financiero, 

(ambiental y HSEQ si se necesita) desarrollados durante la ejecución de las actividades.  

 
NOTA 1: Para todos los pagos se debe anexar la certificación de pago a los sistemas de 

seguridad social integral, de conformidad con la normatividad vigente y certificación y 

constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la 

ejecución del objeto contractual. El Contratista debe dar pleno cumplimiento al “Manual del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, subcontratistas y 

proveedores” de la ALFM. 

 

NOTA 2: La AGENCIA LOGÍSTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al 

CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que 

sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario. 

 
NOTA 3: El CONTRATISTA, no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa 

autorización del Ordenador del Gasto y Director General de la ALFM. 

 
NOTA 4: El CONTRATISTA debe cargar la factura por el link del proceso en la plataforma 

transaccional del SECOP II 

 
NOTA 5: El CONTRATISTA no podrá por ningún motivo suspender la prestación del servicio, ni 

siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística, salvo que se 

presenten en el lugar objeto del contrato problemas de orden público (disturbios, protestas, 

fuerza mayor o caso fortuito). 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Obligaciones Generales: 

 

1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el 

Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes.  
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2. Prestar el servicio objeto del presente contrato con estricto cumplimiento de las 

especificaciones técnicas exigidas, así como en la propuesta presentada. 

  

3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, 

pensiones, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los 

documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,ley 1562 de 2012, 

Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 , artículo 23 de la ley 1150 

de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o 

modifiquen.  

 

4. Constituir la garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en un 

plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del 

presente contrato. 

 

5. Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente 

contrato.  

 

6. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato 

y en el cronograma establecido.  

 

7. Cumplir con las especificaciones técnicas y calidad exigida, durante la ejecución y la 

entrega de lo establecido en el objeto del Contrato.  

 

8. Facilitar las funciones de la supervisión y permitir su acceso a todos los documentos 

relacionados con la ejecución del objeto contractual.  

 

9. El contratista deberá suministrar a la Entidad, la información que se encuentra en el link 

https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-

proveedores-alfm/  

 

10. Cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional SECOP II.  

 

11. Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del 

link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II  

 

12. Garantizar la disponibilidad suficiente de personal necesario para el cumplimiento 

cronograma de ejecución del contrato, en caso de presentar atrasos preparar los planes 

de contingencia, si fuere necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna) previo 

consenso con el Supervisor de la ALFM.  

https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/
https://www.agencialogistica.gov.co/contratacion/formulario-inscripcion-de-proveedores-alfm/
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13. Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formulen.  

 

14. Cualquier modificación, propuesta, alteración, reconsideración, reprogramación y otros 

que afecten memorias, especificaciones técnicas, programación y demás, serán 

notificadas a la Entidad por medio de la Supervisión Técnica, esperando respuesta de 

las observaciones por escrito en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, el cual el 

Contratista no tomará decisiones contables, administrativas, técnicas y jurídicas sobre 

el desarrollo de los mantenimientos, en caso de tomar decisiones propias, el Contratista 

asumirá la total responsabilidad de esta y las sanciones previstas por la Entidad.  

 

15. Cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de 

conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina 

de Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades 

contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se 

pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la 

Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la 

conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia 

Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su 

personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los 

bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo 

graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de 

las Fuerzas Militares.  
 

16. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas.  

 

17. Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato  

 

Obligaciones Específicas: 

 

1. Realizar conjuntamente con el apoyo de la supervisión durante las dos primeras 

semanas de inicio de la ejecución del contrato (contadas a partir de la reunión de 

coordinación) un cronograma preliminar en donde se establezcan las fechas de las 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

2. Revisar el estado general de cada uno de los equipos que componen el presente 

proceso contractual y en caso de encontrar alguna novedad que no esté incluida 

dentro del contrato, hacer las recomendaciones respectivas mediante un informe al 

supervisor del contrato de forma inmediata. 
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3. Los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos objeto del contrato, 

deberán incluir, como mínimo: desinstalación de los equipos cuando sea requerida; 

revisión integral de las condiciones generales de operación con el fin de garantizar su 

adecuado y óptimo funcionamiento; lubricación utilizando aceites y grasas especiales 

según las especificaciones técnicas de cada equipo; limpieza mediante el uso de 

elementos y sustancias apropiadas para cada tipo de equipo; así como la correcta 

instalación y puesta en marcha posterior a la intervención. 

 

4. El contratista deberá atender el llamado que realice el supervisor dentro de un tiempo 

no mayor a dos (2) horas y en caso de observarse alguna anomalía grave por 

funcionamiento en los Equipos, debe estar disponible y ofrecer asistencia de 

emergencias las 24 horas del día de domingo a domingo para los equipos objeto de 

mantenimiento.  

 

5. El contratista debe entregar con el acta de coordinación, las hojas de vida con los 

correspondientes soportes y cursos de los operarios que llevarán a cabo las diferentes 

actividades a ejecutar según el objeto contractual.  

 

6. Durante la ejecución de los mantenimientos y hasta su entrega final, el contratista 

está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de 

señalización.  

 

7. Verificar el estado y funcionamiento normal de los equipos y presentar pruebas de 

funcionamiento al terminar cada trabajo.  

 

8. En el evento de presentarse daño severo de algún o algunos de los elementos del 

sistema que obligue a su reparación o sustitución por culpa del contratista, estos 

serán reemplazados sin costo adicional para la ALFM.  

 

9. El contratista deberá presentar un informe con los resultados y las recomendaciones 

derivadas del mantenimiento realizado. Dicho informe deberá ser sustentado ante el 

supervisor del contrato, en caso de que este lo requiera. El informe deberá incluir una 

recomendación sobre la periodicidad del mantenimiento preventivo requerido por el 

sistema, así como una valoración económica de acuerdo con el estado del mismo. 

 

10. Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por el supervisor, la 

entidad o autoridad competente.  
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11. Dotar a su personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el 

desarrollo de su trabajo. Se hará un seguimiento de su cumplimiento por parte de la 

supervisión del contrato.  

 

12. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 Titulo 6 o a la 

normativa que lo sustituya en materia de disposición o aprovechamiento de los 

residuos peligrosos (en caso de que se generen) durante la prestación del servicio.  

 

13. El contratista está obligado a recoger y dejar sin desechos, ni residuos el sitio del 

mantenimiento.  

 

14. El CONTRATISTA debe garantizar que, si se requiere el cambio de accesorios y/o 

elementos, los mismos deben ser nuevos, sellados de fábrica, originales y por 

ninguna circunstancia remanufacturados.  

 

15. Entregar los bienes en excelente calidad y características de acuerdo con su 

funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos.  

 

16. Atender a los requerimientos que, sobre la cantidad y la calidad de los bienes y 

mantenimientos, efectúe el supervisor del contrato por defectos de fábrica y hacer 

los cambios necesarios si a ello hubiere lugar, por bienes de igual o superiores 

características.  

 

17. El CONTRATISTA debe ofrecer elementos de excelente calidad, durabilidad y respaldo 

en garantías. 

 

18. El Contratista debe aportar los siguientes documentos para iniciar las jornadas de 

mantenimiento, previa aprobación del supervisor:  

 

 Planillas de seguridad social (ARL, EPS, APORTES SOCIALES) del personal que 

realizará las actividades. (24 horas antes de la ejecución de actividades)  

 Permiso de trabajo o lista de chequeo donde se especifique el nombre, la 

referencia y capacidad que tiene el equipo a intervenir.  

 Análisis de Trabajo Seguro – ATS  

 Entrega y/o verificación de elementos de protección  

 

NOTA: Si la documentación requerida no se encuentra completa o no cumple en su 

totalidad con lo requerido, no se podrá realizar los mantenimientos y se deberá 

reprogramar una nueva fecha. 
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RIESGOS TECNICOS (Matriz de Riesgos) 

 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, 

durante la etapa de planeación, la entidad ha estimado los riesgos que el proceso de 

contratación representa para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, de 

acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió la Agencia Nacional de Contratación 

Pública - Colombia Compra Eficiente, estos se encuentran en el cuadro Matriz de Riesgos. 
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RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL  

Acorde con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. Del Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 

1150 de 2007, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y teniendo en cuenta la 

naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, solicitará garantías al contratista 

seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución del mismo y evitar 

posibles desequilibrios económicos del contrato. 

Tipo de riesgo Amparos exigibles Cobertura 

La póliza de cumplimiento del contrato, 
conforme a lo señalado por el Decreto 
1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.7. 
Numeral 3, cubre a la Entidad Estatal de 
los perjuicios derivados de:  
1.El incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista. 
2.El cumplimiento tardío o defectuoso 
del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista;  
3.Los daños imputables al contratista 
por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y  
4. El pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria.  

Suficiencia de la garantía de cumplimiento  

Por un valor equivalente al treinta 
y cinco por ciento (35%) del valor 
total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y de las 
prórrogas a las que hubiere lugar 
y seis (06) meses más. 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes y equipos suministrados con 
ocasión de: (i) La mala calidad o 
deficiencias técnicas del producto 
suministrado por el contratista, de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en el contrato o 
(ii) por el incumplimiento de los 
parámetros, legislación sanitaria 
aplicable, normas técnicas establecidas 
para el respectivo bien.  

Suficiencia de la garantía de calidad de bienes  

Por un valor equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) del 
valor del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato y de las 
prórrogas a las que hubiere lugar 
y seis (06) meses más. 

Con ocasión a mala calidad del servicio 
prestado teniendo en cuenta las 
condiciones pactadas en el contrato.  

Suficiencia de la garantía de calidad del servicio  

Por un valor equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual 
al plazo de ejecución del contrato 
y de las prórrogas a las que 
hubiere lugar y seis (06) meses 
más. 

El no pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales  

Suficiencia de la garantía de pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales  

Por un valor igual al cinco por 
ciento (5%) del valor total del 
mismo, por el término de vigencia 
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del contrato y tres (3) años más. 
En cumplimiento de lo estipulado 
en el Artículo 2.2.1.2.3.1.13. del 
Decreto 1082 de 2015. 

Los daños que se ocasionen a terceras 
personas, por daños materiales y 
lesiones personales causados a terceros 
durante la vigencia de la póliza y que 
suceda durante el desarrollo de las 
actividades propias del asegurado, 
relacionadas y aseguradas por la póliza.  

Suficiencia de la garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

Por un valor de 200 SMMLV y con 
una vigencia igual a la ejecución 
del contrato. 
En cumplimiento de lo estipulado 
en el Artículo 2.2.1.2.3.1.17. del 
Decreto 1082 de 2015. 

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATISTA (CUANDO APLIQUE) 

(De conformidad con la guía de evaluación, selección seguimiento del desempeño y reevaluación de 

proveedores publicada en la Suite Visión) 

 

INSPECCIONES: 

 
CANTIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE 

    

    

    

 

AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE: 
 

CANTIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLE 

    

    

    

 

INTEGRACION COMITES ESTRUCTURADORES Y EVALUADORES (TECNICOS) Y 

SUPERVISOR 

 

Comités estructuradores Técnico 

Nombre Cargo 

Cont. Pub. Germán Alberto 
Palencia Julio 

Coordinador Grupo de Servicios 
Administrativos 

 

Comités Evaluadores Técnico 

Nombre Cargo 

Jesús Alexis Tangarife Beltrán 
Técnico para apoyo Seguridad y 

Defensa 

 

 
Supervisor (es) 

Nombre Cargo Cedula  Teléfono  

Catherine Escobar 
Rodriguez 

Técnico para apoyo 
Seguridad y Defensa 

52.855.945 3123623689 
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ANEXOS DEL INFORME TÉCNICO 

 

Tabla 1.  

Anexos adicionales 

1. PLAN ANUAL DE AQUISICIONES  MARCAR CON X ANEXO ADICIONAL 

 

Para todos los bienes y/o servicios se debe 

anexar el Pantallazo del Plan Anual de  

Adquisiciones en el que  Conste su inclusión. 

X 

2. OBRAS Y MANTENIMIENTO  

Diseños actualizados, revisados y aprobados  

 

Licencias 

 

Permisos Ambientales 

 

Copia Contrato Interadministrativo/ 

Convenio/Acta Acuerdo (si aplica) 

 

3. VIVERES FRESCOS Y SECOS 

 

Fichas técnicas de productos aprobadas y 

actualizadas 

 

Copia Contrato Interadministrativo/ 

Convenio/Acta Acuerdo (si aplica)  

 

 

4. COMBUSTIBLES  

Fichas técnicas de productos aprobadas y 

actualizadas 

 

Copia Contrato Interadministrativo/ 

Convenio/Acta Acuerdo  

(Si aplica) 

 

5. OTROS BIENES /SERVICIOS  

Fichas técnicas (si aplica) 

 

Copia Contrato Interadministrativo/ 

Convenio/Acta Acuerdo  

(Si aplica 

 

Y los demás que a criterio del comité técnico 

estructurador sean necesarios para la correcta 

estructuración del proceso de contratación. 

 

 

Nota. Anexos adicionales. Elaborado por Grupo Precontractual ALFM – 2025 

 

Y los demás que a criterio del comité técnico estructurador sean necesarios para la correcta 

estructuración del proceso de contratación. 
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