b Invias

OBJETO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA -
GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR
64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA, RUTA 5007
DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1)
Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN -
GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

VALOR: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE PESOS ($24.450.000.000) MONEDA CORRIENTE. INCLUIDO
IVA.

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI NIT. 901.979.177-5 (Integrado por
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S con NIT. 890.932.730-
7 con un porcentaje de participacion del 90% Y CONYVIAS S.A.S
con NIT. 901.370.607-5 con un porcentaje de participacion del
10%).

conTRATO NUMERO 1531 DE 2025. Entre los suscritos, CARLOS ANDRES
MENDOZA RONDON, identificado con cédula de ciudadania nimero 77.193.394 expedida
en VALLEDUPAR, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL
DE CARRETERAS NACIONALES nombrado mediante Resolucién No. 1169 del 14 de
abril del 2025 y posesionado mediante Acta No. 000158 del 15 de abril del 2025, obrando
en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS,
Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado
por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante
el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, debidamente, facultado mediante
Resolucion No. 833 del 21 de marzo del 2025 expedidas por el INVIAS, quien para los
efectos de este documento se denominara EL INSTITUTO por una parte y por la otra, JUAN
DIEGO HOYOS CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadania nUmero 70.556.498
expedida en Envigado, obrando en nombre y representacion legal del CONSORCIO
CONYCON GVI, en su calidad de representante, segun documento de conformacion del
consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los
integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de
inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del
presente documento se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
CONTRATO DE OBRA que se especifica a continuacion, el cual fue adjudicado por
Resolucion No. 3296 del 19 de agosto del 2025, previa LICITACION PUBLICA NUmero
LP-DEO-SGI-007-2025, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 del 2007,
Ley 1474 del 2011, Ley 1882 del 2018, Decreto Ley No. 019 del 2012, Decreto No. 1082 del
2015, el Caodigo Civil, el Cédigo de Comercio, las demas normas legales aplicables a la
materia y los siguientes

CONSIDERANDOS

De conformidad con lo establecido en el Articulo 1 del Decreto No. 1292 del 2021 el Instituto
Nacional de Vias - INVIAS tiene como objeto “(...) la ejecucion de las politicas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, maritima y sus infraestructuras
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de
Transporte (...)”

Que el Articulo 2 del Decreto No. 1292 del 2021 establece dentro de las funciones del
Instituto Nacional de Vias (...) 2.1) Ejecutar la politica del Gobierno Nacional en relacién
con lainfraestructura de transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Transporte, 2.8) Celebrar todo tipo de negocios, contratos
y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo, 2.17) Ejecutar los planes,
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programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo y
prioridades nacionales (...)

Que el Articulo 16 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de
la Subdireccién Estructuracién de Proyectos esta: (...) 16.3. Estructurar los proyectos para
la contratacion de los estudios y disefios en sus diferentes fases y etapas para la ejecucion
de obras de infraestructura de los modos de transporte a cargo del INVIAS, en los
componentes técnicos, juridicos, ambientales, sociales, prediales y financieros(...)

Que el Articulo 26 del Decreto No. 1292 del 2021 dispone que dentro de las funciones de
la Subdireccién de Procesos de Seleccién Contractuales estan (...) 26.2. Adelantar el
proceso de seleccién de los contratistas hasta la adjudicacion y suscripcion de los contratos
de acuerdo con la delegacion que se efectle, observando los principios de la contrataciéon
y funcién publica, asi como el manual de la contratacién de la entidad, exceptuando los
contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion. Igualmente
revisaray aprobara las garantias que le sean asignadas. 26.5. Revisar, consolidar y publicar
las respuestas a las observaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de
contratacion, con base en los insumos que presenten las unidades ejecutoras, cuando ello
aplique. 26.6. Elaborar las minutas contractuales a efectos de unificar, simplificar y hacer
eficiente y seguro el proceso de contratacion, incluyendo el apoyo y revision para asuntos
tales como los convenios y/o contratos interadministrativos, los que se suscribiran conforme
a la delegacion que se efectle. 26.8. Llevar el control de numeracién y legalidad de los
contratos que suscriba el Director General del Instituto o sus delegatarios (...)

Que de conformidad con los numerales 1,2,4,5 y 7 del paragrafo del Articulo 7 de la
Resolucion No. 833 del 2025 en el cual se delega en el titular de la Subdireccién de
Procesos de Seleccion Contractual lo siguiente: (...) 1). expedir los avisos de convocatorias
de los procesos contractuales. 2). expedir los actos de apertura de los procesos
contractuales. 4). Publicar los documentos relacionados con los procesos de contrataciéon
y la contratacion directa en la plataforma Secop Il o la que haga de sus veces. 5). Conformar
el equipo evaluador de los procesos contractuales. 7). Adjudicar o declarar desiertos los
procesos de seleccion, que no se encuentran delegados en las Direcciones Territoriales

(..

El Plan Nacional de Desarrollo 2022 — 2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, resalta
que existen regiones del pais que no disponen de una adecuada accesibilidad y
conectividad vial, aérea o fluvial para transporte de alimentos. Se debe mejorar el acceso
fisico a los alimentos por medio de cadenas de suministros eficientes, digitales y el
desarrollo de infraestructura de transporte.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la
configuraciéon de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor
movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso, asi como también que el desarrollo de
la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la
presencia del Estado en el territorio.

Asi, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias
realizo la priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto:
“GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA,
RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO
BOGOTA, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL
INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR
0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)”
siendo esta una via nacional, con Alto indice de transitabilidad.
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El proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para
incrementar la competitividad, promover el crecimiento econdmico, disminuir
significativamente los costos de operacion vehicular, mejorar la dindmica de
comercializacién de productos y/o servicios desde y hacia de la regién, asi como del
turismo, desarrollo socioeconémico a nivel regional y nacional, con el consecuente
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la(s) via(s) objeto
de atencion.

Asi mismo, teniendo en cuenta la posible ocurrencia de eventos tales como incidentes y/o
accidentes y/o emergencias mecanicas asociadas al transito vehicular que afectan a los
usuarios de la via, se considera necesario ejecutar la atencion a los usuarios ante las
eventualidades que puedan presentarse en la carretera mediante la respuesta oportuna a
incidentes de indole mecénica o de emergencia médica que puedan ocurrir en la via, en
concordancia con lo establecido en el plan nacional de seguridad Vial (PNSV) 2022 - 2031.
Dichas actividades, en conjunto con la implementacion de posibles mejoras en cuanto a las
obras de sefalizacién y seguridad vial del proyecto, se encuentran encaminadas a
garantizar la seguridad vial y atencion a los usuarios de la infraestructura de carretera para
el adecuado funcionamiento de la misma, disponiendo en todo momento de personal
suficiente e idoneo, capacidad logistica y operativa para atender de inmediato cualquier
eventualidad que se presente en el corredor, garantizando la transitabilidad en el mismo.

Es necesario velar por un adecuado estado de las vias, es por esto que se han identificado
algunos sitios que deben ser tenidos en cuenta y si es posible programar una atencion
oportuna para de esta manera evitar dafios mas representativos de la via o en el peor de
los casos accidentes que pongan en riesgo la integridad fisica de sus usuarios.

La SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES mediante
memorando No. Radicado: 2025I-VBOG-022034 Fecha: 2025-04-10 solicité a la
SUBDIRECCION ESTRUCTURACION DE PROYECTOS la Estructuracion del proceso de
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA,
RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO
BOGOTA, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL
INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR
0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

Que la SUBDIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS mediante memorando
No. Radicado: 2025I-VBOG-030707 Fecha: 2025-05-14, remitié a la SUBDIRECCION DE
PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES la documentacion para la contratacion
del proceso cuyo objeto es GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA -
GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE
HONDA - PUERTO BOGOTA, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN
LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION
VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE
EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR
2).

Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto No. 1082 de
2015, el Instituto Nacional de Vias, publicé en el SECOP Il el dia 20 de mayo de 2025 el
aviso de convocatoria para el proceso No. LP-DEO-SGI-007-2025 cuyo objeto es la:
“GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA,
RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO
BOGOTA, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL
INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR
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0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)" y
mediante Resoluciéon No. 2066 del 12 de junio de 2025, se ordend la apertura del proceso
de seleccion.

Que el Instituto Nacional de Vias publicé en el Portal de Contratacién SECOP Il los estudios
y documentos previos, el proyecto de pliego definitivo de condiciones y demas documentos
necesarios para la publicidad del presente proceso, para que los interesados realizaran
observaciones y comentarios frente a los mismos.

Que el Pliego de Condiciones Definitivo fue publicado en elSECOP I, el dia 12 de junio de 2025
y, conforme con el Anexo No. 2 Cronograma del proceso.

Que, al cierre del plazo del Proceso de Licitacion Publica, se dio 24 de junio de 2025 a las
4:00 p. m, y se recibieron 8 propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP II.

Que de conformidad con el numeral 1.7 “CRONOGRAMA DEL PROCESO” del Pliego de
Condiciones, el informe preliminar de evaluacion se publicé el dia 7 de julio de 2025,
posteriormente, el informe final de evaluacién de las propuestas se publicé el dia 16 de julio
de 2025 en la pagina web del SECOP I, a través del Portal Unico de Contratacion.

Se adelanto la evaluacién de las propuestas presentadas conforme del cronograma
estableci6 en el proceso.

Que adelantada la audiencia de establecimiento de orden de elegibilidad y recomendacién
para la adjudicacién Licitacion Publica No. LP-DEO-SGI-007-2025, cuyo objeto es
“GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA,
RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO
BOGOTA, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL
INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR
0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)”, se
adjudic6 mediante Resolucion No. 3296 del 19 de agosto del 2025 al proponente No. 4
CONSORCIO CONYCON GVI, ubicado en el primer orden de elegibilidad.

Que de conformidad con el numeral 1 del Articulo 2 de la Resolucién No. 833 del 21 de
marzo del 2025 en el cual se delega en los titulares de las Subdirecciones Técnicas que
pertenecen a la Direccion de Ejecucion y Operaciébn o a la Direccién técnica y de
Estructuracion (...) 1. La ordenaciéon del gasto para celebrar los contratos o negocios
juridicos, en el marco de sus competencias y en general cualquier acuerdo de voluntades
en el que sea parte el Instituto, derivados de los procesos de seleccién cuya cuantia no
exceda los 30.000 SMMLV. Esta delegacion incluye los procesos de minima cuantia
diferentes a los previstos en el paragrafo 2 de este articulo (...)

Teniendo en cuenta que el negocio juridico a celebrar no excede los 30.000 SMMLYV, la
delegacion de la ordenacion del gasto para su celebracion corresponde a la
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES que
pertenece a la Direccion de ejecucion y operacion.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan regirse por las siguientes
CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. — Las expresiones utilizadas en el Contrato con

mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 —
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
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plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicién contenida
en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, a realizar el objeto de
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA,
RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO
BOGOTA, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL
INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR
0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2), de
acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva LICITACION PUBLICA, la propuesta
del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el
presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las actividades prevista en el anexo
técnico y de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los
Documentos del Proceso de Contratacién LP-DEO-SGI-007-2025, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los
precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios — materiales, maquinaria,
laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de obra que se
detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialado en el Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — EIl CONTRATISTA y
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacién de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. — El precio de este contrato sera la suma
de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los
precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra
son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecuciéon de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta
condicion se estima el precio del presente contrato en la suma de VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($24.450.000.000) MONEDA
CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 17.175,97471022129 salarios
minimos legales mensuales vigentes para el afio de suscripcion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso, El precio final de este contrato sera la suma de
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios
unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de
cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra
son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante la
ejecucion de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI CONTRATISTA presento en su propuesta un AlU del Treinta

y Uno por ciento (31%) discriminado asi: Administracion del Veintiuno por ciento (21%),
Imprevistos del Cinco por ciento (05%) y Utilidad del Cinco por ciento (05%).
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PARAGRAFO TERCERO: CONTRIBUCION ESPECIAL. - El presente contrato esta sujeto
a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata
la Ley 1106 del 2006, prorrogada por la Ley 1738 del 2014.

PARAGRAFO CUARTO: AJUSTES. — El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones y el Formulario No. 1 de la
Licitacion Publica.

PARAGRAFO QUINTO: Aungue el contrato de obra contempla pago de ajustes, en caso
que CONTRATISTA e INTERVENTOR verifiquen y certifiquen al Instituto Nacional de Vias
- INVIAS que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es necesario
utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago de
ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberan ser
invertidos en ejecuciéon de obra, dado el caso, CONTRATISTA e INTERVENTOR
especificaran el tipo de actividad, cantidad y ubicacion de las obras a ejecutar con estos
recursos.

PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA con la suscripcién del Contrato, acepta que en
el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: El contrato se adjudicé por el valor del presupuesto oficial de
acuerdo con lo establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial — Definitivo;
oferta econdémica y en el numeral 12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL
PROYECTO en su literal U. AJUSTE del ANEXO 1 — ANEXO TECNICO del proceso LP-
DEO-SGI-007-2025.

CLAUSULA SEXTA: APROPIACION PRESUPUESTAL. — EI INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($24.450.000.0000 MONEDA CORRIENTE,
discriminados de la siguiente manera:

A). SECTOR 1: TRANSVERSAL LAS ANIMAS — BOGOTA

Via Codigo 5008 sector Honda - Villeta, del PR5+850 al PR64+000, se ubica en el departamento de
Cundinamarca; TRAMO 2: Via Cddigo 5007 sector Variante Honda - Puerto Bogota, del PR46+000 al
PR46+150, se ubica en el departamento del Tolima.

a). TOTAL BASICO DE OBRAS: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($9.321.688.396) MONEDA CORRIENTE.

b). PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:
DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRES
PESOS ($270.282.003) MONEDA CORRIENTE.

c). PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA CORRIENTE.

d). VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA): SETENTA MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
($70.285.282) MONEDA CORRIENTE.

e). PROVISION PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):
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- DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRES PESOS ($231.154.003) MONEDA CORRIENTE.

- OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($800.269.320) MONEDA CORRIENTE.

PARA UN VALOR TOTAL DE MIL TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS ($1.031.423.323) MONEDA
CORRIENTE.

NOTA: La entidad en la suscripcién de contrato, INCLUYO el valor de ($800.269.320) en
el item de “PROVISION PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)” EL VALOR RESTANTE que
corresponde a la diferencia entre el valor total del Presupuesto Oficial ($24.450.000.000) y
el Valor de la oferta econémica del adjudicatario ($23,132,626,830) de acuerdo con lo
establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial — Definitivo; oferta
econdmica y en el numeral 12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO
en su literal U. AJUSTE del ANEXO 1 — ANEXO TECNICO del proceso LP-DEO-SGI-007-
2025. Lo anterior, de conformidad con el Memorando No. Radicado: 20251-VBOG-062913
del 22 de agosto del 2025.

f). REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y DISENOS
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: CIENTO VEINTE MILLONES DE
PESOS ($120.000.000) MONEDA CORRIENTE.

g). IVA — REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y DISENOS
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: VEINTIDOS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($22.800.000) MONEDA CORRIENTE.

h). GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) - (INCLUYE
PAGA): QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($530.000.000) MONEDA
CORRIENTE.

i). TOTAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO (MR): SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($680.085.000) MONEDA CORRIENTE.

j). TOTAL, SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO (SAU): MIL QUINIENTOS

CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($1.553.435.996) MONEDA CORRIENTE.

B). SECTOR 2: TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTA

Via Codigo 5008B sector El Koran - Guaduas, del PR0O+000 al PR59+162, se ubica en el departamento
de Cundinamarca.

a). TOTAL BASICO DE OBRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
($5.222.450.782) MONEDA CORRIENTE.
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b). PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: CIENTO
CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS ($151.618.777) MONEDA CORRIENTE.

c). PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) MONEDA
CORRIENTE.

d). VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA): TREINTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($39.298.596) MONEDA CORRIENTE.

e). PROVISION PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):

- CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS ($129.684.921) MONEDA CORRIENTE.

- QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($517.103.850) MONEDA CORRIENTE.

PARA UN VALOR TOTAL DE SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
($646.788.771) MONEDA CORRIENTE.

NOTA: La entidad en la suscripcion de contrato, INCLUYO el valor de ($517.103.850) en
el item de “PROVISION PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)” EL VALOR RESTANTE que
corresponde a la diferencia entre el valor total del Presupuesto Oficial ($24.450.000.000) y
el Valor de la oferta econémica del adjudicatario ($23,132,626,830) de acuerdo con lo
establecido en la NOTA 7 del Formulario 1 Presupuesto Oficial — Definitivo; oferta
econémica y en el numeral 12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO
en su literal U. AJUSTE del ANEXO 1 — ANEXO TECNICO del proceso LP-DEO-SGI-007-
2025. Lo anterior, de conformidad con el Memorando No. Radicado: 20251-VBOG-062913
del 22 de agosto del 2025.

f). REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y DISENOS
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: SESENTA MILLONES DE PESOS
($60.000.000) MONEDA CORRIENTE.

g). IVA — REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O
COMPLEMENTACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS Y DISENOS
DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA
ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA  VIAL: ONCE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($11.400.000) MONEDA CORRIENTE.

h). GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) - (INCLUYE
PAGA): CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) MONEDA
CORRIENTE.

i). PROVISION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TUNEL LAS
LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR
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23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VIA 5008B - CAP. OPERACION DE TUNELES:
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) MONEDA CORRIENTE.

j).- TOTAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO (MR): OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($898.450.000) MONEDA
CORRIENTE.

k). TOTAL, SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO (SAU): MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y
CUATRO PESOS ($1.973.715.674) MONEDA CORRIENTE.

l). TOTAL SERVICIOS DE OPERACION DE TUNEL (SOT): MIL CIENTO CINCUENTA Y
UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($1.151.277.400) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 105925 del 09 de junio del 2025
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del
cual se reservara la suma de $24.450.000.000, asi:

POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR
C-2401-0600-102-51102D-2401023-02 PROPIOS 20 $5.758.978.000
C-2401-0600-102-51102D-2401029-02 PROPIOS 20 $1.235.400.000
C-2401-0600-102-51102D-2401030-02 PROPIOS 20 $2.041.802.000
C-2401-0600-102-51102D-2401053-02 PROPIOS 20 $1.313.820.000
C-2401-0600-102-51102D-2401060-02 PROPIOS 20 $400.000.000
C-2401-0600-75-51102D-2401020-02 PROPIOS 20 $1.200.000.000
C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 PROPIOS 20 $6.736.510.000
C-2401-0600-75-51102D-2401024-02 PROPIOS 20 $460.000.000
C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 PROPIOS 20 $3.153.000.000
C-2401-0600-75-51102D-2401051-02 PROPIOS 20 $1.750.490.000
C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 PROPIOS 20 $400.000.000

Lo anterior, de conformidad con la distribuciéon de recursos contenida en el Memorando No.
Radicado: 20251-VBOG-062913 del 22 de agosto del 2025.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. - El plazo para la ejecuciéon del presente contrato sera
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contado a partir de la Orden de Inicio que impartira
el SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES del
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
mismo y demas requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso
fortuito, las partes de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato,
siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden
publico y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el
menor tiempo posible.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. — EIl INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el
valor de este contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra,
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refrendadas por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR, anexando el seguimiento al
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacién del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscal del personal vinculado
laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el
Articulo 23 de la Ley 1150 del 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del INTERVENTOR vy del
CONTRATISTA. Como requisito para la presentacion de la Gltima Acta de recibo parcial de
obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada
por los participantes. El pago se efectuara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturacion. En todo caso los
pagos estaran supeditados a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo
parcial de obra, EIl CONTRATISTA presenté certificacion del 25 de agosto del 2025
expedida por el Banco de Occidente con la siguiente informacion bancaria: Cuenta corriente
No. 408-92316-7, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdirecciéon Financiera abonara
los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. -
Las actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucién de las obras. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las
pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de
radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el
procedimiento descrito en el Articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo
caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar
electrénicamente, éste debera presentar la factura electrénica validada previamente por la
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados,
conforme con las disposiciones sefaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020,
en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de mayo del 2020 y
demas normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situaciéon que debera ser
controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente.

PARAGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién No. 718 del
2022, si EL CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicard una multa diaria y sucesiva en el porcentaje que
corresponda conforme lo establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras
presentadas en el trAmite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas
por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato. Asi mismo, el INSTITUTO no reconocera

Péagina 10 de 28


1531


b nviAs

CONTINUACION CONTRATO No 1531 del 2025, cuyo objeto es la “GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA
HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO
BOGOTA, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y
TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE
EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)”.

al CONTRATISTA intereses cuando el trdmite de pago se vea impactado por alteraciones
al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los tramites internos de la Entidad.

PARAGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar
son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y estan
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar, disminuir
o suprimir durante la ejecucién de la obra; tales variaciones no viciaran ni invalidaran el
contrato. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que
resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias
imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato. Si durante la ejecucién del
proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario
de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de incluir los cambios a que
haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificaciéon. Para
los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podran
superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales
aguellas que, por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan
precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y
EL CONTRATISTA estara en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagaran
a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra
complementaria la que no esté incluida en las condiciones originales del contrato y por esta
misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podréa ordenar
obras complementarias y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas, siempre que los
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran para el pago de la obra
complementaria seran los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la
suscripciéon de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de
antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL
INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de
administracién, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado por las partes, que
debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del CONTRATISTA. Por
costo directo se entenderd el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos
al pie de la obra. Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el porcentaje por
prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de
dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y
herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y
conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA. En el
caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por métodos similares
a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl). Para el pago de las
obras complementarias por administracion, EL CONTRATISTA elaborara planillas diarias
de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo
y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberan ser aprobadas por
el INTERVENTOR vy constituirdn la base para la presentacion de la facturacion
correspondiente.

PARAGRAFO NOVENO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas
en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.
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PARAGRAFO DECIMO: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: El Contratista debera acreditar para cada pago
derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensaciéon Familiar, cuando corresponda

CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo
desde el cero por ciento (0%) hasta el diez por ciento (10%) del valor basico del
contrato. El anticipo se tramitard previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las
condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe
autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL
CONTRATISTA para el trAmite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. — Para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituird un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS, el cual sera vigilado por el INTERVENTOR del contrato. Por consiguiente,
ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresay escrita del INTERVENTOR, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del
anticipo aprobado por el INTERVENTOR. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del INTERVENTOR. Una vez revisado y
aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del INTERVENTOR, este remitira copia
del mismo al SUBDIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. — Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO cuando
se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de recursos
Nacién, en la forma prevista por el Articulo 33 del Decreto No. 4730 del 2005 y el Decreto
No. 1853 del 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la
Subdireccién Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion
Financiera y a la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES indicando con precisibn que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nUmero, afio del contrato y el nombre del
CONTRATISTA. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. - Si al momento de liquidarse
el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del
citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria del
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la
Subdireccién Financiera, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
CONTRATISTA y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y
el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. — El anticipo debera ser amortizado mediante

deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la
INTERVENTORIA. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el valor de la
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respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podr4d amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los
seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la INTERVENTORIA.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. — El CONTRATISTA
presentara al Grupo de Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.
El INTERVENTOR revisard y aprobara el programa de inversion del anticipo de
conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTOR.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. - Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo
las siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autbnomos.
2). El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3). Los recursos del
anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en CUENTAS DE
AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del
plan de inversion del mismo aprobado por el INTERVENTOR. 4). Tanto los rendimientos
que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autobnomo, como los excedentes de esta
misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en
los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual debe ser verificado por el
INTERVENTOR. 5). El cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas
aprobadas por la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES, previo concepto de la INTERVENTORIA. 6). La SUBDIRECCION DE
GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES remitira a la entidad fiduciaria el
plan de inversion del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica
que actuard como INTERVENTOR. Asi mismo, la SUBDIRECCION DE GESTION
INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES informara a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato. 7). En los casos de caducidad
del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara
a la Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en
la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe
remitir mensualmente a la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
NACIONALES, al INTERVENTOR y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15)
dias habiles de cada mes, un informe de gestiébn sobre el manejo del anticipo en el
patrimonio auténomo, el cual contendrd como minimo la siguiente informacién: el nimero y
afo del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

PARAGRAFO OCTAVO: El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas
mensuales de obra, situacién que debera ser controlada por la INTERVENTORIA. La cuota
de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion
que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el
CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total
debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual
(siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que
debera ser controlada por la INTERVENTORIA.
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CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. — Ademas
de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso de
Seleccidn, durante la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). Cumplir
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién. 2). Estar
en permanente comunicacion con el INTERVENTOR del contrato. 3). Facilitar la labor de
seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 4). Disponer del personal
idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 5). Acreditar
el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad. 6). Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar
adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.7).
Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 8).
Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato. 9). Reportar la informacién relacionada
con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el
contratante. 10). Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que
la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero
cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 11).
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 12). Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y
demas Documentos del Proceso. 13). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que
indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 14). Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar
con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando apligue intervenciones). 15).
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato, en el sitio de obra. 16). Dar cabal cumplimiento al pacto de
transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 17). Informar
cualquier cambio en la composicién del capital social del CONTRATISTA, el de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o0 no a un grupo
empresarial. 18). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que
impligue una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato. 19). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato. 20). Durante la ejecucidon del contrato deberd observar las leyes y los
reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el
uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 21). EL CONTRATISTA
debera cumplir con la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacién que debera
ser verificada por el INTERVENTOR y/o el gestor del contrato al inicio del trabajo y
periédicamente, asi como el cumplimiento de la Resolucion No. 312 del 2019, la Resolucion
No. 223 del 2021 y la Resolucién No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen, aclaren,
adicionen o complementen. 22). Informar periddicamente la composicion del capital social
de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de
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la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 23). EL
CONTRATISTA debera vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del
2020, siempre gue lo oferten en su propuesta, y alin mas cuando sea determinante respecto
de los criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No
obstante, en el evento en que EL CONTRATISTA no ofertara en su propuesta los factores
de desempate descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a:
a). Madres cabeza de familia y victimas de violencia y/o discriminacién, para lo cual tendra
en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley
1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. b). Personas vinculadas a los procesos
de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalidad — ARN, de la nbmina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto.
24). EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para
los jovenes entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el
Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas
de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 25). Destinar a la ejecucion del
contrato, mano de obra no calificada de la region, en un porcentaje del diez por ciento (10%)
de acuerdo con el personal del CONTRATISTA de obra destinado a la misma. En todo caso,
el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la regién, deberan ser mujeres,
situacion que debera ser verificada por el INTERVENTOR. Para efectos de esta obligacion,
se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el dltimo afio,
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde
se ejecutard el contrato. En caso de madificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligacion no se entendera
incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante
la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido
para la ejecucion del contrato 26). EL CONTRATISTA dara estricto cumplimiento de los
Protocolos de Bioseguridad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y lo
dispuesto en las Circulares que para el efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO.
27). Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivé el presente contrato se
adelant6 a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a
adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi
como de su liquidacion, a través de la mencionada plataforma. 28). EL CONTRATISTA
cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que
se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de este y de aquellas
que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan
parte integral de éste. 29). Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco
por ciento (5 %), la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los
siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion,
victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas
en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la
Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados
a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje
minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. El
INTERVENTOR hara el seguimiento y verificar4 que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el CONTRATISTA presentara la documentacion
respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que
participaran durante la ejecucién del contrato. ElI cumplimiento de esta obligacién debera
probarse ante al INTERVENTOR dentro de los quince (15) dias siguientes contados a

Péagina 15 de 28


1531


b nviAs

CONTINUACION CONTRATO No.1531del 2025, cuyo objeto es la “GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA
HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO
BOGOTA, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y
TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE
EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)”.

partir de la orden de inicio. Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia,
personas en condicién de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el Articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto No. 1082 del 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion en pobreza extrema se constatara en las
bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia deberd demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto No. 1084 del 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional
que no se encuentre definida en esta clausula deberé ser acreditada por el CONTRATISTA
de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma
aplicable. 30). El CONTRATISTA declara y acepta que el disefio entregado por la entidad
ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el CONTRATISTA considera que el
disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra
contratada por la entidad. 31). Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal
a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo
con su labor.32). Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 0 en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
CONTRATISTA. 33). EIl CONTRATISTA, previo al inicio de ejecucion de las obras, en
conjunto con el INTERVENTOR de la obra, establecera los indicadores de referencia para
medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 34). El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

e Establecer, mediry hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional
a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o
demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y
educacion alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de
la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se
podra gestionar espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las
Aseguradoras de riesgos laborales, 0 algunas entidades estatales o a través de
organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el
contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho
plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de
plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la
comunidad en la gestion adecuada de residuos posconsumo.

e Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes
de obra, fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por
ejemplo, paneles solares, iluminacion LED, entre otras, garantizando la adecuada
utilizacion y disposicion de los recursos empleados.

e Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estandares
ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas
ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos.
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35). El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad. 36).
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. 37). IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE
PROYECTOS: EI CONTRATISTA deberé instaurar el programa de Gerencia de Proyectos
y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura,
con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo
de la complejidad del proyecto:

a). Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con
minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente, Lider o Director de
Proyectos de proyectos viales.

b). Para acreditar lo anterior, El CONTRATISTA deber& aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como certificacion
o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en
los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

c). Cuando la Especializacién, Maestria o0 Doctorado no sea especifica en Gerencia de
Proyectos, se deberé aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacion
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia
con los de una Gerencia de Proyecto.

d). Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento
que contiene todas las asignaturas 0 materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera.

e). Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo
estudios en las areas de:

* Formulacion, Evaluacion o Gestion de Proyectos

* Gerencia del talento humano

* Principios de administracion de proyectos (Planeacién, organizacion, direccion y control)
* Planeacion Estratégica

* Finanzas

f). El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria
durante la ejecucion del contrato.

g). En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el
Proponente debera acreditar la convalidaciéon de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion
Nacional.

h). Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o
director de proyectos de proyectos viales se tendra en consideracion el tiempo transcurrido
entre la fecha de inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas,
independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan traslapos de tiempo,
solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. — Ademas de los
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una
remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - EL INSTITUTO
se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion, asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecucion del
factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en
los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD. — EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace
responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucion del objeto del presente
Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o
contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra
o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de
fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. EL CONTRATISTA
mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado
con las obligaciones tributarias derivadas del mismo, EL CONTRATISTA debe pagar todos
los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos vy tarifas establecidos por las diferentes
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de €l se deriven. Estos pagos
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las
autoridades competentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. — Para cubrir
cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a
constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el
Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro
contenido en una péliza para Entidades Estatales. (ii). Patrimonio autbnomo. (iii). Garantia
Bancaria, que ampare lo siguiente:

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacién del contrato.

b). Buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA, por el
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o
en especie, para la ejecucidn del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion
del contrato o hasta la amortizacion total del anticipo. En todo caso, la Unidad Ejecutora
encargada debera informar por escrito al CONTRATISTA, previo a la expedicion de la
garantia Unica de cumplimiento y el seguro, el porcentaje a otorgar en calidad de anticipo,
que estard sujeto a la disponibilidad del PAC, situacién que la Unidad Ejecutora debera
certificar a la Subdireccién de procesos de seleccion contractuales, para la aprobacion de
garantia Unica de cumplimiento y el seguro del contrato.

c). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la
ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) afios mas.

d). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Entrega y Recibo Definitivo
de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de INTERVENTORIA.
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e). Revisién, ajustes y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o
elaboracién de estudios y disefios y disefios del célculo de la estructura del
pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial, por una cuantia equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total de estos items, con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir
de la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacién Definitiva de la revision, ajustes y/o
actualizacion y/o modificacién y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios
y disefios del céalculo de la estructura del pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.

PARAGRAFO PRIMERO: La Garantia Unica de cumplimiento que ampare el cumplimiento
general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan; buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al CONTRATISTA,;
pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal
que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato; estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccién y revision,
ajustes y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacion y/o elaboracion de estudios
y disefos y disefios del célculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o
de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, del presente
contrato debera contar con las siguientes NOTAS EXPRESAS que indique lo siguiente:

“Que el cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le
impongan, su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato.

Que el buen manejo y correcta inversién del anticipo concedido al CONTRATISTA, su vigencia se extendera
hasta la liquidacién del contrato o hasta la amortizacion total del anticipo.

Que la Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, con vigencia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad
con lo previsto en el Manual de INTERVENTORIA.

Que la revision, ajustes y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacién y/o elaboracion de estudios y
disefios y disefios del calculo de la estructura del pavimento y/o céalculos estructurales y/o de obras requeridas
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, con una vigencia de cinco (05) afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la revision, ajustes y/o actualizacion y/o modificacion
y/o complementacién y/o elaboracion de estudios y disefios y disefios del calculo de la estructura del pavimento
y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial”

PARAGRAFO SEGUNDO: Esta garantia debera presentarse dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion del
INSTITUTO de conformidad a la Resolucién de Delegacién de Funciones Vigente. En todo
caso, EL CONTRATISTA debera publicar la garantia Unica de cumplimiento y el Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA debera
ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando
las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARAGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA.
— EL CONTRATISTA esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO, asi como, a ampliar
las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga y/o suspension y/o modificacion del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion
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o0 prérroga o suspension o modificacion, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO SEXTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA. — EL
CONTRATISTA serd responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
gue se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes
a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a
partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procedera
a reparar los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le sefale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta
durante la vigencia del amparo de la garantia respectivay EL CONTRATISTA no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefalados, EL INSTITUTO podréa hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectlen afectan,
0 si a juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podra exigir la
ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

CLAUSULA DECIMA _SEXTA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el
asegurado serd EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un
tope méaximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso
puedan ser superiores a dos mil (2000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion
del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Gnica de
cumplimiento.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no
seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener
como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del Articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
No. 1082 del 2015.

PARAGRAFO QUINTO: El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima
del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: REQUISITOS COMUNES PARA LA APROBACION DE
LAS GARANTIAS - ademas de las condiciones establecidas para la garantia Unica de
cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, las pdlizas aportadas deberan
contener cuando menos la siguiente informacion: « El tomador y Garantizado debe ser el
CONTRATISTA (Paralas personas juridicas: La garantia debera tomarse con el nombre
0 razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la CAmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera).s
El Instituto Nacional de Vias — INVIAS tiene la calidad de asegurado y beneficiario.
Cuando el CONTRATISTA sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. « Se debe
establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias - INVIAS
800.215.807-2 y el NIT del CONTRATISTA, Incluir digito de verificaciébn (nimero después
del guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. * Debe incluir claramente el numero y afio del contrato. « Debe
incluir el objeto del contrato. * Las garantias y el seguro deben ser firmados por el
representante legal del CONTRATISTA. ¢ La fecha de inicio de la vigencia de los amparos
y del seguro debe ser la fecha de suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida
la orden de inicio de ejecuciéon del CONTRATO DE OBRA, la vigencia final de las garantias
y del seguro se ajustara de conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo
contractual- « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por
las causales y en las cuantias previstas en la Resolucién No. 718 del 01 de marzo del
2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposicion
de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas
que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Las multas son apremios al CONTRATISTA para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacioén, en los términos previstos en el Articulo 1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que el CONTRATISTA incurra en una de las
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la
misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al
CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los
valores adeudados al CONTRATISTA, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonerara al CONTRATISTA de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de que el CONTRATISTA reincida en el incumplimiento
de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO QUINTO: Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo

Diario o Mensual Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.
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PARAGRAFO SEXTO: El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al fijado en la Resolucién No.
718 del 1 de marzo de 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, particularmente
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. — En caso de
incumplimiento grave, parcial o total de cualquiera de las obligaciones o del objeto del
contrato, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato la cual se impondra de forma proporcional atendiendo los criterios
de razonabilidad y oportunidad. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal
pecuniaria se considerard como indemnizacién parcial y no definitiva de los perjuicios
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago
de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal por
via judicial. El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal es el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que la modifique, sustituya
o complemente. Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que
le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al
INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez
por ciento (10%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena es
compatible con la indemnizacién de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Articulo 1600
del Cadigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el INTERVENTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizaciébn de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. — EI INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resolucién motivada a través de la cual lo dara por
terminado y ordenara su liquidacién, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion del
contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el INTERVENTOR hara una relacién
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién que la
declare, los cuales se consignaran en un acta que debera llevar visto bueno del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se haréa acreedor a
las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podra continuar la
ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro CONTRATISTA. Si EL
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptard las medidas de control e
intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente
contrato.
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PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. — En caso de declaratoria de caducidad
se hara efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA _ VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. Se entienden incorporadas al
Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los Articulos 15, 16 y 17 de la Ley
80 de 1993.

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o
por decision unilateral de la entidad, se dara aplicabilidad a lo contemplado en el anexo
técnico correspondiente a la férmula matematica de terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. - EL
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA
no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato
con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con
todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre EL
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o cumplir
con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones
y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. — EL CONTRATISTA no
podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el Articulo
893 del Cddigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia. EL CONTRATISTA sélo podra subcontratar con la autorizacion previa y
expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA
de las responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirira relaciéon alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a
cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la terminacion
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n)
con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que imposibiliten
temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribira el Acta de Suspension de la
ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de INTERVENTORIA y de
Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA. — Sin perjuicio de la funcion de
supervision que corresponde a la SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE
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CARRETERAS NACIONALES y a la Direccién Territorial correspondiente del INSTITUTO
segun lo previsto en el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021, “Por el cual se
modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias — INVIAS y se determinan las funciones
de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercer& el control y vigilancia de la ejecucion del
contrato a través de un INTERVENTOR, quien tendra como funcién verificar el
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El INTERVENTOR ejercera, en
nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podra en
cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacién que considere necesaria, asi
como la adopcién de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion
del mismo. Ademas de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas
en el Manual de INTERVENTORIA vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna
ejecucion del contrato, la INTERVENTORIA apoyara, asistird y asesorara al INSTITUTO en
todos los asuntos de orden técnico, financiero, econémico, juridico, socio - ambiental y
presupuestal que se susciten durante la ejecucién del contrato hasta su liquidacion. Asi
mismo, prestara asesoria relacionada con la ejecucion del contrato cuando la situacion
judicial o administrativa asi lo requiera sin que implique un costo adicional. El
INTERVENTOR no permitira que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. Igualmente, velar4 porque se cumpla con lo establecido en la normatividad
ambiental y llevara estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones
ambientales aplicables al proyecto y verificara el cumplimiento de los indicadores por parte
del CONTRATISTA segun lo establecido en el Manual de INTERVENTORIA. El
INTERVENTOR esta facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por
razones técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de otra indole, EL CONTRATISTA
solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el INTERVENTOR esta autorizado para
ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en el menor tiempo posible, de los desajustes
gue pudieren presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para
prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar las érdenes que le imparta por
escrito la INTERVENTORIA; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas asi
debera manifestarlo por escrito al INTERVENTOR, antes de proceder a ejecutarlas; en caso
contrario, respondera solidariamente con el INTERVENTOR si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por
las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones ambientales de la zona, requiera
de la contratacién de una INTERVENTORIA ambiental especializada, EL CONTRATISTA
deberé interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El INTERVENTOR
tendra bajo su custodia el Libro de INTERVENTORIA, en el cual se anotaran diariamente
los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, asi como las observaciones
0 sugerencias que haga la INTERVENTORIA, ademas, se dejara constancia de todos los
pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo,
personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de
manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse por los ingenieros residentes del
CONTRATISTA y del INTERVENTOR. La persona responsable de llevar al dia este diario
sera el ingeniero residente del INTERVENTOR, quien estara en la obligacion de presentarlo
a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercera el control
y vigilancia a través de la INTERVENTORIA, adelantando el seguimiento al cumplimiento
de las obligaciones del CONTRATISTA, asi como lo relacionado con el personal
reincorporado, y presentard informes trimestrales de los cuales daré traslado al Ministerio
de Transporte y el Ministerio del Interior.

CLAUSULA _ VIGESIMA _ SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS.— Las divergencias que ocurran entre el INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, relacionadas con la supervision, control y direccién de los trabajos, o las
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controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con
ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacién del Contrato, asi como
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia, y exponga los fundamentos de su posicion. La parte que reciba
esta comunicacion tendra el término de cinco (5) dias habiles para revisar los argumentos
expuestos, y evaluar la posibilidad de acordar una solucion sobre la controversia o
diferencia suscitada, una vez finalizado este término, el Instituto convocara a una reunion
presencial en las instalaciones del INVIAS, en donde las partes discutiran, revisaran y
analizaran de manera conjunta, todas las posibilidades para efectos de resolver en esta
instancia la diferencia presentada. En caso de no llegar a un arreglo en el término descrito,
las Partes se ajustaran a los procedimientos previstos en el Anexo Técnico referente a la
mitigacion de impactos contractuales.

PARAGRAFO PRIMERO: CONCILIACION: Las PARTES, convienen en someter, luego de
agotar el procedimiento previsto para la mitigacion de impactos contractuales, cualquier
controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasion de la suscripcion,
ejecucioén, interpretacion, terminacion bilateral o liquidacion del presente contrato, al
Mecanismo de Solucién de Conflictos de Conciliacién, que se adelantara en el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, o en su defecto ante la
Procuraduria General de la Nacién. El reglamento aplicable, sera el que ha dispuesto el
Centro o la Procuraduria para el trdmite de este mecanismo. Esta etapa es obligatoria de
manera previa a surtir cualquier actuacion arbitral, tal como se propone en el Anexo Técnico
Mitigacién de impactos contractuales, y que tendra que efectuarse en un término de quince
(15) dias habiles, contados a partir de la presentacion escrita que de la controversia haga
la parte interesada.

PARAGRAFO SEGUNDO: PACTO ARBITRAL O CLAUSULA COMPROMISORIA: si
agotada la etapa de arreglo directo, mitigacion de impactos contractuales y conciliacion, sin
gue las partes hubieran resuelto la controversia, se podra acudir a pacto arbitral o clausula
compromisoria, cumpliendo lo previsto en el numeral 7.1 del manual de contratacién del
INSTITUTO vigente o el que lo modifique, sustituya o adicione.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de
liquidacién de acuerdo con lo establecido en los Articulos 217 del Decreto Ley No. 019 del
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se
contabilizard a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser
suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato de manera anticipada
por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de
INTERVENTORIA.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de
la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la
liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO procedera
a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007, si
EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en relacién con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
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contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la INTERVENTORIA o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidacion.

PARAGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidacién del contrato debera
previamente suscribirse el formato vigente de Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra
establecido en el Manual de INTERVENTORIA.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento, mediante la
suscripcion del contrato electronico, no hallarse incurso en ninguna inhabilidad,
incompatibilidad legal o conflicto de interés para contratar con la Entidad y en particular en
lo establecido en el Articulo 8° de la Ley 80 de 1993, el Articulo 5° de la Ley 828 del 2003
y en la Ley 1474 del 2011.

PARAGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
intereses con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederd como lo
establezca la Ley.

CLAUSULA TRIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD: Queda entendido que la informacion y/o
documentos que EL INSTITUTO entregue al CONTRATISTA, y aquella informacién a la
gque EL CONTRATISTA tenga acceso en desarrollo del presente contrato son
confidenciales y su uso se limita a la ejecucién del objeto de este contrato,
comprometiéndose éste a utilizarlos Unica y exclusivamente en el desarrollo del presente
contrato sin darlos a conocer a terceros ajenos a EL INSTITUTO, respondiendo por los
perjuicios que llegare a ocasionar con el uso indebido que se le dé a la informacion
suministrada. En consecuencia, EL CONTRATISTA adquiere el compromiso de tomar todas
las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de todo el material e
informacion al que tenga acceso en desarrollo del presente contrato. Para asegurar el
cumplimiento de este compromiso, EL CONTRATISTA se compromete a devolver de
inmediato todos los documentos que EL INSTITUTO le haya facilitado para la prestacion
de sus servicios, en la medida en que su consulta ya no resulte necesaria en el desarrollo
del contrato, asi como tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la
confidencialidad de todo el material e informacion al que tenga acceso en desarrollo del
presente objeto aqui convenido. Igualmente, EL CONTRATISTA se compromete a no
utilizar dicho conocimiento para el beneficio directo o indirecto. En caso de que EL
INSTITUTO deseara trasmitir AL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA deseara recibir del
INSTITUTO determinada informacién privilegiada y protegida como confidencial, necesaria
para el adelantamiento del objeto contractual, se dara aplicacion a las reglas contenidas en
los siguientes numerales: 1). Cuando se revele informacién privilegiada y protegida
confidencial por vez primera, en forma oral o visual, EL INSTITUTO acuerda identificarla
como “CONFIDENCIAL” al momento de su revelacién, y/o confirmar por escrito tal caracter
AL CONTRATISTA, mediante carta, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
revelacion. 2). Cuando se revele en forma tangible, la informacién debera marcarse
“CONFIDENCIAL”. EL CONTRATISTA se compromete a mantener la reserva de la
informacion privilegiada, protegida y confidencial de EL INSTITUTO que se le suministre,
de conformidad con lo expresado en la anterior estipulacion, y a no revelar tal informacion
a terceras personas, salvo si cuenta para ello con la autorizacion previa y escrita de EL
INSTITUTO. Las partes acuerdan excluir las obligaciones de confidencialidad de la
siguiente informacion: a). Aquella que EL CONTRATISTA ya tuviere en su poder, sin
limitacion de confidencialidad, al momento de su revelacion por parte de EL INSTITUTO.
b). Aquella que EL CONTRATISTA desarrolla en forma independiente, sin infraccion al
presente acuerdo. c). Aquella que es conocida o llegara a ser conocida por el pablico en
general, sin infraccion de este acuerdo por parte del CONTRATISTA. d). Aquella que es
suministrada en debida forma al CONTRATISTA por parte de una tercera persona, sin
limitacion de confidencialidad.
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PARAGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta que conoce la importancia de la informacion
que obtendra y conocerd con ocasion de la ejecucién del presente contrato y que
igualmente conoce que la revelacion no autorizada o el uso inadecuado por fuera de los
parametros establecidos por EL INSTITUTO, causaria un perjuicio grave y por lo tanto
habria lugar a que EL INSTITUTO obtuviesen el resarcimiento total de los perjuicios
ocasionados por la revelacion o uso inadecuado de la informacion entregada. Lo anterior,
so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION: El CONTRATISTA manifiesta bajo
la gravedad de juramento, con la suscripcion del presente contrato, que los recursos que
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. En apoyo a la accion de EL
INSTITUTO para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupcion y en el marco de
la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcion, EL CONTRATISTA se compromete a no
ofrecer dar, recibir ni solicitar dadivas sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones,
pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista o servidor publico alguno
incluyendo aquellos de eleccion popular, directamente o a través de sus empleados,
contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos,
o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusién en procesos de
contratacion que se estén llevando a cabo en EL INSTITUTO en cualquiera de sus fases 'y
en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto
contractual para lo cual se contraté.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA: EL
CONTRATISTA se obliga a que no hara o promovera cualquier clase de pagos, préstamos,
regalos o promesas de pagos, o de préstamos o de regalos de ninguna moneda o valor
para el uso o beneficio de cualquier empleado o servidor publico de Colombia o de cualquier
otro gobierno, agencia o dependencia del mismo, o de cualquier partido politico o candidato,
en violacién del estatuto Anticorrupcion o de la normatividad colombiana aplicable. Ademas,
se compromete a cumplir estrictamente la Politica Anticorrupcion y Antisoborno de EL
INSTITUTO, la cual declara conocer con la firma del presente documento. EL
CONTRATISTA actuara con transparencia y confidencialidad sobre la informacién a que
tenga acceso de manera directa o indirecta en desarrollo del objeto contratado y asume los
siguientes compromisos: 1). Me comprometo a mantener la informacién en reserva y
secreto, brindarle a la misma el caracter de estrictamente confidencial y mantenerla
debidamente protegida del acceso de terceros, con el fin de NO permitir su conocimiento o
manejo por parte de personas no autorizadas. 2). Me comprometo a NO asesorar, intervenir
o0 participar por si mismo o por interpuesta persona en los diferentes procesos que adelante
EL INSTITUTO, ni a personas allegadas al mismo; de igual forma se compromete a NO
asesorar, intervenir o participar por si misma o por interpuesta persona con terceros que
tengan interés y vinculos con los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 3). Declaro NO
tener vinculos de ninguna indole con terceros que tengan interés y vinculos con el desarrollo
de los procesos adelantados por EL INSTITUTO. 4). Me comprometo a no utilizar la
informacion para fines distintos a los del objeto contratado. 5). Me comprometo a no permitir
la copia o reproduccion total o parcial de los documentos e informacion que conozca en
desarrollo del contrato. 6). Me comprometo a guardar estricta confidencialidad, discrecion
y cuidado respecto de los documentos e informacion que me sean entregados, o a los que
tenga acceso con ocasion del presente contrato. 7). Me comprometo a cumplir con los
protocolos de seguridad para el manejo de la informacion que establezca EL INSTITUTO.
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EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)”.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA manifiesta y acepta expresamente que NO tiene
autorizacion para divulgar o utilizar la informacion, con propdésitos diferentes a los
establecidos en este documento.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. -
Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios
segun el caso y calidad del servicio de INTERVENTORIA, el SUBDIRECTOR DE GESTION
INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES expedird la constancia de cierre del
expediente del proceso de contratacion y la remitird a la dependencia encargada del archivo
de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: INFORMACION TRIBUTARIA. — El CONTRATISTA
se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO
para el control financiero y contable de identificacion de ejecucién contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar
en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones
del proceso de seleccién. El domicilio contractual sera la ciudad sede del INSTITUTO en la
cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS. — Los documentos que a continuacion
se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan,
complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales: * Estudios y documentos previos. « Pliego
de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. *
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. ¢« Las garantias debidamente aprobadas. °
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion del
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las partes
de comun acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico que se encuentra en SECOP
I, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen parte
integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato se perfecciona con la firma electrénica de las partes a través de la plataforma
transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la expedicién del Registro
Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del
INSTITUTO y la aprobacién de las garantias y seguros presentados por EL CONTRATISTA.

SUBDIRECCION DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

Elaboré: Arley Mendoza Bermldez— Abogado — Profesional Esp. — SPSC — DJ. Aeg Vendoan Bemles
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