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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 
EJÉRCITO NACIONAL 

                CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR  
 
 
Valledupar - Cesar, 26 de Agosto de 2025 
 
Señores 
GESTION AND LOGISTICAS S.A.S  
Nit: 901784757-9 
Domicilio: Valledupar, Cesar  
Dirección del domicilio principal: TRANSVERSAL 24A # 16-45 LOCAL 801 
Municipio: Valledupar, Cesar  
Correo electrónico: gestionandlogisticassas@gmail.com 
Teléfono comercial 1: 3206649303 
R/L JUAN FELIPE MENESES BERNAL  
C.C. No. 1.064.119.788 de la Jagua de Ibirico 
 
Asunto:  Comunicación de Aceptación de Oferta No. 057-CENACVAL-2025  
 
 
Referencia: Proceso de Mínima Cuantía No. MC-068-CENACVAL-2025. 
 
 
Mediante el presente escrito, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, con número de identificación tributaria 900059309-
1, representada legalmente por el suscrito Teniente Coronel JHON EDUAR PLAZA CHICANGANA identificado con 
la cédula de 10.296.668 Expedida en Popayán, nombrado como DIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, Delegado de acuerdo a la Orden 
Semanal 001 de fecha 4 de Enero de 2025, Acta de Posesión No. 013 del 4 de Enero de 2025, en calidad de 
competente contractual, En ejercicio de las facultades legales conferidas por la resolución delegación del Ministerio 
de la Defensa Nacional No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, o a las Fuerzas 
Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones” informa para todos los fines y con las consecuencias 
jurídicas que de ello se desprende, que ACEPTA  expresa e incondicionalmente la oferta presentada por la persona 
jurídica oferente GESTION AND LOGISTICAS S.A.S Nit : 901784757-9 Domicilio: Valledupar, Cesar Dirección del 
domicilio principal : TRANSVERSAL 24A # 16-45 LOCAL 801 Municipio : Valledupar, Cesar Correo electrónico : 
gestionandlogisticassas@gmail.com Teléfono comercial 1 : 3206649303 representada legalmente por JUAN 
FELIPE MENESES BERNAL C.C. No. 1.064.119.788 de la Jagua de Ibirico, según constan  en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar, quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, adicionado por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 1082 de 26 de Mayo 2015, 
para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:   
 
1. DATOS DEL ORDENADOR DEL GASTO: Señor Teniente Coronel JHON EDUAR PLAZA CHICANGANA 
identificado con la cédula de 10.296.668 Expedida en Popayán, nombrado como DIRECTOR Y ORDENADOR DEL 
GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, Delegado de acuerdo a 
la Orden Semanal 001 de fecha 4 de Enero de 2025, Acta de Posesión No. 013 del 4 de Enero de 2025, en calidad 
de competente contractual, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la resolución delegación del 
Ministerio de la Defensa Nacional No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y 
competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, 
a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
2. DATOS DEL CONTRATISTA: Persona jurídica oferente GESTION AND LOGISTICAS S.A.S Nit : 901784757-9 
Domicilio: Valledupar, Cesar Dirección del domicilio principal : TRANSVERSAL 24A # 16-45 LOCAL 801 Municipio 
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: Valledupar, Cesar Correo electrónico : gestionandlogisticassas@gmail.com Teléfono comercial 1 : 3206649303 
representada legalmente por JUAN FELIPE MENESES BERNAL C.C. No. 1.064.119.788 de la Jagua de Ibirico, 
según constan  en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Valledupar. 
 
3. OBJETO: LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y CONTABLE AL CONTRATO DE 
“CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DEL CERRAMIENTO DE LA PLATAFORMA MIILITAR DE 
HELICÓPTEROS DE SANTA MARTA; BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No. 1 CT. 
JHONNY MINA GONZÁLEZ UNIDAD MILITAR CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR, PARA LA VIGENCIA 2025”. 
 
4. CLASE DE ACUERDO DE VOLUNTADES: El Contrato que pretende celebrar la Nación - Ministerio de Defensa 
– Ejercito Nacional – CENAC Regional Valledupar para satisfacer la necesidad existente, es de contrato de 
interventoría; el cual se encuentra regulado en la norma civil y comercial. 
 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN, VIGENCIA Y LUGAR DE EJECUCION Y DE ENTREGA:  
  

5.1 PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Se estima la ejecución del contrato comienza a partir del perfeccionamiento y formalización del contrato de acuerdo 
a la Disponibilidad Presupuestal y deberán terminar una vez serán entregados en su totalidad los bienes respectivos, 
haber entregado los bienes correspondientes y que el supervisor haya emitido el recibo satisfacción, el cual no podrá 
sobrepasar el TREINTA (30) de NOVIEMBRE del año dos mil veinticinco (2025). 
 
5.3 LUGAR DE ENTREGA 
 
El Adjudicatario deberá  prestar el servicio de Interventoría de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por 
la entidad, en el siguiente lugar: 
 
Lugar de entrega del servicio: 
 

UNIDAD LUGAR DE EJECUCION DE LAS OBRAS  

BMMA1 

La ejecución de las actividades para el encerramiento de la plataforma militar de Santa 
Marta, Magdalena,  se realizarán las instalaciones del Batallón de Movilidad y 
Maniobra de Aviación No. 1 ubicado en el Cantón Militar San Fernando de la ciudad 
de Santa Marta (Magdalena), con activo fijo No. 160500000025. 

 
Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se 
entenderá que el domicilio contractual será las instalaciones de la Central Administrativa y Contable Regional 
Valledupar, ubicada en el municipio de Valledupar 
 
6. VIGENCIA 
 
La presente comunicación de aceptación de oferta tendrá una vigencia comprendida desde su suscripción y hasta 
cuatro (4) meses más, después de vencido el plazo de ejecución de la misma.  

 
7. VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 
 
El valor de la presente aceptación de oferta es por la suma de  DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
17.000.000,00) MAS IVA  respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3725 del 15 de enero 
de 2025, expedido por el jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL VALLEDUPAR, expedido por el jefe de 
Presupuesto de la CENAC REGIONAL VALLEDUPAR, recurso  10, incluidos todos los costos directos e indirectos 
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y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración del presente proceso de selección 
correspondiente a la vigencia 2025, de conformidad con los valores establecidos a continuación.  
 

PRECIOS DEL CONTRATO 
 

ITEM 
 

CODIGO DANE DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  VALOR TOTAL 
INCLUIDO /SI 

APLICA 

1 54550 INTERVENTORIA 
TÉCNICA, JURÍDICA 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA EL 

CONCEPTO 
TÉCNICOS  DE 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CERRAMIENTO DE LA 

PLATAFORMA 
MILITAR DEL BMMA1 
EN SANTA MARTA. 

Servicio 1 $17.000.000 

 
PARAGRAFO PRIMERO: todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están 
sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo 
de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el contratista pretende obtener, en 
consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajuste de precios, invocados con base en estas circunstancias. 

 
8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
 
El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares de Colombia – Ejército Nacional – Central Administrativa y 
Contable CENAC Valledupar, se compromete a pagar de la siguiente forma, mediante giro directo a la cuenta 
bancaria dispuesta por el contratista, generándose UN PAGO de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, 
dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación. 
 
Una vez se realice la presentación de la factura y/o cuenta cobro, se estará sujeto a la disponibilidad del Cupo del 
Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme lo ordenado en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020, por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que 
haya lugar, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos y documentación: 
 

 Acta de recibo a entera satisfacción del bien y/o servicio,  debidamente firmada por el Supervisor del 
contrato, donde se evidencie las condiciones de la prestación del servicio.  

 Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional 
(Asignación cupo PAC).  

 Informe Supervisión debidamente firmados por el Supervisor del contrato. 
 Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro. 
 Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3. 
 Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está 

obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los 
casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado 
por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de 
Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento 
de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. 

 Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes 
parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los casos que aplique de acuerdo 
con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de Abril de 2013).  

 Para el pago del contrato, el contratista está obligado a presentar un informe mensual y final con las 
respectivas evidencias de la ejecución de su contrato, así mismo, está obligado a realizar el cargue de 
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las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II, las cuales, al momento de realizar el pago, 
deberán estar aceptadas por el Supervisor del contrato.  

 

El proveedor deberá enviar las facturas al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el “Asunto” de este, así: 15-01-03-005; 
ACEPTACIÓN DE OFERTA; correosupervisor@xxxxx.com 

Ejemplo 01: 
15-01-03-005; aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com 

Para: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
Asunto: 15-01-03-005;aceptaciondeoferta; correosupervisor@xxxxx.com 

Adjunto: Contenedor_Factura+XML.zip 
 

Y en la sección “Notas” de la factura deberá poner el siguiente mensaje: #$15-01-03-005; aceptaciondeoferta068; correosupervisor@xxxxx.com#$ 
 

Ejemplo 01: 
#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta068; correosupervisor@xxxxx.com#$ 

Observación: tener en cuenta que no deben llevar espacios ni cambiar el punto y coma por otro carácter, ya que esto hará que se rechace la factura por 
sistema. 

 

Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, con el 
fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman 
mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la 
documentación en la plataforma transaccional del Secop II. 
 
Nota 2: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus obligaciones 
parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad social (salud, pensión y 
riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo 
lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 2012. 
 
Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de 
numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), la cual debe estar vigente al 
momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente la responsabilidad ante la DIAN de 
facturar). 
 
Nota 4: La CENAC- REGIONAL VALLEDUPAR, no se responsabilizará por la demora en el pago al 
CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte 
para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas 
aplicables con relación a la facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 mayo de 2020. (Cuando 
esté en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). 
 
Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: 
 

 Denominación expresa como factura de venta 
 Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
 Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios, junto con la discriminación 

del IVA pagado. 
 Número consecutivo de factura de venta 
 Fecha de expedición de la factura 
 Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
 Valor total de la operación  
 Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura  
 Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) deberán estar 
previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar.  
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Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión 
efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación 
deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación 
y auditoria. 
 
Nota 5: El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de cuenta bancaria, con 
el fin de que la- CENAC VALLEDUPAR, cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación 
debe contener los siguientes datos: 
 

 Nombre o razón social  
 Número de identificación Tributaria NIT 
 Entidad financiera 
 Tipo de cuenta ahorro o corriente 
 Número de cuenta. 

 
Nota 6: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago 
se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
 
Nota 7: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad presupuestal y se 
firme el contrato por ambas partes, y se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se expida el registro 
presupuestal, se constituya la garantía única y esta sea aprobada por de la entidad. 
 
Nota 8: El proponente, dentro de su propuesta en el precio ofrecido debe incluir IVA (si aplica) y demás impuestos 
nacionales, departamentales y municipales; incluido y                                                                                                                                                                                                                                                              
a universidad nacional y universidades estatales De Colombia el 0.5%, costos de fabricación, costos de 
administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el supervisor del contrato 
 
Nota 9: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación de 
la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en el aplicativo SIIF NACIÓN.  
 
Los pagos producto de la ejecución del presente contrato serán realizados a:  
 

Razón Social NIT Entidad Bancaria Tipo Número 

GESTION AND LOGISTICAS 
S.A.S 

901784757-9 BANCOLOMBIA AHORROS 65600003011 

 
9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El contrato se encuentra amparado mediante 
certificado de Disponibilidad Presupuestal No 3725 del 15 de enero de 2025, recurso 10, expedido por el jefe de 
Presupuesto de la Central Administrativa y Contable CENAC VALLEDUPAR. 
 
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-Ejército Nacional, fue realizada por 
la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas, sin 
embargo, en las siguientes tablas se indican el valor exacto a utilizar por las unidades beneficiarias y el valor total 
del contrato. 
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL   

(SIIF NACIÓN) 
RECURSO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

A-02-02-02-008-003 10 

OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES, 

CIENTIFICOS Y 
TECNICOS 

BMMA1 $ 25.280.000,00 
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10. CONDICIONES TÉCNICAS 
 

TERCERA FASE CERRAMIENTO PLATAFORMA MILITAR SANTA MARTA 

A-02-02-02-005-004 -SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

ITEM CÓDIGO DANE UNSPSC (CCE) DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA 

1 54320 72151901 CIMIENTO CORRIDO DE .40X.30 M3 

2 54320 72151901 CIMIENTO DE .62X.62  COLUMNAS M3 

3 54750 72152710 SOLADO 2000PSI EXP 0.05M M3 

4 37510 72152710 
CONCRETO DE 3000PSI DE 50X30 INC 

FORMALETA 
M3 

5 37510 72152710 
BASE MACHONES EN CONCRETO DE 3000PSI 

.62X.62  INC FORMALETA 
M3 

6 37510 72152710 
CONCRETO DE 3000 PSI VACIADO EN 

MACHONES 
M3 

7 41242 30101700 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE ARRASTRE KGS 

8 41242 30101704 
ACERO DE REFUERZO INTERNO EN 

MACHONES 
KGS 

9 4294301 11162111 
MALLA ESLABONADA EN CALIBRE 10 

REFORSADA EN ANGULO PERIMETRAL 
M2 

10 42190 30100000 
ANCLAJES DE SOPORTE DE MALLA 

ESLABONADA LONG.30 CM 
UND 

11 37320 30131607 
LEVANTE EN LADRILLO  COMUN ARTESANAL 
COCIDO H=0.60 DE .20X.10X.06 (O MEDIDAS 

SIMILAR) 
M2 

12 37320 30131607 

COLUMNAS EN MACHONES DE LADRILLOS 
COMUN A LA VISTA, INCLUYE CAPITEL EN 

LADRILLO .42X.42 Y UNA VARILLA INTERNA DE 
1/2( 250M2) LAS 53 

UND 

13 42120 30172001 
PUERTAS DE ACCESO EN TUBO 

GALVANIZADO DE 1 1/2 "  DE   2 X 1.5 Y MALLA 
ESLABONADA 

M2 

 
CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES 
 

ITEM DESCRIPCION 

 
REGLAS BÁSICAS 
PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS QUE HARÁN PARTE DE 
LAS OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
FUTURO CONTRATISTA 

El proponente junto con su oferta deberá certificar mediante 
documento independiente, que de resultar adjudicatario del 
presente proceso, se compromete a cumplir durante la 
ejecución del contrato, con las siguientes obligaciones: 

 
El futuro contratista suministrara la información requerida por el 
supervisor del contrato acerca de la información del personal 
que ejecutara el objeto contractual, con el fin de realizar el 
Estudio de Inteligencia Militar correspondiente por parte del B2. 
Si alguno de estos no cumple el lleno de los requisitos exigidos 
en el Estudio de Inteligencia Militar, el contratista deberá 
cambiarlo en un término no mayor a veinticuatro (24) horas. 

 
Como mínimo una vez al mes, el supervisor o encargado por 
parte la empresa contratista (persona idónea, conocimiento en 
el área y con poder de decisión) deberá reunirse con el personal 
para verificar y hacerle seguimiento a las novedades o 
sugerencias que se presenten durante el tiempo de ejecución, 
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CERRAMIENTO DE LA PLATAFORMA MIILITAR DE HELICÓPTEROS DE SANTA MARTA; BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE 
AVIACIÓN No. 1 CT. JHONNY MINA GONZÁLEZ UNIDAD MILITAR CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL VALLEDUPAR, PARA LA VIGENCIA 2025”. 
 

 
 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

dejando constancia mediante acta. Dichas actuaciones deberán 
ser informadas al supervisor del contrato. 

 
La empresa llevara por cada trabajador una carpeta con la 
respectiva documentación (soportes de certificados laborales, 
cursos, estudios y comprobantes de pagos realizados por la 
labor ejecutada de acuerdo a la periodicidad establecida, 
asimismo, el comprobante de pago de aportes parafiscales). La 
cual podrá ser solicitada en cualquier momento por el supervisor 
del contrato. 

 
El pago correspondiente por las labores realizadas al personal 
contratado deberá ser de forma mensual, por lo cual y, con el fin 
de evidenciar el cumplimiento a dicha obligación, deberá 
entregar al supervisor del contrato, el desprendible de pago de 
cada funcionario que este prestando sus servicios en las 
unidades respectivas  de manera mensual. 

 
El personal prestara sus servicios dentro de las instalaciones del 
Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N°1 que tiene en 
el puesto de mando en Santa Marta con una plataforma militar, 
de acuerdo a lo contemplado en el Articulo 161 del Código 
Sustantivo del Trabajo, es decir, por periodos de cuarenta y 
ocho) 48 horas semanales, distribuidas en turnos durante la 
mañana y la tarde. 
 
La empresa contratista deberá contar con un tiempo de 
respuesta no mayor a tres (3) días para cambiar o reemplazar 
un prestador de servicios cuando se presenten incapacidades 
laborales, permisos que requieran más de 5 días, permisos no 
remunerados u otras novedades. 

 
El personal, una vez se encuentre laborando dentro de cada una 
de las instalaciones militares, deberá acogerse a las medidas 
establecidas por cada batallón, en cuanto a los permisos 
otorgados para ingresar o salir de las guarniciones militares. 

 
La unidad beneficiada prestara al personal contratado 
únicamente el alojamiento básico en campamento de obra, al 
interior de la unidad militar, con el fin de mantener y preservar la 
seguridad del personal, por lo cual los costos de alimentación 
estarán a cargo del contratista o del trabajador, según se estime 
por parte del futuro contratista; lo cual deberá ser definido en el 
contrato que se celebre con el personal. 

 
Dentro de los dos (02) días calendario siguientes a la 
adjudicación del proceso, el contratista deberá presentar a la 
Central Administrativa y Contable Regional Valledupar, el 
contrato laboral suscrito con el personal acreditado durante la 
etapa precontractual y la notificación de las funciones y 
responsabilidades de los trabajadores, la cual deberá  estar 
suscrita por cada uno de ellos, donde se evidencie la aceptación 
de las mismas. 
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Asimismo, se deberá aportar el esquema de vacunación al día, 
teniendo en cuenta las zonas en donde se ejecutaran los 
trabajos, el cual debe ser anexado en la hoja de vida de los 
mimos y copia del examen médico pre-ocupacional con un 
resultado de APTO (No se aceptara personal con 
recomendaciones médicas). 

RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

El proponente junto con su oferta deberá certificar mediante 
documento independiente que, de resultar adjudicatario del 
presente proceso, garantizara que la empresa que ejecute el 
contrato de obra  cumpla con lo establecido en el Decreto 1072 
de 2015 y Decreto 052 de 2017. 

 
Asimismo, que de resultar adjudicatario del presente proceso, 
se encuentra en capacidad de portar y proveer a terceros 
(personal que ejecutara la obra ) los bienes acordes a la  
Naturaleza y al medio ambiente de las actividades a realizar por 
cada trabajador (casco, botas, overol, gafas protectoras, 
tapabocas, caretas, cinturones de seguridad o cualquier otro 
elemento que requiera), en el cual desempeñara su labor de 
manera organizada, esto en coordinación con el supervisor del 
contrato. 

VERIFICACIÓN DE 
SEGURIDAD MILITAR 
DEL PERSONAL 

El oferente se compromete mediante certificación debidamente 
firmada por el representante legal, a que en caso de ser 
adjudicatario, se hará responsable de verificar que  cada uno de 
los trabajadores a laborar en las unidad,  diligencien a cabalidad 
la verificación de seguridad militar exigido por la unidad, el cual 
será entregado y realizado por el personal de Inteligencia Militar 
o el que corresponda. 
 
En caso que el personal presentado no cumpla con los 
requisitos de la verificación de seguridad militar, el contratista 
deberá solucionar la novedad y dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes, deberá presentar al personal sustituto; 
igualmente cuando el operario no cumpla con las labores 
establecidas dentro del contrato, previamente informadas por el 
supervisor de la Unidad. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL. 

 

El oferente junto con su oferta deberá certificar que de resultar 
adjudicatario del presente proceso, identificara al personal que 
intervendrá en la ejecución del objeto contractual de obra 
(carnet de la empresa y/o uniforme distintivo). Esto con el fin que 
quienes se encarguen de la seguridad de la Unidad puedan 
identificarlos. 

BASE DE DATOS DE 
PERSONAL 

El oferente junto con su oferta, deberá certificar que de resultar 
adjudicatario, se comprometerá durante la ejecución del 
contrato a mantener su  equipo de trabajo, de respuesta 
inmediata, en caso que el personal autorizado y evaluado 
presente algún inconveniente durante la ejecución de las 
actividades a desarrollar, para ser suministrado en el menor 
tiempo posible. 
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NOTA: En caso de que ocurra dicha eventualidad se deberá 
tener en cuenta el perfil exigido y la documentación 
correspondiente. El plazo máximo para presentar el nuevo 
candidato será de veinticuatro (24) horas con una contratación 
por parte de la empresa inmediata, para no afectar las 
actividades de mantenimiento a desarrollar y su vinculación con 
la empresa deberá ser en las mismas condiciones establecidas 
inicialmente. 

PAGO DE APORTES A LOS DIFERENTES 
SISTEMAS 

El OFERENTE se compromete a garantizar la afiliación de los 
trabajadores asignados al desarrollo de las labores contratadas, 
a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos 
Laborales y Caja de Compensación Familiar, así como a pagar 
los aportes Correspondientes a estos sistemas.   
 
Al momento de presentar la oferta, el OFERENTE deberá 
indicar el nombre de la Caja de Compensación Familiar y ARL 
a la que serían afiliados los trabajadores asignado.  
 
El OFERENTE deberá acreditar que se encuentra al día en el 
pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, 
así como los aportes parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación familiar, cuando a ello haya lugar. 
 
No obstante, lo anterior, LA CENAC REGIONAL VALLEDUPAR  
se reserva el derecho de comprobar la información que trata 
este numeral. El OFERENTE debe comprometerse a entregar 
dentro de los últimos cinco (5) dias del mes un Certificado 
emitido por el Revisor Fiscal o contador público, según 
corresponda, donde se certifique el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social de Salud, Pensiones, Riesgos 
Laborales, Caja de Compensación, Servicio Nacional de 
Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del 
personal en misión. En dicha certificación deberá existir expresa 
constancia de los pagos realizados en Bancos en el mes 
inmediatamente anterior y anexar copia de la planilla de pago.  
 
En caso que LA CENAC REGIONAL VALLEDUPAR  identifique 
por cualquier medio que el OFERENTE paga los aportes de 
seguridad social de manera extemporánea, así sea por un (1), 
día se procederá a aplicar a la facturación el descuento del uno 
por ciento (1)% del valor del contrato diario, durante el tiempo 
que el OFERENTE no pague la nomina 

REQUISITOS DE LOS CONTRATOS 
LABORALES ENTRE 
EL OFERENTE Y EL 
EMPLEADO 

Sin perjuicio de la autonomía administrativa del OFERENTE, 
este se compromete a incluir en los contratos de los 
trabajadores, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Cláusula de Exclusividad. 

 Cláusula de Confidencialidad. (De acuerdo a la categoría 

de la información reservada que maneje el Ejército 

Nacional) 
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 Aquellas clausulas especiales que solicite LA CENAC 

REGIONAL VALLEDUPAR. De acuerdo con el proyecto 

asignado al trabajador. 

 Obligación del pago de aportes parafiscales 

 Descripción de las obligaciones específicas. 

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA 

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL CONTRATO DE OBRA  

El oferente mediante certificación debidamente firmada por el 
representante legal, se compromete, en caso de quedar 
adjudicatario, verificara si el contratista de obra cuenta con las 
herramientas y/o equipos necesarios para el normal desarrollo 
del servicio y calidad y estabilidad, con el fin de no ocasionar 
retrasos en la entrega de la obra.  

 
 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA 
 
El proponente se comprometió a designar para la ejecución del contrato de interventoría que se pretende contratar 
como mínimo el siguiente personal idóneo, ya sea profesional, tecnólogo y/o técnico, el cual será verificado 
previamente, así: 
 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA  

Título profesional: Ingeniero Civil y/o arquitecto y/o ambiental, especialista en gerencia e interventoría 
de obras y/o gerencia integral de proyectos y/o gerencia de obra y/o especialista en interventoría y 
supervisión de la construcción, deberá contar con estudios en formulación y evaluación de proyectos, 
supervisión e interventoría a contratos públicos.    
 
Experiencia profesional: Mínimo diez (10) años contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional por parte del COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingenieros) o CPNAA (Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares).   
 
Experiencia Relacionada: Mínimo uno (1) contrato como director de  interventoría acreditados 
mediante contratos o certificaciones laborales con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea 
interventoría, técnica administrativa y financiera para obra de mantenimiento y/o obras y/o 
construcción de  infraestructura. 
Nota: Debe presentar Certificación de alturas expedido por Entidad autorizada. 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Título profesional: Ingeniero civil o Arquitecto.  

 
Experiencia profesional: Mínimo tres (3) años contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional por parte del COPNIA (Consejo Profesional Nacional de Ingenieros) o CPNAA (Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares).  Experiencia especifica: Mínimo 
dos (2) años como residente de interventoría acreditados mediante contratos o certificaciones 
laborales con entidades públicas o privadas, cuyo objeto guarde relación directa con el presente 
proceso contractual, es decir, en obras de ingeniería civil o adecuación o mantenimiento de 
edificaciones, los cuales se contarán a partir de la expedición de la matrícula profesional. 
 
Nota: Debe presentar Certificación de alturas expedido por Entidad autorizada 

11. GARANTÍA UNICA DE LAS OBLIGACIONES  
 
La Central Administrativa y Contable- CENAC Regional Valledupar, exigirá al contratista la toma de una garantía en 
la cual identifique al primero como ASEGURADO / BENEFICIARIO, y se identifique a sí mismo como 
TOMADOR/AFIANZADO, consistente en una Póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a 
primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores o un depósito de dinero en garantía, expedida por un 
Banco o por una Compañía de Seguros legalmente establecidos en Colombia y autorizado para la venta del 
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producto, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, la cual amparará como mínimo los siguientes 
riesgos: 

 
TIPO DE RIESGO GARANTÍAS EXIGIBLES 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (20%) DEL VALOR 
DEL CONTRATO, CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE 
EJECUCIÓN Y SEIS (06) MESES MÁS.  

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. 

POR UN VALOR EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO 
(5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, CON VIGENCIA IGUAL 
AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y TRES  (03) AÑO MÁS 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
POR UN VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO 
(20%) DEL VALOR DEL CONTRATO CON UNA VIGENCIA 
IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION Y CINCO (5) AÑOS.  

EN LA GARANTÍA DEBE CONSTAR QUE SE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. RESOLUCIÓN 
4240/ 2000 ART 496 PARÁGRAFO. EN EL TEXTO DE TODA GARANTÍA CONSTITUIDA A FAVOR DE 
LA NACIÓN DEBERÁ CONSTAR EXPRESAMENTE LA MENCIÓN DE QUE LA COMPAÑÍA BANCARIA 
O DE SEGUROS RENUNCIANDO AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN 

 
NOTA 1: En la garantía deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. En todo 
caso EL CONTRATISTA deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de los 
siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la notificación del acto que deje en 
firme la sanción correspondiente.  
 
NOTA 2: Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, 
cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el CONTRATISTA podrá declarar la caducidad del presente 
contrato.  
 
NOTA 3: La garantía no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. El contratista se obliga para 
con el CONTRATANTE a mantener vigente la garantía única hasta la liquidación del contrato. 
  
NOTA 4: El CONTRATISTA será exclusivamente responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o 
indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte, o de alguno de sus 
trabajadores, en las labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias 
 
12. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del decreto 1082 de 2015, cuando el contratista incumpla 
su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual.  
 
En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de 
la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 
 
NOTA: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del CONTRATANTE. 
 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a 
petición del MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL VALLEDUPAR y a cuenta del CONTRATISTA 
quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC 
REGIONAL VALLEDUPAR para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, 
sin que por ello se entienda que MDN - EJERCITO NACIONAL - C CENAC REGIONAL VALLEDUPAR asume la 
responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista 
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13. INDEMNIDAD  

En el contrato resultante del presente proceso de MINIMA CUANTIA se deberá incluir una cláusula de indemnidad 
conforme a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 
14. MULTAS, AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO. 
 

Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA 
ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera:  
 
Multas por incumplimiento parcial: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA 
incumple alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 1% del valor del contrato, 
pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso que el 
incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al 0.5% 
del valor del bien o servicio dejado de entregar, por cada día calendario de retardo y hasta por un plazo máximo de 
15 días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningún caso las 
multas sobrepasen el 10% del valor total del bien o servicio dejado de entregar.  
 
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales 
anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin 
perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley; El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL 
CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y 
responsabilidades que emanen del mismo. 
 
NOTA: Respecto de la declaración de incumplimiento, cuantificación de perjuicios, imposición de multas y 
sanciones pactadas en el contrato, así como hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía 
única que ampara el cumplimiento del contrato; se dará  aplicación del procedimiento para las multas, afectación 
de la garantía única y clausula penal pecuniario: De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia, la resolución N°4130 del 16 de junio de 2022 "Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de 
Defensa 
 
13. GARANTÍA TÉCNICA 
 

GARANTIA TECNICA 

 
El contratista se compromete a hacer cumplir con la garantía técnica del contratista sobre  de los ítems 
ofrecidos debidamente suscrita por él. La garantía técnica mínima requerida en este proceso debe 
amparar la totalidad de los siguientes aspectos: 
 
a) Que ampare los servicios a adquirir. 
b) Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, responsabilizándose de los 
reclamos por la calidad del servicio de interventoría. 
c) Que sea por un término no inferior a doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega y 
recibo a satisfacción de los servicios. 
Nota: Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías constituidas, los costos y gastos que 
se generen deberá asumirlos el contratista, quien se compromete para con el MDN-EJÉRCITO 
NACIONAL- CENAC VALLEDUPAR a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional. 
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TERMINO DE RESPUESTA 
DE LA GARANTIA TECNICA 

El contratista garantiza que en caso de presentarse defectos de calidad de los servicios de interventoría 
a adquirir, responderá en un tiempo máximo de dos (02) días después de la notificación por parte de la 
Central Administrativa y Contable “CENAC VALLEDUPAR”, previo concepto del Supervisor del Contrato. 
Nota: Todos los costos de movilización, entrega o cambio en que deba incurrir el contratista en el 
cumplimiento de su deber de garantía, estarán a su cargo. 
 

GARANTIA DE LA CALIDAD 

El contratista garantiza que los servicios entregados (interventoría) en la ejecución del contrato, serán 
de óptima calidad, de no ser así, con la presentación de la oferta, acepta la imposición de las multas y 
sanciones correspondientes, luego de surtido el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 
15. SUPERVISOR 
 
La supervisión será ejercida por el funcionario competente, de conformidad con la Resolución de Delegación de 
Funciones vigente, Señor MY. CARLOS ANDRES GUASCA RODRIGUEZ, Ejecutivo y Segundo comandante 
BMMA1 y/o quien haga sus veces en el cargo, nombrado mediante Resolución No. 2025181000065675 del 08 de 
agosto del 2025. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC VALLEDUPAR, a través de su supervisor, ejercerá 
las funciones de control y seguimiento durante la ejecución del contrato, ya sea directamente o mediante terceros.  
 

DATOS SUPERVISOR 

Nombre Mail Teléfono 

MY. Carlos Andrés Guasca Rodríguez Carlos.guasca@ejercito.mil.co 310-787 60 27 

 
El supervisor además de las obligaciones establecidas en el manual de contratación vigente y la ley, deberá: 
 

1) Velar por el cumplimiento a cabalidad objeto del contrato y las obligaciones de este. 
2) Expedir la certificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas;  
3) Informar oportunamente sobre la necesidad de modificación o terminación de mutuo acuerdo, siempre y 

cuando tales hechos estén plenamente justificados;  
4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime convenientes sobre 

el desarrollo del contrato. 
5) Aceptar las facturas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).  
6) Verificar al final del contrato el balance de este.  
7) Realizar el informe de supervisión de la ejecución del contrato. 
8) Informar cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato.  
9) Proyectar el Acta de Liquidación, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás 

normas que los modifiquen, aclaren o adicionen y la reglamentación interna del M.D.N - EJÉRCITO 
NACIONAL. 

10) Aprobar las cuentas de cobro y/o facturas en la plataforma Secop II. 
 

16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 
Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista se compromete a:  
 

1) Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato 
(s) derivado (s) del presente proceso de selección. 

2) Cumplir con las Especificaciones Técnicas de cada elemento.  

3) Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el 
cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento 
por parte del M.D.N. –EJÉRCITO NACIONAL-CENACVAL  

4) Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la 
República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con 
posterioridad al mismo. 
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5) Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se 
establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.  

6) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar 
debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas 
obligaciones, será causal para que el M.D.N –EJÉRCITO NACIONAL le imponga multas sucesivas hasta 
tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva 
entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

7) Las demás que sean propias del objeto del proceso en mención. 
 
16.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.  
 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en la ley, los estudios previos y en la Invitación. 
2) Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato 

(s) derivado (s) del presente proceso de selección. 
3) Cumplir con las Especificaciones Técnicas de cada elemento.  
4) Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el 

cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al 
requerimiento por parte del M.D.N. –EJÉRCITO NACIONAL-CENACVAL 

5) Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la 
República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con 
posterioridad al mismo. 

6) Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se 
establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.  

7) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar 
debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas 
obligaciones, será causal para que el M.D.N –EJÉRCITO NACIONAL le imponga multas sucesivas hasta 
tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva 
entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 

8) Las demás que sean propias del objeto del proceso en mención. 
 
16.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. 

 
1. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la 

República de Colombia, conocidos por EL CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad 
al mismo. 

2. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar 
debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago. El incumplimiento de estas 
obligaciones, será causal para que el MDN – EJC – CENAC VALLEDUPAR le imponga multas sucesivas hasta 
tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la respectiva 
entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 
de 2007; 

3. Asistir a las citaciones que realice la entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el cumplimiento 
se entenderá cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos fijos, ciertos y 
determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita. 

4. Para la ejecución del contrato, deberá acreditar el pago mensual mediante certificación debidamente firmada 
por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago 
de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en 
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la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de 
Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de 
tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las 
planillas de pago de los últimos tres meses certificados. 

5. Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil de la sociedad se encuentre directamente relacionada o 
guarda congruencia con el objeto del contrato. 

6. Al momento de presentar la facturación (Resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 de facturación electrónica) 
para el respectivo pago el contratista deberá realizar la discriminación del IVA (si aplica) para cada ítem. 

7. Presentar la facturación de cada elemento y/o servicio, teniendo en cuenta el mismo orden y numeración de 
ítem establecido en el contrato, es decir especificando el número de ítem según el contrato. 

8. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento 
idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte del 
MDN – EJC – CENAC VALLEDUPAR. 

9. Tener una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato vigente y activo durante el proceso 
y la ejecución del mismo. 

10. Verificar que la ejecución del contrato de obra que surge del proceso de selección abreviada No. 061- SAMC-
2025, esté acorde con las obligaciones contractuales, invitación pública, estudios, diseños y especificaciones 
técnicas previamente definidas por la Entidad, además estudiar y analizar la oferta aprobada y contrato suscrito 
con la entidad contratante para el desarrollo de las obras, con el fin de efectuar el debido control sobre su 
ejecución 

11. Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
aprobación de las Garantías y una vez se surtan los requisitos de perfeccionamiento y legalización. 

12. Cumplir con los principios, funciones y prohibiciones de la interventoría, según lo contemplado en la  Resolución 
4130 del 16 de junio de 2022 Modificada por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023 expedida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, sin perjuicio de los principios generales de la Contratación Estatal, las 
atribuciones y competencias legales establecidas en el Estatuto de Contratación Pública, la Ley 1474 de 2011, 
el Manual de Contratación de la Entidad, las guías y manuales de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente para el ejercicio de la interventoría y las normas que regulan las inhabilidades, 
incompatibilidades, prohibiciones y deberes de los interventores. 

13. Verificar que durante la ejecución de la obra contratada objeto de interventoría, se cumpla con las 
especificaciones y características técnicas estipuladas en el contrato, comprobando las cantidades, unidades, 
calidades, marcas, precios y descripción del bien o servicio 

14. Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, contables, jurídicas y 
ambientales del contrato de obra objeto de interventoría. 

15. Solicitar al contratista de obra con el fin de revisar, ajustar y aprobar los mismos, en garantía del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales dentro del plazo de ejecución, los siguientes documentos: 

a. El Plan de Inversión General del Contrato de Obra y/o flujo de fondos mensual. 

b. El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar como mínimo, actividades, duración 

y la ruta crítica para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecución de la misma, en el cual se 

describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente durante el desarrollo de las obras 

contratadas, garantizando la ejecución del proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta 

y actualizada en la oficina y/o campamento de obra 

c. Los Análisis de Precios Unitarios APUs de cada ítem, que soportan la oferta económica presentada, los 

cuales serán objeto de revisión y aprobación por parte de la interventoría. 

d. Plan de manejo ambiental. 

e. Programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 
16. Velar por el cumplimiento del cronograma del contrato obra y su actualización de ser necesario, evitando 

dilaciones injustificadas en el plan de trabajo del contratista. 
17. Exigir al contratista de obra elaborar un plan de contingencia por retrasos en la obra cuando sea necesario, 

verificando que el mismo sea acorde a las condiciones actualizadas de la obra, haciendo seguimiento a su 
estricto cumplimiento. 
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18. Cumplir y mantener vinculado al personal profesional y técnico exigido en el presente proceso, con la dedicación 
mínima solicitada, la cual será verificado con las afiliaciones a seguridad social, a nombre del contratista de 
interventoría. 

19. Reportar oportunamente al supervisor del contrato los cambios de personal que se pretendan hacer durante la 
ejecución del contrato, los cuales se podrán realizar únicamente con previa autorización de la Entidad, siempre 
y cuando el perfil de dicho personal se ajuste a las características y cualidades inicialmente pactadas o estas 
sean mejores. 

20. Coordinar en conjunto con el contratista la organización del lugar físico donde se va a desarrollar la obra, para 
el almacenamiento de los equipos, herramientas, materiales, señalizaciones, elementos de seguridad industrial, 
entre otros. 

21. Asegurar que el contratista de obra, cumpla con los permisos requeridos para el transporte y movilización de 
cargas, así como de las especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos 
como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación), atendiendo lo establecido 
en la Ley 1383 de 2010. 

22. Verificar que el contratista de obra, cumpla y mantenga vinculado el porcentaje mínimo de personal que acredite 
condición de pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración y 
reincorporación o sujetos de especial protección constitucional y aportando los documentos que acrediten tal 
condición 

23. Verificar que el contratista de obra, cumpla y mantenga las condiciones de la oferta respecto de los factores de 
calidad, criterio diferencial emprendimiento y empresa de Mujeres, criterio diferencial para Mipyme y apoyo a la 
industria Nacional, en el caso de haber obtenido el puntaje en la ponderación de la evaluación de la oferta. 

24. Revisar y estudiar las actividades y/o cantidades de materiales no previstas durante la ejecución del objeto 
contractual, generando el acta respectiva para conocimiento y aprobación del supervisor del contrato y/o de la 
Entidad. 

25. Presentar al supervisor el análisis con su recomendación respectiva para su aprobación, cuando sea necesario, 
respecto de los ítems no previstos inicialmente en el contrato de obra, adjuntando: A) Explicación detallada de 
la necesidad; B) Análisis de Precios unitarios junto con las cotizaciones que lo respaldan; C) Proyección de 
cantidades del ítem no previsto; D) Estimación de las mayores y menores cantidades de obra necesarias para 
que se mantenga el valor del contrato. 

26. Examinar y autorizar al contratista de obra cambios técnicos solo cuando sea estrictamente necesario, es decir 
por condiciones imprevistas de tiempo, modo, lugar, siempre y cuando los mismos no generen cambios mayores 
y/o adicionales, previa aprobación de la Entidad. 

27. Realizar reuniones semanales con el contratista de obra para evaluar el avance de ejecución y las dificultades 
que se lleguen a presentar, de acuerdo al cronograma del contrato. Una vez culminada la reunión esta debe 
constar en acta y tal documento será remitido en copia a la central administrativa y contable, a más tardar dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la realización de dicha reunión. Estos documentos se integrarán al 
expediente contractual. 

28. Verificar el diligenciamiento diario de la bitácora de obra, refrendando la información y complementando en caso 
de requerirse. 

29. Llevar registro fotográfico que evidencie el antes, durante y después en el proceso de ejecución de la obra. 
30. Presentar los conceptos técnicos requeridos para el cumplimiento del contrato objeto de interventoría. 
31. Analizar y aprobar de ser el caso los informes que se presenten por parte del contratista de obra dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a su presentación, respecto de los avances en la obra para conocimiento del 
supervisor, con el concepto de cumplimiento técnico, jurídico, ambiental, contable financiero y administrativo. 

32. Expedir para efectos de pago del contrato de obra las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones 
técnicas, jurídicas, ambientales, contables, financieras y administrativas del contratista. La certificación de 
cumplimiento que expide el Interventor, constituye la prueba de verificación y aprobación de la ejecución del 
contrato y es requisito para efectuar los pagos a dicho contratista. 

33. Presentar ante el Supervisor los informes de incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato de 
obra, si se llegaren a presentar, con sus respectivas recomendaciones técnicas, administrativas, financieras, 
contables, jurídicas y ambientales. 

34. Corroborar la existencia, vigencia y valores asegurados de las garantías del contrato de obra resultante del 
proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 061-SAMC-2025 para el amparo de los riesgos 
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contractuales durante la ejecución del objeto contractual y el termino de liquidación del mismo. 
35. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista de obra, a fin de exigirle el cumplimiento 

oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables. 
36. Suscribir en conjunto con el contratista de obra el Acta final de la obra donde conste el estado en que se entrega 

y se recibe la misma. 
37. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad para fines distintos a la ejecución del contrato. 
38. Asumir el pago total y definitivo de nómina, obligaciones laborales, prestaciones sociales de ley, aportes al 

Sistema de Seguridad Social en Salud, aportes parafiscales, aportes pensionales, riesgos profesionales, 
dotaciones de ley, elementos de protección personal, cajas de compensación familiar, subsidios de transporte 
y demás acreencias laborales que estén fijadas y que en el futuro sean establecidas por la ley, de todo el 
personal y recurso humano que el contratista utilice y requiera para ejecutar en debida y legal forma el objeto 
contractual. Así mismo, corre por cuenta del contratista, la logística, gastos administrativos y demás erogaciones 
fiscales e impuestos que la ley exija para esta clase y modalidad de contratación. 

39. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o 
irregularidad que pueda afectar la ejecución del contrato objeto de interventoría y de ser necesario recomendar 
la aplicación de sanciones o multas según lo pactado en el contrato. 

40. Informar y entregar al supervisor que tenga a cargo la vigilancia del contrato los documentos que sustenten las 
situaciones o hechos que ameritan iniciar la actuación administrativa para la imposición de sanciones y en 
general el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales, para lo cual deberán aportar las pruebas, los 
requerimientos conminatorios con la respectiva copia al garante, la respuesta a las solicitudes encaminadas a 
obtener el cumplimiento, el impacto y gravedad de los hechos o la cuantificación de los posibles perjuicios y las 
recomendaciones ante dichas situaciones. 

41. Remitir a la Central Administrativa y Contable Regional Valledupar, todos los documentos originales, informes y 
demás escritos que se generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la Interventoría. 
Estos documentos se integrarán al expediente contractual. 

42. Responder a toda información que soliciten los Entes de Control, respecto del contrato de obra como también 
del contrato de Interventoría, en los tiempos y/o términos señalados. Los documentos requeridos deben ser 
remitidos a la Central Administrativa y Contable Regional Valledupar. 

43. Expedir una certificación donde conste que las especificaciones, cantidades y demás características exigidas 
por la Entidad, fueron verificadas de manera personal por parte del interventor durante la ejecución contractual 
y que las mismas se cumplieron por el contratista. 

44. Proyectar el acta de liquidación del contrato de obra, con el visto bueno del supervisor, expresando con claridad 
las diferencias de saldos sobre la ejecución del contrato. 

 
OBLIGACIONES RESPECTO AL SGSST. 
 
1. Mantener durante la ejecución contractual su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

conforme a las etapas y cronograma de la Resolución 0312 de 2019 emitida por el Ministerio del Trabajo. 
2. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del 

personal a cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos 
específicos (Ejemplo trabajo en alturas) debe contar con las capacitaciones y/o certificaciones que lo acrediten 
como apto para desempeñar la labor requerida. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.28 

3. Adoptar los protocolos de bioseguridad que se disponga por el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y 
Central Administrativa y Contable Regional Valledupar si fuere del caso. 

4. Contar de acuerdo con el porcentaje mínimo de dedicación de un PROFESIONAL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, que ejerza 

5. vigilancia y control al programa de salud y seguridad en el trabajo del contratista de obra, al igual que debe velar 
por la vigilancia y control de las medidas de seguridad para la ejecución de los trabajos seguros en alturas 

6. Aportar certificación de la ARL o del profesional responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con relación al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, expedido por el Ministerio del Trabajo. 

7. Aportar la autoevaluación de estándares mínimos vigente, según lo establecido en la resolución 0312 del 13 de 
febrero del 2019 
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8. Articular el Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo del contratista al de la Entidad y, en 
consecuencia 

9. Hacer entrega de la documentación que solicite la Coordinación de Asuntos Laborales y SGSST de la Dirección 
Seccional, con relación al Sistema de Seguridad y salud en el trabajo del contratista, en un plazo no mayor a 
tres días hábiles a partir del día de la solicitud 

10. Aplicar formatos y los procedimientos  que correspondan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
11. Revisar y/o aprobar el plan de manejo y tratamiento de residuos indicando los sitios de disposición de dichos 

residuos de construcción, RESPEL y/o demolición con los permisos correspondientes, presentado por el 
contratista de obra. 

12. Verificar el cumplimiento de todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, 
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de 
residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y 
disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, 
residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista de obra debe en todo momento minimizar el impacto 
ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas 
aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales 
que tengan jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspensión de las 
actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista de obra cumpla o subsane el hecho deficiente. 

13. Velar por el adecuado manejo de residuos generados por la ejecución de las actividades, considerando que se 
trata de un recinto cerrado y en el que las oficinas y despachos, continuaran funcionando durante la ejecución 
de la obra. 

14. Controlar que la obra se mantenga libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, entregándola a su 
terminación completamente limpia y aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente 
relativa a la movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la 
autoridad competente de la región 

15. Solicitar y verificar el cumplimiento normativo del manejo de sustancias química a utilizar, por parte del 
contratista de obra 

16. Las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato 
 

16.3 OBLIGACIONES DEL M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL - LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL VALLEDUPAR. LA CENAC REGIONAL VALLEDUPAR, se obliga para con el contratista a lo siguiente:  
 

1) Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los estudios previos y la invitación pública. 
 

2) Pagar el valor de la aceptación de oferta. 
3) Facilitar la gestión en torno a la ejecución del objeto contractual. 
4) Recibir los servicios objeto del presente proceso de selección, siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas. 
5) Desinar al Supervisor del Contrato 

 
17. PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de 
caducidad administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por diez 
(10%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las 
acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se 
pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC 
REGIONAL VALLEDUPAR se reservara el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su 
incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente 
cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE REGIONAL VALLEDPAR, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el 
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CERRAMIENTO DE LA PLATAFORMA MIILITAR DE HELICÓPTEROS DE SANTA MARTA; BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE 
AVIACIÓN No. 1 CT. JHONNY MINA GONZÁLEZ UNIDAD MILITAR CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL VALLEDUPAR, PARA LA VIGENCIA 2025”. 
 

 
 
Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar 
Valledupar-Cesar. 
Correo cenacval@buzonejercito.mil.co         

PÚBLICA 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración 
y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA:   De conformidad al decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para asegurar el cumplimiento de 
sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaría. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de 
indemnización, razón por la cual, el MDN – EJERCITO NACIONAL -   CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
REGIONAL VALLEDUPAR, se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su 
incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse 
por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los 
saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el 
CONTRATISTA autoriza su descuento.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de la Cláusula Penal 
Pecuniaria ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército Nacional. 
PARAGRAFO TERCERO. - DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, el MDN EJERCITO NACIONAL 
-   CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR, podrá hacer uso de las 
acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al 
debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento 
regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN – EJERCITO NACIONAL -   CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR, en el proceso sancionatorio que se adelante, 
brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa 
en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la 
afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la 
oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. 
 
18. PAGO PENA PECUNIARIA: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las 
sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes para 
proceder de manera voluntaria a su pago; en caso de no efectuarse, el CONTRATISTA autoriza al MDN – EJERCITO 
NACIONAL -   CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CENAC VALLEDUPAR a descontar de las 
sumas que se le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad 
del valor de la sanción, la MDN – EJERCITO NACIONAL -   CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL 
CENAC VALLEDUPAR podrá obtener el pago de la multa y de la pena pecuniaria mediante una reclamación ante 
la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía, y si esto último no fuere 
posible, se cobrará por vía ejecutiva.  
 
PARÁGRAFO: La pena pecuniaria, no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior 
ejecución a la obligación incumplida. Lo anterior, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad de las 
partes.  
 
19. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las 
obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 86 de la ley 
1474 de 2011,  para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el evento de presentarse 
retardo en la entrega, de conformidad con lo previsto en la cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y 
con el fin de que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor 
se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del  bien suministrado  dejado de entregar 
y/o prestar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción 
por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse 
devolución del bien y/o suministro, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas del presente contrato, 
retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los 
bienes suministrados dejados de entregar y/o prestar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 
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días. c) En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las actividades señaladas en el cronograma que 
acompaña la oferta y demás obligaciones contractuales, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en 
el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día 
de retardo en la actividad y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. d) La 
Entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 
1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá 
exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, 
podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su 
liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL CENAC REGIONAL 
VALLEDUPAR para hacer los descuentos correspondientes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción 
puede hacerse efectiva por parte del M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL VALLEDUPAR, no 
sólo para la obligación de entregar los bienes,  sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se 
trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o 
cualquier otro acuerdo  que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes 
aquí involucradas. PARAGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución la presente aceptación de 
oferta, EL MDN- EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR 
podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en la aceptación de oferta, las cuales se harán respetando 
el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del 
procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR, en el proceso sancionatorio que se adelante, 
brindara todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa 
en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los derechos generadores de la 
afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción, sin haberse brindado la 
oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna de la presente 
aceptación de oferta. 
 
20.  JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: Las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de 
oferta, quedan sometidas a la jurisdicción competente, siendo el domicilio contractual el municipio de Valledupar - 
Cesar. 
 
21.ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los 
compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de 
Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL 
CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier 
representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y 
especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar 
sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.” 
 
22. LIQUIDACION: la liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 11 de 
la Ley 1150 de 2011, en concordancia con las demás normas que la adicionen o modifiquen.  
 
23. DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el Estudio Previo, 
Invitación Pública de mínima cuantía, la Oferta Presentada y demás documentos que hacen parte del expediente 
contractual. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el numeral 5º al Artículo 
2 de la ley 1150 de 2007, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la 
oferta constituyen el contrato celebrado y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al 
registro presupuestal. 
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Dado en Valledupar - Cesar, el día veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025). 
 
 
POR EL MDN – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL 
VALLEDUPAR.  
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
 

TC. JHON EDUAR PLAZA CHICANGANA 
Director Central Administrativa y Contable Regional Valledupar 

Ordenador del Gasto 
 
 
ENTERADO Y ACEPTADO, 

 
R/L JUAN FELIPE MENESES BERNAL 

C.C. No. 1.064.119.788 de la Jagua de Ibirico 
GESTION AND LOGISTICAS S.A.S 

Nit: 901784757-9 
 
 

ASJ. ANDREA VANESSA ORTIZ MOJICA 
Comité Jurídico Evaluador 

 

ASE. LUZ CARIMEN CORTES CONDE 
Comité económico Evaluador 

 

ST. LUIS FRANCISCO RIOS GARCIA 
Jefe Contratación CENAC- Valledupar 

 

 
MY. JULIAN DAVID BENITEZ GUEVARA 
Oficial de Talento Humano S-1 BMMA No 1 

Comité Técnico Evaluador 
 

 
 
 

TC. ANDRES FELIPE RINCÓN ARANGO 
Comandante del BMMA No 1 

Gerente de Proyecto 
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