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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO No. 0 5 5 DE 2025

|. PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificada con NIT.
899.999.737-9, representada para efectos del contrato por el Dr. CARLOS IVAN GARCIA RESTREPO,
mayor de edad, domiciliado en Bogotd D.C., identificado con la cédula de ciudadania No.
1.058.844.726, en su calidad de Director Adminisirativo. segin Resoluciéon de Nombramiento No. 4037
del 02 de mayo de 2024 y posesionado el 06 de mayo de 2024 y obrando en virtud de la facultad
consagrada por el articulo 2° de la Resolucién No. 230 del 20 de diciembre de 2007, aclarada
mediante Resoluciéon No. 023 del 20 de febrero de 2008, articulo 4°, por la cual el Representante
Legal del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, delega en el Director
Administrativo la facultad para suscribir los contratos y demds actos inherentes a la actividad
contractual hasta por una cuantia de trescientos (300) salarios minimos mensuales legales vigentes y
quien en adelante se denominarad EL FONDO y HAAGEN JX S.A.S., idenfificada con Nit. 901441903-1,
Representada Legalmente por DIANA MILENA CORTES MALAGON, mayor de edad, identificada con
la Cédula de Civdadania No. 53.118.821expedida en Bogotd D.C., todo lo cual consta en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio de
Casanare, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el contrato
de interventoria elecirénico previas las siguientes:

. CONSIDERACIONES

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto No. 1082 de 2015, el coordinador grupo de
mantenimiento y construcciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil, elabord el estudio
previo describiendo y justificando la necesidad de la presente contratacién, en concordancia con
lo dispuesto por los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 de 2011. 2. Que, mediante radicado RNEC-I-2025-004936 del 20 de mayo de 2025,
el coordinador grupo de mantenimiento y construcciones de la Registraduria Nacional del Estado
Civil, remitio el estudio previo a la Gerente Administrativa y Financiera con el objetivo de iniciar los
tramites correspondientes para el proceso de contratacion. 3. Que, la presente contratacion se
realizard a fraves del procedimiento de seleccidén de minima cuantia, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007. 4. Que, el Coordinador Grupo
Presupuesto de la Registraduria Nacional del Estado Civil, expidié el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 27625 del 19 de junio de 2025, con cargo a su presupuesto, para la vigencia fiscal
2025. 5. Que, la invitacién publica No. 017 de 2025, se publicé el 03 de julio de 2025 en el SECOP II. .
Que, el 10 de julio de 2025, se realizéd el cierre de la invitaciéon publica No. 017 de 2025, recibiendo
mediante la plataforma SECOP I, nueve (9) propuestas asi: 1) IOV Y CIA $.A.S. 2) LIVIC INGENIERIA
SAS. 3) ANDRES CASANOVA. 4) INGSERVIS SM SAS. 5) FLM INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES
S.AS. 6) LOGIA 3. 7) ESTRUCTURAS & GEOTECNIA SAS. 8) HAAGEN SAS. 9) FUNDACION NIUWI. 7. Que,
atendiendo los fines de la contratacion estatal, los principios de las actuaciones contractuales, la
libre concurrencia, el deber de seleccion objetiva y la obligacién de los servidores publicos de
someterse sus actuaciones a la ley, el Director Administrativo en su calidad de ordenador del gasto
acoge la recomendacién del comité evaluador (Juridico y Técnico - Econdmico) dada en los
informes de evaluacién y, acepta la oferta presentada por HAAGEN $.A.S. 8. Que, el dia 12 de
agosto de 2025, se adjudicé la invitacion publica No. 017 de 2025, a HAAGEN JX S.A.S., por un valor
de QUINCE MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($15.040.400) MCTE, incluido IVA vy los
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demds impuestos y erogaciones a que haya lugar. 9. Que, en consecuencia, el Director
Administrativo de la Registraduria Nacional del Estado Civil, una vez el grupo compras bajo su
competencia y responsabilidad funcional, revisd y verificd que la documentacion se cifie a la
normativa aplicable y vigente, requirid medidnte radicado RNEC-I-2025-008440 del 13 de agosto de
2025, al Jefe de la Oficina Juridica, la elaboracién, suscripcion y legalizacién del contrato.

Que, por las consideraciones anteriores es procedente la celebracién del Contrato, de acuerdo con
las siguientes, cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO - Interventoria técnica, administrativa, legal y financiera a la obra de
"Adecuacion y Manfenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Paz de Ariporo -
Casanare”, de conformidad con el estudio previo, la invitacién publica No. 017 del 2025 y la
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - EL CONTRATISTA tendrd a su cargo el seguimiento vy
control de la ejecucién del confratista de obra, a fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del confrato de obra para la "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE
DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE", ubicada en la Carrera 11 # 9-
34, con matricula inmobiliaria No. 475-9307 en en el municipio de Paz de Ariporo — Casanare, en los
aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros, de acuerdo con la normatividad vigente
acorde con lo normado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, en lo
pertinente, el "Manual de Confratacion" del Fondo Rotaterio de la Registraduria y demds normas
concordantes con la materia. El alcance de la obra objeto de la Interventoria, es el siguiente:
*Desmonte suministro e instalaciéon de cubierta en teja fibrocemento. «Pafete, resane y pintura
interior y exterior, impermeabilizaciéon de muros deteriorados. » Desmonte suministro e instalacion de
cielo raso en pvc blanco mate. « Desmonte, suministro e instalacién de ldmparas incrustadas y/o
sobre puestas en cielo raso. * Estuco y pintura koraza para fachada. ¢ Desmonte, retiro y suministro
de tablero de distribucién y/o transferencia automdtica empotrados en muro. » Desmonte vy
suministro de piso en gres formato 30.5 x 30.5cm. * Desmonte y suministro de aparatos sanitarios. s

Inspeccion, revision y limpieza de sifones y red hidrosanitaria. « Desmonte, suministro e instalacion de
flanches en l&dmina galvanizada.

.. CUADRO DE AREAS
Area Lote Area Construida Area Intervenida
238.14 m2 238.14 m2 238.14 m2

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS- EL CONTRATISTA deberd garantizar que durante el
desarrollo del contrato se lleve a cabo el mantenimiento, las adecuaciones y reparaciones locativas
de las instalaciones de la Registraduria Municipal de Paz de Ariporo - Casanare, dando cumplimiento
a las especificaciones técnicas, plazo pactado y calidades estipuladas en el marco de la ejecucién
del contrato de obra cuyo objeto es: "ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA
REGISTRADURIA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO - CASANARE".

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: - El contratista se obliga para con la Entidad,

en relacion directa con el objeto del contrato, a lo siguiente: |. Obligaciones generales: a) Constituir
la garantia Unica y presentarla para su aprobacién dentro de los res dias siguientes a Ia suscripcion
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contrato. b) Cumplir a cabalidad con el objeto contractual, en la forma y plazo establecido en el
mismo, y con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos y la invitacién publica
No. 017 de 2025. ¢) Presentar informes de ejecucién del contrato de obra ulilizando el formato
establecido por la entidad. Estos informes deben incluir o anexar: « Registro fotografico. * Resumen
de avance. ¢ Desarrollo de actividades. Adicionalmente acta de recibo parcial y/o final que
cerfifique el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. d) Presentar
Informes sobre la ejecucion del contrato de obra en el formato establecido por la entidad
anexando: registro fotogrdfico, resumen de avance y desarrollo de actividades, adicionalmente, el
acta de recibo parcial y/o final que sustente el debido cumplimiento de las obligaciones contraidas
por el coniratista. @) Cumplir con la prestacién del servicio de interventoria en el sitio de la obra. f)
Contar con el personal profesional, durante el 100% del tiempo de ejecucion de la obra y equipos
necesarios, para verificar que el contratista de obra dé cumplimiento al objeto contractual, dentro
del plazo pactado, con las especificaciones y calidades estipuladas en los estudios previos, en el
documento de invitacién publica y en la minuta del contrato. g) Presentar las facturas electrénicas
acorde al valor del contrato, de acuerdo a la forma de pago, anexando todos sus soportes y
documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos, en la plataforma SECOP Il h)
Informar por escrito al supervisor, las dudas, reclamos y demds inquietudes que puedan surgir en el
desarrollo del objeto contractual. i) Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor
para efectos de ejecutar en debida forma el contrato de interventoria. j) El interventor deberd
verificar el cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 que establece el Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el frabajo $G-SST, de acuerdo con las actividades a desarrollar, para lo cual deberd tener
en cuenta los lineamientos establecidos en la matriz de requisitos SST sugerida por la enfidad, que se
muestra en el anexo Matriz SST de obra. k) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
confractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 1) No acceder a peticiones o amenazas de
quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho. m) Mantener la reserva
profesional sobre la informaciéon que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. n)
Acreditar el pago de $SI como cofizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a
los terceros que emplee para la ejecucion del contrato a una entidad promotora de salud, de
manera tal gue se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de
tfrabdjo (articulo 1 del Decreto 768 de 2022 y su anexo técnico), y a aplicar en forma estricta los
controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demds normas concordantes o
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales durante la
vigencia del confrato. o) El interventor deberd garantizar que el contratista de obra allegue la
certificacion de disposicién final de residuos, dentro de los lineamientos establecidos en la Resolucién
1257 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolucidn 0472 de 2017 sobre la gesfién integral de residuos de la
construccion y demolicién (RCD) y se adoptan ofras disposiciones”, articulo 15 Numeral 2 expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que establece: (...) “Entregar los RCD Gnicamente a los
gestores de RCD para que redlice las actividades de recoleccién, fransporte, almacenamiento,
aprovechamiento y/o disposicién final de los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicién final,
segun sea el caso" (...]. p) Las demds que por ley o contrato le correspondan. l._Obligaciones
especificas: 1. Verificar y avalar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente
documentacion: « Hojas de vida del personal de profesionales requerido en los pliegos de
condiciones y el contrato. * Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.
* Programacion de obra, y solicitar ajustes en caso de ser requerido. « Verificar el cumplimiento y
entrega del plan de calidad en el caso en que el contratista de obra lo haya ofertado que serd
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requisito para la aprobacién del primer pago. * Verificar el cumplimiente con la dfiliacion a
seguridad, salud y pensidén de los trabajadores y profesionales requeridos para la ejecucidon del
conirato de obra. 2. Gestionar con la entidad contratante o contratista segun corresponda, los
gjustes que haya a lugar en caso de existirinexactitudes en los documentos técnicos que soportan la
ejecucion de los contratos de obra, tales como disefios aportados v aprobados por la entidad. 3.
Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecucion de obra, asi como la existencia de
las condiciones técnicas, legales, ambientales, y demds necesarias para iniciar la ejecucion de obra
soportado en los documentos técnicos del proyecio, efectuando las alertas, comentarios vy
sugerencia a la enfidad que puedan implicar cambios en disefios y trazados que suministren
informacidn confiable para la redlizaciéon del cronograma de obra y presupuesto. 4. Controlar el
avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de ejecucidn aprobado, llevar un
registro de las novedades impartidas durante la ejecuciéon del contrato y recomendar los ajustes
necesarios. 5. Coordinar con la Entidad y el contratfista de obra, las solicitudes de ingreso del
personal y equipos requeridos. é. Programar y redlizar comités técnicos mdéximo cada quince dias
para revisar la programacion y avance de obra. Debe redlizar y allegar un informe el cual debe
estar suscrito por los asistentes al comité con toda la informacién de ejecucién del contrato. 7.
Verificar y confrolar durante la ejecucién del contrato, la vinculacion del personal propuesto para la
gjecucion de los contratos, y solicitar cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal
desarrollo del conirato. 8. Garantizar que se diligencie el libro de obra o bitdcora de obra para ser
enfregada de manera fisica o digital. 9. Velar porque se cumplan las normas, especificaciones
técnicas, cumplimiento de la norma RETIE y RETILAP, calidad de los materiales y procesos
constructivos, incluidos en los documentos del proceso. 10. Realizar mediciones de cantidades de
obra ejecutada, verificar las entregas de los bienes y la realizacion de los servicios contratados, de lo
cual se dejard constancia en actas de avance y recibo a satisfaccion. 11. Aprobar y verificar en
caso de requerirse, items adicionales no previstos, con el aval del ordenador del gasto, previa
suscripcion de la novedad contractual respectiva. 12. Exigir al contratfista de obra los ajustes
necesarios a las obras que presenten deficiencia o mala calidad de los materiales. 13. Exigir al
contratista de obra la satisfaccidon de las reclamaciones surgidas por los perjuicios causados a
terceros con ocasion de la ejecucion del respectivo contrato de obra. 14, Informar oportunamente
al supervisor, sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que puedan causar
perjuicio a la Entidad, con ocasion de la ejecucién del contrato y colaborar en la solucidon de estos.
15. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratisia de obra, y cuando sea
pertinente dar traslado de ellas al supervisor, dentro de los ocho (8) dias calendario, siguientes al
recibo de estas, con su respectivo concepto, fijando y sustentando la posicion de la Interventoria en
relacion con el tema. 16. Cuando por hechos de fuerza mayor o caso foriuito, el contratista de obra
solicite la suspensién del contrato, el interventor deberd evaluarlos, avalarlos e informar a la
supervision. 17. Suscribir con el contratista de obra todas las actas a que haya lugar, (Inicio,
suspension, reinicio, de recibo parcial o de recibo definitivo a satisfaccion, terminacién y liquidacion
del confrato, etc.). 18. El interventor deberd exigir al contratista de cbra la ampliacién de las
garantias otorgadas, por el término de la adicién y/o prérroga del contrato; en coso de suspension,
antfes de suscribir el acta pertinente de reiniciacion cuando haya lugar a ello. En caso de renuencia
del contratista, deberd informar de ello a la Oficina Juridica o quien haga sus veces, y a la
dependencia que requirié el proceso, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 19.
Requerir al contratista de obra por escrito cuando los cumplimientos de las obligaciones no marchen
de acuerdo con el cronograma, los avances de las metas fisicas sean inferiores a lo programado, las
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entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad
en las pruebas y ensayos especificados. Del requerimiento deberd enviar copia al supervisor del
contrato. 20, El interventor solicitara la imposicion de las sanciones pertinentes en todos los casos en
que se presente cualquiera de las causales establecidas para su aplicacion. 21. Las demds que a su
juicio sean necesarias para la adecuada ejecucién del contrato de obra y de la interventoria en
concordancia con las establecidas en el Manual de Contratacion.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. - 1. Pagar el valor del contrato de conformidad con
lo pactado. 2. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o documentacién que sea
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato. 3. Resolver las peticiones y consultas que le
haga el confratista dentro de los términos legales. 4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el confrato y en los documentos que de él forman parte. 5. Ejercer adecuada vy
correctamente la supervisidon del contrato de interventoria. . Enfregar a la firma del acta de inicio,
copia del contfrato de obra sobre el cual se ejecutara la vigilancia el interventor junto con todos sus
soportes, anexos y demds documentos que lo conformen.

CLAUSULA SEXTA: TERMINO DE EJECUCION. - E plazo de ejecucion del contrato serd de tres (3)
meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa aprobacién de la garantia Gnica
y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO. - El valor total del confrato es por QUINCE MILLONES
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ($15.040.400) M/CTE, incluido IVA y los demds impuestos y
erogaciones a que haya lugar.

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO. - EL FONDO pagard al CONTRATISTA el valor del contrato a
suscribir, asi: a. Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una
vez se cumpla como minimo con el 50% de la ejecucidn de la obra, previa presentacion de la
certificacion expedida por el supervisor de la interventoria. b. Un segundo pago equivalente al
cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, una vez se cumpla con el 100% de la ejecucion de
la obra, previa presentacion de la certificacion expedida por el supervisor de la interventoria. ¢. Un
ultimo pago por el saldo del valor del confrato, sujeto a la suscripcion del acta de terminacién y
liquidacion del confrato y el acta de recibo definitivo a satisfaccion de la interventoria, previa
ampliacién de la pdliza de cumplimiento por parte del interventor en caso de requerirse,
debidamente aprobada en la plataforma transaccional SECCP Il Para cada pago EL
INTERVENTOR deberd presentar: 1. Informe de actividades y/o de ejecucién del contrato con su
respectivo registro fotogrdfico (Formato FRR). Para el informe final deberd aporta el registro
fotografico del antes y después de la obra, el cual debe incluir, entre otros, cuadro resumen de
cantidades de obra ejecutada, balance del contrato que soporten el porcentaje de obra redlizada,
debidamente aprobado y suscrito por el interventor del confrato. 2. Informe de seguimiento vy
certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato. [Formato FRR). 3. Acta
de avance de ejecucion de acuerdo con la forma de pago. (Formato FRR). 4. Acreditacion del
pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo establecido en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. 5. Factura electrénica debidamente cargada
en las plataformas SIIF y SECOP Il. Asi mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la
supervision del conirato. NOTA 1: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil,
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realizard los pagos, de acuerdo con la programacion del CONFIS respectivo. El trédmite para el pago
efectivo de las facturas estard sujeto alos procedimientos administrativos internos de la Entidad vy del
Ministerio de Hacienda. NOTA 2: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por
cuenta del contratista para cuyos efectos la Entidad hard las retenciones del caso y cumplird las
obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta
en el valor de la propuesta que la Entidad efectia los descuentos de Ley vigentes. NOTA 3: Si la
factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos requeridos para el
pago y/o se presentan de manera incorrecia, el {érmino para pago de esta solo empezard o
contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo documento y/o se presente en debida forma.
Las demoras gue se presenten por este concepto seran responsabilidad del contratista y no tendra
por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. NOTA 4: LLos informes
de las actividades realizadas, los informes de seguimiento contractual por parte de la supervision vy

demds documentos relacionados con la ejecucién del contrato reposardn en la carpeta del
contrato.

CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. - EL FONDO pagard al CONTRATISTA el vaior del
contrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No, 27425 del 19 de junio de 2025.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION. - EL FONDO ejercerd la supervision del contrato, a través de |a
Coordinacién de Mantenimiento y Construcciones adscrito a la Direccién Administrativa de la
Registraduria Nacional del Estado Civil o por quién el ordenador del gasto designe para tal fin, quien
deberd cumplir las funciones de la supervision establecidas en el Manual de Contratacién del Fondo
Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, asi como las siguientes: 1) Ejercer vigilancia y
control sobre la ejecucién del contrato. 2) Expedir el certificado de prestacion a satisfacciéon del
servicio correspondiente quedando obligado EL CONTRATISTA, a prestar toda colaboracién y
suministrar toda la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno
cumplimiento de las obligaciones que contrae. 3) Expedir el certificado de recibo a satisfaccion
definitivo del servicio. 4) Presentar informe sobre la ejecucion del objeto del contrato. 5) Solicitar
informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarroliar otras herramientas encaminadas a
verificar la adecuada ejecucidn del contfrato. 8) Todas las solicitudes, recomendaciones u
observaciones del supervisor al CONTRATISTA, deberdn realizarse POR ESCRITO, al igual que las
modificaciones que requieran autorizacién del ordenador del gasto, las cuales deberdn presentarse
ante éste, oporfunamente. 7) Remitir al grupo de coniratos, o quién haga sus veces, de acuerdo con
las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, la solicitud de tramite de
terminacion y liquidacion del contrato, cuando haya lugar a ello, adjuntando los correspondientes
soportes (Certificacién de pagos, expedida por la Coordinaciéon de Pagaduria, Informe final de
actividades, cerfificado de recibo definitivo a satisfaccion suscrito por el supervisor y/o interventor,
Acreditacion del pago de parafiscales, a través de planilla, si es persona natural o certificacion del
pago expedida por el representante legal o revisor fiscal, si s persona juridica, factura si pertenece
al régimen comun, o cuenta de cobro, asi mismo deberd remitir el acta de recibo definitivo a
satfisfaccion suscrita por el supervisor y el contratista. 8). Dar cumplimiento a lo establecido en la ley
80 de 1993, el Arficulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Asi como en la normatividad vigente que regule la
supervision en materia de contratacion estatal.
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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO No. @ r\ DE 2025

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd constituir las garantias
descritas en la plataforma transaccional del SECOP Il. PARAGRAFO PRIMERO: Dentro de los términos
estipulados en el contrato ninguno de los amparos otorgados podrd ser cancelado sin la
autorizacién del FONDO. EL CONTRATISTA deberd mantener vigente las garantias constituidas
durante la ejecucion del contrato y las modificaciones que surjan y asi mismo deberd ampliar las
que se requieran en etapa de liquidacion, las modificaciones estaran a su cargo, asi como el pago
de todas las primas y demds erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se
impongan. Si EL CONTRATISTA se demora en modificar las garantias éstas podrdan variarse por la
aseguradora a peticion del FONDO y a cargo de EL CONTRATISTA, quien por la firma del contrato
autoriza expresamente c:l FONDO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que
hubiere a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expiraran por falta de pago de la prima o
revocatoria unilateral. En el evento de reclamaciones que presente la Entidad, la Compania de
Seguros no puede oponerse alegando la conducta del tomador del seguro, en especial las
inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasidn de la contratacién del seguro
O cualquier ofra excepcion que tenga el asegurador en contra del CONTRATISTA. PARAGRAFO
TERCERO: La garantia de cumplimiento del contrato deberd tener una vigencia minima hasta la
liquidacién de este de acuerdo a lo establecido en el en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082
de 2015.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD: En razén a que para el ejercicio de las actividades
descritas en el objeto contractual EL CONTRATISTA debe manejar informacién confidencial y tener
acceso a documentacién de alto nivel de complejidad e interés para la Organizacion Electoral, se
compromete a que el uso que le dé a dicha informacion debe comesponder a las obligaciones que
desarrolla y mantener la reserva que corresponda para su manejo y divulgacion so pena de las
sanciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: LIQUIDACION. - Las partes acuerdan que se procederd a liquidar el
presente confrato de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 y el articulo 217 del Decreto 019 de 2012.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o parcial por parte
de EL CONTRATISTA, la Enfidad cobrard como indemnizacién una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contfrato a titulo de pena, sin que por ello quede afectado el
derecho de la Enfidad a cobrar integraimente el valor de lo debido que no haya quedado
satisfecho con el diez por ciento (10%) anterior, y de todos los perjuicios que pudieran ocasionarse
como consecuencia del incumplimiento. EL FONDO podrd descontar y tomar directamente el valor
que resultare a cargo de EL CONTRATISTA por este concepto, de cualquier suma que se le adeude al
CONTRATISTA, en razon del contfrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo perfinente, la garantia
Unica. Si lo anterior no fuera posible, la Entidad cobrard la pena pecuniaria por via de la Jurisdiccion
Coactiva conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservard EL FONDO de
aceptar el cumplimiento tardio de la obligacién, simulténeamente con el cobro de la clausula
penal, cuando ello sea el caso.
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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO No. 0 5 5 DE 2025

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de la cldusula penal
pecuniaria, si a ello hubiere lugar, EL FONDO impondra multas diarias equivalentes al uno por ciento
(1%) del valor total del contrato, sin que el total de estas exceda el diez por ciento (10%) del valor total
del mismo. Las multas se aplicardn de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, la Ley
1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 v el procedimiento establecido en el Manual de Contratacién
del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil. En el evento en que EL FONDO
impusiere al CONTRATISTA multa, de conformidad con lo establecido en esta cldusula, deberd
proceder de conformidad con lo establecido en el arficulo 2.2.1.1.1.5.7 y 2.2.4.2.2. 4.4 del Decreto 1082
de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente al FONDO para imponer las
multas a que hace referencia esta cldusula y descontar su valor de los saldos a su favor. PARAGRAFO
SEGUNDO: Si no existieren saldos a favor de EL CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de
la aplicacion de las multas agui pactadas, las mismas se haran efectivas con cargo al amparo de
cumplimiento de la garantia Unica. Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, EL FONDO |as cobrard por la via
ejecutiva, para lo cual, el presente contrato, junto con el acto de imposicién de la multa, prestard
meérito del fitulo ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - El valor de las

multas y de la clausula penal pecuniaria ingresard a la Direccidn General del Tesoro vy se cobrard en la
forma establecida porla ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION UNILATERALES,
SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De conformidad con lo dispuesto
por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, las cldusulas
excepcionales de interpretacion, modificacién y terminacion unilaterales, sometimiento a la ley
nacional y caducidad del contrato por parte de la Entidad, se entienden incorporadas en el presente
contrato. PARAGRAFO: El acto administrativo que declare la caducidad dard por terminado el
contraio y ordenard su liquidacién en el estado en que se encuentre, y se notificard personalmente o
por edicto de acuerdo con lo previsto en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; contra dicha resolucion procederd el recurso de reposicion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
confratantes en caso de controversias contractuales buscardn solucionar en forma agil, répida vy
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual a través de los Métodos

Alternativos de Solucién de Conflictos, tales como la conciliaciéon, amigable composicién vy
transacciodn.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FORMAS DE TERMINACION: El presente contrato se podrd terminar en los
siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecucién. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes.
3. Por cumplimiento del objeto contractual. 4. En forma unilateral por parte de la Entidad conforme a
las causales establecidas en la ley. 5. Por cualquiera de las causales previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a la Enfidad de

cualquier reclamacion por dafios o perjuicios proveniente de terceros, que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO No. 0 5 5 DE 2025

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA responderd
civily penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen dafo o perjuicio al FONDO,
todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA declara bajo
la gravedad de juramento que en la celebracion y ejecucion del presente contrato: 1. No ha
ofrecido ni ofrecerd, directa o indirectamente, pagos. obsequios, favores, beneficios o cualquier ofra
dadiva a funcionarios publicos o terceros con el fin de influir en decisiones coniractuales o
administrativas. 2. Se obliga a actuar con transparencia, ética y respeto a la normatividad vigente
en materia de lucha contra la corrupcion y el soborno, en especial la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupcion) y demds normas aplicables. 3. Se compromete a denunciar cualquier acto de
corrupcion del que tenga conocimiento en la ejecucién del contrato, poniendo en conocimiento
de las autoridades competentes cualquier iregularidad. 4. En caso de verificarse la ocurrencia de
actos de corrupcion, LA ENTIDAD podrd dar por terminado el contrato de manera unilateral, sin
perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 5. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del
juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas por la Ley y especialmente, en aquellas establecidas por los articulos 82 y 90 de la Ley 80

de 1993, 18 de la Ley 1150 de 2007, ni en las previstas por las Leyes 610 de 2000, 1952 de 2019 y 1474 de
2011

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CESION. - EL CONTRATISTA no podrd ceder este confrato sin la
autorizacion previa y escrita del FONDO.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este confrato es de naturaleza estatal,
por ende, de conformidad con lo establecido por el Ultimo inciso del numeral 3° del articulo 32 de la
Ley 80 de 1993 en ningUn caso generard relacion laboral, ni prestaciones sociales.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y ACEPTACION. - Ei presente contrato se
perfecciona con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la contraprestacion, elevado a escrito.
Este clausulado forma parte integral del confrato entendiéndose aceptado y perfeccionado con la
suscripcion realizada a través de la plataforma SECOP 1.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecucion de este contrato se
requiere de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, el registro
presupuestal, suscripcion del acta de inicio previa aprobacion de la garantia Unica, y que se
encuentra cumpliendo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de
la ley 789 de 2002,

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO. - Para todos los efectos legales se sefiala como domicilio

contractual en la Av. calle 26 No. 51 - 50 y su ejecucion serd en la Registraduria Municipal de Paz de
Ariporo - Casanare, ubicada en la Carrera 11 # 9-34, en el municipio de Paz de Ariporo - Casanare.
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CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se sefala que la
direccidén del contratista es en la Carrera 17 No. 30-61 — Piso 2, barrio 20 de julio, en el municipio de
Yopal, Casanare,

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los siguientes
documentos: a) Los estudios previos, el andlisis de secior, estudio de mercado, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA b) Acreditacion del cumplimiento a lo establecido en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002. c¢) Cerlificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 27625 del 19 de junio de 2025, expedido por la Coordinacion del Grupo Presupuesto
de la Registraduria Nacional del Estado Civil. d). El presente clausulado. e) Todos los documentos
generados durante la etapa precontractual v los que se generen en la ejecucion del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd, D.C., en la fecha sefalada en el apartado de
“Aprobaciéon del contrato"” del contrato electrénico de la Plataforma SECOP |l

Vo.Bo.: Dr. Renato Rafael Contreras Ortega
Jefe de Oficina Juridica

Revisé:  Johanna Patricia Lozano Vorg?j
Coordinadora Grupo Contrato

Proyectd: Sergio Eduarde Castro PGEA
Profesional Universitario

Fecha de elaboracién del documento: 19/08/2025
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