
 

 
ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
Municipio de Puerto Asís,  
 
 
Señor  
JORGE HERLINTO GARCIA  
Alcalde Municipal de Puerto Asís 
 
Asunto: Presentación estudios previos de conveniencia y oportunidad. 
 
Cordial saludo. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2.011, el artículo 2.2.1.2.1.5.1. 
del Decreto 1082 modificado por el artículo 2º del Decreto 1860 de 2021, la Secretaria de 
Infraestructura Municipal presenta los estudios y documentos previos para adelantar un proceso de 
selección de mínima cuantía y la consecuente celebración del contrato que se pretende celebrar, así: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

Dependencia que elabora el estudio Secretaria de infraestructura municipal 

Modalidad de la contratación CONCURSO DE MÉRITOS 

Objeto por contratar 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON 

SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA 
EN PUERTO ASIS PUTUMAYO 

Valor $688.186.915 

I. Marco legal 
 
El Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 establece en sus numerales 7 y 12 que los ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS, estarán conformados por documentos definitivos que sirvan de soporte 
para la contratación. En desarrollo de lo anterior, el Decreto 1082 de 2015 determina los elementos 
mínimos que debe contener este documento, de manera que permitan valorar adecuadamente el 
alcance de lo requerido por la entidad. 

II. Descripción de la necesidad que satisface la contratación y contribución a la Política Pública. 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, establece que son fines esenciales del Estado: 
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución...”. 
 
De acuerdo al artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad fundamental 
de la división político-administrativa de Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 



 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.  
 
El artículo 209 de Constitución Política de Colombia, consagra que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales. La Corte constitucional en su sentencia c-713/09 ha señalado que: 
"el fin de la contratación pública en el estado social de derecho está directamente asociado al 
cumplimiento del interés general, puesto que el contrato publico instrumentos jurídicos de los que se 
vale el estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivo los deberes públicos y prestar los servicios 
a su cargo, (...).  
 
El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el 
régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la administración, de los 
servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las 
obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del 
estado." 
 
El Municipio de Puerto Asís-Putumayo, presenta un rezago estructural en cobertura de servicios de 
saneamiento básico en zonas rurales dispersas, donde múltiples hogares carecen de infraestructura 
sanitaria mínima, lo que afecta negativamente las condiciones de salubridad, el acceso a agua segura, 
y agrava los riesgos sanitarios relacionados con enfermedades de origen hídrico y enfermedades 
infectocontagiosas. 
 
En atención a este diagnóstico territorial, el Municipio ha estructurado un proyecto de construcción de 
unidades sanitarias con soluciones individuales de saneamiento básico rural, orientado a mejorar las 
condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad. Estas intervenciones requieren 
garantizar un estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas ambientales y 
parámetros de eficiencia financiera, lo cual hace indispensable la contratación de un equipo interventor 
multidisciplinario. 
 
La interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental es una figura esencial de 
control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del contrato de obra, tal como lo exige el artículo 83 
de la Constitución Política y lo desarrolla el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en relación con el principio 
de planeación. Además, cumple una función preventiva y correctiva, destinada a minimizar los riesgos 
de incumplimiento contractual, desvío de recursos o deficiencias constructivas que puedan 
comprometer la funcionalidad de las unidades sanitarias. 
 
Problemática identificada: 
 

• Alta dispersión geográfica de la población beneficiaria, que incrementa la complejidad técnica 
y logística del proyecto. 

• Débil capacidad institucional local para realizar seguimiento directo a la ejecución de múltiples 
frentes de obra en zonas rurales. 

• Necesidad de asegurar la legalidad, calidad técnica y sostenibilidad ambiental de las 
intervenciones en cumplimiento de la normatividad nacional (RAS, normativas ambientales, 
etc.). 

 



 

Por lo tanto, la interventoría contratada deberá ejercer funciones técnicas, jurídicas, financieras, 
ambientales y administrativas de manera integral, con personal capacitado y con experiencia 
específica en proyectos de infraestructura de saneamiento básico rural, con un enfoque diferencial, 
territorial y comunitario. 
 
Riesgos que se pretende mitigar: 
 

• Deficiencias técnicas en la instalación de unidades sanitarias. 
• Incumplimientos contractuales por parte del contratista de obra. 
• Posibles afectaciones ambientales por inadecuada disposición de aguas negras. 
• Desviaciones presupuestales o retrasos injustificados. 
• Incumplimiento de la normatividad vigente en contratación estatal y regulación sectorial. 

 
Impacto esperado 
 
La ejecución de este contrato de interventoría, le permitirá a la administración municipal cumplir con 
sus obligaciones constitucionales y legales en materia de garantía del derecho a la salud, el agua 
potable y un ambiente sano. Además, permitirá realizar un control técnico y jurídico sobre la ejecución 
contractual del proyecto de obra, asegurando que cada unidad sanitaria sea entregada en condiciones 
óptimas de funcionamiento, calidad, seguridad y sostenibilidad. 
 
La contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del proyecto 
de construcción de unidades sanitarias con soluciones de saneamiento básico para la vivienda rural 
dispersa en el municipio de Puerto Asís – Putumayo, responde a la necesidad de garantizar el 
cumplimiento integral, eficiente y transparente de un contrato de obra pública que tiene por objeto 
mejorar las condiciones de salud pública, calidad de vida y dignidad humana de la población rural 
vulnerable de esta región. 
 
3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

• ODS 6 – Agua limpia y saneamiento: Esta contratación contribuye al cumplimiento de la 
meta 6.2, relacionada con el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados para todos. 
 

• ODS 3 – Salud y bienestar: La disponibilidad de unidades sanitarias dignas contribuye a la 
prevención de enfermedades y mejora de condiciones sanitarias en zonas rurales. 

 
Este mecanismo responde a la obligación legal del Estado de garantizar la correcta inversión de los 
recursos públicos, en cumplimiento del principio de planeación y responsabilidad en la gestión 
contractual, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
Por lo anterior, El Municipio de Puerto Asís pone a disposición de los interesados el Pliego de 
Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública 
denominado “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN 



 

PUERTO ASIS PUTUMAYO”. El presente Proceso de Contratación se adelantará a través del 
concurso de méritos abierto. 
 
CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 
 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 – “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 

• Pilar: Ordenamiento territorial alrededor del agua. 
• A través de esta intervención se busca mejorar el acceso a servicios básicos esenciales, 

reducir brechas sociales, y contribuir al cierre de desigualdades territoriales, conforme al 
enfoque territorial y diferencial del PND. 

 
 
Contribución al Plan de Desarrollo Distrital o Municipal 
Plan: Puerto Asís La Gran Empresa Que Soñamos 2024-2027 
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal: INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y 
TRANSPORTE 
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal: Infraestructura Red Vial Regional 
 
Esta contratación se alinea con las siguientes políticas públicas y estrategias sectoriales: 
 

1. Política de Agua Potable y Saneamiento Básico (CONPES 3918 de 2018) 
 

• Eje estratégico: Universalización del acceso al saneamiento básico rural. 
• La interventoría contratada permitirá verificar que las obras de infraestructura sanitaria 

cumplan con los lineamientos técnicos y ambientales del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, promoviendo la sostenibilidad de los sistemas implementados. 

III. Descripción del objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

 

A. Objeto 
 
“Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 
SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO 
ASIS PUTUMAYO” 
 
El objeto del contrato esta codificado en alguno o algunos de los siguientes clasificadores de 
Bienes y Servicios UNSPSC como se indica en la tabla los cuales son acordes a la naturaleza del 
proyecto: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81101513 Interventoría de proyectos de construcción 

81101500 Servicios de ingeniería civil 

 



 

B. Alcance del objeto 
 
La interventoría tiene por objeto ejercer control, seguimiento, verificación, supervisión y evaluación 
integral sobre la ejecución del contrato de obra que tiene por finalidad la construcción de unidades 
sanitarias con soluciones de saneamiento básico en viviendas rurales dispersas del municipio de 
Puerto Asís, Putumayo, en el marco de los lineamientos técnicos, contractuales, financieros, jurídicos 
y ambientales establecidos en la normativa vigente. 
 
El alcance de la interventoría comprende, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
1. TÉCNICO 

 
• Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato de obra, con base en 

los diseños, planos y estudios aprobados. 
• Hacer seguimiento a la calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados, en 

concordancia con las normas del RAS (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico) y otras normas sectoriales aplicables. 

• Validar el cumplimiento del cronograma de obra y proponer correctivos ante desviaciones. 
• Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud en el trabajo 

aplicables al personal en obra. 
• Coordinar la realización de pruebas de funcionamiento y entrega técnica de cada unidad 

sanitaria. 
 
2. ADMINISTRATIVO 

 
• Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones formales del contratista, tales 

como la constitución de pólizas, entrega de actas, documentos, manuales y cronogramas. 
• Apoyar a la entidad contratante en la elaboración y gestión de actas de inicio, suspensión, 

reinicio, adición, prórroga, modificación y terminación del contrato. 
• Elaborar informes periódicos (mensuales y finales) sobre el avance físico y financiero del 

contrato. 
 
3. FINANCIERO 
 

• Revisar y validar los informes financieros y actas de pago del contratista de obra, verificando 
el cumplimiento del objeto y el avance físico correspondiente. 

• Realizar control y seguimiento a la ejecución presupuestal, asegurando la adecuada inversión 
de los recursos públicos. 

• Verificar la procedencia de reajustes, adiciones o modificaciones económicas del contrato de 
obra. 

 
4. JURÍDICO 
 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales conforme al Estatuto 
General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios). 



 

• Asesorar en la gestión de controversias contractuales, aplicar sanciones y formular 
recomendaciones jurídicas en caso de incumplimientos. 

• Verificar la existencia y vigencia de las garantías exigidas en el contrato y sus modificaciones. 
 
5. AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
• Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en el marco del contrato 

de obra (licencias, permisos, plan de manejo ambiental, etc.). 
• Acompañar el relacionamiento comunitario y validación social de las soluciones instaladas, en 

coordinación con los entes territoriales y líderes comunitarios. 
• Hacer seguimiento a las prácticas de disposición de residuos generados durante la 

construcción, en cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. 
 
Resultados esperados 
 
La interventoría debe entregar como producto final: 
 

• Un informe de cierre técnico, financiero y jurídico. 
• Acta de recibo final a satisfacción del contrato de obra. 
• Consolidación documental para proceso de liquidación del contrato de obra. 

 

C. Especificaciones del bien o servicio a contratar  
 
Al proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado, los requerimientos 
técnicos solicitados, así como las actividades aquí mencionadas: 
 

1. Especificaciones técnicas 
 

1.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato, es decir el 
tiempo durante el cual el contratista se compromete a ejecutar los objetos y obligaciones de 
los contratos a entera satisfacción del Municipio de Puerto Asís (P), es por OCHO (08) 
MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y previa 
suscrición de acta de inicio. 
 
Siempre que cualquiera de los plazos en días calendario indicados tenga vencimiento en día 
no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil inmediatamente siguiente. 
 
Para los efectos del contrato, cuando se indique plazo de días hábiles no se computarán como 
tales los días sábados, domingos, días festivos y puentes considerados de esta forma por la 
ley colombiana. 
 
Es deber del interventor acceder a prorrogar el contrato de interventoría cuando sea ampliado 
en plazo el proyecto intervenido, sin que haya lugar a reconocimientos económicos adicionales 
por este solo hecho. 

 
1.2 VIGENCIA DEL CONTRATO: 



 

 
La vigencia de los contratos será igual al plazo de ejecución y para el trámite de liquidación 6 meses 
más, contados a partir del perfeccionamiento y la suscripción del acta de inicio anterior, el 
cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución. 
 

1.2.1 LIQUIDACIÓN: 
 
La liquidación de los contratos se hará dentro de los ocho (8) meses contados a partir de la fecha de 
terminación de los contratos, en aplicación de los dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 
modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 

1.3 OBLIGACIONES A REALIZAR 
 

1.3.1.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1 

El Contratista deberá cumplir con el contrato de conformidad con las especificaciones o 
características técnicas exigidas en los estudios previos, en la invitación pública, la propuesta de 
presentación y demás documentos relacionados, ejecutando todas las obligaciones que se 
encaminan al debido cumplimiento del contrato. 

2 
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones o trabas 
tanto para el cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato. 

3 
Custodiar los bienes y documentos que, con ocasión de la ejecución del contrato, el municipio de San 
Francisco Putumayo o terceros le entreguen. 

4 
Velar por la conservación de la información y/o documentación digital o física, debiendo ser entregada 
conforme a los requerimientos de la Entidad. En caso de pérdida o destrucción, se adelantarán las 
denuncias e investigaciones ante las autoridades correspondientes. 

5 
No ingresar ni manipular elementos que pongan en riesgo la integridad personal y/o estructural de 
los contratistas de obra y/o compañeros de trabajo y/o colaboradores. 

6 

En caso de que las actividades contractuales se llegasen a desarrollar con o en dispositivos de 
propiedad del contratista, este entenderá igualmente que la información relacionada con la ejecución 
del contrato pertenece a la Entidad territorial y deberá entregarla mensualmente o cada vez que la 
requiera la Entidad, sin omitir, alterar u ocultar total o parcialmente la misma. 

7 
Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un perjuicio a 
la Entidad o a terceros. 

8 
Al terminar la ejecución del contrato, el contratista se obliga a realizar la entrega de los respectivos 
informes finales y de cumplimiento de las actividades objeto del contrato, de acuerdo con el cuadro 
de especificaciones técnicas y cantidades. 

9 
Coadyuvar de forma armónica, cordial y oportuna con la información que se requiera oficialmente por 
parte de las demás dependencias, sin dilación alguna. 

10 

Contratar durante la ejecución del contrato al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera 
de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por 
el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o superior perfil 
a las personas que están reemplazando. 

11 
Asistir a la Entidad en el análisis de reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas 
en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades 
competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 



 

12 
Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio 
ambiente, al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; seguridad industrial, en lo que 
corresponde de acuerdo con el objeto del contrato. 

13 
Informar a la Entidad cualquier cambio en la persona que representa al consultor en la ejecución y 
administración del contrato de interventoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y 
comunicaciones. 

14 
Entregar de manera inmediata al supervisor, toda la información, documentos que este en cualquier 
tiempo le solicite. 

15 
Dar a conocer a la Entidad cualquier situación que, indirecta o directamente, pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

16 
Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN 
PUERTO ASIS PUTUMAYO 

 
1.3.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 

 
1.3.1.2.1 EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO: 

 

1 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista; y de los subcontratos que se deriven de 
estos. 

2 
Elaborar y suscribir con el contratista las actas de iniciación, parciales de obra, recibo final y de 
liquidación en los términos que deban cumplirse para cada caso. 

3 
Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada del contrato 
y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas respectivas. 

4 
Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, para la aplicación de 
las sanciones respectivas. 

5 Recomendar la liquidación unilateral del contrato cuando así se requiera. 

6 
Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, para la aplicación de 
las sanciones respectivas. 

7 Elaborar el acta y documentos necesarios para la liquidación definitiva de los contratos. 

8 Coordinar las relaciones entre el contratista y la Entidad. 

9 
Mantener comunicación permanente con la Entidad sobre el estado de los proyectos y el desarrollo 
del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las comunicaciones 
dirigidas al contratista que considere pertinentes. 

10 
Verificar que el contrato se haya firmado y perfeccionado oportunamente y que se hayan cumplido 
los requisitos para proceder a su ejecución. 

11 
Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y 
conforme a los pliegos de condiciones, a la propuesta técnica, económica, y a las especificaciones 
pactadas en el contrato. 

12 

Someter previamente, a consideración de la Entidad modificaciones, adiciones, aclaraciones, 
prorrogas, suspensiones que se puedan suscitar relativas a los términos o especificaciones del 
contrato. Toda solicitud de modificación, adición, aclaración, prorroga, suspensión deberá estar 
debidamente justificada en aspectos como: Fácticos, técnicos, jurídicos, administrativos, financieros. 

13 
Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones periódicas 
correspondientes. Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a 
ellos corresponda, de acuerdo a las penalizaciones especificadas en el contrato de construcción, tales 



 

como hacer efectivas las pólizas de cumplimiento establecidas en el contrato. 

14 
Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y de oficina que se deban acometer y demás 
observaciones que al respecto juzgue pertinentes. 

15 
Rechazar los trabajos que se realicen en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente 
corrección. 

16 

Comunicar a la Entidad en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios técnicos 
tomados en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes 
dirigidas al Contratista. La Entidad podrá impugnar o modificar las determinaciones que crea 
convenientes. 

17 
Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el Contratista, resolviendo 
aquellas que sean de su competencia y dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto 
al respecto. 

18 
Decidir sobre los cambios no substanciales en la ejecución del contrato, informando oportunamente 
a la Entidad. 

19 
Resolver toda consulta sobre la interpretación de documentos existentes, especificaciones, pruebas, 
ensayos y términos de referencia. 

20 
Vigilar el cumplimiento por parte del Contratista, de las disposiciones legales de carácter laboral 
vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento 
obligatorio. 

21 Inspeccionar y controlar la calidad de los informes y documentos que se generen en el proyecto. 

22 
Llevar y mantener actualizado y foliado, el archivo del contrato con sus soportes y registrado en un 
índice en forma secuencial, este archivo comprende todos los documentos que se generen en 
desarrollo y control de la ejecución del contrato. 

23 
Revisar y aprobar los informes del contratista y revisar y verificar las cuentas de cobro que se 
presenten en desarrollo del contrato. 

24 
Entregar periódicamente, según se acuerde con el supervisor, informes por escrito de órdenes y 
sugerencias, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de 
manera clara y precisa. 

25 
Certificar en forma oportuna el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contractuales 
para efectos de los pagos. 

26 
Informar por escrito inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito a la Oficina de Contratación Departamental que puedan afectar la ejecución y 
recomendar la actuación que debe proceder. 

27 
Estar pendiente de que las pólizas del contrato se mantengan vigentes e informar a la Oficina de 
Contratación Departamental antes de su vencimiento, en un tiempo no menor de quince días (15) 
días hábiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso. 

28 
Entregar periódicamente según se acuerde con la supervisión de la Entidad, un resumen de la 
vigencia de contratos y pólizas que maneje el contratista en los proyectos. 

29 
Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación de cada proyecto si ello fuere 
necesario. 

30 

Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance de los proyectos, en relación con el cronograma, 
con el fin de establecer los incumplimientos parciales o definitivos de los contratos inherentes a estos 
proyectos y solicitar a la Entidad con la debida sustentación, la imposición de las sanciones a que 
haya lugar. 

31 
Tramitar las solicitudes de aplicación de multas y sanciones al contratista, previo el requerimiento al 
mismo para que cumpla y haberle dado el plazo prudencial para efectuarlo. 



 

32 Conocer toda la normatividad referente al objeto sobre el cual realizará las interventorías. 

33 
Velar siempre por la buena calidad de los productos, así como de los materiales en ellas utilizados, y 
al finalizar recibirlas de acuerdo a las condiciones contractuales. 

34 
Exigir la presentación de los informes al contratista de las obras principales con la periodicidad que 
se solicite en el contrato con destino a la Entidad. 

35 

Llevar junto con el contratista, un control diario de las obras a través de bitácora, donde se describan 
todas las situaciones y eventos que se presenten durante el desarrollo del contrato. El control diario 
se debe realizar de forma independiente por cada proyecto objeto del presente proceso de 
interventoría. 

36 Participar en los recibos parciales y definitivos de los proyectos y suscribir las actas correspondientes. 

37 
Todas las demás obligaciones que le sean asignadas por la Entidad y que no sean contrarias a la 
naturaleza del contrato. 

 
1.3.1.2.2 EN EL ASPECTO FINANCIERO: 

 

1. Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato. 

2. Velar porque la ejecución financiera del contrato se ajuste al programa de ejecución de los proyectos. 

3. Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato. 

4. Rendir el informe financiero periódico correspondiente con sus respectivos soportes. 

5. 
Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el trámite del pago 
correspondiente de cada uno de los proyectos. 

6. 
Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no serán utilizados durante la 
vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y reducciones presupuestales del contrato. 

 
NOTA: El incumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones dará lugar a la imposición de 
multas y sanciones, podrá generar la declaratoria de terminación del contrato por incumplimiento. 
 

1.3.2 PRODUCTOS ENTREGABLES: 
 
Corresponde al contratista, en cumplimiento de unas de sus funciones llevar un registro histórico en 
donde se incluyan todos los controles realizados. El registro escrito comprende los siguientes 
productos que se describen a continuación: 
 
1. Informes parciales del avance de la ejecución del contrato 
2. Recomendaciones a la ejecución del contrato 
3. Informes finales 
4. Proyectar actas necesarias en la ejecución del contrato 
 
De todos los productos se deben entregar impreso un original y una (1) copia en medio digital. 
 
NOTA 1: El desarrollo de todas las obligaciones a realizar por parte del contratista serán asumidas 
económicamente en su totalidad por parte de este y bajo su entera responsabilidad. 
 
NOTA 2: En desarrollo del contrato que resulte del proceso de selección, el contratista, deberá estar 
en permanente comunicación con la Secretaría de Infraestructura Departamental o quien haga sus 



 

veces informando de las falencias o irregularidades que se presente en desarrollo del contrato, al igual 
que formular las denuncias a las que haya lugar. 
 

1.3.3 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL: 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes, el contratante se obliga a: 
 

1 
Pagar en la forma y términos establecidos en el presente documento, las facturas u órdenes de 
pago o cuentas de cobro presentadas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. 

2 Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en los documentos que hacen parte del contrato. 

3 Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual. 

4 Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista. 

5 Resolver las peticiones presentadas por El Contratista en los términos legales. 

6 Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecución del contrato. 

7 
Ejercer la supervisión del contrato que se suscribe mediante la designación de un funcionario 
idóneo y de acuerdo a la dependencia que generó la necesidad. 

 
1.3.4 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
La ejecución contractual se realizará en el la zona rural del Municipio de Puerto Asís. 
 

1.3.5 FORMA DE PAGO. 
 
El municipio de Puerto Asís, pagará al contratista de la siguiente manera: 
 

1. ACTAS PARCIALES. La Alcaldía del Municipio de Puerto Asís, pagará al Contratista hasta el noventa 
por ciento (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance, que deben ser 
proporcionales a la ejecución del contrato de obra objeto de interventoría con un avance inicial de 
obra de al menos el 30% de ejecución física, con los debidos soportes fotográficos junto con el informe 
de supervisión aprobado. El pago se realizará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que 
el contratista haya presentado y radicado el informe de avance de ejecución de cada una de las 
interventorías y certificación de cumplimiento parcial expedida por el supervisor del contrato (la 
certificación emitida por el supervisor debe ser de forma independiente por cada proyecto objeto de 
la presente interventoría). Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro 
de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. 
 
Para los pagos parciales, el contratista deberá presentar cada una de las actas parciales de 
interventoría, así como el soporte del personal y equipos utilizados para el desarrollo de la misma, 
dicha acta deberá relacionar en cumplimiento de entrega de los informes periódicos según los 
alcances de los requerimientos técnicos. Igualmente será requisito para pagar las actas de avance 
parcial de cada interventoría, que se allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el 
cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). 
 



 

Cuando el Contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con este vínculo 
laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 282 de la ley 100 de 
1993, EL CONTRATISTA deberá acreditar que dicho personal se encuentra afiliado a un sistema de 
pensión y salud. Así mismo y de conformidad con lo establecido en la Ley 797 de 2003 y en el Decreto 
1703 de 2002, EL CONTRATISTA, deberá presentar el pago de dicho personal de manera obligatoria 
al sistema de pensiones, por un valor que deberá guardar relación con los ingresos efectivamente 
percibidos por el afiliado, para lo cual deberá presentar la respectiva planilla única de pago. 
 

2. PAGO FINAL A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El Municipio de Puerto Asís, pagará al 
Contratista el diez por ciento (10%) del valor final del contrato una vez se haya liquidado el contrato 
de obra objeto de interventoría, y se cumpla con los siguientes requisitos: 
 

• Acta de Liquidación de interventoría debidamente firmada por las partes. 
• Acta de Recibo final del contrato de obra objeto de la presente interventoría 
• Informe final de la interventoría avalado por la supervisión, con todos sus anexos y soportes 

respectivos. 
• Comprobantes de pago donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus 

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Caja de compensación 
familiar, Sena e ICBF). 

• El contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos 
relacionados la factura en original, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas 
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008, la fecha de la 
factura debe corresponder al mes de su elaboración y en ella constará el número del contrato y el 
concepto del bien o servicio que se está cobrando. 
 
DEL DERECHO DE TURNO. Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad 
respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las 
facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para 
el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el 
último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 
del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de 
la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar quedan sujetos al P.A.C que se haga 
en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a 
incluir las partidas necesarias en éste. 
 
Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no 
efectuar la retención. 
 
El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 
 

1.3.6 RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Para amparar el valor del contrato que se 
pretende celebrar la Entidad cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad 
presupuestal expedido por la profesional de presupuesto así: 

 

OBJETO 
CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BASCIO PARA 

VIVIENDA RURAL DISPERSA EN PUERTO ASIS-PUTUMAYO 



 

VALOR: 14,513,818,827.00 

 

No. de CDP 2025100003 F/Expedición 2025-02-14 

 
No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el 
Profesional del Área de Presupuesto de la entidad. 
 

2. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato deberá ser llevada a cabo por un funcionario que tenga conocimientos y 
participación en procesos de contratación para la ejecución del proyecto, definición de políticas y 
especificaciones técnicas y realización de supervisiones en desarrollo de los procesos de 
interventoría. 
 
En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria del contrato la Alcaldía del 
municipio de Puerto Asís designará como supervisor al secretario de Planeación o la persona que éste 
delegue para tal fin. Quien llevará a cabo la supervisión y deberá presentar un informe de supervisión 
y cumplimiento de ejecución, así como certificación del cumplimiento del objeto contractual. 
 
El Interventor debe acatar las órdenes que le imparta el supervisor. Las mismas deben constar por 
escrito, con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe 
manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a la Oficina de contratación departamental, antes de 
proceder a ejecutar las órdenes. Si a pesar de no estar de acuerdo con las órdenes del Supervisor las 
ejecuta sin manifestar su desacuerdo, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento 
de dichas órdenes se derivan perjuicios para la Alcaldía del Municipio de Puerto Asís. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por 
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o 
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo 
de diez (10) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación a la Oficina de Jurídica de Puerto 
Asís para que este tome las medidas que considere necesarias. 

IV. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
  
De acuerdo con el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el concurso de méritos es la 
modalidad de selección aplicable cuando el objeto del contrato requiera la evaluación de capacidades 
técnicas o científicas especializadas, como ocurre en el caso de los contratos de consultoría. 
 
El objeto aquí propuesto corresponde a una interventoría en la modalidad de interventoría integral a 
un contrato de obra pública, la cual tiene como propósito realizar vigilancia y control técnico, jurídico, 
financiero y ambiental del mismo, tarea que demanda la participación de un equipo interdisciplinario 
de expertos y la aplicación de criterios técnicos especializados para evaluar las propuestas. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 permite la utilización del concurso 
de méritos, siempre que sea viable evaluar directamente la calidad de las propuestas técnicas con 
base en los criterios definidos en el pliego. 



 

 
En este caso, no se requiere una fase previa de precalificación debido a que: 
 

• Se cuenta con estudios y documentos técnicos suficientemente detallados. 
• El objeto permite valorar la capacidad del proponente a través de una propuesta integral 

presentada en una sola etapa. 
• El análisis de experiencia y formación del equipo de trabajo se realizará en la evaluación 

técnica directamente. 
 
4. Fundamento constitucional y principios aplicables 
 
Esta modalidad de selección permite materializar los principios constitucionales de transparencia, 
selección objetiva e igualdad (artículos 209 y 273 de la Constitución Política), así como los principios 
de la función contractual estatal establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley 80 de 1993, y 
particularmente el de selección objetiva, según el cual la escogencia del contratista debe hacerse en 
atención a las condiciones técnicas más favorables para la entidad. 
 
Por las razones expuestas, se justifica la utilización de la modalidad de Concurso de Méritos, en tanto 
el objeto contractual corresponde a una interventoría que exige evaluación técnica especializada y se 
cuenta con condiciones objetivas suficientes para aplicar dicha modalidad conforme al marco legal 
vigente. 

V. Análisis que soporta el valor estimado y sujeción presupuestal. 
 

A. Presupuesto oficial 
 
La Entidad a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal, realizó el presupuesto de la obra, de 
acuerdo con las condiciones de ubicación y acceso, las condiciones del mercado en cuanto a 
suministro y transporte de materiales, equipos, mano de obra, del contratista, normas de seguridad 
industrial, de impacto ambiental y en Planeación de las normas y circunstancias que puedan afectar 
la construcción.  
 
El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del Presente Proceso Pública, se 
estima en SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($688.186.915,00) IVA INCLUIDO. 
 
Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso de selección, no serán objeto 
de ajustes.  
 

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 

          TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES): 8 

Personal Profesional 

CANT
. (1) 

CARGO/OFICIO 

SUELDO 
Y/O 
JORNAL 
MENSUA
L 

FACTOR 
MULTIPLICAD
OR 

DEDICACIO
N (%) 

PARTICIPACIO
N (h-mes) 

VALOR 
PARCIAL ($) 



 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

  PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  
$ 
5.500.000 

1,98 40% 8 
$ 
34.848.000,00 

2 Residente de Interventoría 
$ 
4.000.000 

1,98 100% 8 
$ 
126.720.000,00 

1 Ingeniero ambiental 
$ 
3.800.000 

1,98 50% 8 
$ 
30.096.000,00 

1 Profesional SISO 
$ 
3.500.000 

1,98 100% 8 
$ 
55.440.000,00 

1 Profesional SOCIAL 
$ 
3.000.000 

1,98 100% 8 
$ 
47.520.000,00 

1 Contador 
$ 
2.800.000 

1,98 100% 8 
$ 
44.352.000,00 

2 Aux Adminstrativo 
$ 
1.900.000 

1,98 100% 8 
$ 
60.192.000,00 

1 personal de Seguridad 
$ 
1.700.000 

1,98 100% 8 
$ 
26.928.000,00 

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL         
$ 
426.096.000,00 

  TOTAL COSTOS DE PERSONAL         $ 426.096.000 

CANT
. 

CONCEPTO MESES VALOR UNITARIO VALOR 

  OTROS COSTOS DIRECTOS  

1 Arriendo Oficina tipo bodega 30 m2 8 $ 2.700.000,00 
$ 
21.600.000,00 

2 Alquiler par radio telefonos para comunicaciones 8 $ 120.000,00 $ 1.920.000,00 

1 Servicio de energía 8 $ 300.000,00 $ 2.400.000,00 

1 Servicio de agua 8 $ 200.000,00 $ 1.600.000,00 

1 Servicio de internet 8 $ 180.000,00 $ 1.440.000,00 

1 Papeleria 8 $ 400.000,00 $ 3.200.000,00 

7 Carnet 1 $ 29.888,00 $ 209.216,00 

6 Dotación de personal  2 $ 264.177,10 $ 3.170.125,21 

1 Alquiler equipos computo 8 $ 632.023,00 $ 5.056.184,00 

1 Alquiler de Lancha, Incluye conductor 8 $ 6.700.000,00 
$ 
53.600.000,00 

1 
Alquiler de camioneta 4x4 cilindraje 3000 cm3, incluye 
conductor 

8 $ 5.500.000,00 
$ 
44.000.000,00 

  COSTOS DE LABORATORIO   

  
Resistencia a la compresión ICONTEC 
675. 

 Unidad  200 $ 45.000 $ 9.000.000,00 

  Asentamiento ICONTEC 396   Unidad  200 $ 25.000 $ 5.000.000,00 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS 
$ 
152.195.525,21 

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  
$ 
152.195.525,21 

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS 
$ 
578.291.525,21 

  IVA=19% 
$ 
109.875.389,79 

  COSTO TOTAL 
$ 
688.166.915,00 



 

  COSTO MENSUAL 
$ 
86.020.864,38 

 

B. Respaldo presupuestal. 
  
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con 
el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

2025100003 2025-02-14 14,513,818,827.00 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
Justificación de no aplicación de la limitación a MIPYMES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, las entidades 
estatales pueden restringir la participación en determinados procesos de contratación exclusivamente 
a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), siempre que el valor estimado del contrato no 
supere el umbral fijado por la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra 
Eficiente— para dicho efecto. 

Para la vigencia 2025, mediante publicación oficial, dicho umbral fue establecido en USD 125.000, 
equivalentes a $533.287.768 COP, de acuerdo con la tasa de conversión vigente. 

En el presente proceso de selección, cuyo objeto es la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental del contrato de obra para la construcción de unidades sanitarias en vivienda rural 
dispersa en el Municipio de Puerto Asís, Putumayo, se ha estimado un valor contractual que supera 
el monto anteriormente mencionado, razón por la cual NO resulta jurídicamente viable aplicar la 
limitación a la participación exclusiva de MIPYMES. 

VI. Criterios para seleccionar la oferta más favorable 
 
En el marco de un concurso de méritos, conforme al régimen de contratación estatal colombiano, los 
criterios para seleccionar la oferta más favorable no se centran en el precio, sino en la calidad técnica 
de la propuesta, atendiendo los principios de selección objetiva, transparencia y eficiencia. 
 
A continuación, te explico los criterios jurídicos y técnicos que deben considerarse para seleccionar la 
oferta más favorable en un concurso de méritos, conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015. 
 
El comité asesor y evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto 
de intereses legales, recomendará al Ordenador del Gasto el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con la evaluación efectuada. 
 
Nota: Las propuestas que excedan el valor del presupuesto oficial serán rechazadas. 



 

 

A. Capacidad jurídica - formas de participación. 
 
Si una propuesta no acredita los requisitos jurídicos subsanables exigidos y luego de solicitados NO 
fueron aportados, subsanados o aclarados en la oportunidad concedida para ello y/o continúan las 
inconsistencias, La Entidad determinará que la propuesta NO CUMPLE JURIDICAMENTE y por lo 
tanto el resultado será NO HABILITADO.  
 
En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, 
no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan 
los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad 
con lo previsto en los numerales 2, 3 Y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el decreto 1082 
del 2015.  
 
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para 
todos los proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga negatorio el principio 
contemplado en el inciso anterior; sin perjuicio de lo anterior, será rechazada la oferta del proponente 
que dentro del término previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga 
la entidad para subsanarla.  
 
Para efectos de la evaluación de los requisitos habilitantes, que hayan sido objeto de verificación por 
parte de las Cámaras de Comercio y se requieran para el presente proceso de selección, La Entidad 
tomará la información correspondiente del Certificado en el que conste la inscripción en el Registro 
Único de Proponentes; para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los 
siguientes:  
 

1. Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el proponente o representante legal del 
proponente - aval de la propuesta para personas jurídicas. 
En el caso de personas jurídicas, o de Consorcios o Uniones Temporales que tengan al menos una 
persona jurídica como integrante, y cuyo representante legal no sea Ingeniero Civil, éstas deberán 
presentar la propuesta avalada por un profesional de la Ingeniería, quien para el efecto deberá anexar 
copia de la matrícula profesional y el certificado de vigencia expedido por parte del Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería. 
 

2. Perfil del proponente:  
PERSONAS NATURALES: Que acredite el Título Profesional, como Ingeniero Civil, con capacidad 
de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se 
derive. Las personas naturales proponentes deberán acreditar título profesional en ingeniería civil, y 
matricula profesional vigente en el COPNIA. Para el efecto deberán anexar copia de la matricula 
profesional y su correspondiente certificado de vigencia. 
  
PERSONAS JURÍDICAS: Legalmente constituidas, acreditadas mediante el certificado de existencia 
y representación legal, cuyo objeto social se relacione con el objeto del presente proceso de 
contratación. El Ingeniero Civil que avale la propuesta de la persona jurídica debe contar con Tarjeta 
Profesional Vigente. 



 

 
UNION TEMPORAL / CONSORCIO: La idoneidad deberá ser acreditada por cada uno de los 
integrantes del proponente plural de acuerdo a los requerimientos anteriores. 
 

3. Copia de cédula de ciudadanía si el proponente es persona natural. 
Las personas naturales nacionales proponentes, individualmente o como miembros de los consorcios 
o uniones temporales, y los representantes legales de las personas jurídicas, cuando participen 
individualmente o como miembros de los consorcios o uniones temporales, y los representantes 
legales de estas últimas asociaciones, deberán presentar copia de la cédula de ciudadanía.  
 

4. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio, si es 
persona jurídica más copia de la cedula del representante legal.  
Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá 
comprobar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras, que no 
tengan establecida sucursal en Colombia, deberán comprobar su existencia y representación legal de 
conformidad con las normas de su país de origen. 
 
El certificado deberá contener la siguiente información: 
a) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de selección.  
b) El objeto social de la sociedad o persona jurídica deberá estar directamente relacionado con el 
objeto del presente proceso de contratación. 
 
Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada sociedad o persona jurídica integrante de los 
mismos deberá comprobar su existencia y representación mediante certificado expedido por la cámara 
de comercio o por la autoridad competente, el cual deberá contener la información y cumplir las 
mismas exigencias anteriormente citadas. Las personas jurídicas extranjeras acreditarán lo pertinente 
mediante un certificado expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, y cuya fecha 
de expedición deberá ser dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la 
Propuesta, en el que conste su existencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la 
persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. Sin 
embargo, no podrán adjuntarse documentos cuya fecha de expedición sea posterior a la fecha de 
cierre del proceso de selección. Si el representante legal tuviere limitaciones para presentar la 
propuesta, suscribir el contrato o realizar cualquier otro acto requerido para la contratación, en caso 
de resultar adjudicatario, se deberá presentar en la propuesta copia del acta en la que conste la 
decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice la 
presentación de la propuesta, la celebración del contrato y la realización de los demás actos requeridos 
para la contratación en caso de resultar adjudicatario. En caso contrario la propuesta será rechazada.  
 

5. Garantía de seriedad de la oferta. 
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a favor del 
Municipio de Puerto Asís por un valor equivalente al 10% del Presupuesto oficial del presente proceso 
de contratación y con vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación. 



 

 

6. Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscritos por el 
representante legal, contador o revisor fiscal de la persona jurídica o copia de planilla única 
como persona natural. 
 
De conformidad a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, para la presentación de ofertas 
por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el pago de los aportes de sus empleados, 
a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al 
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en 
todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir 
de la fecha de su constitución.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. En 
el caso de las personas naturales, conforme a lo establecido en el inciso segundo del art. 41 de la Ley 
80 de 1993—modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007—deberán acreditar que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Para el efecto 
deberán presentar una certificación bajo la gravedad de juramento que se entiende prestada por su 
suscripción y presentación. Tratándose de los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá cumplir con este requisito, según le resulte aplicables, sea como persona natural, 
o como persona jurídica. En caso de existir acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto 
de alguna de las obligaciones mencionadas, se deberá manifestar su existencia y acreditar que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento se deberá anexar copia del acuerdo 
de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de 
selección. En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende 
no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad 
de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.  
 

7. Pacto de Transparencia. 
 

Los Proponentes deben suscribir el Pacto de Transparencia contenido en el Anexo 4 del Pliego de 
Condiciones en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra 
la corrupción. 

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada 
del contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de 
que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la 
nación, bien sea de la persona natural o de la persona jurídica y del representante legal  
 



 

10. Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república, bien sea de 
la persona natural o de la persona jurídica y del representante legal*  
 

11. Antecedentes penales, copia de la consulta realizada en la página web de la Policía Nacional 
de Colombia** 
* CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL: De conformidad con la circular No. 005, de febrero 
25 de 2008, de la Contraloría General de la República, la que se fundamenta en el artículo 60 de la 
Ley No. 610 de 2000 y en el artículo 2 de la Resolución Orgánica No. 5677, del 27 de junio de 2005, 
donde se establece que la obligación de comprobar la información contenida en el Boletín de 
Responsables Fiscales corresponde a la administración pública y no a los particulares 
** “ARTICULO 93. SUPRESIÓN DEL CERTIFICADO JUDICIAL. A partir de la vigencia del presente 
Decreto - Ley, suprímase el documento certificado judicial. En consecuencia, ninguna persona está 
obligada a presentar un documento que certifique sus antecedentes judiciales para trámites con 
entidades de derecho público o privado. 
**ARTICULO 94. CONSULTA EN LÍNEA DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES. ANTECEDENTES 
PENALES: Decreto No. 0019 de 2012. Las entidades públicas o los particulares que requieran conocer 
los antecedentes judiciales de cualquier persona nacional o extranjera podrán consultarlos en línea en 
los registros de las bases de datos a que se refiere el artículo siguiente. Para t al efecto, el Ministerio 
de Defensa Nacional - Policía Nacional responsable de la custodia de la información judicial de los 
ciudadanos implementará un mecanismo de consulta en línea que garantice el derecho al acceso a la 
información sobre los antecedentes judiciales que allí reposen, en las condiciones y con las 
seguridades requeridas que establezca el reglamento. 
En todo caso, la administración de registros delictivos se sujetará a las normas contenidas en la Ley 
General Estatutaria de Protección de Datos Personales.”. 
 
Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los pliegos de 
condiciones, su forma de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE. 
 
Dentro de la verificación jurídica, además de los documentos exigidos en el presente numeral 
anteriormente descrito, se tendrá en cuenta que los proponentes cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 

12. Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (acreditación de la 
clasificación en el RUP.)  
Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia y cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren 
a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar inscritas en el Registro Único de 
Proponentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, 
el cual debe ser renovado a más tardar el quinto día hábil de mes de abril de cada año.  
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y 
clasificación en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga 
el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81101513 Interventoría de proyectos de construcción 

81101500 Servicios de ingeniería civil 



 

 
El proponente podrá presentar original, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores 
a la fecha de cierre de la selección. De conformidad con el Decreto 1082 del 2015. 
 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización debe haber sido otorgada 
previamente al cierre del presente proceso de selección. 
 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término 
establecido, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 
La persona natural extranjera sin domicilio y la persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, 
podrá acreditar este requisito con el documento equivalente en el país donde tengan su domicilio 
principal o con una declaración rendida bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con 
la presentación del documento, por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, 
en la que se indique su Actividad, en las especialidades y Grupos aquí previstos. 
 

B. Capacidad Financiera. 
 
 
LOS ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO  
 
 
El MUNICIPIO, con base en la Información Financiera y organizacional consignada en el Registro 
Único de Proponentes comprobará el cumplimiento de las condiciones; en caso de incumplir alguno, 
la propuesta se calificará como NO ADMISIBLE 

  

D. Experiencia solicitada. 
Los requisitos de experiencia son: 

 
LA ESTABLECIDA EN LOS DOCUMENTOS BASE DE LOS PLIEGOS TIPO DE INTERVENTORÍA 
DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados para cada actividad en alguno de los siguientes códigos: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

81101513 Interventoría de proyectos de construcción 

81101500 Servicios de ingeniería civil 

 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 



 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento 
y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita 
una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por 
ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en el Pliego de 
Condiciones. 

F. Perfil del recurso humano mínimo requerido 
 

Los proponentes deberán contar con el personal mínimo descrito en el ANEXO 1*-* ANEXO TÉCNICO 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO: 

VII. Evaluación de ofertas.  
 
LA ESTABLECIDA EN LOS DOCUMENTOS BASE DE LOS PLIEGOS TIPO DE INTERVENTORÍA 
DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  
 

VIII. Tipificación, estimación y asignación de riesgos y la forma de mitigarlos 
  
Para los efectos previstos en el art. 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados 
en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución 
del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato. 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales. De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el Manual para la identificación del Riesgo en 
los procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, en los presentes estudios 
previos, la Entidad, y a fin de que se consignen en el respectivo proyecto de pliego de condiciones y 
en el pliego de condiciones definitivo, tipifica los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del 



 

contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad de impacto, señalando el 
sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en 

caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.  
Los interesados en presentar ofertas deben pronunciarse sobre la tipificación, estimación y asignación 
de riesgos en las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto. La presentación 
de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles 
efectuada por la entidad en el respectivo pliego. 

IX. Análisis de mecanismos de cobertura que garanticen las obligaciones  
 
El Artículo 7 de la ley 1150 de 2007 señaló que las garantías consistirán en pólizas expedidas por 
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia; en garantías bancarias y 
en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizadas por el Decreto 1082 de 
2015, para el efecto.  
 
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, El 
Contratista se obliga a constituir a favor de La Entidad, una Garantía de Cumplimiento que ampare: 

X. Acuerdos Comerciales 

El proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO N/A NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile Si SI NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica Si SI NO NO 

Estados Unidos Si SI NO NO 

Estados AELC Si NO NO NO 

México Si NO N/A NO 

Triángulo Norte 
El 
Salvador 

NO N/A N/A SI 

COBERTURA EXIGIBLE SI NO CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento General del 
Contrato 

X 
 

 
 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Hasta la liquidación del contrato 

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 
Indemnizaciones 

X 
 

 
 

Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato 

Duración del contrato y tres (3) 
años más 

Calidad del servicio X  20% del valor del contrato 

Igual al plazo de la garantpia de 
estabilidad del contrato principal 
en cumplimiento del parágrafo 85 
de la Ley 1474 de 2011 



 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Guatemala SI NO N/A SI 

Honduras NO N/A N/A N/A 

Unión Europea Si SI N/A NO 

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

XII. Supervisión - Interventoría 
 
El Municipio de Puerto Asís ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través 
de un supervisor contratado para realizar esta labor. 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA  
Secretario de Infraestructura Municipal 

Municipio de Puerto Asís 


