
1. TIPO DE PROCESO
CONTRATACIÓN
ORDINARIA 

CONTRATACIONES
MENORES 

CONTRATACIÓN MEDIANTE
INVITACIÓN ABREVIADA 

INVITACIÓN
ABIERTA 

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

En virtud del contrato interadministrativo No. 46000104472 de 2025 suscrito entre la
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU y el Distrito de Medellín – Secretaría de Cultura cuyo
objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA
LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EQUIPAMIENTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”, se requiere realizar la contratación menor para el “AJUSTE
DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE RECREO CULTURAL EL JORDAN EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN”.

El presupuesto estimado para desarrollar el contrato de consultoría técnica para el ajuste
del diseño estructural para el Recreo Cultural el Jordán no supera los cien (100) Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

Dado que en el año 2016 se ejecutó el contrato 12-2016 cuyo objeto fue “ESTUDIOS Y DISEÑOS
TÉCNICOS PARA LA CASA DE MÚSICA ROBLEDO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
celebrado con la empresa TRIANGULO INGENIERIA S.A.S. y cuya interventoría fue realizada
por INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S., y que actualmente el proyecto fue retomado a
través del nuevo Contrato interadministrativo No. 46000104472 de 2025, con una idea básica que
genera cambios a la idea originalmente planteada en cuanto a componentes técnicos y de diseño,
se hace necesario realizar un ajuste al diseño estructural para el cumplimiento de los nuevos
requerimientos de la idea básica planteada.

Por lo anterior, surge la necesidad de realizar este ajuste a la mayor brevedad, buscando la mejor
relación costo beneficio con los directamente involucrados, este proceso no tendría dicha
viabilidad al ejecutarse dentro del contrato marco.
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En ese sentido, se acoge los artículos 30 y 31 del Manual de Contratación, que hablan
sobre las Reglas de aplicación del procedimiento de selección de contrataciones menores y
sobre contrataciones menores respectivamente a saber:

“ARTÍCULO 30. REGLAS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE
CONTRATACIONES MENORES. El procedimiento de selección de contrataciones menores tendrá
aplicación conforme a las reglas que contiene el artículo subsiguiente; siempre que no se trate
de compras de bienes y servicios de características técnicas uniformes y transversales
requeridas por las entidades sujetas al Modelo de Conglomerado Público del Distrito de
Medellín, toda vez que estas compras se adelantarán en coordinación con el Distrito de
Medellín, acogiendo sus indicaciones, reglas y excepciones al modelo, mientras esté vigente el
Decreto municipal 883 de 2015, artículo 129, numeral 7. (…)”

“ARTÍCULO 31. CONTRATACIONES MENORES. La Entidad podrá adquirir bienes o servicios que se
requieran para la operación y funcionamiento propios de los procesos de apoyo y con cargo a
los recursos de la entidad, o para la ejecución general de su objeto social, cuando no exista
convenio marco para los mismos efectos y la cuantía no supere los cien (100) Salarios Mínimos
Mensuales Legales Vigentes y se verifiquen precios de mercado, dejando la respectiva
trazabilidad. (…)”

La presente contratación menor se fundamenta en la necesidad de realizar ajuste técnico al
diseño estructural previamente realizado en años anteriores. En este contexto, se contacta a la
empresa TRIANGULO INGENIERIA S.A.S. donde informa que hace ya varios años no contrata
con entidades públicas y por este motivo no cuenta con el RUP actualizado y nos indica que no le
interesa el proceso; por lo anterior se hace un llamado a la empresa que actuó como interventora
en dichos estudios, INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S y una vez analizada su trayectoria
en el mercado se considera técnica y operativamente conveniente contratar con la empresa que
tiene conocimiento previo del proyecto adicionalmente por las siguientes razones también se hace
viable su contratación:

Conocimiento técnico y trazabilidad del diseño: INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.
cuenta con el conocimiento detallado del proyecto, la información técnica, lo cual permite dar

FICHA TÉCNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código FA12-06 Versión 3 Fecha: 17-09-2024 Página 2 de 43

2 de 43



continuidad, coherencia y trazabilidad al diseño.

Eficiencia en costos y tiempos: realizar el proceso con este contratista representa una
optimización de recursos, ya que se aprovecha el conocimiento previo, se evita la duplicidad
de esfuerzos y se reduce significativamente el tiempo de respuesta frente a un nuevo
levantamiento o estudio desde cero. Esto se traduce también en un menor valor económico,
cumpliendo con los principios de economía y eficiencia establecidos en la contratación
pública.

Especialización y experiencia comprobada: La firma INGESTRUCTURAS INGENIEROS
S.A.S., cuenta con la experiencia, trayectoria y capacidad técnica demostrada en este tipo de
proyectos (ver anexo), lo cual garantiza calidad y pertinencia en los productos a entregar.

Por lo anterior, se requiere contratar a la empresa INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.
NIT 800.049.148-5, mediante la modalidad de Contratación menor, por la cuantía de $ 42.295.218
(IVA INCLUIDO) de conformidad con lo establecido en el manual de contratación resolución JD 03
DE 2024 para llevar a cabo el “AJUSTE AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE RECREO CULTURAL
EL JORDAN EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN”

RECREO CULTURAL EL JORDAN

Calle 65 #84-17, Villa Flora, Medellín, Robledo, Medellín, Antioquia
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Las principales actividades que se realizarán son:

1. Ajuste del Diseño de elementos estructurales y no estructurales para las edificaciones.

3. DEPENDENCIA
SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO
NÚMERO OBJETO

4600104472
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE EQUIPAMIENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES

PLAZO
ADMINISTRATIVO

Fecha Inicio mar 26, 2025
Fecha Terminacion dic 31, 2025
Proyectos
Elaboración Y Actualización De Estudios Y Diseños De Equipamientos
Artísticos Y Culturales

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCIÓN
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AJUSTE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE RECREO CULTURAL EL JORDAN EN EL DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

6. PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo
Directo

$ 35.542.200,00

Valor Obras
$ 42.295.218,00

23SNE0020358010223-
2350208

AU %
GSC
GA
GSST
POLIZA
PMT
IVA $ 6.753.018,00
SOCIAL
GMSA

7. FORMA DE PAGO

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- pagará el valor del objeto contractual, así:

Pagos mensuales según avance de la contratación menor, previa revisión de cantidades
ejecutadas por parte del interventor, considerando:

Productos aprobados por interventoría podrán tener un pago de hasta el 90%. El 10%
adicional estará sujeto a la aprobación y recibo a satisfacción del cliente y/o entidades
externas. Estos productos deberán tener los soportes de los avances parciales,
debidamente justificados a través de informes, planos, memorias de cálculo, según las
especificaciones y anexos técnicos de los mismos.
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En todo caso, el último pago será contra cierre del contrato, y no podrá ser inferior al
10% del valor mismo.

DESCUENTOS. Las partes acuerdan que se causaran durante la ejecución del contrato los
siguientes descuentos:

a. Por no entregar en la EDU las garantías contractuales dentro de los cinco (5) días hábiles
a partir de la firma electrónica de la contratación menor a través de la página web SECOP
https://colombiacompra.gov.co/secop-ii administrada por Colombia Compra Eficiente: La
suma correspondiente a UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor de la
contratación menor por cada día hábil de retraso en la entrega.

b. Por no entregar a la supervisión las hojas de vida del personal profesional y no
profesional exigido en la Ficha Técnica para la ejecución de la contratación menor, siempre
que su tiempo en el proyecto sea necesario desde el inicio de la contratación menor según
la dedicación del mismo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación en
el SECOP de la Aceptación de la Postura: La suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS
($1X$10.000) del valor de la contratación menor por cada día hábil de retraso en la entrega.

c. Por no entregar los diseños finales debidamente firmados por el personal responsable,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la contratación menor La
suma de UN PESO X CADA DIEZ MIL PESOS ($1X$10.000) del valor de la contratación menor
por cada día hábil de retraso en la entrega.

d. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a
iniciar o reanudar el contrato según el caso en la fecha determinada o por suspensión temporal del
ritmo sin causa justificada el uno por mil ($1X$10.000) del valor del contrato del valor total del
contrato por cada día de mora.

e. Por mora o incumplimiento injustificado imputable al contratista de las obligaciones referentes a
acatar las órdenes de la supervisión y/o interventoría para que se corrijan los servicios
defectuosos el uno por mil (1X1000) del valor total del contrato por cada día de mora en el
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cumplimiento de este requisito, contados a partir de la fecha en que se haya dado la orden por
escrito

f. Por mora o incumplimiento justificado imputable al contratista del cualquiera de las obligaciones
y especificaciones técnicas que afectan la ejecución del contrato, el uno por mil ($1X$10.000) del
valor del contrato por cada día de mora.

IMPUESTO DE TIMBRE (Decreto 175 de 2025)
El contratista marco asumirá en el 50% de la totalidad del pago del impuesto de timbre,
correspondiente al cero punto cinco por ciento (0.5%) antes de IVA del valor de la
contratación menor dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la constancia de
asignación de la contratación. Este valor no será cargado al presupuesto de la contratación
menor.

Junto a la constancia de asignación, se enviará al contratista la cuenta de cobro para que
realice el pago dentro del plazo establecido.

Si el contratista no paga el impuesto de timbre dentro de los plazos fijados por la entidad,
se terminará la contratación y se entenderá que el contratista no presentó cotización, y se
podrá llevar a cabo otro proceso de contratación.

8. FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de pago se harán de acuerdo con lo ejecutado, previa presentación de las
respectivas actas y memorias, elaboradas por el consultor, con el visto bueno del
profesional de interventoría y el profesional de seguimiento designado para el efecto por la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y según el cronograma de trabajo establecido
por el interventor o profesional de seguimiento, con los debidos soportes y memorias de
cantidades. Estos productos deberán tener los soportes de los avances parciales en BIM,
así como la de los totales que serán planteados por Hitos en el BEP (plan de ejecución BIM)
elaborado y entregado al iniciar el contrato.
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Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguiente al
mes en que se prestaron los servicios, acompañadas de la respectiva factura de venta, en
original y dos (2) copias, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas
fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el
concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el
nombre del funcionario responsable.

Es obligación del consultor presentar las cuentas de cobro o factura de las actas de cobro
según lo establecido anteriormente, así como dar publicación a las cuentas de cobro en el
sistema electrónico de contratación Pública SECOP II, previa a la autorización por parte del
supervisor. En caso de que el contratista deje acumular dos actas de pago sin presentar a
la Entidad, se descontará el 0,5% del valor total de cada una cuando estas sean
presentadas a la entidad.

El consultor deberá informar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- la cuenta
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o
transferidos electrónicamente, los pagos que por concepto de actas de pago le efectúe la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-.

Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicación de las cuentas de
cobro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por
parte del interventor y el supervisor.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta
bancaria en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual deberá estar
debidamente registrada para la transferencia de fondos.

En caso tal que se autorice un pago a terceros por parte del contratista, la EDU establecerá
los documentos o requisitos que se exigirán para autorizar dichos pagos, los cuales
deberán ser cumplidos por el contratista. No es obligatorio para la EDU aceptar pagos a
favor de terceros.
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9. PLAZO DE EJECUCIÓN
TREINTA (30) DÍAS

El plazo será establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO
RECREO CULTURAL EL JORDAN treinta (30) días

10. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO A CELEBRAR
Obra Pública 
Consultoría 

Servicios 
Suministros 

Otro 
Cual

CONTRATACIÓN MENOR para “AJUSTE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE RECREO CULTURAL
EL JORDAN EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN"

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el análisis estimado del valor de las actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta la base
de datos que posee la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU –, la cual actualiza
permanentemente de acuerdo con los precios del mercado, y las cotizaciones recibidas
para diferentes procesos.

Los postores son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa,
contribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la
Entidad no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.

Los costos relacionados con la preparación de la postura los asume el postor.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL
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1. CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “AJUSTE DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DE RECREO CULTURAL EL
JORDAN EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE
MEDELLIN”.

El consultor a cargo de los estudios partirá de la información de los estudios previos
elaborados en un contrato anterior, para desarrollar el alcance que se describirá más
adelante. Esta información será entregada por la Subgerencia de Estructuración de
Proyecto y corresponde al anteproyecto arquitectónico y al anterior diseño estructural
elaborado en el marco del contrato 12 de 2016.
Dentro de los 3 días siguientes al inicio del contrato, el consultor y el interventor
llevarán a cabo una revisión de toda la información disponible sobre el proyecto,
teniendo en consideración aquellos aspectos que considere relevantes y apropiados
para el proyecto, en torno al cumplimiento de normativa vigente.
Para desarrollar los estudios el Consultor realizará, con la interventoría, un análisis
detallado de los objetivos que se tienen y se determinará el procedimiento de trabajo
más adecuado para abordar dichos requerimientos.
El consultor tendrá presente el plazo contractual de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO,
dichos productos deben entregarse en los tiempos que la entidad indique. El consultor
presentará para cada actividad un tiempo estimado. El interventor deberá realizar un
acompañamiento continuo al proceso de estudios, durante el que se brindarán
asesorías y se harán revisiones periódicas al avance, que deberán facilitar que la
aprobación final por parte de la interventoría se pueda realizar en períodos de tiempo
muy cortos.
Con el fin de articular todos los estudios y diseños se programarán comités periódicos,
presenciales o virtuales, junto con el equipo EDU, en los que deberá participar el
equipo a cargo de los estudios y diseños y el equipo interventor, para resolver
inquietudes y dar solución a temas específicos. Dichos comités serán programados
por personal de la EDU, y se llevarán a cabo en el lugar que éstos lo indiquen (en la
ciudad de Medellín). En estos comités se definirán las pautas bajo las cuales se
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desarrollarán los estudios y diseños, y se revisarán los posibles ajustes y/o
modificaciones que se requieran. Si bien el representante legal del consultor y del
interventor, o los coordinadores que se puedan llegar a designar, podrán hacer parte
de los comités periódicos, en caso de que se determine por la Entidad también deberá
contarse con la disponibilidad de los profesionales especialistas en áreas específicas.
El consultor y el interventor tendrán presente que estos comités podrán desarrollarse
con el acompañamiento de profesionales de otras entidades que tengan relación con
los estudios, por lo que se deberá garantizar la disponibilidad del personal; debido a
esto, se recomienda que durante la ejecución del contrato los profesionales de ambas
partes estén presentes.
Es importante tener en cuenta que una vez se realice la entrega de productos a la
interventoría esta solo cuenta con cinco (5) días hábiles para su revisión, prorrogables
por otros cinco, únicamente con autorización de la supervisión. Estos tiempos se dan
teniendo en cuenta que la interventoría debe estar haciendo seguimiento continuo a
la ejecución del contrato y no debe dejar nada para el final.
El consultor interventor es responsable de realizar, en conjunto con la supervisión, un
chequeo periódico de las cantidades ejecutadas, con el fin de facilitar la planeación y
el control, además del proceso de cierre financiero del contrato.
El Consultor realizará entregas digitales parciales de los avances en los diseños a la
interventoría, según solicitud de la supervisión, con el fin de tener la trazabilidad de la
ejecución del proyecto.
Para cada uno de los diseños, el consultor se obliga a presentar periódicamente a la
interventoría, y a partir de la fecha acordada con el profesional de seguimiento, los
avances en cálculos de cantidades de diseño, con sus respectivas memorias de
cálculo.
Los atrasos presentados en el desarrollo de los contratos no podrán sobrepasar el
10% por causas imputables al consultor, de presentarse se notificará a la aseguradora.
Las entregas y los compromisos establecidos deberán realizarse en las fechas
establecidas, considerando que incumplir con los compromisos so-pena dar inicio al
procedimiento a través del cual se tramitará el presunto incumplimiento en sus
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obligaciones contractuales, con miras a subsanar los posibles perjuicios por daños
emergentes en los que pueda incurrir la Empresa.
No entregar la totalidad de los productos, repercute como causal de incumplimiento al
consultor e interventor y configurará la obligación de asumir los costos en los que se
incurra, dado el detrimento generado.
Se estima que la entrega total de los diseños estructurales, se deberán aprobar por la
interventoría y tiene un lapso máximo de TREINTA (30) días calendario por lo que la
interventoría deberá revisar, asesorar y aprobar dichos diseños en ese tiempo para
dar cumplimiento al plazo contractual, en el cual deberán estar incluidos los tiempos
de aprobaciones de las entidades que apliquen.

2. CONDICIONES ESPECÍFICAS O ALCANCE

PRODUCTOS QUE EJECUTARA EL CONSULTOR

El diseño estructural debe realizarse de acuerdo con lo establecido por el Reglamento
Colombiano de Construcción Sismo - Resistente NSR-10, Ley 400 de 1997 y debe ser
avalado por el interventor. La responsabilidad sobre el diseño “…recae en los
profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños…”, (NSR-10,
Cap.A.1, Num.A.1.5), además se debe contar con revisores según calidades y requisitos
exigidos en el Título VI de las mismas Normas. El Consultor deberá entregar toda la
información necesaria para realizar el trámite correspondiente, respecto a los diseños
estructurales, ante la Curaduría Urbana que se designe para el proyecto. Deberá
atender las observaciones que allí se realicen, hasta obtener la aprobación de estos.
Los materiales con los que se diseñará el proyecto deberán ser acordados con el
equipo arquitectónico, y se buscará que contribuyan con un diseño sustentable y
amigable con el medio ambiente. Dentro de este diseño, se incluyen las siguientes
actividades:

Cálculo y diseño de elementos estructurales y no estructurales para el proyecto.
Se incluye el diseño de elementos tales como: estructura completa, losas,
fundaciones, escaleras, rampas peatonales, muros de contención, tanques de
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almacenamiento (enterrados y/o elevados), cubiertas, graderías, fosos de
ascensor, estructuras metálicas y/o de madera, losas inclinadas, fachadas,
pérgolas, puentes peatonales, espejos de agua, jardineras, bancas, alcorques,
muros de cerramiento, muros-banca, pisos duros, estancias, y demás elementos
que se requieran y que garanticen el correcto funcionamiento de las edificaciones
y sus obras de urbanismo complementarias.

Elaboración de planos de construcción con el despiece detallado de cada uno de
los elementos estructurales y no estructurales que componen el proyecto, y su
respectiva localización. Se deben mostrar secciones de cada tipo de elemento;
sólo se permite obviar el despiece de nervios de borde y nervios con longitudes
inferiores a dos (2) metros, para los cuales deberá aparecer como mínimo una
sección donde se especifique el refuerzo requerido.

Se diseñarán los muros de contención que se requieran para garantizar el
adecuado desarrollo del proyecto.

El Consultor deberá indicar en los planos un listado con las especificaciones claras
de los materiales de construcción a utilizar: resistencia del concreto, resistencia
del acero de refuerzo, calidad de las unidades de mampostería, tipo de mortero,
aditivos, calibres de láminas, conectores, tipos de soldadura; ensayos,
procedimientos, precauciones a tener en cuenta, equipos y/o insumos
constructivos especiales, y notas que se consideren importantes para correcto
desarrollo del proyecto, como cargas vivas y de acabados utilizadas en el diseño,
capacidad portante del suelo, grado de disipación de energía, grupo de uso al que
pertenece la edificación, etc. En las notas se deberán incluir las recomendaciones
para el procedimiento constructivo.

Dar recomendaciones para procedimientos de construcción, tolerancias de los
elementos de cimentación, instrumentación, verificaciones y controles.

Se debe realizar la modelación de la estructura sobre el diseño arquitectónico, y
concertar detalles con el arquitecto diseñador. Las modificaciones que se
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requieran realizar al diseño arquitectónico, durante la ejecución del contrato,
deberán ser incorporadas al diseño estructural definitivo.

El análisis estructural se debe realizar utilizando un software con licencia,
especializado para tal fin, y previamente avalado por el revisor, que esté acorde
con la normatividad vigente, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente - NSR-10 (ver A.1.5) y, en lo pertinente, el código de la ACI.

Se deben presentar memorias de cálculo con la especificación clara de los datos
de entrada y de salida, utilizados en el programa de modelación. Las memorias de
cálculo deberán presentarse acorde a lo requerido en la NSR-10.

Se deben dar por escrito recomendaciones para procedimientos de construcción,
tolerancias de los elementos de cimentación, instrumentación, verificaciones y
controles.

El diseñador deberá diligenciar los formularios necesarios para adelantar los
trámites de aprobaciones ante la Curaduría Urbana.

Se deben atender y resolver las observaciones, sugerencias o alternativas que
puedan proponer la Curaduría y el revisor, durante las diferentes etapas del
diseño. El Consultor deberá realizar, en caso de que se presenten, las
correcciones necesarias en lo que respecta al diseño estructural, con el fin de que
se apruebe la expedición de la Licencia de Construcción por parte de Curaduría.

Se deben atender las solicitudes frente a aclaraciones que puedan presentarse
durante el proceso constructivo.

El diseñador deberá interactuar con los demás profesionales y diseñadores del
proyecto, en aras de la armonía y compatibilidad de los diseños.

En caso de que se requiera, el diseñador deberá realizar visitas durante la
ejecución del proyecto, para atender consultas técnicas y/o aclaraciones que se
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requieran, las cuales deberán ser concertadas con la obra, y deberán tener
relación con los diseños desarrollados por él dentro del contrato suscrito con la
Entidad.

El Consultor deberá llevar el trabajo profesional hasta el límite de “cálculo para
construcción”, concertando los detalles con el arquitecto, de manera que la
solución definitiva concuerde con los detalles arquitectónicos en lo referente a
especificaciones, niveles (cotas) y condiciones de acabado.

Se entregarán los diseños generales y los detalles de acuerdo con lo usual en la
práctica profesional y de acuerdo con lo requerido por el revisor y la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO - EDU.

Se deben presentar memorias de cálculo con la especificación clara de los datos
de entrada y de salida, utilizados en el programa de modelación (establecer cuál
es el programa utilizado). Las memorias de cálculo deberán contener como
mínimo: diseño geométrico (predimensionamiento y esquemas en 3D o en 2D de
la estructura con la numeración de los elementos y de los nudos), cálculo de las
cargas (muertas, vivas, de sismo y otras consideradas en el cálculo),
combinaciones de cargas, aplicaciones de cargas (esquemas en 3D o en 2D con
las cargas aplicadas), derivas y su análisis, esquemas en 3D o en 2D con el
refuerzo por flexión y por cortante con respecto a las normas aplicables (torsión
si se requiere), diseño de cada uno de los elementos estructurales y no
estructurales, corroboraciones que establezcan que los elementos diseñados
cumplen.

Además de la modelación en Revit del proyecto, el consultor deberá entregar los planos de
construcción; para esto se debe tener en cuenta lo siguiente:

Elaborar una planta con la localización de fundaciones (pilas, zapatas, vigas de
fundación, etc.), donde se referencien los elementos a los ejes que se localizarán en
obra para la construcción de la estructura.
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Elaborar una planta con la localización de columnas y muros, referenciados a los ejes
de construcción, donde además aparezcan claramente las dimensiones en planta de
los elementos.

Presentar planos de plantas de cada nivel de la estructura donde se nombren
claramente todos los elementos que la componen como vigas, nervios, vacíos, etc.,
teniendo en cuenta una sección típica de losa y los demás detalles que se consideren
pertinentes para dar claridad al momento de la etapa constructiva del proyecto.

Elaborar una planta con la distribución de dovelas para los elementos no
estructurales, junto con los detalles en planta y alzado necesarios para dar suficiente
claridad para su construcción.

Se deben presentar planos con la disposición en planta de los elementos metálicos,
junto con los detalles de fijación de estos elementos a la estructura. Los detalles
deberán contener los nombres y dimensiones de cada uno de los elementos que los
componen.

Cuando se trate de proyectos con desniveles en planta, se deberán hacer cortes
estructurales para dar claridad al proyecto, y permitir una mejor interpretación en
obra de los elementos estructurales y no estructurales. Estos cortes estructurales son
secciones en alzado donde aparecen los elementos claramente nombrados.

Entregar planos con despiece detallado, esquemas, dibujos, gráficos, y todos los
aspectos que se requieran para ilustrar y justificar adecuadamente el diseño y sus
recomendaciones. Se deberá realizar el procedimiento constructivo, considerando las
obras propuestas.

Los planos deberán entregarse en formato físico y digital debidamente firmados en
AUTOCAD y PDF

Modelado y coordinación BIM

FICHA TÉCNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código FA12-06 Versión 3 Fecha: 17-09-2024 Página 16 de 43

16 de 43



El consultor deberá modelar, a través de la metodología BIM (Building Information
Modeling - Modelado de Información de Construcción), todos los diseños que hagan parte
del alcance del presente proceso. Esto con el fin de garantizar que el funcionamiento y la
construcción de las redes, la estructura, y demás componentes del proyecto, no interfieran
entre sí. En caso de que se evidencie alguna colisión entre los diferentes componentes de
los sistemas diseñados, el consultor deberá realizar todas las correcciones necesarias,
hasta que se eliminen las colisiones, y de este modo se reduzcan al máximo posibles
inconvenientes durante la etapa de construcción. El modelado se deberá llevar a cabo
mediante el software REVIT en su versión más reciente o en su defecto en formato
compatible IFC, cumpliendo los requerimientos básicos que debe tener un modelo para
análisis de colisiones en Navisworks Manage (Importación como objetos tridimensionales
independientes con atributos de nivel, dimensiones, material, no ACIS ni Polymesh) y se
deberán realizar entregas parciales, según la periodicidad establecida con el profesional de
seguimiento y la interventoría (si aplica). El contratista deberá entregar su producto sin
interferencias y colisiones y en caso tal de tener más de una disciplina del mismo proyecto
deberá velar por la coordinación entre ellas.

El detalle de la información que se genere deberá tener nivel de desarrollo LOD-350; en
éste los elementos se representan gráficamente en el modelo como un sistema específico
e irrepetible, los objetos o montajes se especifican en términos de calidad, forma,
ubicación y orientación; también es indispensable que los elementos contengan
información no gráfica como material, nombre y especificación (en español) y, en caso de
requerirse un mayor nivel de detalle, URLs con archivos anexos.

Este nivel, como mínimo, debe incorporar información adicional de otras disciplinas
diferentes a la arquitectónica, como instalaciones (MEP), estructura, materiales, etc. En
dicho nivel deberá entregar un producto que se pueda usar para la construcción y que
sirva como insumo para preparar su oferta a futuros oferentes del proceso de contratación
de la construcción. El documento con el protocolo bajo el cual se deberá realizar la
modelación se adjunta como anexo al presente proceso.
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En el momento de ser adjudicado el contrato se deberá tener una reunión entre el BIM
manager de la EDU, el profesional de seguimiento al contrato junto con el consultor y sus
contratistas e interventor si se requiere, para definir a detalle el plan de trabajo,
entregables parciales y su periodicidad.

Este modelo debe de cumplir con todo lo estipulado con el ANEXO No 2 PROTOCOLOS
BIM Y PROTOCOLO DE MODELA DE LA ENTIDAD.

Notas adicionales.

El consultor deberá contar con las licencias para implementar la metodología BIM, AEC
collection y BIM Collaborate.

Si bien el consultor no presentará un presupuesto para la obra, es necesario que
todos los estudios que entreguen contengan:

Las cantidades de obra deben cuantificarse con base en los estudios y diseños
realizados, teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construcción según
manuales de construcción de EPM e Invías y siguiendo los formatos enviados por la
supervisión.

Al momento de iniciar el cálculo de las cantidades de obra se deberá realizar una
revisión a todos los productos, esto es con el fin de que la información que se requiere
sea la más óptima para el conteo de cada uno de las cantidades.

La medida de las áreas, para el diseño estructural será de la siguiente manera:

Muros de contención: El área de los muros de contención será la correspondiente a la
longitud del muro, por su altura expuesta; en esta área está incluida la cimentación,
sin importar si es profunda o superficial, por lo cual no tendrá pago aparte. Con
respecto a los muros (muros tipo) repetitivos, se pagará el diseño pleno para el primer
muro y un 20% para los siguientes, considerado que el primer muro es el más largo o
muro tipo.
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Estructuras hidráulicas: Área en planta de la estructura proyecta o como áreas de
muros y losas en caso que aplique y se argumente técnicamente.

A lo largo del desarrollo de los estudios y diseños se deberá coordinar de manera
constante con el equipo de arquitectos de la EDU, que actualmente se encuentran
actualizando el diseño de espacio público, teniendo en cuenta que los diseños en
general deben estar coordinados con este último.

Para las cantidades de refuerzo estructural el Consultor debe entregar memorias de
cantidades de refuerzo que contengan ubicación del elemento con su geometría,
dimensión del refuerzo, peso en kilogramos y/o en toneladas subtotales de pesos y
peso total de la estructura.

Cada diseñador deberá entregar las cantidades de obra, con sus especificaciones
técnicas y de construcción, realizando la elaboración detallada con sus respectivas
memorias de cálculo según cada disciplina.

Las entregas físicas deberán cumplir la ley de archivo del Distrito.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Algunos de los documentos de referencia que el consultor deberá tener en cuenta son,
entre otros:

Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

Norma Colombiana de Diseño de Puentes (CCP14).

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial Acuerdo Metropolitano No. 15
de 2006 y sus actualizaciones, modificaciones y/o adiciones incluyendo el Acuerdo
Metropolitano No. 9 de 2012.

Directrices y lineamientos para la elaboración de los estudios geológicos,
geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para
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intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá.

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones”.

Resolución 0448 de 2014 “Por la cual se establecen los lineamientos para que
municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el
inventario nacional de asentamientos de alto riesgo de desastres”.

Decreto 1807 de 2014 “Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”.

Anexo 03 Especificaciones Técnicas Para Topografía-Secretaría De Infraestructura
Física.

Normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.

Normas de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, ASTM.

Toda la normatividad vigente para Colombia, que sea aplicable al objeto del presente
proceso contractual.

Para la elaboración de estudios y diseños, el consultor deberá tener en cuenta las
últimas disposiciones de las normas de la Ley 99, decretos complementarios y demás
relacionados, y las especificaciones particulares solicitadas por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO.

Las principales entidades públicas que se deberán consultar son las siguientes:

Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito de Medellín.

Departamento Administrativo de Planeación del Distrito de Medellín.
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Secretaría de Infraestructura Física del Distrito de Medellín.

Empresas Públicas de Medellín.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Productos que entregará el consultor.

Tres (3) copias impresas y firmadas por el profesional responsable y el interventor, de
los planos estructurales en plantas y secciones, despieces, especificaciones y
recomendaciones constructivas.

Se entregarán también tres (3) copias de las memorias de cálculo debidamente
suscritas por el diseñador y el interventor.

Tres (3) copias digitales con la modelación BIM (realizada mediante el software REVIT -
versión 2024) de todos los subsistemas que componen el proyecto, debidamente
aprobado por la interventoría (mediante oficio) dicha aprobación dará visto bueno de
cada uno de los modelos y de la coordinación interdisciplinar entre los mismos.

CLARIDADES

Ajuste Diseño estructural de sistema principal de soporte, se pagará por m2 de área
construida.

El diseño de la cimentación está incluido en los m2 del primer piso.

El diseño de la cubierta está incluido en los m2 del último piso de la estructura, a
menos de que se cumpla una de las siguientes condiciones:

Que la cubierta tenga luces entre muros divisorios y/o de fachadas, mayores a 8
metros en el sentido paralelo la caída de las aguas.
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Que por razones de resistencia sísmica y de cargas de viento sea necesario la
construcción de cerchas y/o estructuras diferentes a perfiles de correas simples.

Que la cubierta sea conformada por un elemento rígido, tipo losa (maciza, aligerada,
steeldeck, etc.).

Que, por concepción arquitectónica, se tengan cerchas y/o estructuras especiales.

En otros casos cuyas correas no se apoyen en muros de cuchillas y/o culatas.

Si se cumple una de estas condiciones, se pagará como diseño de otro nivel de área
construida.

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato

NOTA: La documentación exigida en este numeral para el personal profesional y no
profesional requerido para la ejecución del contrato se solicitará antes de inicio de la
contratación menor. Se listará los profesionales requeridos

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS . CANTIDAD (1)
UNO.

El profesional propuesto debe cumplir como MÍNIMO con los siguientes requisitos:

Que acredite ser INGENIERO CIVIL, debidamente matriculado, con una experiencia
general mayor a siete (7) años contados a partir de la expedición de la matricula
profesional, para lo cual deberá anexar copia del documento idóneo que acredite la
aprobación título, copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido
por la entidad competente.

Deberá acreditar una experiencia especifica mayor a cinco (5) años en diseños
estructurales, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, bajo la
dirección de un profesional facultado para tal fin, o haber realizado estudios de

FICHA TÉCNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Código FA12-06 Versión 3 Fecha: 17-09-2024 Página 22 de 43

22 de 43



posgrado en estructuras, para lo cual deberá adjuntar copia del acta de grado y/o
diploma del posgrado.

Deberá acreditar para la experiencia específica la elaboración de Diseños estructurales
en edificaciones en por lo menos tres (3) contratos. Esta experiencia será tenida en
cuenta a partir de la expedición de la matricula profesional.

En por lo menos uno (1) de los contratos acreditados y certificados debe contar con un
área mínima de 2.000 m2. Esta experiencia será tenida en cuenta a partir de la
expedición de la matricula profesional.

El valor de este profesional deberá estar cubierto dentro del valor de su oferta.

PROFESIONAL BIM DE DISEÑO. CANTIDAD UNO (1)

El proveedor contratado se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con
dedicación del 100%, durante el tiempo de ejecución del contrato, un (1) Profesional
BIM de DISEÑO. El proveedor contratado deberá presentar las certificaciones del
Profesional BIM para su aprobación por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO -EDU- en forma previa a la iniciación del contrato.

El profesional deberá cumplir MÍNIMO los siguientes requisitos:

Acreditar título profesional o tecnólogo de las áreas afines a arquitectura, ingeniería o
construcción, (Ingeniero Civil, Constructor Civil, Arquitecto Constructor o Constructor
en Arquitectura e Ingeniería) debidamente matriculado para profesionales o
certificación para los Profesionales Auxiliares de la Arquitectura técnicos y tecnólogos
para lo cual deberá anexar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia
expedido por la entidad competente (tal certificación igualmente deberá estar vigente
al momento de ser presentada al proceso).

Que acredite una experiencia general en modelación de proyectos mayor a cuatro (4)
años contados a partir de la expedición de la matricula profesional, para lo cual
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deberá aportar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por
la entidad competente (tal certificación igualmente deberá estar vigente al momento
de ser presentada al proceso).

Que mediante certificaciones acredite como experiencia específica la participación
como PROFESIONAL BIM en mínimo tres (3) contratos certificados que haya tenido por
objeto o dentro de su alcance incluya la MODELACION Y LA COORDINACION BIM de las
diferentes disciplinas participantes en los proyectos diseñados, como son
arquitectura, estructura y redes, de un proyecto de edificaciones o equipamientos
públicos o privados, bajo la metodología BIM (Building Information Modeling -
Modelado de Información de Construcción). Se tendrán en cuenta proyectos
celebrados a partir de la expedición de la matricula profesional.

Deberá acreditar competencia en el manejo de la metodología BIM y los softwares
implementados en esta, mediante presentación de certificados emitidos por, un
centro de formación certificado o por una Universidad aprobada por el Ministerio de
Educación o por el Distribuidor del software.

El valor de este profesional deberá estar cubierto dentro del valor de su postura.

La duración del profesional durante la ejecución de cada uno de los contratos
certificados debe ser mínimo de cuatro (4) meses cuando el contrato tenga una
duración superior a este término; en caso de que el proyecto certificado haya tenido
una duración inferior, su participación debe ser por la totalidad del plazo del contrato.

Este profesional tiene la responsabilidad de coordinar el modelo y todos los eventos
del diseño del proyecto desde su inicio y durante su ejecución. Permanece en todo el
proceso del proyecto con el fin de garantizar la correcta ejecución y generación de
alertas tempranas de manera proactiva.

NOTA: No se tendrá en cuenta equivalencias con estudios superiores tanto para la
experiencia general como para la específica.
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CONSIDERACIONES PARA TODO EL PERSONAL PROFESIONAL

El oferente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a los
mismos, sin que con ello ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO -EDU-; sin embargo, deberá contar como mínimo con el personal profesional
relacionado anteriormente.

Previo a la firma del Acta de Inicio de la orden de trabajo, el consultor deberá entregar,
para aprobación de la interventoría, las hojas de vida de los profesionales descritos
anteriormente. Dichas hojas de vida, además de ser aprobadas por la interventoría,
también deberán ser aprobadas por la Empresa de Desarrollo Urbano.

El contratista deberá garantizar, mediante documento escrito, que los profesionales
aprobados serán quienes realizarán los estudios o diseños, y no sólo serán quienes
firmarán como responsables de los mismos. De requerirse por el supervisor de la
Entidad o por la interventoría, los profesionales propuestos participarán de los
comités que se lleguen a celebrar, con el fin de presentar sus avances o conclusiones,
y llegar a acuerdos sobre el desarrollo de los trabajos.

A partir de la fecha definida en el acta de inicio, y de acuerdo con el cronograma de
actividades convenido con el interventor, el Consultor deberá poner a disposición los
profesionales anteriormente descritos.

La Empresa de Desarrollo Urbano se reserva el derecho de solicitar el cambio de los
profesionales, en caso de considerar que éstos no cumplen con las expectativas de la
Entidad; es decir, a pesar de que alguno de los profesionales cumpla con el perfil
profesional requerido según el presente documento, si la supervisión de la Entidad
considera que no está cumpliendo adecuada y oportunamente con el alcance del
contrato podrá solicitar cambio de profesional sin que esto implique mayores costos
para la Entidad.
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En caso de que alguno de los profesionales sea cambiado durante la ejecución de la
contratación menor, la hoja de vida del nuevo profesional deberá ser aprobado por la
interventoría; así mismo, si un profesional de la interventoría es cambiado durante la
ejecución del contrato su hoja de vida deberá ser aprobada por la supervisión y
deberá cumplir según corresponda con la experiencia descrita anteriormente. En
ambos casos los nuevos profesionales deberán presentar carta de compromiso y
serán los responsables de firmar y/o aprobar los productos.

Lugar de ejecución del contrato

Calle 65 #84-17, Villa Flora, Medellín, Robledo, Medellín, Antioquia

La Entidad recomienda que el consultor pueda realizar un recorrido previo para el
reconocimiento del sitio, con el fin de que conozca de cerca las condiciones de
accesibilidad.

CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE
RESPONSABLE:

La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín en cumplimiento del Decreto 0310 de 2022,
por el cual se reglamenta el Acuerdo 016 de 2020, el modelo de Compras Públicas
Innovadora, Sostenibles y Socialmente Responsable no solo se presenta como una
herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino además como un modelo
innovador que promueve el fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos
establecidos por el gobierno nacional por medio del buen gobierno, teniendo como uno de
sus objetivos implantar prácticas de transparencia que evidencien una buena gestión y
pulcritud en el manejo de los recursos públicos, contribuyendo de esta manera a nutrir la
relación y confianza entre el Estado y la ciudadanía.

De acuerdo con las categorías de compra definidas en el Distrito de Ciencia, Tecnología e
Innovación, para la presente contratación menor se incluyen los siguientes criterios
ambientales para servicios de consultoría, establecidos en el numeral 8.13, Tabla 19 del
Anexo 3 - Modelo de Compras Públicas Sostenibles el cual contempla:
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Servicios de consultoría:

En la prestación de servicios de consultoría se desarrollan diferentes procesos contractuales
que generan impactos ambientales tales como la generación de residuos sólidos y emisiones
atmosféricas, por lo tanto, se debe evitar las afectaciones a la salud humana y al ambiente,
por lo que se plantean los siguientes criterios ambientales:

Tabla 19. Criterios Ambientales para Servicios de Consultoría.

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

B&S Criterio Ambiental
Medio de
verificación

Aspecto
Ambiental
Impacto
Ambiental

Aplica para
el presente
proceso
de
selección

Servicios de
Consultoría.

Monitor LCD o LED
antirreflejo de la misma
marca del computador,
que permita ajustar el
ángulo de inclinación
con cables Certificación
Energy Star versión
7.0.

Certificado de
eficiencia energética.

Consumo de
energía /
Cambio
climático.

SI

Los equipos de
cómputo deben ofrecer
un período de garantía
mayor a dos años.

Declaración
juramentada del
oferente y ficha
técnica del producto.

Generación
De Residuos
Peligrosos /
Daño a la
calidad del
ecosistema.

NO
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Información a recibir:
Dentro de la ficha
técnica se debe
especificar los años
de garantía.

El oferente debe contar
con un programa
posconsumo para
realizar una correcta
disposición final y/o
aprovechamiento de los
equipos de cómputo.

Contrato con una
empresa legalmente
constituida para la
correcta disposición
de equipos
electrónicos.

Información a recibir:
Se debe verificar la
fecha del contrato
con el fin de verificar
si se encuentra
vigente. Se debe
verificar la legalidad
de la empresa
gestora por medio de
los permisos
otorgados por la
Autoridad Ambiental.

Este permiso debe
estar vigente.

Generación
De Residuos
Peligrosos /
Daño a la
calidad del
ecosistema.

NO
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Contar con un plan de
promoción y reducción
de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero.

Documento plan de
gestión de emisiones
atmosféricas.

Consumo de
energía /
Cambio
climático.

NO

Así mismos criterios innovadores para servicios de consultoría, establecidos en el numeral
6.13, Tabla 16 del Anexo 4 - Modelo de Compras Públicas Innovadoras:

Categoría Servicios de consultoría

En la ejecución de proyectos es importante contar con herramientas tecnológicas que
permitan reducir costos y optimizar los recursos. A continuación, se especifican criterios
innovadores para tener en cuenta:

Tabla 16. Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría.

B&S Criterio innovador
Medio de
verificación

Aplica
para el
presente
proceso
de
selección

Servicios de
Consultoría.

Desarrollo de
plataformas
tecnológicas que
permitan llevar a cabo
las actividades asociadas
a la gestión del
conocimiento para los
profesionales.

Documento en
donde se
describan los
contenidos y las
herramientas
utilizadas en el
desarrollo la
plataforma.

NO
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Desarrollo de nuevos
productos y servicios a
las necesidades propias
de la entidad.

Experiencia en
modelación y
prototipado de
productos y
servicios acordes
a la entidad.

NO

Investigación y selección
de

proveedores
estratégicos que
potencien las
capacidades de la
entidad.

Capacidad global
sourcing.

NO

Diseño de tableros de
control para el
seguimiento, avance en
la ejecución,
caracterización y
actividades propias del

contrato.

Documento
donde se plantee
la propuesta del
tablero de control
a desarrollar.

SI

De acuerdo con lo anterior el contratista marco seleccionado deberá entregar durante la
ejecución los siguientes criterios:

Criterios Ambientales para Servicios de Consultoría: Monitor LCD o LED antirreflejo de
la misma marca del computador, que permita ajustar el ángulo de inclinación con cables
Certificación Energy Star versión 7.0.
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Medio de verificación: Certificado de eficiencia energética.

Criterios Innovadores para Servicios de Consultoría: Diseño de tableros de control para
el seguimiento, avance en la ejecución, caracterización y actividades propias del contrato.

Medio de verificación: Documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a
desarrollar.

13. REQUISITOS HABILITANTES

Se considerarán HÁBILES aquellas posturas que obtengan la calificación “HABILITADO” en
todos los requisitos habilitantes establecidos en la ficha técnica.

13.1 Abono de la postura

13.1.1 Personas Jurídicas
Si el postor es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la postura
(Representante Legal) no es Ingeniero civil, deberá presentar la postura abonada por
alguno de estos profesionales, para lo cual éste deberá suscribir la carta de presentación
de la postura y adjuntar copia de la matrícula del profesional y su correspondiente
certificado de vigencia expedido por la Entidad competente (tal certificación deberá estar
vigente al momento de ser presentada al proceso). En caso de que el representante legal
sea Ingeniero Civil, y no necesite abono de su postura, deberá adjuntar la misma
documentación.

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

El contratista, deberá disponer de una sede o de un establecimiento de comercio,
debidamente registrado dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o Valle de San
Nicolas, ya sea como sede principal, sucursal, agencia o establecimiento de comercio, que
sea funcional y cuente con el personal clave y con capacidad de gestión para la ejecución,
desde la cual se administre técnicamente, administrativa, jurídica y contablemente el
contrato, lo cual se debe demostrar con el registro mercantil o el certificado de existencia y
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representación legal. Lo anterior se sustenta en la necesidad de dar respuesta oportuna a
todos los requerimientos que realiza la entidad durante la ejecución del contrato con el fin
de no generar retrasos o traumatismo en la prestación de los servicios de la empresa; por
ende, el contratista debe tener la logística y personal disponible para atender los
requerimientos de la entidad de manera oportuna.

La EDU, se reserva la facultad de realizar visitas al proponente para verificar el
cumplimiento de este aspecto.

13.2. Capacidad Residual de Contratación (Cr)
N.A

13.3 Experiencia General del oferente

La persona jurídica deberá tener una existencia superior a tres (3) años anteriores al
cierre del presente proceso, lo cual será verificado en el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción. En caso
de que la persona jurídica tenga una existencia menor a tres (3) años anteriores al
cierre del presente proceso, podrá invocar la experiencia general de sus accionistas,
socios o constituyentes, para lo cual, al menos uno de ellos, debe cumplir con la
experiencia general en los términos establecidos anteriormente para la persona
jurídica, o como persona natural conforme se establece en el siguiente literal. El
oferente deberá acreditar mediante el certificado de existencia y representación legal
o los estatutos de la empresa registrados, quienes conforman la parte accionaria de la
empresa. En el evento de que dicha experiencia esté registrada en el RUP, no se
requiere la documentación adicional relacionada en el presente inciso.

13.4 Información de los certificados contractuales:
Para la verificación de la experiencia, los postores deberán anexar los respectivos
certificados contractuales o actas de liquidación o de terminación en proyectos
públicos. Las certificaciones contractuales deben ser expedidas por la entidad
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contratante y deben contener la siguiente información, incluso contratos suscritos con
la entidad:
Nombre del Contratante.
Objeto del contrato.
Valor del contrato.
Plazo.
Fecha de inicio.
Fecha de terminación.
Descripción y alcance de la ejecución del contrato.
Porcentaje de participación, cuando el contrato haya sido ejecutado en Consorcio o
Unión Temporal.
Fecha de expedición de la certificación.
Nombre y cargo de quien expide la certificación.

Dirección y teléfono de quien expide la certificación.

Nota: La Entidad considerará la certificación contractual aun cuando falte alguno de
los datos descritos anteriormente, siempre que esa información no sea necesaria para
la verificación de algún requisito habilitante, de puntaje u otro requerido para la
evaluación que realiza el Comité Evaluador.

En caso de que el postor no cuente con el certificado contractual expedido por la
contratante, podrá aportar el acta de liquidación del contrato, siempre y cuando sean
proyectos contratados por entidades públicas.

Para certificar estos requisitos, el postor lo podrá hacer mediante certificación, acta de
liquidación o acta de terminación, donde se indiquen de manera explícita las
condiciones solicitadas; adicional a lo anterior (en el caso de las actas de terminación o
actas de liquidación), el postor deberá adjuntar copia de la última acta de diseño y/o
interventoría, o un documento idóneo debidamente firmado por la Entidad
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Contratante, de donde se extractará la información necesaria para validar el
cumplimiento de este requisito. En caso de que la información que repose en la
certificación, acta de liquidación o acta de terminación contenga la información
necesaria para verificar la experiencia, no será necesario aportar documento adicional
alguno.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan
certificar, en caso de actas de diseño y/o interventoría.

13.4.1. Experiencia específica del oferente:
A los postores sólo se le tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo TRES (3)
contratos certificados terminados, celebrados por el postor con el sector público o privado, o
actas de liquidación o de terminación de contratos suscritos con entidades públicas,
terminados durante los Quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de la presente
invitación. El postor deberá acreditar los contratos inscritos en el RUP. La sumatoria del valor
de los contratos certificados, expresado en SMMLV de la fecha de terminación de los
contratos, deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en
SMMLV y deberá tener como objeto o alcance:

DISEÑOS ESTRUCTURALES EN EDIFICACIONES PUBLICAS O PRIVADAS

Adicionalmente, en los certificados contractuales o actas de liquidación o terminación
presentadas para acreditar el requisito anterior, el postor debe cumplir con los siguientes
requisitos:

• Al menos uno (1) de los contratos certificados y acreditados por el postor, deberá ser
específicamente en diseños estructurales de una edificación pública con un área superior a
2000 m2.

Con el fin de facilitar la verificación se deben resaltar los ítems que se pretendan certificar, en
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caso de actas de obra y/o interventoría.
En caso de que todas o alguna de las certificaciones sea otorgada por una persona natural, y
de ser requerido por la Entidad, el postor deberá suministrar la evidencia física suficiente
para que la Entidad pueda corroborar la veracidad de la información contenida en el
certificado. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación de
soporte necesaria para este efecto.

Nota: El postor debe aportar el respectivo certificado del contrato, el cual debe ser un
contrato terminado y debe estar inscrito en el RUP del postor, de no ser así no será tenido en
cuenta para la verificación de experiencia. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos
contratados directamente por la EDU no requieren estar inscritos en el RUP.

13.4.3. Cálculo y operaciones aritméticas:
Las fórmulas establecidas para chequear todas las cantidades y los valores establecidos
para acreditar la experiencia del postor realizarán las operaciones mediante el sistema de
REDONDEO ajustando los valores resultantes a la UNIDAD y/o PESO, bien sea por exceso
o por defecto, es decir, si las cifras decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se
ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por defecto.
Para los contratos terminados o en proceso de liquidación se tendrá en cuenta el valor del
salario mínimo que corresponde al año de la fecha de terminación de los mismos.

13.4.4. Requisitos adicionales para los certificados contractuales:
El postor deberá suministrar la evidencia física suficiente para que la Entidad pueda
corroborar la veracidad de la información contenida en el certificado. En todo caso, la
Entidad se reserva el derecho de solicitar la documentación de soporte necesaria para este
efecto.
Para acreditar la experiencia, los postores podrán invocar la experiencia de sus sociedades
matrices, sus sociedades subordinadas, o las sociedades subordinadas de sus matrices.
Para los efectos de esta previsión, se entenderá que existe relación de matriz a
subordinada en los casos establecidos en el Art. 261 del Código de Comercio. En el caso
que se pretenda invocar la experiencia de matrices o subordinadas, según lo expresado,
deberá acompañarse con la postura la prueba documental suficiente que permita
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establecer de manera inequívoca la relación de subordinación correspondiente.
Las certificaciones presentadas deben contener de manera explícita la información
requerida en la Ficha Técnica, para su validación y posterior verificación.
De llegarse a conformar una forma asociativa (consorcio o unión temporal) entre una
sociedad matriz y su subordinada, no se admitirá la acumulación de la experiencia entre
éstas y, en consecuencia, ninguno de los integrantes de dicha forma asociativa podrá
acreditar la experiencia mediante las certificaciones de la otra.
Si la constitución de una empresa interesada en participar es menor a tres (3) años, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
En el caso de contratos terminados realizados bajo la modalidad de Administración
Delegada, se tendrá en cuenta como experiencia general, el valor total de la obra ejecutada
y de las áreas realmente intervenidas, los cuales deberán ser certificados por el dueño del
proyecto, adjuntando además los otros requisitos exigidos en este numeral.
El postor que no ACREDITE la experiencia anteriormente descrita será INHABILITADO. En
todo caso se podrán requerir por la Entidad aclaraciones sobre las certificaciones de
experiencia presentadas con la propuesta, dentro del término establecido en el informe de
evaluación.

13.5. Capacidad Financiera
La Capacidad financiera se verificará con base en la información financiera suministrada por los
postores, la cual solo se podrá acreditar allegando el Registro Único de Proponentes (RUP) que
se encuentre renovado con la información del 2024. So pena de rechazo.

EXCEPCIÓN: A las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no se les exigirá RUP y la
verificación de la capacidad financiera se realizará de los Estados Financieros con corte a 2024,
los cuales deben estar acompañados de la tarjeta profesional y certificado de vigencia del
contador o revisor fiscal.

La entidad si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con
el fin de verificar o aclarar los datos reportados en la información requerida.
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Capacidad financiera y organizacional requerida para el presente proceso:

Índice de
liquidez

Índice de
endeudamiento

Cobertura
intereses

Rentabilidad
sobre el
patrimonio ROE

Rentabilidad
sobre activos
ROA

Capital
de
Trabajo
(CT)

≥ a 1,8 ≤ a 0,7 ≥ a 1.5 ≥ a 0,03 ≥ a 0,03
≥ a 50%
Ppto
Oficial

Nota: Los postores tanto Individuales como en cualquier forma asociativa, que NO CUMPLAN
con uno o varios de los indicadores de capacidad financiera y organizacional requeridos en la
presente ficha, serán INHABILITADOS.

A continuación, se detalla la forma de medición para cada uno de los indicadores:

Índice de Liquidez (IL)

Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Índice de Endeudamiento (IE)

Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total

Razón de cobertura de intereses

Se calcula con la siguiente fórmula: Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional /
Gastos de Intereses
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Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE):

Se calcula con la siguiente fórmula: Rentabilidad sobre el patrimonio= Utilidad
Operacional/Patrimonio

Rentabilidad sobre activos ROA

Se calcula con la siguiente fórmula: Rentabilidad sobre activos =Utilidad operacional/Activo Total

Capital de Trabajo (CT)

Se calcula con la siguiente fórmula: CT = Activo corriente – Pasivo corriente

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
N/A

15. Reducción de puntos por contratos en ejecución con La Empresa de Desarrollo
Urbano – EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE
N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de contratación clasifica, tipifica, asigna y estima los
riesgos del objeto contractual, de acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, así como
su graduación y posibles controles u opciones de manejo de los mismos.

La matriz de riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de
selección.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES
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El proponente deberá otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, y
EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como
mecanismo de cobertura de los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones
contractuales, póliza de seguros o garantías con los siguientes amparos, cuantías y
vigencias, de acuerdo a las señaladas en siguiente tabla, las cuales deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación:

Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los amparos exigidos en el presente
proceso de selección deberá corresponder a garantías ante entidades públicas con
régimen privado de contratación, aportando los clausulados de las pólizas en la que
consten las condiciones generales y particulares de la póliza conforme a lo normado
en el artículo 1047 del Código de Comercio.

RIESGO GARANTÍA VALOR DURACIÓN
SELECCIONAR

LAS
REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura
presentada (no suscribir el
contrato)

Seriedad de oferta

Incumplimiento imputable al
contratista de las obligaciones
emanadas del contrato
garantizado

Cumplimiento 20
El plazo del
contrato y 1

año más.

Perjuicios imputables al
contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que
se deriven de (i) la mala calidad
o insuficiencia de los productos
entregados con ocasión de un

Calidad del servicio
y productos de

consultoría

20 Igual al plazo
de la garantía
de calidad del

servicio y
productos de

consultoría del
contrato
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contrato de consultoría, o (ii)
de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta
las condiciones pactadas en el
contrato.

principal (El
plazo del

contrato y 2
años más

Perjuicios imputables al
contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que
se deriven de (i) la mala calidad
o insuficiencia de los productos
entregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o (ii)
de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta
las condiciones pactadas en el
contrato.

Calidad del servicio
de Interventoría

Cubre a la EDU de los
perjuicios ocasionados,
imputables al contratista,
sufridos por la deficiente
calidad o incorrecto
funcionamiento de los bienes
que se reciben a satisfacción
en cumplimiento del contrato
garantizado

Calidad y correcto
funcionamiento de
los bienes, equipos

y servicios
suministrados

Uso indebido de los dineros
entregados a título de anticipo
para la ejecución o
cumplimiento del contrato

Buen manejo e
inversión del

anticipo
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Cubre a la EDU de los
perjuicios que se le causen por
la no devolución total o parcial,
del dinero entregado al
contratista garantizado a título
de pago anticipado, cuando a
ello hubiere lugar

Amparo de
devolución de

pago anticipado

Causación de daños a terceros
por la actividad del contratista
o sus dependientes en
cumplimiento del objeto del
contrato

Responsabilidad
civil

extracontractual

Falta de cumplimiento de las
obligaciones laborales
contraídas con el personal que
haya de utilizar para la debida
ejecución del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones

sociales e
indemnizaciones
del personal que
haya de utilizar

20
El plazo del
contrato y 3
años más.

Cubre a la entidad estatal
contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo
de daño o deterioro,
independientemente de su
causa, sufridos por la obra
entregada, imputables al
Contratista.

Estabilidad y
calidad de las

obras ejecutadas.

Estabilidad de las obras
ejecutadas. Póliza a favor de
Municipio de Medellín o

Estabilidad de las
redes construidas
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Empresas Públicas de Medellín.
Esta póliza se establece una
vez realizadas las obras.

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripción de este documento, la subgerencia de estructuración de proyectos en la
presente contratación da fe que cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del
proceso de selección y la ejecución del contrato, y que el bien o servicio a contratar se encuentra
incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal.

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado se establecen en el anexo respectivo, que se adjunta al
presente documento.

21. FECHA ELABORACIÓN
2025-07-28 13:46:45

Aprobó

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACIÓN DE

PROYECTOS
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Proyectó

ELIANA PRECIADO ALZATE
Subgerencia de Estructuración de Proyectos

COMITÉ EVALUADOR

TAMARA VARGAS HOYOS

Rol Técnico

PAULINA GIRALDO BOTERO

Rol Jurídico

NORBERTO HECTOR
CUELTAN ROJAS

Rol Logístico
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