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PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA
No. FOMVITI-MC-003-2025

INVITACION PUBLICA

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL

OBJETO: CONTRATO DE OBRA No. FOMVITI-013-2025 SUSCRITO CON
EL OBJETO DE: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN EL
MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACA.”

CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANAS

Se convoca a las diferentes asociaciones civicas, comunitarias, de profesionales,
benéficas o de utilidad comun, gremiales, universidades y centros especializados de
investigacion, para que realicen control social al presente proceso.

TIBASOSA, AGOSTO 25 DE 2025.
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DISPOSICIONES GENERALES:

A la presente invitacion publica le son aplicables las normas contenidas en la Constitucion Politica
de Colombia, en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica (Ley No. 80 de
1993 y Ley No. 1150 de 2007), Ley No. 1474 de 2011 y el Decreto No. 1082 de 2015.

En todo aquello que no esté particularmente regulado en dichas normas, le seran aplicables las de
derechos civiles y comerciales vigentes sobre la materia. Ademds, se aplicara, la legislacion
tributaria, y los documentos que le sean aplicables y que sean expedidos durante el desarrollo del
proceso.

La Invitaciébn Publica de la referencia, se sujeta a las reglas especiales de la modalidad de
Invitacion de Minima Cuantia. Por dicha seleccion, se pueden contratar bienes, obras y servicios
cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantia y, por lo tanto, resulta aplicable a todos los
objetos de contratacidn, sin importar la naturaleza del contrato.

Para este proceso de seleccion objetiva se tendra en cuenta la modalidad de minima cuantia
sefialada en el NUm.. 5. del Art. 2° de la Ley No. 1150 de 2007, adicionado por el Art. 94° de la Ley
No. 1474 de 2011 y reglamentado por los Arts. 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2° del Decreto No. 1082
del 26 de Mayo de 2015, para las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda
del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad contratante, independientemente de su
valor.

De conformidad con lo establecido en los Arts. 1°, 2° y 6° de la Ley No. 962 de 2005 y el Decreto
No. 1082 de 2015, establece como medio de comunicacion interactivo entre los Participantes,
Proponentes u Oferentes, interesados y la ENTIDAD CONTRATANTE, la pagina web del Portal de
Colombia Compra Eficiente - Agencia Nacional de Contratacion: www.colombiacompra.gov.co /
Sistema Electrénico para la Contratacién Publica - SECOP Il:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLangu
age=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE, y en el correo electronico:
contactenos@FOMVITI-tibasosa-boyaca.gov.co, a través de los cuales se suministrara toda la
informacion del procedimiento.

La suscrita Directora General del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de
Tibasosa - FOMVITI, en ejercicio de sus atribuciones legales especialmente las conferidas en el
articulo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y en cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, Acuerdo 005 de 2021 y demas
disposiciones arménicas y concordantes, informa a todas las personas juridicas, de derecho
publico y privado, nacionales o extranjeras que deseen participar en los procesos de contratacién
que requiera esta Entidad estatal, que a partir de la publicacién de la presente invitacion, se da
comienzo al proceso contractual referenciado, para el cual estan previstas las siguientes
caracteristicas:

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICACION EN EL CUARTO NIVEL DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. (NUMERAL 2. Articulo 2.2.1.2.1.5.1., del DECRETO 1082
DEL 2015)

“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. FOMVITI-013-
OBJETO 2025 SUSCRITO CON EL OBJETO DE: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE
TIBASOSA-BOYACA.”

80101600 - Gerencia de proyectos

IDENTIFICACION EN | 81101500 - Ingenieria civil y arquitectura

EL CLASIFICADOR | 80101500 - Servicios de consultoria de negocios y administracion
DE BIENES Y corporativa
SERVICIOS 81141500 - Control de calidad

80111600 - Servicios de personal temporal

El plazo estimado para el cumplimiento del objeto de este contrato es hasta

PLAZO DE ENTREGA liquidacion de la obra, objeto de su vigilancia, maximo dos (2) meses.
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FORMA DE PAGO

EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE
TIBASOSA FOMVITI, soélo adquiere obligaciones con EL CONTRATISTA
favorecido, y bajo ningln motivo o circunstancia efectuara pagos a terceros; asi
mismo, se sefiala que FOMVITI se compromete a pagar el valor del contrato
subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la
siguiente manera:

LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIO GLOBAL y una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato de interventoria, EL
FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE
TIBASOSA FOMVITI, realizara el pago mediante pagos parciales del 30%, 60% y
90% del valor total del contrato de acuerdo con los porcentajes de avance del
contrato de obra del cual es interventor. De acuerdo con:

Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes
de trabajos o actividades realizados por EL CONTRATISTA y debidamente firmados
por el mismo.

Acreditacion de pagos al sistema de seguridad social integral y pagos de
parafiscales cuando corresponda para el periodo cobrado, de acuerdo al avance de
la obra, presentacion del informe parcial de interventoria donde se evidencien los
avances reflejados en cantidades del contrato de obra correspondiente al porcentaje
de obra ejecutado; dejando para el acta de liquidacion el 10% del valor total del
contrato, a la liquidacién del contrato de obra objeto de su vigilancia y previa entrega
del informe final de interventoria y demas documentos requeridos por la entidad
para liquidacion del contrato, una vez ejecutadas y recibidas a satisfaccion cada una
de las actividades contratadas. De igual forma EL CONTRATISTA debe
encontrarse a paz y salvo por todo concepto derivado de las obligaciones del
contrato, tales como salarios, prestaciones sociales y de los empleados contratados
para la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, pagos a proveedores, pagos a
empleados.

En el caso en que EL CONTRATISTA lo considere pertinente, podra presentar un
solo pago equivalente al 100%; mediante acta de recibo final por valor total del
contrato, previa entrega del informe final de interventoria y deméas documentos
requeridos por la supervision para liquidacion del contrato, una vez ejecutadas y
recibidas a satisfaccion cada una de las actividades contratadas.

En forma previa a la autorizacién de cada pago EL CONTRATISTA debera acreditar
el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de
obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado
en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

EL FOMVITI no se responsabilizard por la demora en el pago al contratista y/o
contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la
documentacién que sirva de soporte para el trdmite de las facturas y no se ajuste a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato

2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO. Numeral 3,

Articulo 2.2.1.2.1.5.1., del DECRETO 1082 DEL 2015)

En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto,
realizando cada una de las actividades necesarias para la ejecucion del contrato, de acuerdo con
las necesidades y teniendo en cuenta las siguientes condiciones técnicas:

2.1 CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO EN PARTICULAR

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

PROY

MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA-

FORMULACION 2.025
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BOYACA. ARO BASE DE LOS 2.02
PRECIOS 5
%
PERFIL/ | FUENT | UNIDA | DURACI CANTID | SALARIO ,
ITEM | acTIVIDAD E D ON DE'gﬁAc' AD BASICO S %
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO 9.319.501,1 | 36,5%
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA
9.01.1 (INCLUYE Precios
T | SALARIOBASE + | " mes | 2,00 33% 1 6.277.48971 | 4 145 145 16,2%
FACTOR gober. 443145,
PRESTACIONAL
DEL 72.81%)
INGENIERO
RESIDENTE
9.01.1 (INCLUYE Precios
"5 | SALARIOBASE + | " mes | 2,00 100% 1 258817892 | £ 426 cr o 20,3%
FACTOR gober. 110-99,
PRESTACIONAL
DEL 72.85%)
FACTOR MULTIPLICADOR 2,30
TOTAL, PERSONAL | 51 42 5c 4 84,0%
COSTO PERSONAL 21.434.852 | 84,0%
SERVICIOS 010,0%
TOTAL, COSTO DIRECTO 21.434.852 84;,?
0
IVA 19% 4.072.622 | 16,0%
TOTAL, PRESUPUESTO 25.507.474,39 1003/0.,

2.2 OTRAS EXIGENCIAS QUE DEBEN CUMPLIRSE Y QUE GENERAN RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

1. La presentacion y correcto diligenciamiento de la propuesta técnica, adjuntando los
soportes exigidos; acorde a las condiciones técnicas minimas pedidas, y segun el Anexo
propuesto.

2. La presentacion y correcto diligenciamiento del Analisis de Costos Indirectos, segun la
correspondiente matriz propuesta en el respectivo anexo.

3. La manifestacion clara del término de validez de la oferta, dentro de la propuesta técnica y
la propuesta econémica.

4. El diligenciamiento y entrega de la carta de presentacion de la oferta conforme al modelo
del correspondiente anexo.

2.3 CONDICIONES HABILITANTES

Con el fin de verificar la capacidad juridica del OFERENTE, éste debera incluir en su propuesta los
documentos que se relacionan a continuacion, y la omision de aquellos necesarios para la
comparacion de las propuestas, impedira tenerlas en cuenta para su evaluacién y posterior
adjudicacion, de conformidad con la Ley 80 de 1993, articulos 25, numeral 15, inciso segundo ley
1150 de 2008.

A) CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: debera ser suscrita por la persona
Natural; la persona juridica, debera suscribirla por intermedio de su representante legal. Si
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se trata de consorcios o0 uniones temporales, debe ser suscrita por el representante legal
del consorcio o de la unién temporal.

Cuando se actle por medio de apoderado, éste debera estar expresamente facultado para
presentar la oferta. En caso, se debe presentar poder legalmente conferido y con expresas
facultades para el efecto.

Todos los oferentes deberan declarar en su carta de presentacion, que no se encuentran
incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el FOMVITI.

Las personas naturales, juridicas y los oferentes plurales, nacionales o extranjeras, que
deseen patrticipar presentando propuesta, deberan acreditar lo siguiente:

1. Que cuentan con cédula de ciudadania, tanto la persona natural y como el
Representante Legal de la Persona Juridica, fotocopia de libreta militar para hombres
entre 18 y 50 afos.

2. Registro Unico tributario RUT: bajo la clasificacion internacional CIIU versién 4. En caso
de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal debera
cumplir con este requisito, que su objeto social o su actividad econémica registrada les
permite realizar las actividades objeto del contrato pretendido en el presente proceso de
contratacion, deben ser coherentes con las actividades registradas en el RUT.

3. Documento de conformacién del consorcio o unién temporal o promesa de sociedad
futura. Si la oferta es presentada por oferente plural se debe anexar el documento
suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto cumplimiento a lo
establecido en el articulo 70. de la Ley 80 de 1993.

4. Registro Mercantil para las personas naturales o cedula de ciudadania y las personas
juridicas Certificado de Existencia y Representacion Legal y/o Personeria Juridica
reconocida; donde:

a) En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio 0 unién
temporal debera cumplir el requisito para la actividad que va asumir dentro de la
propuesta.

b) La calidad del representante legal de quien suscribe la oferta, ademas el
representante legal debera estar facultado para presentar la propuesta y celebrar el
contrato, en el evento en que el mismo le sea adjudicado. En caso de tener alguna
limitacién debido a la cuantia u otro factor, debera presentar el acta de la junta de
socios o directiva, segun corresponda en la cual se le autoriza para estos efectos. Si
la propuesta se presenta por apoderado especial, en este evento debera allegarse el
poder especial. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del
consorcio 0 unién temporal debera cumplir con este requisito.

c) Las personas juridicas acreditaran que tienen inscritas las actividades que les
permiten ejecutar el objeto del contrato pretendido. En caso de ofertas conjuntas, cada
uno los integrantes del consorcio o union temporal o promesa de sociedad futura
deberan cumplir con este requisito.

5. Declarar las personas naturales y juridicas, bajo juramento si estan o no incursas en
causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar con FOMVITI.
allegaran esta manifestacion en el anexo 1 de la propuesta (carta de presentacion de la
oferta). En caso de personas juridicas dicha manifestacion debera hacerse por parte de
la persona juridica y del representante legal en su condicidn de persona natural.

6. Que verificado el Sistema de Informacion del Boletin de responsables fiscales SIBOR,
de la Contraloria General de la Republica, su Certificado de antecedentes fiscales para
persona natural o representante legal de la persona juridica, no reporte una sancion
fiscal que le impida la celebracién del contrato.
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Que, verificado el Sistema de Informacién de registro de Sanciones e Inhabilidades SIRI,
de la Procuraduria General de la Nacién, su Certificado de antecedentes disciplinarios
para persona natural o representante legal de la persona juridica, no reporte una sancion
que le impida la celebracidn del contrato.

Que verificado el Sistema de Informacion de antecedentes Penales de la Policia
Nacional, para persona natural o representante legal de la persona juridica, no reporte
una sancién penal que le impida la celebracién del contrato.

Presentar constancia de no reportar inscripciones en el Sistema Nacional de Medidas
Correctivas.

10. Allegar soporte de la planilla de pagos de seguridad social integral en casos de personas

naturales o Certificacion expedida por el revisor fiscal o por el representante sobre pagos
de aportes de sus empleados, donde conste el estado de afiliacion al sistema de
seguridad social integral en condicion de cotizante en estado activo. De conformidad
con lo consagrado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789
de 2002, el proponente persona juridica deberd allegar la certificacion que expida el
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el
representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus
empleados.

11. Declaracién de no estar incurso en ningun proceso de alimentos.

2.3.1 CAPACIDAD JURIDICA

No.
Requisito (nacional o extranjera)

PERSONAS NATURALES PERSONAS JURIDICAS

Adjuntando Fotocopia del documento de | Adjuntando Fotocopia del documento
identidad proponente persona natural. de identidad del representante legal.
Fotocopia de libreta militar para hombres | Fotocopia de libreta militar para
entre 18 y 50 afios. hombres entre 18 y 50 afios.

) Fotocopia integra de Registro Unico
Fotocopia integra de Registro Unico | Tributario —RUT— expedido por la
Tributario —-RUT— expedido por la DIAN. DIAN, con los datos del Representante
Legal,

Documento de conformacion del
consorcio 0 unién temporal 0 promesa
de sociedad futura. Si la oferta es
presentada por oferente plural se debe
anexar el documento suscrito por sus
integrantes, en el cual se demuestre el
estricto cumplimiento a lo establecido
en el articulo 70. de la Ley 80 de 1993

No Aplica

Allegando copia original del certificado
de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de comercio
de su domicilio, el cual debe haber
sido expedido dentro de los 30 dias
calendario anteriores a la fecha de
presentacion o por la entidad que
tenga la competencia para expedir
dicho certificado, para proponentes
obligados a presentarlo.

Registro Mercantil

Declaracion bajo juramento si estan o no | Declara racién bajo juramento si estan
incursas en causales de inhabilidad, | o no incursas en causales de
incompatibilidad o prohibiciones para | inhabilidad, incompatibilidad 0
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contratar con FOMVITI. prohibiciones para contratar con
FOMVITI, dicha manifestacién debera
hacerse por parte de la persona
juridica y del representante legal en su
condicién de persona natural
Aportando certificado original de consulta Aportando certificado PARA
ara PERSONA NATURAL de PERSONA JURIDICA Y
P ) REPRESENTANTE LEGAL de
6. antecedentes fiscales en la plataforma X
; antecedentes fiscales en la plataforma
SIBOR, de la Contraloria General de la .
o SIBOR, de la Contraloria General de
Republica .
la Republica
- . Aportando  certificado  original de
Aggta”d‘;égggcﬁgo Or'%gilu‘;ifons“gg consulta para PERSONA JURIDICA Y
P T REPRESENTANTE LEGAL de
7. antecedentes disciplinarios en la antecedentes  Disciplinarios en  la
plataforma SIRlI de la Procuraduria P .
., plataforma SIRlI de la Procuraduria
General de la Nacion. o
General de la Nacién
Aportando certificado original de consulta Aportando  certificado original _de
gra L ERSONA gN AuRAL e | consulta_para PERSONA NATURAL
8. P S REPRESENTANTE LEGAL de
antecedentes judiciales en la plataforma de L
o ; antecedentes  judiciales en la
la Policia Nacional o .
plataforma de la Policia Nacional
Presentar constancia de no reportar | Presentar constancia de no reportar
9. inscripciones en el Sistema Nacional de | inscripciones en el Sistema Nacional
Medidas Correctivas. de Medidas Correctivas.
Aportar Certificacion, suscrita con
Aportar copia de Planilla de pago de | forme a la Ley, y respecto a estar al
aportes al Sistema de Seguridad en Social. | dia durante los Ultimos seis (6) meses
10. Correspondiente al mes de | anteriores a la fecha de presentacion
inmediatamente anterior a la presentacion | de la propuesta en el pago de aportes
de la propuesta. al Sistema de Seguridad Social
Integral y de Parafiscales.
11. Declaracion juramentada de alimentos Declaracion juramentada de alimentos

EXPERIENCIA GENERAL

El(os) Participante(s),

PO, expresado en SMMLYV.

Proponente(s) u Oferente(s)
participar, debera(n) acreditar su experiencia general adjuntando (02)
certificaciones o copia de acta de liquidacion de contratos ejecutados y
liquidados con entidades puablicas o privadas cuyo objeto contemple dentro
de su alcance LA INTERVENTORIA PARA OBRAS CIVILES, cuyo
valor de la sumatoria de los dos contratos sea igual o superior a 100% de

interesado(s) en

ESPECIFICA

EXPERIENCIA

PARA OBRAS CIVILES.

100% de los siguientes cddigos:

El(os) Participante(s), Proponente(s) u Oferente(s) interesado(s) en
participar, debera(n) acreditar por lo menos la suscripcion de dos (2)
contratos minimo a un (1) afios anterior con Entidades Publicas de cualquier
orden cuyo objeto contemple dentro de su alcance LA INTERVENTORIA

Los contratos aportados tanto para efectos de acreditacion de experiencia
general como de experiencia especifica deben encontrarse clasificados en el
“Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en el

801016 GERENCIA DE PROYECTOS
801115 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
801116 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
811015 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
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841116 SERVICIOS DE AUDITORIA

En caso de certificacion estas deberan contener la siguiente informacion:

Nombre de la Entidad contratante, direccion y teléfono.

Nombre dEL CONTRATISTA certificado y NIT o C.C

Objeto del contrato: Debe corresponder al objeto del proceso.

Plazo de ejecucioén del contrato, indicando inicio y terminacion

Valor del contrato.

Nombre y firma del funcionario competente para certificar, con fecha de expedicion.

2.4 CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EJECUTARA EL CONTRATO PRETENDIDO.
2.4.1 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El desarrollo del objeto contractual busca supervisar, revisar, vigilar, controlar y verificar la
ejecucién, cumplimiento, condiciones y términos, del objeto del contrato de obra, teniendo en
cuenta los parametros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme a la nhormatividad vigente y a
las necesidades del FOMVITI, ejercer el control y la vigilancia desde los ambitos técnicos,
administrativo, financiero, social, juridico y ambiental del CONTRATO DE OBRA NO. FOMVITI-
013-2025, cuyo objeto es “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACA.”

Velando por el cumplimiento del contrato vigilado en términos de calidad, eficiencia y términos
hasta la liquidacién del contrato principal.

2.4.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. FOMVITI-013-2025
SUSCRITO CON EL OBJETO DE: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS MEJORAMIENTOS
DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACA.”

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar la actividad especifica
en las condiciones pactadas y ademas debera cumplir con las siguientes obligaciones generales:

Actividades especificas para desarrollar:

El seguimiento, control y vigilancia desde el aspecto técnico, administrativo, financiero, social,
juridico y ambiental de las obras que se deriven del CONTRATO DE OBRA NO. FOMVITI-013-
2025, para “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. FOMVITI-031-2023
SUSCRITO CON EL OBJETO DE: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACA.”

2.1. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE CONTRATISTA Y
CONTRATANTE

2.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en los estudios previos y Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratacion, vigente
durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:
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2.1.1.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

2.1.1.2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

2.1.1.3. EL CONTRATISTA de manera autbnoma e independiente, bajo sus propios
medios se obliga a ejecutar a cabalidad el objeto del contrato, las actividades
previstas para su desarrollo obligaciones dentro del plazo establecido.

2.1.1.4. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 5 de la
Ley 80 de 1993.

2.1.1.5.  Aceptar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de FOMVITI.

2.1.1.6.  Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los
estudios, las clausulas del contrato y la oferta presentada por EL
CONTRATISTA, siempre que no se opongan a los mismos.

2.1.1.7. Elaborar y entregar de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes
solicitados por el supervisor.

2.1.1.8.  Seguir las recomendaciones que el supervisor del contrato realice, siempre
que estas no estén en contravia de los alcances y objeto del contrato y
siempre que las mismas no impliquen variaciones al objeto contractual.

2.1.1.9. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales,
evitando dilataciones y entrabamientos, durante la celebracion, ejecucion vy
terminacion del Contrato y adn con posterioridad a éste.

2.1.1.10. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad
social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.

2.1.1.11. EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracién o a terceros.

2.1.1.12. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la entidad y obrar con
lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales guardando la debida
reserva y confidencialidad en relacion con los documentos y demas
informacién que le sean suministrados por la entidad.

2.1.1.13. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni
existira ningan tipo de subordinacion ni vinculo laboral alguno EL
CONTRATISTA con la entidad, ni de la entidad con las personas que vincule
EL CONTRATISTA para el desarrollo del contrato.

2.1.1.14. Cumplir con todos los componentes de la oferta, la cual hace parte integral del
contrato.

2.1.1.15. Informar con la debida antelacion al supervisor para que este a su vez
comunique a la entidad todo accidente o incidente de trabajo.

2.1.1.16. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o
dificultades que se presenten en la ejecucion de este.

2.1.1.17. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor y demas
obligaciones que se deriven de la Ley, reglamento o lineamientos vigentes o
que se expidan con posterioridad y que contemplen aspectos relativos a la
ejecucion del objeto contratado.

2.1.1.18. Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las
modificaciones por inclusiones o exclusiones y adiciones.

2.1.1.19. No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la informaciébn que le sea
suministrada o que le haya confiado o que obtenga en desarrollo del objeto
contractual y/o de los servicios prestados, a ningun titulo frente a terceros ni
en provecho propio, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad.
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2.1.1.20. Abstenerse de dar informacion a medios de comunicacion, a menos que haya
recibido autorizacion de la entidad
2.1.1.21. EIl proponente elegido deberd cumplir con todas las disposiciones sobre
seguridad social que haya emitido el Ministerio de Proteccién Social, asi como
las normas vigentes de FOMVITI. Deberd tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa
e indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la interventoria establezca que existe incumplimiento en
este aspecto por parte del proponente elegido informara, en primera instancia
A FOMVITI para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.
Durante la ejecucién del contrato. EL CONTRATISTA en todo momento
proveera los recursos gue sean necesarios para garantizar la higiene,
salubridad y seguridad en todas las instalaciones de la obra, la de sus
empleados o trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general.
2.1.1.22. EL CONTRATISTA impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas,
proveedores y en general a todas las personas relacionadas con la ejecucion
del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene,
salubridad, prevenciéon de accidentes y medidas de seguridad, Debera existir
una persona encargada por parte de EL CONTRATISTA para el cumplimiento
de todas las medidas de seguridad y los forzara a cumplirlas.
2.1.1.23. Durante la ejecucion del contrato el Interventor le podréa ordenar al contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o0 necesaria para
garantizar la prevencion de accidentes y este deber4d proceder de
conformidad. En caso de peligro inminente se podra obviar la notificacion
escrita y ordenar que ese ejecute inmediatamente las acciones correctivas
gue considere necesarias. EL CONTRATISTA para estos casos no tendra
derecho a reconocimiento de indemnizacién alguna.
2.1.1.24. Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las
medidas de seguridad e higiene y prevencién de accidentes seran por cuenta
de este y no tendran derecho a pago por separado ya que estos costos deben
estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios
unitarios del contrato.
2.1.1.25. EL CONTRATISTA debera informar al SUPERVISOR dentro del plazo y en
forma establecida a continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra
con relacion a la ejecucion del contrato y que ocasione muerte o prejuicio a
cualquier persona o dafio a la propiedad y en todos los casos de enfermedad
profesional que ocurra con relacion a la ejecucion del contrato, EL
CONTRATISTA tendré un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el
informe de los datos que exija EL FOMVITI o el SUPERVISOR. El informe
incluira, al menos la siguiente informacién 1. Lugar, fecha y hora del
accidente. Nombre del accidentado 2. Estado civil y edad. 3. Oficio que
desempeiia y su experiencia, actividad que realizaba en el momento del
accidente 4. Indicar si hubo lesion 5. Clase de lesion sufrida 6. Posibles
causas del accidente 7. Tratamiento recibido y concepto medico ARL.
2.1.1.26. El proponente elegido no deber& acceder a peticiones o0 amenazas de quienes
actten por fuera de la LEY con el fin de hacer u omitir algan hecho.
2.1.1.27. Constituir y mantener vigente la Garantia Unica de la celebracion del presente
Contrato, en los términos establecidos en el mismo si asi se hubiere pactado
en el contrato.
2.1.1.28. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.
2.1.1.29. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la informacién
utilizada y elaborada durante la ejecucion del contrato de obra, tales como
correspondencia 0 correos electronicos cruzados, planos, requerimientos,
actas de reuniones, instrucciones impartidas, y demas documentos
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necesarios para el control fisico y financiero del contrato de obra,
relacionando en general toda la informacién que se refiera al desarrollo de
estos.
2.1.1.30. Cumplir con las demas obligaciones de caracter general o especifico que
surjan de la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno
cumplimiento del objeto contractual.
2.1.1.31. Cumplir a cabalidad con las normas establecidas para este tipo de proyectos
en lo relacionado con salud ocupacional, riesgos.

2.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA contraerd las siguientes
obligaciones especificas:

2.1.2.1. SOCIAL

2.1.2.1.1. Mantener comunicacion asertiva con la ciudadania para facilitar la
participacion consciente y organizada de la poblacion interesada,
estableciendo canales y espacios de concertacién, coordinacién y dialogo
permanente.

2.1.2.1.2. Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculacion laboral a
personas residentes de la Zona de Influencia de la Obra, como mano de obra
no calificada y semi — calificada (Solo si aplica).

2.1.2.1.3. Facilitar el control social de la gestién garantizando el acceso a la informacion,
de manera clara, nitida y traslucida. Exige que las actividades desarrolladas y
la informacion que de ellas se desprenda, sea tan clara que todos la puedan
ver.

2.1.2.1.4. Antes de autorizar el inicio de las obras se debe diligenciar junto con
CONTRATISTA DE OBRA vy beneficiarios las actas de: a) socializacion del
proyecto, b) Vecindad, ¢) Concertacion de alcances. Cada acta debe venir
debidamente firmada por las partes intervinientes.

2.1.2.1.5. Sidurante la ejecucion de las obras, se presentan situaciones extraordinarias
que alteren el alcance inicialmente propuesto y/o concertado con el
beneficiario, se debe actualizar el acta de concertaciobn con los nuevos
alcances. Cada acta debe venir debidamente firmada por las partes
intervinientes.

2.1.2.2. TECNICAS

2.1.2.2.1. Se refiere a las actividades de tipo técnico que asumira la Interventoria
durante el desarrollo de la construccion del proyecto, a saber:

2.1.2.2.2. Andlisis y aprobacion de la organizacion propuesta por EL CONTRATISTA
para adelantar el objeto del Contrato de construccion y exigencia al mismo
para que disponga de los elementos necesarios en el sitio de la obra para la
fecha de iniciacién programada y asi evitar retrasos en la programacion.

2.1.2.2.3. Previamente a la iniciacion del proyecto, la Interventoria deberd estar
enterada completa y detalladamente de éste, del Pliego de Condiciones, de
las condiciones generales, de las propuestas de los contratistas, del Contrato
de obra celebrado, de las Normas y especificaciones que son las aplicables
en el Contrato de obras e Interventoria y de las demas normas y
reglamentaciones aplicables en la ejecucion del proyecto, revision de planos,
cantidades de obras y presentacion de ajustes de disefio necesarios.

2.1.2.2.4. Revision de la programacion de las obras contratadas, y recomendacion de
los ajustes y modificaciones necesarias para lograr los objetivos del
proyecto.
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2.1.2.25. Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas,
equipos y demas elementos necesarios para el desarrollo del objeto del
contrato y rechazar los que no cumplan las especificaciones técnicas o se
encuentren defectuosos.
2.1.2.2.6. Evaluar y aprobar las fuentes de materiales y colaborar en el tramite para la
obtencion de los derechos de explotacion de las fuentes de materiales y de
las servidumbres que los contratistas requieran.
2.1.2.2.7. Inspeccionar y controlar la calidad de los materiales, los ensayos, las
pruebas de instalacion y de la obra ejecutada, mediante el analisis de los
ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones,
rechazando los materiales o la obra que no cumpla con las calidades
exigidas.
2.1.2.2.8. Aprobar o rechazar los procedimientos y esquemas de construccion,
materiales, herramientas, plantas e instalaciones y demas elementos que se
suministren para las obras. Dar recomendaciones e impartir instrucciones
sobre el orden en que se deben acometer los trabajos para el cumplimiento
de los programas de obra y de las normas de disefio y seguridad apropiadas
en cada caso.
2.1.2.2.9. Exigir, revisar y controlar los programas detallados de ejecucion de obras y
de suministros presentados por los contratistas, recomendar a la entidad su
aceptacion y llevar el control de su cumplimiento e informar a la entidad
sobre su avance real, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los
plazos estipulados.
2.1.2.2.10. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas sobre
los aspectos técnicos, resolver oportunamente aquellas que fueren de su
competencia y dar traslado de las que no le competen por tratarse de
cambios sustanciales a los planos o especificaciones, junto con el concepto
respectivo, a FOMVITI.
2.1.2.2.11. Efectuar oportunamente una revision minuciosa de las cantidades de obra, a
fin de compararlas con las que estan incluidas en los contratos y en caso de
discrepancia aclarar al FOMVITI y al contratista las modificaciones
requeridas.
2.1.2.2.12. Ordenar la suspension o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en
forma indebida hasta tanto EL CONTRATISTA esté en condiciones de
cumplir con las especificaciones previstas para su ejecucion.
2.1.2.2.13. Coordinar la elaboracién de las actas parciales y final de las obras
ejecutadas por EL CONTRATISTA, interviniendo directamente en la
medicién y archivar las memorias y documentos que sirven de base para la
elaboracion de dichas actas, las que seran suscritas conjuntamente con EL
CONTRATISTA y FOMVITI.
2.1.2.2.14. Someter oportunamente a consideracion del FOMVITI con la debida
sustentacion aspectos tales como, modificaciones al proyecto y a las
especificaciones, sefialando las razones técnicas del caso; cambios de
disefio; recomendaciones sobre la aplicacion de multas; las prérrogas del
plazo y ampliacion del valor del Contrato.
2.1.2.2.15. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos
sobre obras complementarias no previstas y los correspondientes precios
unitarios propuestos por los contratistas, analizando su incidencia en el valor
de los contratos.
2.1.2.2.16. Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecucion de los
diferentes trabajos adelantados por los contratistas.
2.1.2.2.17. Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en la obra
con lo requerido y estipulado en los documentos contractuales y exigir al
contratista el cambio o adicién del equipo necesario en su debida oportunidad.
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2.1.2.2.18. Controlar el avance de las obras de acuerdo con el programa de obra y las
recomendaciones de las especificaciones de construccion, efectuar las
evaluaciones periddicas correspondientes, establecer los incumplimientos
parciales o definitivos de los contratos y con la debida sustentacion, solicitar la
aplicacion de las sanciones a que haya lugar.
2.1.2.2.19. Mantener actualizado los planos (Solo si aplica) con las modificaciones que se
hayan introducido durante la ejecucion, para obtener los planos completos de
lo construido y entregarlos a FOMVITI cuando éste los solicite y en el
momento de la liquidacion de los contratos.
2.1.2.2.20. Elaborar y suscribir con EL CONTRATISTA y en conjunto con FOMVITI las
actas de recibo final de las obras.
2.1.2.2.21. Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento Yy
conservacion de las obras para ser entregadas a FOMVITI.
2.1.2.2.22. Preparar los documentos de su competencia para la liquidacién del Contrato,
de acuerdo con las normas vigentes.
2.1.2.2.23. Llevar a cabo analisis de control de calidad de las obras adelantadas por EL
CONTRATISTA mediante la realizacién de andlisis y ensayos de laboratorio y
control de calidad.
2.1.2.2.24. Entregar planos definitivos de la obra construida (Solo si aplica).
2.1.2.2.25. Realizar cada vez que sea necesario reuniones periodicas de evaluacion de
obra con los contratistas de obra o sus representantes, segun el plazo y la
clase de contrato. En dichas reuniones participara, por derecho propio, EL
SUPERVISOR del FOMVITI o su delegado. De dichas reuniones se elaborara
un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales seran
archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoria.
2.1.2.2.26. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la
ejecucion del contrato (por ejemplo, planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, célculos, especificaciones, etc.).
2.1.2.2.27. Verificar que EL CONTRATISTA suministre y mantenga el personal o equipo
ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
2.1.2.2.28. Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad
Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.
2.1.2.2.29. Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato,
cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificacion y documentacion
correspondientes.
2.1.2.2.30. Revisar minuta de contratos, planos constructivos, estudios y disefios,
memorias de disefio, presupuesto, especificaciones técnicas y/o demas
documentos de orden legal, arquitecténico y técnico que hagan parte del
proyecto. Informar a FOMVITI en caso de inexistencia o falta de coherencia
entre estos.
2.1.2.2.31. \Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de
orden legal, técnico y/o ambiental exigidos por FOMVITI y/o cualquier
entidad competente como requisito indispensable para suscribir el acta de
iniciacion del contrato. (Permisos, garantias, licencias de cualquier indole y/o
cualquier requisito de tipo legal que se requiera en determinados casos).
Anexar el soporte de cumplimiento al informe de interventoria semanal No. 1.
2.1.2.2.32. \Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de
orden legal, técnico y/o ambiental que debe cumplir EL CONTRATISTA DE
OBRA de acuerdo con lo ofertado en su propuesta antes de autorizar el
inicio de obra. (Hojas de vida, seguridad social, cronograma de obra, frentes
y cuadrillas de obra etc.). Anexar el soporte de cumplimiento al informe de
interventoria semanal No. 1.
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2.1.2.2.33.

2.1.2.2.34.

2.1.2.2.35.

2.1.2.2.36.

2.1.2.2.37.

Coordinar con EL CONTRATISTA las actividades preliminares del contrato,
tales como organizacién del sitio en cuanto a ubicacion de oficinas,
depositos, almacenamiento de materiales y equipos, instalacion de vallas de
identificacion, rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos, sefializaciones,
cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial,
en el caso de ser necesarios. Anexar el soporte de cumplimiento al informe
de interventoria semanal No. 1 y en cada informe cuando se requiera de
manera continua.

Asistir a comité semanal de control y seguimiento, de acuerdo a directrices
de la supervision. En dicho comité debe hacer entrega formal del informe
semanal de interventoria en el formato establecido por la entidad.

Se debe implementar limite de control para la programacion de obra
presentada por EL CONTRATISTA y aprobada por interventoria (En
términos estadisticos, técnicos, porcentuales, o los definidos por
interventoria). Mantener estricto control y seguimiento sobre la misma. En
los casos en que se excedan los limites de control permisibles, se deben
adelantar las acciones de mitigacién inmediatas, y en caso de persistir la
situacion durante 2 semanas consecutivas, interventoria debe adelantar las
acciones legales a que haya lugar con el objeto de velar por la integridad de
los recursos del estado.

Presentar informe mensual de interventoria de acuerdo a directrices de la
supervision y normatividad correspondiente. El informe debe contemplar de
forma detallada los componentes técnico, administrativo, financiero, social,
juridico y ambiental.

Cuando el informe haga parte de cualquier pago ya sea parcial y/o final,
al informe de interventoria se le debe anexar la siguiente informacion:

a. Sabana: Documento donde se evidencie condiciones originales del contrato de

obra, modificaciones, cantidades parciales y cantidades ejecutadas parciales
y/o finales.

b. Memorias de calculo de las cantidades a liquidar, ya sea de manera parcial y/o

final.

C. Archivo fotografico y descripcion técnica de la ejecucién de cada una de las

actividades ejecutadas a la fecha.

d. Relacion de fechas, plazos y actas suscritas del contrato de obra.
e. Balance econémico de la obra, donde se evidencie el valor inicial del contrato,

pago de actas parciales, saldo por ejecutar.

f. El interventor debera solicitar al contratista los ensayos de calidad sobre los

2.1.2.2.38.

2.1.2.2.39.

2.1.2.2.40.

2.1.2.2.41.

2.1.2.2.42.

materiales de acuerdo a las normas de construccion vigentes y verificar el
cumplimiento de las especificaciones. (Cuando aplique)

Cumplir y certificar el cumplimiento de las clausulas del contrato de
interventoria y certificar el cumplimiento de las clausulas del contrato de
obra. Dicha certificacion se debe anexar como soporte a informe de
interventoria para pagos.

Realizar de forma periddica, comités técnicos con CONTRATISTA DE
OBRA cuando lo considere conveniente.

Sera interventoria quién radique formalmente cualquier documento del
contrato de obra, el cual debe ser previamente revisado y aprobado.

Solicitar a CONTRATISTA DE OBRA mantener debidamente sefializados y
organizados los frentes de trabajo tanto en jornada laboral, como en jornada
no laboral. El estado de sefializacion debe quedar debidamente registrado en
bitdcora al iniciar y finalizar jornada laboral.

El Interventor deberd revisar las especificaciones, actividades y alcances del
proyecto, con el fin de conceptuar sobre las modificaciones requeridas
técnica y econdmicamente, con el fin de preservar condiciones favorables

Carrera 6A, # 2 - 62 Primer Piso, Nueva Sede — Tibasosa Boyaca
Cel-301 2401418 E-mail. contactenos@fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co

http://www.fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co >
Cédigo postal: 152260 l l]m

modelo integrado
de planeacién
y gestién


mailto:contactenos@fomviti-tibasosa-boyaca.gov
http://www.fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co/

FONDO DE WIVIENDA DE INTERES SDCIAL
¥ REFCRAMA URBANA DE NEASOSA

NIT. 800.125.595-1

REFORMA URBANA DE TIBASOSA - “FOMVITI”

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y _

Cadigo: GCO-F-006

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION Version: 02

MIPG Fecha: 25/04/2025

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL
INVITACION PUBLICA

Péagina: 15 de 46

2.1.2.2.43.

2.1.2.2.44.

2.1.2.2.45.

2.1.2.2.46.

2.1.2.2.47.

2.1.2.2.48.

2.1.2.2.49.

para el ente estatal. Cuando se presenten inconsistencias y/o dudas técnicas
en cuanto a cantidades contractuales, programacion de obra, procesos
constructivos, materiales, especificaciones técnicas, alcances y/o demas
aspectos que puedan atentar contra la calidad, cumplimiento y/o estabilidad
de las obras, se debe tratar de inmediato con CONTRATISTA DE OBRA, y
en su competencia la interventoria junto a su equipo de trabajo, realizard las
recomendaciones correspondientes, consultas y/o ajustes necesarios que
garanticen la calidad de las obras. Las decisiones tomadas al respecto
deben quedar plasmadas en actas de comité y bitdcoras, y deben ser
legalizadas ante la entidad territorial de acuerdo al debido proceso cuando
aplique segun términos de ley.

Adelantar el debido proceso previo a cualquier tipo de modificacién sin que
esto atente contra el objeto contractual. Bajo ningun aspecto, el Interventor
aceptard actividades que estén por fuera del contrato original y que no hayan
sido previamente aprobadas por FOMVITI y debidamente incluidas mediante
actas de autorizacion para modificaciéon de actividades del proyecto, o
contrato adicional, segin sea el caso. Interventoria serd responsable de
cada consecuencia causada por toda modificacibn aprobada sin previa
autorizacion de la supervision y/o el ordenador del gasto, cuando haya lugar.
Mantener en obra de acuerdo con los porcentajes de dedicacion, a los
profesionales propuestos para supervisar el trabajo en campo y controlar las
actividades realizadas por EL CONTRATISTA de acuerdo con las normas y
especificaciones técnicas vigentes y los requerimientos a que haya lugar. Asi
mismo, verificar la permanencia en obra de los profesionales propuestos por
EL CONTRATISTA en atenciéon a sus porcentajes de dedicacion. Si por
algun motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos
o en horas no laborales, debera contarse con la presencia del Residente
Certificar que la ejecucion de las obras y la informacién contenida en cada
documento suscrito es veras y fue realizada siguiendo todos los protocolos
técnicos de medicion y verificacion de cantidad y calidad de obra, calidad de
materiales, cumplimiento a disefios, alcances y especificaciones técnicas.
Elaborar oportunamente todas las actas requeridas durante la etapa
contractual, siguiendo los lineamientos de calidad y cumpliendo con los
requerimientos establecidos por FOMVITI y las normativas vigentes de
contratacion estatal. (lnicio, suspensiones, reinicios, modificaciones,
aprobacién de items no previstos, pagos parciales, sabanas, terminacion y
recibo a satisfaccion, liquidacion, etc).

Para el caso de suspensiones, el interventor deberd garantizar el retiro
inmediato del personal de obra y requerir la debida sefalizacion de cada
frente de trabajo durante el tiempo necesario.

El Interventor y EL CONTRATISTA, efectuardn una inspeccion final a los
resultados y productos del proyecto, quince (15) dias antes de entregarla,
con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el
Interventor preparara un informe previo, en donde se describa el balance
general de cantidades, el costo de la obra, informes de campo, etc. En caso
de observaciones que deban atenderse por parte EL CONTRATISTA, se
dejara constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el
cual se fijara el plazo para el acondicionamiento final de los productos
finales. Una vez realizados los trabajos y/o ajustes requeridos, se procedera
a elaborar el Acta de terminacion Recibo Final a satisfaccion vy
posteriormente y cumplidos los requisitos que se requieran, la liquidaciéon de
la Obra.

De acuerdo con el control y seguimiento de programacién de obra,
Interventoria debe garantizar la ejecucion del contrato durante el plazo
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contractual. En caso en que se requieran planes de accion y/o contingencia
tales como prérrogas debidamente argumentadas, interventoria debe poner
en conocimiento de FOMVITI y adelantar las acciones legales
correspondientes minimo con quince (15) dias de anticipacion a la
terminacion del plazo contractual.

2.1.2.2.50. El interventor debera vigilar que la ejecucién la construccion de viviendas,
estén acordes a las condiciones presupuestales previamente aprobadas para
cada caso.

2.1.2.2.51. Interventoria deberéd cefiirse por las especificaciones de la NSR 10 y demas
normas vigentes que apliquen en atencion a la obra objeto del presente. De
acuerdo a la competencia de cada una de las partes, los ensayos y
resultados de laboratorio deberan realizarse con base en la normativa NSR
10, NTC y demas normas que apliquen a la obra y a los materiales.

2.1.2.2.52. Para el recibo de obra (Parcial y/o final), el Interventor debera medir y
verificar las condiciones técnicas de todas las actividades realizadas, y si a
su juicio, en cumplimiento de la normativa que aplique a cada especificacion
técnica constructiva y de calidad de materiales, la encuentra a satisfaccion,
debera aceptarla, cifiéndose a las condiciones del contrato.

2.1.2.2.53. Interventoria deberd exigir que los materiales utilizados sean de primera
clase y cumplir con las normas técnicas de calidad que regulan este tipo de
obras. Cuando sea necesario, debera ordenar, en cada uno de las obras, la
remocién y/o reemplazo de obra mal ejecutada, o con materiales
defectuosos.

2.1.2.2.54. Se debe contar con una bitacora en donde EL CONTRATISTA vy la
Interventoria, dejen evidencia de todos los sucesos diarios, indicando entre
otras cosas: Porcentaje de obra, actividades de obra adelantadas durante la
jornada, personal presente, sefalizacién, imprevistos, estado del clima y/o
cualquier otra informaciéon en ocasion a la ejecuciéon del contrato. Se debe
firmar por las partes intervinientes al finalizar cada jornada laboral. (Como
minimo debe contar con la firma de representante de obra e interventoria).
Dicho documento debe ser entregado en version original a FOMVITI, como
anexo para liquidacion del contrato.

2.1.2.255. Una vez firmada acta de terminacion y recibo a satisfaccion del contrato de

obra, sera procedente la elaboracién de acta de terminacion y recibo a satisfaccion del

contrato de interventoria. A partir de este momento, debera adelantar las acciones

administrativas y demas acciones solicitadas por la entidad para proceder con la

respectiva liquidacion del contrato de obra.

2.1.2.3. FINANCIERO

2.1.2.3.1. Verificar y garantizar el manejo y la correcta inversion de los recursos publicos
entregados al CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo sefialado en
los pliegos de condiciones y la propuesta.

2.1.2.3.2. Realizar el seguimiento financiero al contrato de obra, acorde a la vigencia
fiscal, registros presupuestales, sus imputaciones y respectivos saldos.

2.1.2.3.3. Comprobar que EL CONTRATISTA DE OBRA cuente de manera permanente
con los recursos financieros necesarios para la ejecucién idénea del contrato.

2.1.2.3.4. Revisar y tramitar ante FOMVITI las solicitudes de pago al CONTRATISTA DE
OBRA, dentro del plazo establecido en el contrato de obra, previo cumplimiento
de los requisitos y obras requeridas contractualmente.

2.1.2.3.5. Antes de efectuar cualquier modificacion en el contrato debera hacerse un
balance econdémico del mismo y presentarse FOMVITI, en el cual se justifique la
viabilidad de la modificacion.
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2.1.2.3.6. Revisar y verificar la adecuada presentacion y contenido de las cuentas de
cobro que EL CONTRATISTA DE OBRA presente A FOMVITI.

2.1.2.3.7. Comprobar dentro del control de ejecucion del contrato de obra, lo relacionado
con los pagos a los contratistas de obra, verificando el cumplimiento de las
obligaciones establecidas para cada pago en las condiciones pactadas,
certificando y tramitando oportunamente las cuentas de cobro presentadas por
los contratistas.

2.1.2.3.8. Controlar el estado financiero de los contratos de obra y llevar un registro de las
operaciones efectuadas con los fondos de los mismos.

2.1.2.3.9. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato,
incluyendo el recibo a satisfaccién de los bienes o servicios objeto del mismo.

2.1.2.3.10. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el
balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del
mismo.

2.1.2.3.11.  Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o
modificacion del objeto del contrato cuenten con autorizacién y se encuentren
justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

2.1.2.3.12. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la
liquidacion del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan
para efectuarla.

2.1.2.3.13.  Llevar un constante seguimiento del avance, recursos y estado del proyecto
con herramientas (software) que permita emitir reportes oportunos para darlos a
conocer a FOMVITI, cada vez que sean requeridos.

2.1.2.3.14.  Llevar registro cronolégico de los pagos generados por FOMVITI a favor EL
CONTRATISTA DE OBRA, los cuales deben contar con los respectivos
soportes.

2.1.2.3.15.  Realizar un Control de presupuesto e inversion

2.1.2.3.16. Realizar el reporte de multas y sanciones que se llegasen a presentar
durante la ejecucion del contrato de obra.

2.1.2.3.17.  Verificar para cada pago del contrato la informacion financiera de manera
particular y acumulada de acuerdo con las actas suscritas y avance financiero.
(Anticipos, amortizaciones, valores pagados, valores a pagar, saldos, valores
acumulados, etc.).

2.1.2.3.18. Revisar que las facturas presentadas por EL CONTRATISTA DE OBRA
cumplan los requisitos legales y los establecidos en el contrato.

2.1.2.3.19. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

2.1.2.3.20. Interventoria debe garantizar que los gastos en que incurra EL
CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y
prevencién de accidentes seran por cuenta de este y no tendran derecho a
pago por separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos
indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

2.1.2.4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

2.1.2.4.1. Cumplir, verificar y exigir a diario que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla
con todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional,
riesgos y medio ambiente.

2.1.2.4.2. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que EL CONTRATISTA
cumpla con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, en los
términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes.

2.1.2.4.3. El interventor podré& solicitar al Contratista, en cualquier momento, el suministro
de informacién sobre la némina del personal a su cargo, ademas del listado de
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subcontratistas y/o proveedores que tuviese para el desarrollo del proyecto,
para garantizar que el personal en obra se encuentra afiliado a los sistemas de
seguridad social, pension, riesgos profesionales y demés de la planilla integral
que la ley exige, y a su vez, obligar al contratista dotar al personal laboral
quienes en obra deberan contar con todos los elementos de proteccidn personal
y seguridad industrial.

2.1.2.4.4. Usar, y requerir a CONTRATISTA DE OBRA para que todo el personal laboral
use de forma correcta los elementos de proteccion personal en el sitio de
trabajo durante la ejecucion de las actividades.

2.1.2.4.5. Verificar que EL CONTRATISTA realice el analisis de riesgos de la labor
contratada, identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a
realizar, priorizando los riesgos criticos y formulando los controles
correspondientes.

2.1.2.4.6. Durante la ejecucién del contrato el Interventor le podra ordenar al contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para
garantizar la prevencién de accidentes y este debera proceder de conformidad.
En caso de peligro inminente se podra obviar la notificacion escrita y ordenar
que ese ejecute inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. EL CONTRATISTA para estos casos no tendra derecho a
reconocimiento de indemnizacion alguna.

2.1.2.4.7. Velar porque el proponente elegido cumpla con todas las disposiciones sobre
seguridad social que haya emitido el Ministerio de Proteccion Social, asi como
las normas vigentes de FOMVITI. Debera tener especial cuidado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e
indirectamente afectada y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al
respecto. Cuando la interventoria establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del proponente elegido informard, en primera instancia a
FOMVITI para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento. Durante la
ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA en todo momento proveera los
recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad
en todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados o trabajadores,
subcontratistas, proveedores y en general.

2.1.2.4.8. EL CONTRATISTA debera informar al SUPERVISOR dentro del plazo y en
forma establecida a continuacion, acerca de cualquier accidente que ocurra con
relacion a la ejecucion del contrato y que ocasione muerte o0 prejuicio a
cualquier persona o dafio a la propiedad y en todos los casos de enfermedad
profesional que ocurra con relacibn a la ejecucion del contrato, EL
CONTRATISTA tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el
informe de los datos que exija EL FOMVITI o el SUPERVISOR. EI informe
incluira, al menos la siguiente informacion 1. Lugar, fecha y hora del accidente.
Nombre del accidentado 2. Estado civil y edad. 3. Oficio que desempefia y su
experiencia, actividad que realizaba en el momento del accidente 4. Indicar si
hubo lesion 5. Clase de lesion sufrida 6. Posibles causas del accidente 7.
Tratamiento recibido y concepto medico ARL

2.1.2.5. JURIDICO

2.1.2.5.1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato de obra, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato.

2.1.2.5.2. Verificar el cumplimiento de los pagos de parafiscales, salud y pensiones por
parte dEL CONTRATISTA DE OBRA. En caso de presentarse incumplimiento a
esta obligacion informar a FOMVITI para que se tomen las acciones
correspondientes.
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2.1.2.5.3. Vigilar y exigir que las garantias se mantengan de acuerdo con el contrato, y
que los amparos permanezcan vigentes por el termino exigido en la
normatividad vigente.

2.1.2.5.4. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente EL CONTRATISTA DE
OBRA, como también realizar las recomendaciones a que haya lugar, a
FOMVITI.

2.1.2.5.5. Suscribir de manera oportuna junto con EL CONTRATISTA DE OBRA, todas
las actas que demande la correcta ejecucion y desarrollo del contrato, tales
como: actas de inicio, actas de reuniones, actas de suspensién, actas de
levantamiento de la suspension, actas de pago mensuales, actas de mayores y
menores cantidades de obra, acta de terminacion o recibo final del contrato,
acta de liquidacién del contrato y las demas que sean requeridas.

2.1.2.5.6. Evaluar, conceptuar, o recomendar sobre las solicitudes de modificacion,
prorroga y/o adicion al contrato de obra, para someterlo a consideracion del
comité que disponga FOMVITI, a través del director o jefe el area respectiva,
adjuntando los documentos soporte, siguiendo los procedimientos establecidos
por FOMVITI.

2.1.2.5.7. Generar alertas tempranas al CONTRATISTA DE OBRA sobre posibles
retrasos o limitaciones para la adecuada ejecucion del contrato de obra, e
informar lo pertinente a FOMVITI, y a la compafiia aseguradora si es del caso.

2.1.2.5.8. Ante eventuales retrasos o limitaciones en la ejecucién del contrato de obra, la
INTERVENTORIA deberéa exigir un plan de contingencia o plan de choque que
permita cumplir con el programa de obra aprobado.

2.1.2.5.9. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que haga EL
CONTRATISTA DE OBRA, o demas entidades en relacion con el desarrollo del
contrato.

2.1.2.5.10. Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga EL CONTRATISTA DE
OBRA, al igual que estudiar, analizar y conceptuar sobre las reclamaciones que
presente EL CONTRATISTA DE OBRA y recomendar a FOMVITI, las
correspondientes soluciones, que se deriven de la ejecucion del contrato.
Realizar toda la gestion necesaria que resulte de las actividades anteriores,
dado el conocimiento especializado con que cuenta el INTERVENTOR, quien
representa a FOMVITI en la ejecucioén de las obras.

2.1.25.11. EL INTERVENTOR efectuard la revision y aprobacién completa de los

analisis de precios unitarios, verificando rendimientos, cantidades, equipos y
en general los componentes que hacen parte integral de los APU, asi como
los precios de los mismos componentes; verificara aritméticamente y los
confrontard con el presupuesto y contrato principal, antes de iniciar el
contrato de obra.

2.1.2.5.12. EL INTERVENTOR verificara en conjunto con EL CONTRATISTA DE OBRA

y en el sitio de las obras, las cantidades iniciales y la propuesta de
intervencion, para posteriormente registrar, las variaciones entre el proyecto
con lo realmente ejecutado en la obra; dejando la constancia mediante acta o
documento firmado por los representantes de las partes.

2.1.2.5.13. EL INTERVENTOR aprobara las especificaciones técnicas y/o particulares

de los items no previstos que sean necesarios para la correcta ejecucion de
la obra, en las cuales debera identificar claramente materiales y procesos
contemplados en la obra, como impacto financiero y de costos.

2.1.2.5.14. Velar por el ejercicio de las facultades de direccion y reorientacion de la

accion contractual de FOMVITI, tendientes al adecuado cumplimiento del
objeto contractual, entre otras las de elaborar:

2.1.2.5.15. Informes oportunos.

2.1.2.5.16. Corroborar especificaciones y cronogramas

2.1.2.5.17. Solicitar adiciones y prorrogas para aprobacion por parte de FOMVITI.
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2.1.2.5.18.

2.1.2.5.19.
2.1.2.5.20.

2.1.2.5.21.

2.1.2.5.22.

2.1.2.5.23.

2.1.2.5.24.

2.1.2.6.

2.1.2.6.1.

2.1.2.6.2.

2.1.2.6.3.

2.1.2.6.4.

Solicitar el inicio de procesos sancionatorios, aplicacion de medidas
correctivas, multas, terminacién unilateral, caducidad ante el incumplimiento
EL CONTRATISTA DE OBRA, si a ello hubiere lugar.

Solicitar y motivar los requerimientos de suspension del contrato de obra.
Proyectar acta de liquidacién del contrato de obra, de mutuo acuerdo o, la
unilateral Segun el caso.

En caso de incumplimiento por parte de CONTRATISTA DE OBRA, debera
adelantar el informe correspondiente en términos legales, e informar de
inmediato a la entidad y a la compafiia de seguros para que se inicien las
acciones a que haya lugar.

Solicitar actualizacién de pdlizas y/o garantias para que se mantengan
vigentes de acuerdo a las condiciones contractuales y a las modificaciones
gue se presenten durante la ejecucién del contrato. Las pdlizas actualizadas
deben ser previamente revisadas por interventoria y en caso de cumplir con
los pardmetros establecidos, deben ser formalmente radicadas en la entidad
para aprobacion y fines pertinentes.

Todos los documentos que se generen en ejecucion del contrato suscritos
por interventoria y EL CONTRATISTA DE OBRA necesarios para el
perfeccionamiento, ejecucién y liquidacion del contractual deberan ser
radicados en original en FOMVITI, maximo dentro del siguiente dia habil de
su generacion, con el fin de que sean cargados en el SECOP II, en SIA
OBSERVA y demas plataformas a que haya lugar.

Mantener debidamente organizado un archivo con toda la informacién
utilizada y elaborada durante la ejecucion del contrato de obra, tales como
correspondencia o correos electrénicos cruzados, planos, reguerimientos,
actas de reuniones, instrucciones impartidas, y demas documentos
necesarios para el control fisico y financiero del contrato de obra,
relacionando en general toda la informacién que se refiera al desarrollo de
los mismos y entregar en formato original toda la trazabilidad a FOMVITI
para archivo y fines pertinentes

AMBIENTAL (Las presentes obligaciones seran de estricto cumplimiento
cuando apliquen segun la naturaleza del contrato y la normatividad ambiental
correspondiente)

Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtencion por
parte EL CONTRATISTA DE OBRA de los permisos, concesiones,
autorizaciones o0 licencias ambientales a que haya lugar, ante las
correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad de
mantener indemne FOMVITI de las medidas y sanciones por su no
cumplimiento.

La Interventoria deberda evaluar la documentacion presentada por EL
CONTRATISTA DE OBRA ante las Autoridades Ambientales, con la
finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normatividad vigente, para el trdmite de los permisos, concesiones,
autorizaciones, Plan de Gestion Ambiental o demas licencias ambientales a
que haya lugar.

Dar cumplimiento de las normas de caracter ambiental que sean aplicables
al contrato de INTERVENTORIA vy verificar el cumplimiento de las normas de
caracter ambiental exigibles al CONTRATISTA DE OBRA.

Seguimiento y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, permisos
ambientales a que haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato,
informe final el cierre ambiental con sus debidos soportes.
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2.1.2.6.5. Aprobar el Plan de Manejo Ambiental — “PMA”, presentado por EL
CONTRATISTA y radicarlo a FOMVITI con el aval correspondiente, cuando
este aplique.

2.1.2.6.6. Exigir el cumplimiento por parte EL CONTRATISTA DE OBRA de la
normatividad ambiental y plan de manejo ambiental. Para el efecto debera
contar en obra con el impreso de la ficha ambiental aplicable al contrato.

2.1.2.6.7.  Definir parAmetros para la racionalizacioén de los recursos y minimizacion del
impacto y riesgos ambientales; estos parametros deberan ser consignados
en un documento que se ajuste a la normatividad vigente.

2.1.2.6.8. Mantener una continua supervision del proceso constructivo verificando el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental — “PMA”, mediante acciones de
seguimiento y verificacion a través de la aplicacién de las listas de chequeo

2.1.2.6.9. Requerir a contratista para que exista estricto cumplimiento del plan de
manejo de residuos de obra.

2.1.2.6.10. Requerir a CONTRATISTA DE OBRA para que de manera estricta de
cumplimiento a la normatividad establecida en el RAS vigente.

2.1.2.6.11. Solicitar un plan de manejo de residuos propuesto por EL CONTRATISTA
DE OBRA.

2.1.2.6.12. Hacer seguimiento del plan de manejo de residuos propuesto por EL
CONTRATISTA DE OBRA.

2.1.2.6.13. Certificar semanalmente el seguimiento del plan de manejo de residuos
propuesto por EL CONTRATISTA DE OBRA.

2.1.2.7. ADMINISTRATIVO

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la Interventoria durante el
desarrollo de la construccion, las cuales estan orientadas al control y
aprobacién de la organizacion adecuada para lograr los objetivos
propuestos, tales como:

2.1.2.7.1. Analizar, estudiar y aprobar el esquema de organizacion y ubicacién de
instalaciones provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos,
etc.

2.1.2.7.2. Velar por las condiciones 6ptimas de trabajo, con miras a que la seguridad
industrial y vigilancia dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean
minimos. Este criterio se hara extensivo al exterior de las obras, para buscar
la seguridad del transeunte y de las construcciones adyacentes, asi como el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

2.1.2.7.3. Coordinar las relaciones entre EL CONTRATISTA y FOMVITI. Servir de
interlocutor entre EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y
REFORMA URBANA DE TIBASOSA y los CONTRATISTAS DE OBRA.

2.1.2.7.4. Mantener comunicacion permanente con FOMVITI sobre el estado de las
obras y el desarrollo de los contratos, informando sobre las determinaciones
tomadas y enviando copia de las comunicaciones dirigidas a los contratistas,
que considere pertinentes.

2.1.2.7.5. Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales
de los contratistas y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la
ejecucion de las obras.

2.1.2.7.6. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos,
instalaciones y demas servicios necesarios para el buen funcionamiento de
la Interventoria.

2.1.2.7.7. Exigir a los contratistas que el personal requerido para la ejecucion de los
contratos de obra cumpla con las condiciones pactadas, asi como solicitar su
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2.1.2.7.8.

2.1.2.7.9.

2.1.2.7.10.

2.1.2.7.11.

2.1.2.7.12.

2.1.2.7.13.
2.1.2.7.14.

2.1.2.7.15.

2.1.2.7.16.

2.1.2.7.17.

2.1.2.7.18.

2.1.2.7.19.

2.1.2.7.20.

2.1.2.7.21.

cambio cuando sea negligente, incompetente o incurra en faltas éticas,
morales y de relaciones humanas o cuando altere el normal desarrollo del
contrato y perjudigue los intereses de la entidad. Esta solicitud debera estar
debidamente motivada.

Controlar el personal a cargo de los contratistas, exigir el empleo de personal
capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes.

Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones
periddicas (comités de obra) con EL CONTRATISTA y FOMVITI.

Someter a la aprobacion de FOMVITI, los informes mensuales del contrato
en ejecucion, relacionados con el control de los programas, el avance de los
trabajos, el estado de los contratos y demas aspectos inherentes a los
mismos.

Colaborar con los tramites para la adquisiciéon de propiedades, derechos,
avallios y pagos a terceros por perjuicios causados (Solo si aplica).

Cumplir las instrucciones y 6rdenes que le imparta FOMVITI y responder por
el cumplimiento de sus obligaciones.

Realizar informes periédicos de avances de obra.

Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean
necesarios y convenientes para la buena marcha de los trabajos.

Prestar efectiva colaboracion a las comisiones evaluadoras o de inspeccion
enviadas por EL MUNICIPIO y suministrarles la informacion que soliciten.
Responder las solicitudes y peticiones de los contratistas dentro del término
legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo,
contemplado en el numeral 16 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993.
Adelantar revisiones periddicas de las obras contratadas, los servicios
prestados o0 bienes y/o equipos suministrados, para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas.

Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo,
actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.

Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la
celebracioén, ejecucioén vy liquidacion del contrato. Por ejemplo: (celebracion)
poélizas, impuestos, y documentos para la celebracién del contrato, etc.
Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos
de control.

Garantizar la publicacién de los documentos del contrato, de acuerdo con la

ley.

6.2. OBLIGACIONES DEL FONDO DE VIVIENDA.

En virtud del presente Contrato, EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y
REFORMA URBANA DE TIBASOSA "FOMVITI” se obliga a:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4° de la Ley 80

de 1993.

2. Cancelar al Contratista la suma estipulada en la Clausula denominada valor, en la
oportunidad y forma estipulada en la Clausula denominada Forma de pago.

3. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por EL CONTRATISTA.

4. Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idénea y
oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento de este.

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los
documentos que de €l forman parte.

6. Resolver las peticiones presentadas por EL CONTRATISTA en los términos
contemplados por la Ley.
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2.4.5 FORMA DE PAGO

LA FORMA DE PAGO ES POR PRECIO GLOBAL y una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato de interventoria, EL FONDO DE VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA FOMVITI, realizara el pago
mediante pagos parciales del 30%, 60% y 90% del valor total del contrato de acuerdo con
los porcentajes de avance del contrato de obra del cual es interventor. De acuerdo con:

Certificaciébn de cumplimiento expedida por parte del supervisor sobre los informes de
trabajos o actividades realizados por EL CONTRATISTA y debidamente firmados por el
mismo.

2.4.6 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA

3. VALOR ESTIMADO DEL OBJETO A CONTRATAR, SU JUSTIFICACION Y FORMA
DE PAGO.

3.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato sera por la suma de
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 25.507.474,39) M/Cte., incluido IVA, para lo
cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad No. 20250035, de fecha 15 de Agosto
de 2025, expedido por la Tesoreria de FOMVITI.

3.2. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para determinar el valor de la presente interventoria se tuvo en cuenta un estudio de
mercado dentro del cual se contemplan los profesionales que se requieren para realizar el
seguimiento al contrato de obra (Personal Minimo Requerido, segin anexo Técnico 1),
junto con su porcentaje de dedicacion y las actividades generales y especificas con que
debe cumplir el interventor, los cuales ya incluyen los costos administrativos, impuestos
descuentos y estampillas. Este estudio de mercado se adelant6 a del listado de precios de
la Gobernacion de Boyacid mediante la Resolucion la resolucién 044 del 7 de junio del
2024 “Por medio de la cual se modifica la Resolucion 039 del 28 de marzo de 2023, y se
actualiza parcialmente la lista de precios unitarios de obra publica y de consultoria en el
Departamento de Boyaca”.

La entidad se permite aclarar que en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1 del
Decreto 399 de 2021 el valor del contrato esta estimado a PRECIO GLOBAL de acuerdo
con lo plasmado en el Formato oferta econémica a PRECIO GLOBAL publicado por la
entidad.

Teniendo en cuenta que la presente interventoria se debe realizar AL CONTRATO DE
OBRA No. FOMVITI-013—2025, que resulté del proceso de seleccion abreviada de
menor cuantia cuyo objeto es: “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA-
BOYACA. “ por consiguiente, el valor del presupuesto oficial para el presente proceso de
interventoria es la suma de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($
25.507.474,39) M/Cte..

EL VALOR DE LA OFERTA A PRECIO GLOBAL debera sefialarse en pesos
colombianos; en todo caso, sera igual al resultado de sumar los valores que componen la
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oferta y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, imprevistos, impuestos, tasas,
contribuciones, aranceles aduaneros. Los precios incluyen IVA y demas gastos en que
deba incurrir el adjudicatario para ejecutar debidamente el objeto del respectivo contrato
como se puede observar a continuacion.

De acuerdo con lo expresado se obtuvo el siguiente resultado:

3.3 IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS

CONCEPTO

TARIFA

Retencién en la fuente

nacional.

Segun corresponda al régimen tributario

Industria y comercio

de actividades.

Desde el 4 por mil hasta 10 por mil segun el tipo

Retencion por IVA

Segun corresponda al régimen tributario.

Estampilla Pro-cultura 1%
Estampilla Pro-Adulto Mayor 4%
Tasa Pro-deporte y recreacion 1.5%
Estampilla Pro-Justicia 2%

Pago por aportes seguridad social

Segun lo establecido en articulo 50 de la ley 789
de 2002, Articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Garantias

contratante, si las hubiere.

Pago de garantias a favor de la entidad

Nota: El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que se
pueden generar. Por lo tanto, el proponente debera proyectar todos los costos directos e
indirectos en que pudiere incurrir durante la ejecucion del contrato. Donde el porcentaje
maximo de costos indirectos que se admite sera el 14%.

4. CDP QUE RESPALDA LA CONTRATACION (NUMERAL 6. ARTICULO 2.2.1.2.15.1

DECRETO 1082 DEL 2015)

CDP No.

FECHA DE
EXPEDICION

RUBRO PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL
RUBRO
PRESUPUESTAL

VALOR

2025030

viernes, 15 de
agosto de 2025

ID: 265
Cadigo: 2320202008 -
Fuente: 1.3.3.11.02

SERVICIOS
PRESTADOS A LAS
EMPRESAS Y
SERVICIOS DE

PRODUCCION - FTE:

R.B. EXCEDENTES
FINANCIEROS

$ 25.507.474,39
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5. SUPERVISION.

LA SUPERVISION vy vigilancia de la ejecucion del contrato sera ejercida por la persona que
cumple con las funciones de Directora General del Fondo y contara con el Apoyo del Profesional
Externo en Ingenieria, quienes se encargaran de vigilar el correcto cumplimiento del objeto del
contrato y velaran por los intereses del mismo y tendra las funciones que por la indole y naturaleza
del contrato le sean propias, quienes velaran, entre las demas funciones de caracter técnico,
administrativo, financiero y juridico las siguientes actividades.

a. Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su
ejecucion.

b. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucién del contrato y las fechas de
cumplimiento.

c. Verificar el pleno cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA del objeto y las
obligaciones contenidas en el contrato.

d. Impartir los cumplidos a satisfaccion o cumplimiento de las reciprocidades del
contrato.

Hacer seguimiento a los informes que deba rendir EL CONTRATISTA y al cumplimiento
de las obligaciones administrativas, financieras y legales que se estipulan en el contrato.

6. VALIDEZ MINIMA DE LA OFERTA

La propuesta debera tener una vigencia de sesenta (60) dias calendario contados desde
la fecha de cierre del proceso. Pues dado que dicha manifestacion se hace integral de las
condiciones técnicas, la falencia en dicha manifestacién se considera causal de rechazo.
Los proponentes deberan extender el periodo de validez, en razén de la prérroga en los
plazos de adjudicacién o firma del contrato; so pena de que se entienda que desisten de
la misma. La no manifestacién de esta condicién se encuentra catalogada como causal
de rechazo, por hacer parte de las condiciones técnicas de la propuesta econémica

7. ADENDAS

En caso de que se requiera modificar algun aspecto del presente proceso el FONDO DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA lo realizara a
través de ADENDAS, las cuales seran publicadas en la pagina del SECOP II. En todo
caso las adendas para modificar las condiciones técnicas del objeto del contrato
pretendido y los requisitos exigidos a los oferentes podran ser expedidas hasta con una
antelacion de un dia antes del plazo para entregar las respectivas propuestas, plazo que
podra ampliarse si se modifican las condiciones técnicas del objeto, hasta en la mitad del
plazo inicialmente previsto para presentar ofertas y contado desde establecido para el
cierre, y/o extender las etapas previstas. No obstante, con posterioridad al cierre, podran
expedir adendas para modificar el cronograma de actividades subsiguientes al cierre.

8. CRITERIOS DE DESEMPATE

Conforme lo establecido Articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 que adicional el articulo
2.2.1.2.4.2.17 al Decreto 1082 de 2015, las en caso de empate la Entidad Estatal aplicara
los criterios de que trata el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, asi:
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CRITERIOS DE DESEMPATE ACREDITACION

Para la acreditacion del ofrecimiento de bienes
y servicios hacionales prestados por una
1. Preferir la oferta de bienes o servicios | persona juridica constituida en el pais; se hara
nacionales frente a la oferta de bienes o | a través del certificado de existencia y
servicios extranjeros. representacion legal, en el cual se verificara, si
el domicilio de la persona juridica esta dentro
del territorio nacional.

Se acredita con el certificado de existencia y
representacion legal de la sociedad en el que
conste que relne los requisitos del articulo 2
de la Ley 1.901 de 2018. Esta horma establece
gue «Tendrdn la denominacién de sociedad
BIC todas aquellas compafilas que sean
constituidas de conformidad con la legislacion
vigente para tales efectos, las cuales, ademas
del beneficio e interés de sus accionistas,
actuardn en procura del interés de la
colectividad y del medio ambiente»

11. Preferir las empresas reconocidas vy
establecidas como Sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo o0 Sociedad BIC, del
segmento MIPYMES.

9. ADJUDICACION

EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE
TIBASOSA, hara la adjudicacién en forma total a un solo oferente que oferte el menor
valor unitario, donde El Ordenador del Gasto tomara la decisibn mas favorable para los
intereses de la Entidad.

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario, y
contra él no procede recurso alguno por la via gubernativa.

10. CRONOGRAMA

DATOS DE LA ENTIDAD Y LUGAR DE CONSULTA

ENTIDAD EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DE TIBASOSA

NIT 800125595-1

DIRECCION Carrera 6A N° 2-62 Tibasosa — Boyaca.

TELEFONO 301240 14 18

EMAIL contactenos@FOMVITI-tibasosa-boyaca.gov.co.

PAGINA WEB http://www.FOMVITI-tibasosa-boyaca.gov.co/

SECOP I https://community.secop.gov.co

DEPENDENCIA EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DE TIBASOSA

HORARIO DE De lunes a viernes de 08:00 A.M. a 12:00 M. y de 02:00

ATENCION P.M. a 06:00 P.M.

“CRONOLOGIA DEL PROCESO
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ublicacién de Invitaciéon
Publica, Estudios
P r evios, Andlisis del
Sector y del Acto
Administrativo de
Apertura del Proceso:

Plazo para la Recepcién
de Observaciones a la
Invitaciéon Publica:

Plazo para la
Manifestacion de
Interés de Limitar la
Convocatoria a
MiPymes

Lugar:
Oficina Direccion General del FOMVITI.

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version I

Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2025 a las 06:00 P.M.

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version II:

Los interesados podran presentar observaciones y solicitar
aclaraciones a los Estudios Previos e Invitacién Publica, desde el dia
26 DE AGOSTO DE 2025 a las 06:00 P.M. hasta el dia 27 DE
AGOSTO DE 2025 A LAS 05:00 P.M. Dichas solicitudes deberan
realizarse Unica y exclusivamente a través de SECOP II.

NOTA: No se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en
forma personal. Sélo sera(n) tenida(s) en cuenta en este proceso de
Seleccion de Minima Cuantia, a través del SECOP |I.

La presente convocatoria podra ser limitada a MIPYMES siempre que
se cumplan con los requisitos sefialados en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2
del Decreto No. 1082 de 2015 modificado por el Decreto No. 1068 de
2021, es decir Limitar la Convocatoria de los Procesos de
Contratacién con Pluralidad de Oferentes a las Mipymes Colombianas
con minimo un (1) afio de existencia.

Requisitos:

1. Que el valor del proceso de contratacion sea menor a ciento
veinticinco mil ddlares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (CERTIFICACION UMBRAL MIPYMES 2023-2024).

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipymes
colombianas.

3. Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) dia habil antes de
la expedicién del acto administrativo de apertura, o el que haga sus
veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de
Contratacion.

4. Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran
realizar Mipymes, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual.

5. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria,
siempre que tengan la calidad de Mipymes, podran solicitar y
participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones
dispuestas en el presente articulo.

De acuerdo con lo anterior, la solicitud se debe presentar entre el
momento de publicarse el aviso de convocatoria publica y hasta el
Ultimo dia habil antes de la apertura del proceso, y la misma debera
contener, ademds de la manifestacion de su interés en participar en el
proceso, la de cumplir con su condicibn de Mipymes, lo cual se
acreditard, en consonancia con el Articulo 2.2.1.2.4.2.4., de la
siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y
un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el
representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a
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Respuesta a las
Observaciones a la
Invitacion Publica:

tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la
autoridad competente para expedir dicha certificacion.

3. Para la acreditacion deberan observarse los rangos de
clasificacién empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590
de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

4. Las Mipymes también podran acreditar esta condicién con la copia
del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

5. Para efectos de la limitacién a Mipymes, los proponentes aportaran
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y
representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, seguln
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de
maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el
cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para
solicitar la convocatoria limitada.

6. En las convocatorias limitadas s6lo deberan aceptar las ofertas de
Mipymes o de proponentes plurales integrados Unicamente por
Mipymes.

7. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.22 vy
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios
diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas.

Teniendo en cuenta que el presupuesto definido para el presente
proceso de seleccién, de acuerdo con lo previsto por los articulos
2212422, 2212423 y 2.21.2.4.2.4 del Decreto No. 1082
de 2015, no es superior a ciento veinticinco mil dolares de los Estados
unidos de América (USD125.000.00), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, la presente convocatoria se podra limitar a la
participacion de Mipymes.

Por tanto, se pueden realizar convocatorias limitadas a Mipymes
colombianas que tengan Domicilio en el departamento de Boyaca o en
el Municipio de Tibasosa en donde se va a ejecutar el contrato. Cada
Mipymes deber& acreditar su domicilio segun articulo 2.2.1.2.4.2.4.

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

Por lo anterior, los interesados podran presentar y radicar solicitudes
de manifestacién de interés a limitar la convocatoria a MiPymes,
desde el dia 26 DE AGOSTO DE 2025 a las 06:00 P.M. hasta el dia
27 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 05:00 P.M. Dichas solicitudes
deberan realizarse Unica y exclusivamente a través de SECOP II.

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version I

El dia 27 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 05:30 P.M.
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Plazo parala
Manifestacion de
Interés a Participar en el
Proceso, Consolidacién
del Listado de
Oferentes y
Publicacién:

Publicacién del Aviso
de Limitacion a
MiPymes o si podra
Participar Cualquier
Interesado:

Plazo M&ximo para
Expedir Adendas:

Fecha de Cierre o
Entrega de
Propuestas

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version I

El dia 27 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 05:30 P.M.

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

El dia 27 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 05:30 P.M.

Cualquier modificacién o adicién a los documentos del proceso, sera
comunicada mediante Adenda. La informacion sobre preguntas y
respuestas y las Adendas, serdn publicadas en la Plataforma del
SECOP I, (salvo la informacion de caracter reservado) y deberan
tenerse en cuenta para la elaboracién de la Propuesta u Oferta. En
ningun caso EL FOMVITI, generara Adendas el mismo dia en que tiene
previsto el cierre del proceso, ni siquiera para la Adicién del Término
previsto para ello. El plazo minimo para expedir la Adenda o
Modificacion serd un dia habil antes de la fecha del cierre del Proceso.

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

Fecha maxima el dia 27 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 06:00 P.M.

Las Propuestas u Ofertas deberan ser cargadas en la Plataforma del
SECORP I, a mas tardar hasta la hora y el dia fijados para el cierre del
presente proceso de seleccion.

No se aceptaran propuestas enviadas en fisico o por correo electrénico.
La Entidad Estatal contratante, no asumird responsabilidad alguna por
no tener en cuenta cualquier Propuesta u Oferta que haya sido
incorrectamente entregada o identificada.

La fecha y hora sefialadas para el cierre del proceso de seleccién en la
Invitacion Publica de la plataforma SECOP II, se procedera a la
verificacion de las Propuestas u Ofertas que se presentaron para el
presente proceso de seleccion y se realizara el acto de cierre
correspondiente a través de la citada plataforma.}

La Entidad Estatal Contratante no aceptar4 Propuestas u Ofertas
complementarias o modificatorias, ni observaciones, ni solicitudes de
aclaraciones a la Invitacion Publica, con posterioridad al cierre del
presente proceso de seleccion.

NOTA: En caso de que el aplicativo SECOP I, presenta
inconvenientes, La Entidad Estatal Contratante establece el correo
electrénico: contactenos @fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co, para que
los posibles Proponentes, Participantes u Oferentes puedan enviar su
Propuesta u Oferta, conforme a lo establecido en la GUIA PARA
ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II, expedida
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por la Agencia Nacional de Contratacion Estatal — “Colombia Compra
Eficiente” (ANCE — CCE), SOLO seran recibidas las Propuestas u
Ofertas en este correo electrénico, cuando hay una indisponibilidad del
SECOP I, la cual ha sido confirmada por dicha Entidad en el
Certificado de Indisponibilidad, en este evento, La Entidad Estatal
Contratante podra recibir Propuestas u Ofertas por correo
electrénico dentro de las 48 horas siguientes al momento previsto para
el cierre.

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

Fecha méaxima el dia 28 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 07:00 A.M.

Lugar:

Apertura de Sobres que
contiene(n) la(s)
Propuesta u Oferta:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

El dia 28 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 08:00 A.M.

Lugar:

Herleeein g o Oficina Direccion General del FOMVITI.

Requisitos
HElEmiEEs El dia 28 DE AGOSTO DE 2025 desde las 09:00 A.M. hasta las 12:00
P.M.
Informe de Lugar:
Presentacion.
Radicacién y Oficina Direccién General del FOMVITI.

Verificacién de
Propuestas u Ofertas: El dia 28 DE AGOSTO DE 2025 a la 01:00 P.M.

Lugar:

Publicacion del Informe Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
de Evaluacién de “Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version I:
Propuestas u Ofertas:
Fecha estimada de publicacion del respectivo informe de evaluacion:
el dia 28 DE AGOSTO DE 2025 a las 02:00 P.M.
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Traslado para la
Presentaciéon de
Observaciones al
Informe de Verificacion
o Evaluacion:

Respuesta a las
Observaciones al
Informe de Verificacion
y Evaluacién:

Publicaciéon del Informe
Definitivo de
Verificacion y

El informe de evaluacién preliminar serd publicado en la Plataforma
Web del SECOP Il https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.

Se dara traslado del informe preliminar de evaluaciéon a los posibles
Participantes, Proponentes u Oferentes, permaneciendo a disposicion
durante tres (3) horas para que los mismos puedan presentar
observaciones, las cuales seran resueltas mediante la expedicion del
Acto de Adjudicaciéon, asi como presentar las aclaraciones y
subsanaciones que hayan sido requeridas por la Entidad Estatal
Contratante. En ejercicio de esta facultad, los Participantes, Proponentes u
Oferentes no podran completar, adicionar, modificar 0 mejorar sus
propuestas u ofertas presentadas y debidamente radicadas.

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version I:

El dia 28 DE AGOSTO DE 2025 desde las 02:00 P.M., hasta las
05:00 P.M.

En caso de observaciones al informe preliminar de evaluaciéon se dara
respuesta en el informe final que se publicara en La Plataforma Web
del SECOP Il https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

Desde el dia 28 DE AGOSTO DE 2025 a las 05:00 P.M., hasta el dia 29 DE
AGOSTO DE 2025 A LAS 09:00 A.M.

Lugar:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

Evaluacion:

Fecha estimada de publicacion del informe definitivo de verificacion y
evaluacion: el dia 29 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 09:30 A.M.

La respectiva adjudicacion se realizard mediante acto administrativo
posterior a la respuesta de observaciones a informe de evaluacion
definitivo y a mas tardar dentro del dia habil siguiente a la publicacion
del informe definitivo de evaluacion, el cual sera publicado en SECOP Il
https://www.colombiacompra.gov.co/secop- ii.

Expedicién y
Notificacion del Acto  Lugar:
Administrativo de
Adjudicacion Oficina Direccion General del FOMVITI.
(Aceptacion de Ofertas):

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

Fecha estimada para la expediciébn y notificacion del acto
administrativo: 29 DE AGOSTO DE 2025 a las 10:30 A.M.
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Suscripcion y Firma del

El mismo dia de la adjudicacién.

Lugar:

Contrato (Digital —
Magnético) y/o
Documento de

Aceptacion de la
Propuesta u Oferta:

Oficina Direccion General del FOMVITI.

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version I

Fecha estimada para tal proceso: 29 DE AGOSTO DE 2025 a las
02:30 P.M.

Lugar:

_ De forma fisica en la Oficina Direccién General del FOMVITI.
Expedicion y

Aprobacién de
Garantias de
Cumplimiento:

Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —
“Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version Il:

Fecha estimada para tal proceso: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
desde las 02:00 P.M., hasta las 05:00 P.M.

Lugar:

Oficina Direccién General del FOMVITI.

Firma del Acta de Inicio

y Expedicion del Portal Unico de la Agencia Nacional de Contratacion Estatal —

Certificado del Registro “Colombia Compra Eficiente” (ANCE — CCE), SECOP Version II:

Presupuestal:
Fecha estimada para tal proceso: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 hasta
las 06:00 P.M., el mismo dia en que se lleve a cabo la Aprobacién de
las Garantias de Cumplimiento exigidas para tal fin.

|11,

CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA |

11.1. CAUSALES DE RECHAZO

a.

El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitucion o en la ley.

Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial.

Cuando el valor escrito en la carta de presentacién de la propuesta (Anexo 1) no sea
igual a la propuesta técnico-econdmica (Anexo 2).

Cuando en la propuesta falte alguno de los items solicitados debidamente
diligenciados o se modifiquen las cantidades y/o descripcion de los items o se les dé
un precio unitario en cero.

Cuando el valor de uno o varios de los precios unitarios después de IVA sea superior
a los establecidos en el estudio de mercado de la entidad.

La omision de la Propuesta economica.

Cuando existan incoherencias o errores matematicos en la construccion de la
propuesta econémica.

Cuando dentro de la propuesta econdmica no se establezca el término de vigencia
minimo establecido por la entidad

Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para
obligarse para contratar.

El proponente no cumple con cualquiera de los requisitos juridicos y habilitantes para
participar en el proceso de contratacion o los documentos que los acreditan presentan
inconsistencias o no estan actualizados o renovados.
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k. Incumplimiento de requisitos cardcter juridico solicitados y que no sean subsanables.

X.

Y.

Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para un
mismo grupo ya sea en forma individual o en calidad de integrante de un consorcio o
unién temporal.

. Cuando FOMVITI detecte inconsistencias en los documentos presentados que no

puedan ser resueltas por los proponentes mediante pruebas que aclaren la
informacién presentada.

Agregar, omitir o modificar algun item de las especificaciones técnicas solicitadas para
la propuesta econémica.

Cuando el proponente sefiale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las
obligaciones y condiciones previstas en los estudios previos, 0 presente
condicionamiento.

Cuando la propuesta se presente extempordneamente o no se presente en el lugar
establecido en el cronograma.

Cuando el proponente no subsane en el término dispuesto por la Entidad lo requerido
por el Fondo de Vivienda para realizar la evaluacion de las propuestas o0 no subsane
correctamente.

En el caso en que FOMVITI comprobare la violacion por parte del proponente, de sus
empleados o de un agente comisionista independiente actuando en su nombre, de los
compromisos anticorrupcién asumidos por el proponente.

Si se comprueba dentro del proceso de evaluacion que la informacion y documentos
presentados por el proponente no son veraces, es decir, ho corresponden a lo
afirmado por el mismo, para cumplir un requisito de habilitacion.

Que la propuesta, su carta de presentacion, o cualquier otra certificacion emanada de
los 6rganos directivos o de revisoria fiscal o la autorizacién para presentar y/o radicar
la propuesta no se presenten en original.

Que la propuesta sea presentada a través de correo electronico, fax, mensaje de
datos o cualquier otra similar, cuando la invitacion publica no lo establezca
expresamente.

Que los documentos tales como la carta de presentacion, propuesta econémica y las
certificaciones de los 6rganos directivos, de revisoria fiscal no estén firmados.

Cuando de conformidad con la resolucion mediante la cual se le otorga personeria
juridica expedida por la entidad competente, se verifique que el objeto del proponente
no se ajusta al objeto de la presente convocatoria 0 no este renovado, actualizado o
en firme.

Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo
proponente por si, 0 por persona interpuesta.

En los demas casos que asi lo contemple la ley.

13. INTEGRANTES DEL COMITE DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
DESIGNADOS PARA EL PROCESO.

Teniendo en cuenta la estructura de la Entidad, lo dispuesto en el Decreto No. 1082, Articulo
2.2.1.1.2.2.3. Comité evaluador y a lo establecido dentro del Art. 2°. de la Resolucion No. 006 de
Enero 10 de 2025, POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNAN LOS INTEGRANTES DEL COMITE
DE CONTRATACION Y/O COMITE EVALUADOR del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA - “FOMVITI”, para el presente proceso se
delegt a:

e Miembros e Integrantes con Voz y Voto:

ITEM CARGO
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EL(LA) FUNCIONARIO(A) QUE EJERCE EL CARGO DE
TECNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) DE LA ENTIDAD PUBLICA.

EL CONTRATISTA QUE EJERCE LAS ACTIVIDADES DE
ASESORIA JURIDICA EXTERNA DE LA ENTIDAD PUBLICA.

EL(LA) CONTRATISTA QUE EJERCE LAS ACTIVIDADES DE
ASESORIA CONTABLE EXTERNA DE LA ENTIDAD PUBLICA.

EL(LA) CONTRATISTA QUE EJERCE LAS ACTIVIDADES DE
APOYO Y ACOMPANAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EJECUCION
DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA
ENTIDAD PUBLICA.

LOS(LAS) CONTRATISTAS QUE LLEGAREN A EJERCER
5 ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA EXTERNA EN TEMAS
ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD PUBLICA.

e Invitados con Voz, pero sin Voto:

- A iniciativa de cualquiera de los integrantes del COMITE DE CONTRATACION Y/O
COMITE EVALUADOR del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA
URBANA DE TIBASOSA - “FOMVITI”, podr4 solicitar la comparecencia de los
funcionarios o contratistas, que hagan parte o tengan vinculo con la Administracion
Municipal de Tibasosa — Boyacé o de sus Entes Descentralizados, que de acuerdo con su
conocimiento técnico o experticia puedan apoyarlos sobre los asuntos relacionados con las
funciones propias del Comité, los cuales en cualquier caso quedaran supeditados al
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses sefialados en la Ley.

14. CRITERIOS DE EVALUACION.

Para la seleccion de la propuesta mas favorable se tendrd en cuenta el menor precio
ofertado, siempre que la propuesta técnica cumpla los requisitos exigidos para la misma y
conforme a lo establecido en el Articulo 94 de la ley 1474 de 2023, Decreto No. 1082 de
2015 y condiciones de la presente invitacion, y previa verificacion y cumplimiento de
requisitos habilitantes.

En caso de empate, FOMVITI aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el
tiempo. Las ofertas seran evaluadas tomando como base el precio incluido IVA. Si el
proponente es persona juridica debera discriminar el IVA; si es persona natural y esta
obligada a declarar el IVA, igualmente debe cumplir el requisito anterior. Por el contrario,
si es persona natural no obligada a facturar IVA debe presentar su oferta haciendo alusion
a tal situacion.

En consecuencia, la evaluacién del menor precio siempre se realizara tomando como
base el valor incluido IVA. Si la oferta que presente el menor precio no cumple estas
condiciones 0 no subsane en la oportunidad sefialada en el cronograma, se procedera a
verificar el ofrecimiento del siguiente menor precio, y asi sucesivamente, dandose asi el
orden de elegibilidad.
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Siempre teniendo en cuenta que no sobrepase el presupuesto oficial o precio base
méaximo establecido en los estudios previos, de lo contrario, la propuesta sera
RECHAZADA.

En caso de empate se adjudicara al proponente que primero haya radicado la propuesta.
De no lograrse la habilitacion, se declarara desierto el proceso.

15. ASPECTOS DEL CONTRATO

A. INCORPORACION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN:

De acuerdo con lo estipulado en Decreto 1082 de 2015 la comunicacion de aceptacion
junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, por lo tanto,
dentro del contrato se entenderan pactadas por las partes las clausulas de caducidad,
terminacién, modificacion e interpretacion unilaterales previstas en los articulos 15 al 18
de la Ley 80 de 1993, asi como el Art. 1 de la Ley 828 de 2003, con las consecuencias
legales y econdmicas que de ellas se derivan.

B. MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones que en desarrollo de este negocio
adquiere EL CONTRATISTA, FOMVITI podra imponerle mediante resoluciéon motivada
multas diarias y sucesivas, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor de este, por
cada dia hébil de retardo o incumplimiento, las cuales sumadas entre si no podran
exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor, si a juicio de FOMVITI, de ello se derivan
perjuicios para la entidad. Lo anterior no tendra aplicacion en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente comprobados.

El procedimiento para la aplicacion de las multas previstas en la clausula anterior seré el
siguiente: 1. El supervisor, enviara al Asesor Juridico Externo, el informe escrito sobre los
hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacion de la multa, con su
concepto al respecto. 2. Recibidos estos documentos, se estudiard si tales hechos
constituyen incumplimiento de las obligaciones dEL CONTRATISTA que ameriten la
aplicacion de las multas pactadas. Para lo cual se seguira el procedimiento establecido en
el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. 3. Si FOMVITI a través de su asesor juridico
considera que el incumplimiento amerita la multa, determinara su monto y lo descontara
del valor pactado, una vez se encuentre en firme el acto administrativo que declare el
incumplimiento e imponga la multa.

C. PENAL PECUNIARIA:

En caso de mora en el cumplimento de las obligaciones por parte dEL CONTRATISTA o
de declaratoria de caducidad de este contrato, FOMVITI le impondrd como sancién penal
pecuniaria al CONTRATISTA, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de lo
contratado, independientemente de la indemnizacion de perjuicios a favor de
FOMVITI.

D. CAPTACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENA PECUNIARIA:

El valor de las multas y de la pena se tomaréa del valor pactado, si esto ultimo no fuere
posible, se cobrara ante la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

E. CESION Y SUBCONTRATACION:

EL CONTRATISTA no podra ceder la ejecucion del objeto contractual a ningdn titulo
salvo autorizacion previa suscrita por FOMVITI. Para subcontratar debera solicitar
autorizacion y aprobacion expresa y escrita por parte del supervisor de la entidad.

F. SUSPENSION TEMPORAL DE LA EJECUCION:

Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra causa excepcional, se
podra suspender la ejecucion, mediante la suscripcion de un acta, en la cual conste la
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eventualidad, sin que para los efectos del plazo extintivo del contrato se compute el
tiempo de suspension.

G. SOLUCION DE CONFLICTOS:

Las partes podran acudir a mecanismos de conciliacion, amigable composicion para la
solucion de las controversias contractuales surgidas en desarrollo del presente contrato, a
fin de resolver las diferencias presentadas en razén de la celebracion, ejecucion,
desarrollo, terminacion o liquidacion del presente contrato ante la procuraduria para
asuntos administrativos.

H. EXCLUSION DE RELACION LABORAL:

Ni la celebracién, ni la ejecucién del objeto contractual generan relacion laboral ni derecho
a prestaciones sociales.

|. PRESIONES O AMENAZAS:

De conformidad con lo establecido en el numeral 5° del articulo 5° de la Ley 80 de 1993,
en concordancia con lo preceptuado en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993, si EL
CONTRATISTA paga suma de dineros a extorsionistas, o colabora en el pago o en la
liberacion de secuestro de un funcionario o empleado de la misma, sin perjuicio de las
demas sanciones a que hubiere lugar, se hara acreedor a que EL FONDO DE VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA pueda declarar la
caducidad del contrato suscrito

J. CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

EL CONTRATISTA se obliga para con FOMVITI a mantenerlo indemne de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones dEL
CONTRATISTA.

K. DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Hacen parte integral del presente negocio los siguientes documentos: 1. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. 2. Estudio Previos. 3. Invitaciébn publica 4. Propuesta
presentada por el oferente. 5. Evaluacion de requisitos habilitantes. 6. Aceptacion del
ofrecimiento. 7. Certificado de Registro Presupuestal.

L. DOMICILIO CONTRACTUAL.:

Para todos los efectos contractuales, legales y fiscales atinentes a este compromiso, las
partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de Tibasosa - Boyaca.

M. LIQUIDACION:

Una vez terminada la ejecucion, las partes procederan a efectuar la liquidacion de
acuerdo con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

| 16. FORMA Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS |

16.1 Forma para presentar las propuestas:
Recomendaciones importantes para los proponentes respecto a la plataforma SECOP II:

1. Antes de cargar su oferta en la plataforma SECOP Il se debe verificar que se haya
incluido la totalidad de los documentos exigidos y haber creado su propuesta dentro
de los parametros expuestos por Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto, es deber
del proponente conocer el Manual de uso del SECOP Il para proveedores.

2. Tenga presente la fecha y hora prevista para el cierre del presente proceso, EN
NINGUN CASO SE RECIBIRAN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.
NOTA: En caso de que el aplicativo SECOP I, presente inconvenientes, se
establece el correo electrénico contactenos@FOMVITI-tibasoa-boyaca.gov.co para
que los proponentes puedan enviar su oferta, conforme a los establecido en la GUIA
PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP IlI, expedida por
Colombia compra eficiente, SOLO seran recibidas las ofertas en este correo
electronico, cuando hay una indisponibilidad del SECOP I, la cual ha sido confirmada
por Colombia Compra Eficiente en el Certificado de Indisponibilidad, en este evento, la
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entidad podra recibir ofertas por correo electronico dentro de las (48) horas siguientes
al momento previsto para el cierre.

3. Recuerde que en el caso que la oferta sea presentada como proponente plural
(consorcio, unidon temporal o promesa de sociedad futura), el oferente debera
inscribirse de esta manera y presentar la oferta en la plataforma del SECOP Il, como
tal. Esto es, no podra inscribirse como proponente singular y presentar documentos
como proponente plural, ni tampoco inscribirse como proponente plural y presentar
oferta como proponente singular, en caso de ocurrir alguna de estas situaciones la
oferta sera rechazada.

4. Durante el presente proceso de seleccion y hasta nuevo aviso, la correspondencia y
tramitacion de documentacion se debera cargar UNICA Y EXCLUSIVAMENTE a
través de la plataforma de SECOP IlI.

5. Serd responsabilidad exclusiva del interesado que participe en el proceso, de
capacitarse en el manejo de la plataforma del SECOP II; y por lo tanto sera el
responsable del correcto diligenciamiento en cada una de las etapas del proceso, de
conformidad con el manual de uso para proveedores de Colombia Compra Eficiente.
Asi las cosas, si el interesado en participar suministra y carga la informacion por algin
canal erréneo de la herramienta, se tendrd como no recibida y se procedera a su
rechazo.

6. Toda consulta debera formularse por plataforma SECOP II; no se atenderan consultas
personales, ni telefénicas. Las respuestas a las consultas se haran igualmente
mediante escrito suscrito por el competente y publicadas en el SECOP II.

16.2 Autorizacién

La radicacion de la propuesta puede ser realizada por cualquier persona sin necesidad de
autorizacion alguna, donde lo que se busca es que una persona haga entrega del original
de la propuesta con el proposito de otorgar certeza sobre su contenido, lo cual aplica
para personas naturales, juridicas, consorcios o Uniones temporales conformaciéon y el
registro lo realizara la persona que sea designada como representante legal.

16.3 Costos de la propuesta

Los costos asociados a la elaboracién y preparacion de las propuestas estaran a cargo de
los proponentes, el FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DE TIBASOSA, no sera responsable de los mismos, sea cual sea el resultado del proceso
de seleccion.

| 17. MATRIZ DE RIESGO |

La matriz de riesgos del presente proceso de contratacion se encuentra generada en los
respectivos estudios del sector.

18. GARANTIAS EXIGIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los DOS (02) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendrd las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades

Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA
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beneficiario

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

identificado con NIT 800.125.595-1.

Cumplimiento. La garantia de El valor de esta
cumplimiento del | garantia debe ser de

Este amparo cubre a la Entidad contrato debe por lo menos el diez

Estatal de los perjuicios derivados tener una por ciento (10%) del

de: vigencia minima | valor del contrato.
hasta la

El incumplimiento total o parcial del liquidacion del

contrato, cuando el incumplimiento contrato.

es imputable al contratista.

El cumplimiento tardio o defectuoso
del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al
contratista.

Los dafos imputables al contratista
por entregas parciales, cuando el
contrato no prevé entregas parciales.
El pago del valor de las multas y de
la clausula penal pecuniaria.

ARTICULO 2.2.1.2.3.1.12.
Suficiencia de la garantia de
cumplimiento.

Pago de salarios, prestaciones Esta garantia El valor de la garantia

sociales legales e debe estar no puede ser inferior al

indemnizaciones laborales. vigente por el cinco por ciento (5%)
plazo del contrato | del valor total del

Este amparo debe cubrir a la Entidad | y tres (3) afios contrato.

Estatal de los perjuicios ocasionados | més.
por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista
derivadas de la contratacion del
personal utilizado en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato amparado.

La Entidad Estatal no debe exigir una
garantia para cubrir este Riesgo en
los contratos que se ejecuten fuera
del territorio nacional con

personal contratado bajo un régimen
juridico distinto al colombiano.

ARTICULO 2.2.1.2.3.1.13.
Suficiencia de la garantia de pago de
salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales

Calidad del servicio En los contratos El valor de esta

de interventoria, | garantia debe ser de
Este amparo cubre a la Entidad la vigencia de por lo menos el diez
Estatal por los perjuicios derivados este amparo por ciento (10%) del
de la deficiente calidad del servicio debe serigual al | valor del contrato.
prestado. plazo de la
ARTICULO 2.2.1.2.3.1.15. garantia de
Suficiencia de la garantia de calidad estabilidad del
del servicio. contrato principal

en cumplimiento
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La Entidad Estatal debe determinar el
valor y el plazo de la garantia de
acuerdo con el objeto, el valor, la
naturaleza y las obligaciones
contenidas en el contrato.

del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de
2011.

Dos (2) afios
contados a partir
de lafechaen la
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Uniébn Temporal o

Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada
uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.
e Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro e Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONTRATISTA o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Se suscribe:

Original firmado por:
CINDY LORENA HUEZA MOLANO
Director General FOMVITI

Proyect6: Cindy Lorena Hueza Molano - Directora General del FOMVITI.
Reviso: Dr. Fabian Alonzo Fuquen Fonseca. — Asesor Juridico Externo.
Reviso: Arg. Dayana K. Vargas B. — Asesora Externa en Proyectos
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19. ANEXOS
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ANEXO No. 1 i
CARTA DE PRESENTACION
Ciudad, de 2024
Sefores

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA “FOMVITI”

El suscrito , lidentificado con cédula de ciudadania No.
expedida en , como representante legal de
de conformidad con lo requerido en la Invitacion Publica del Proceso de
Seleccion de Minima Cuantia No. FOMVITI-MC-00 -2023, presento oferta y solicito ser evaluado
para la adjudicacion del OBJETO “SUMINISTRO DE LA DOTACION (VESTUARIO Y CALZADO)
DE LA TECNICA ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL \Y
REFORMA URBANA DE TIBASOSA “FOMVITI

Declaro asi mismo:

A. Que ninguna persona o entidad distinta de las aqui nombradas tienen intereses en esta
propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que, por
consiguiente, s6lo compromete a los firmantes.

B. Que de conformidad con la Invitacién Publica he (mos) consultado el portal Gnico de
contratacién y conozco las Adendas y aclaraciones surgidos dentro del proceso.

C. Que acepto (amos) y cumplo (imos) todos los requisitos estipulados en la Invitacion Pablica
y renunciamos a cualquier reclamacién por ignorancia o errénea interpretacion de estos
documentos.

D. Que conozco (cemos) y acepto (amos) la Legislacion de la Republica de Colombia.

E. Que conozco (cemos) y he (mos) estudiado detenidamente el sitio de los trabajos a
desarrollar, los precios del mercado, los insumos, los impuestos y gravamenes requeridos
para la composicion de los precios unitarios presentados en la propuesta y todos los
demas gastos y costos que se generen con la celebracion del contrato.

F. Que ofrezco realizar las actividades objeto del contrato en los plazos estipulados en la
invitacién a partir de la firma del acta de inicio del contrato, el cual se entendera con la
firma de las dos partes.

G. Certifico que he (mos) efectuado los pagos y aportes y en consecuencia de ello me (nos)
encuentro (amos) a Paz y Salvo en el Sistema General de Seguridad Social y parafiscales,
si a ello hubiere lugar.

H. Que no me encuentro incurso (a) (s) en causal alguna de inhabilidad y/o incompatibilidad
sefialadas por la Constitucion, las Leyes Colombianas o la Invitacion Publica, para celebrar
contratos con Fondo de Vivienda.

I.  Que no tenemos sanciones pendientes de cumplir por fallos de responsabilidad fiscal.

J. En caso de que me sea adjudicado el contrato, me comprometo a mantener la capacidad
de contratacion inicialmente ofrecida durante toda su ejecucién, siendo causal de
terminacion del contrato el incumplimiento de esta obligacion.

K. Que la presente oferta tiene una vigencia de xxxxxxxxx (xx) dias calendario a partir de la
fecha de cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA.
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L. Que el valor de la propuesta es:

$

,00) ;

este valor contiene todos los costos directos e indirectos del contrato a celebrarse asi
como derechos e impuestos.

M. Que la presente propuesta consta de

N. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son:

(_ ) folios, debidamente numerados.

Firma

Entidad

Nit

Representante legal

Identificacion del representante legal

Direccién

Teléfono

Ciudad

Correo electrdnico
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ANEXO2
PROPUESTA ECONOMICA

REFERENCIA: Invitacion Plblica No. FOMVITI-MC-002-2023

CUADRO DE ITEMS, DESCRIPCION Y VALORES

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
OBRA “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
TIBASOSA-BOYACA.”

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE TIBASOSA FOMVITI

PRESUPUESTO ESTIMADO INTERVENTORIA

Mﬁ:xmA CARGO/OFICIO VQLE%EZ%TI:?L DEDICZ?CION MULI':I’?ISI:II—?:DOR VALop}sp)[bdu:IAL
(A) COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 Director de Interventoria 30% 2.3
1 Residente de Interventoria 100% 2.3
1 Asesor siso 40% 2.3

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

ITEM CONCEPTO VALOR (§) UNIDAD VALOR(SP)ARC'AL
(B) OTROS COSTOS DIRECTOS
1 Arriendo GB
Edicién de Informes (Incluye
1 reproduccién documentos y GB
fotografias)

Otros gastos afines a las

. . . GB
funciones de la interventoria

TOTAL, OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTO BASICO=(A)+(B)

IVA 19% (sobre el costo bésico)

COSTO TOTAL = BASICO +IVA

VALOR UNITARIO OFERTADO PARA EL CONTRATO:
($ )

FOMVITI puede considerar como vélida esta oferta, por el término de xxxx (xx) dias calendario.

Firma

Entidad

Nit

Representante legal

Identificacion del representante legal
Direccion

Teléfono

Ciudad

Carrera 6A, # 2 - 62 Primer Piso, Nueva Sede — Tibasosa Boyaca
Cel-301 2401418 E-mail. contactenos@fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co

http://www.fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co >
Cédigo postal: 152260 l l]m

modelo integrado
de planeacién
y gestién



mailto:contactenos@fomviti-tibasosa-boyaca.gov
http://www.fomviti-tibasosa-boyaca.gov.co/

FONDO DE WIVIENDA DE INTERES SDCIAL
¥ REFCRAMA URBANA DE NEASOSA

NIT. 800.125.595-1

FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y
REFORMA URBANA DE TIBASOSA - “FOMVITI”

Cadigo: GCO-F-006

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
MIPG

Versién: 02

Fecha: 25/04/2025

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

INVITACION PUBLICA

Péagina: 44 de 46

| Correo electrénico |

NOTA 1: En caso de presentarse propuesta en la modalidad de Consorcio o Uniéon Temporal el
formulario de precios debera estar firmado por cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién

Temporal.

NOTA 2: En caso de facturar IVA, especificar el porcentaje y si existen elementos exentos el
proponente puede modificar el formato que se ajuste.

NOTA 3 El valor de la propuesta debe incluir todos los costos directos e indirectos y gastos que se
generen de la misma
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ANEXO 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

ENTIDAD NUMERO DE O%]EEEO FECHA FECHA VALOR
CONTRATANTE CONTRATO CONTRATO INICIAL FINAL
1
2
3

Nombre y firma
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ANEXO 04

DECLARACION JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO DE INHABILIDAD,
INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICION

Por medio del presente documento y bajo la gravedad de juramento
yo identificado con C.C. N@ de

, actuando en nombre propio (en mi condicién de representante legal de la
empresa XXXX); manifiesto de forma libre y espontdnea que no me encuentro incurso en
INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICION para la presentacion de la presente oferta
y suscripcion eventual del contrato; asi mismo, manifiesto no haber sido sancionado por algin
incumplimiento o multas, por circunstancias consagradas en la ley 1474 de 2011, Art. 1°, Art. 2°y
Art. 90.

Atentamente,

FIRMA:

Nombre:

Documento de Identidad:
Direccion:

Ciudad:

Telefax:

Correo Electronico:
NUmero de Celular:
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