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Entre los suscritos a saber: De una parte, Luis Alberto Giraldo Fernandez, actuando representacion
del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Infraestructura, debidamente posesionado y
facultado para la suscripcion del presente instrumento y quien se denominara el Departamento, y de
la otra, SYC —S.A.S, identificado con NIT numero 80.251.700-6, representada legalmente por Jorge
Alirio Silva Lopez, identificado con cedula de ciudadania numero 6.757.420 de Tunja; portador de
tarjeta profesional numero 25000-17751 expedida por el Consejo Profesional de Ingenieria de
Transporte y Vias de Colombia CPITVC, quien en adelante se denominara el Contratista, hemos
acordado celebrar el Contrato de Obra Publica que se regira por las siguientes clausulas, y en 1o no
previsto en ellas, por el pliego de condiciones, los documentos que dieron origen al mismo, y por la
Ley:

Primera. Objeto. INTERVENCION SITIO CRITICO EN EL K2+700 Y K9+000 VIA NEIRA ARANZAZU
MUNICIPIO DE NEIRA DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Paragrafo Unico. El Contratista asume los riesgos previsibles identificados y aceptados con la
presentacion de su propuesta, no obstante, el Departamento procurara el equilibrio econémico del
Contrato atendiendo las disposiciones aplicables en |la materia.

Segunda. Alcance y Especificaciones. Conforme al pliego de condiciones del proceso SA-MC-SI-
029-2020, el Contratista se obliga a cumplir con las siguientes especificaciones tecnicas ademas de
las contenidas en el anexo 1 "Anexo Tecnico”.

Las principales actividades y sus cantidades, que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto
son:

ITEM DE PAGO No. DESCRIPCION UND. CANTIDAD
.

1 Roceria y limpieza m2 242.000
2 Excavaciones varias sin clasificar m3 131,000
3 Excavaciones para micropilotes mi 60,000
4 llenos alrededor de estructuras m3 260,000
5 llenos en zanja m3 10,000
0 Concreto clase D para vigas y muros m3 100,000
/ Concreto para micropilotes m3 28,000
8 Acero de refuerzo Fy 4200 Kg 7530,000
9 Enrocados con ligante de concreto m3 25,000
10 geotexti m2 240,000
1 Tuberia de pvc D=65mm para filtros mi 40,000
12 Drenes Horizontales L< 10mts m| 30,000
13 Drenes Horizontales L> 10mts m| 40,000
13 Trinchos en guadua 2 180,000
19 Base Granular m3 11,000
16 MDC?2 para bacheos m3 4,000
17 Acarreo en vehiculo automotor m3/km 1235,000
18 Corte de pavimento asfaltico mi 49,000
19 Control de trafico Jomal 120,000
20 Global 1,000

Implementacion de protocolo COVID (Inmodificable)

Paragrafo Unico. Para efectos de recibo a satisfaccion de la obra, el Departamento verificara el
cumplimiento de las especificaciones técnicas aqui sefaladas y en el anexo 1 “Anexo Técnico”, so
pena de la afectacion de la garantia unica de cumplimiento, sin perjuicio de las demas a que pudiere
haber lugar.
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Tercera. Cuantia. Atendiendo la oferta econdmica del Contratista, la cuantia del Contrato asciende a
DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS ($212.347.768), suma que incluye la totalidad de los costos directos e
indirectos imputables a la oportuna y correcta ejecucion del Contrato. Para efectos de guarda del
Interes publico, a continuacion, se detallan los precios unitarios contenidos en la misma:

Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario estimado Precio total estimado
Roceria y limpieza m2 | 242,000 $ 293,00 S 70.906
Excavaciones varias sin clasificar m3 | 131,000 $30.000,00 S 3.930.000
Excavaciones para micropilotes ml | 60,000 $ 35.000,00 $ 2.100.000
llenos alrededor de estructuras m3 [ 260,000 > 38.000,00 5 9.880.000
llenos en zanja m3| 10.000 $ 32.578,00 $ 325.780
Concreto clase D para vigas y muros m3 | 100,000 $ 750.000,00 S 75.000.000
Concreto para micropilotes m3 28,000 S 800.000,00 S 22.400.000
Acero de refuerzo Fy 4200 Kg| 7530,000 S 5.138,00 S 38.689.140
Enrocados con ligante de concreto m3 25,000 $ 360.395,00 $ 9.009.875
geotextil m2 240,000 $ 15.000,00 S 3.600.000
Tuberia de pvc D=65mm para filtros ul 40,000 $21.987,00 $ 879.480
Drenes Horizontales L< 10mts m| 30,000 $ 107.159,00 S 3.214.770
Drenes Horizontales L> 10mts m| 40,000 S 185.000,00 S 7.400.000
Trinchos en guadua m2 180,000 S 80.000,00 S 14.400.000
Rase Granular m3 11,000 S 180.000,00 S 1.980.000
MDC2 para bacheos m3 4,000 $ 915.000,00 $ 3.660.000
Acarreo en vehiculo automotor m3/km 1235,000 $ 1.839,00 S 2.271.165
Corte de pavimento asfaltico ml 49,000 $12.331,00 S 604.219
Control de trafico Jornal 120,000 $ 78.003,00 S 9.360.360
Implementacion de protocolo COVID (Inmodificable) Global 1,000 $3.572.073,00 S 3.572.073
Total S 212.347.768,00

Cuarta. Forma de Pago. El Departamento pagara el contrato a precios unitarios. Con un anticipo
equivalente al 20% del valor del contrato. El 80% restante mediante pagos parciales, dependiendo la
cantidad ejecutada del objeto de la obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto disponible.
previa entrega de los informes de |las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificacion de
recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberan cumplir las previsiones
legales y se liquidaran sobre el 40 % del valor de la factura.

Paragrafo Primero. Segun el articulo 91 de la ley 1474 de 2011, los contratos de menor cuantia o de
minima cuantia ,estan exonerados de constituir fiducia o patrimonio autonomo para el manejo de los
recursos entregados a titulo de anticipo, sin embargo como el anticipo son recursos de las entidades
publicas y para garantizar que ese dinero entregado como anticipo se destine a la ejecucion de la obra,
el contratista debe abrir una cuenta separada, no conjunta, a nombre del contratista identificada ante
la entidad bancaria, como cuenta del anticipo de este contrato; en todo caso, el contratista debera
presentar la relacion previa de los gastos de anticipo, la cual debe ser avalada por el supervisor. Los
rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados, perteneceran al tesoro.”

Paragrafo Sequndo. El valor de los posibles imprevistos sélo sera cancelado previa demostracion de
la existencia de los mismos.

Paragrafo Tercero. El Departamento tan solo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningun
motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.
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Paragrafo _Cuarto. El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales
calculado sobre el valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al
1%, Prohospital Santa Sofia equivalente al 1%, y Proadulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad
con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza No. 816 de 2017), la
liquidacion de tales estampillas se efectuara mediante retencidn sobre los pagos parciales o abonos en
cuenta del Contratista. De igual forma, el contratista asume el costo del impuesto correspondiente a la
contribucion especial de obra publica (5%).

Quinta. Termino de Ejecucion. Setenta y cinco (75) dias calendario, contados desde la suscripcion
del acta de inicio, mediando previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
Contrato.

Sexta. Obligaciones Especificas del Contratista. De conformidad con las etapas senaladas en el
pliego de condiciones, el Contratista contrae las siguientes obligaciones especificas:

6.1. Etapa Pre-constructiva:

6.1.1.Validar ante la supervision del Departamento, dentro de los cinco (5) dias habiles a |la legalizacion
del Contrato, el cronograma y el plan de inversion para la ejecucion de la obra.

6.1.2.Cumplir las obligaciones del sistema integral de seguridad social del personal a su cargo
conforme las disposiciones aplicables en la materia.

6.1.3.Implementar oportunamente el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional formulado para la
obra, informando los avances y actividades desarrolladas frente al mismo.

6.1.4.Realizar la revision y/o inspeccion de la zona objeto de la intervencion.

6.2. Etapa Constructiva:

6.2.1.Velar el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

6.2.2.Minimizar los riesgos e impactos que la obra genere, tanto sobre la comunidad aledana a la
misma, como sobre el medio ambiente.

6.2.3.Informar oportunamente y por escrito al supervisor los accidentes de trabajo que se presenten
con ocasion de la ejecucion de la obra, incluyendo en dicho informe el analisis de la situacion y
las acciones adoptadas para prevenir la ocurrencia de nuevos eventos.

6.2.4.Cumplir las normas en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del personal a su
cargo durante la ejecucion del Contrato, siendo su responsabilidad establecer los riesgos
iInherentes a la obra, asi como la implementacion de los procedimientos que permitan su
minimizacion y control.

6.2.5. Adoptar medidas objetivas y medibles para minimizar el impacto de la obra y/o las actividades
conexas a la misma sobre |los recursos naturales (agua, aire, flora y fauna).

6.2.6.Cumplir la reglamentacion vigente en materia de senalizacion asociada a la ejecucion de la obra.

6.2.7.Velar la proteccion integral del personal a su cargo asegurando la dotacion adecuada para tal fin.

6.2.8.Cumplir con lo dispuesto por Corpocaldas en los articulos 5, 13, y 19 de la Resolucion 0472 de
2017 en cuanto a la reincorporacion de materiales reciclados en obras civiles, asi como el registro
de las mismas ante dicha autoridad ambiental, velando en todo momento de la ejecucion por la
adecuada gestion de los residuos de construccion y demolicion.

6.2.8. Asumir el pago de los servicios publicos consumidos con ocasion de la ejecucion de la obra, asi
como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion de mismos cuando hubiere
lugar a ello.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés publico,
por tanto, el Contratista debera acatar cualquier otra disposicion que resulte aplicable a la ejecucion
del objeto del Contrato.

Séptima. Obligaciones Generales del Contratista. Sin perjuicio de las obligaciones especiales
senaladas en la clausula anterior, seran obligaciones generales del Contratista las siguientes:

1. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

2. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

3.  Diligenciar los formatos y documentos sefalados por el Departamento durante la ejecucion del
Contrato.

4.  Asumir integralmente el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
afecto a la ejecucion del Contrato, incluidos subcontratistas si hubiere lugar ello, aclarando que
no existira vinculo laboral alguno entre su personal y el Departamento.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias
que fije el ordenamiento vigente.

Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracidn, ejecucion y liquidacion del Contrato.

Constituir y mantener vigente la garantia unica de cumplimento en armonia con los terminos que
para tal efecto le fije Departamento.

Ejercer en todo momento su buen criterio profesional en forma independiente, evitando que en
su juicio influyan elementos distintos de los puramente tecnicos y economicos, buscando siempre
la prevalencia del interés publico.

Guardar confidencialidad y reserva sobre la informacion asociada a la ejecucidon del Contrato, sin
perjuicio de las excepciones de Ley o de las funciones de los érganos de control.

Proporcionar al supervisor del Contrato la informacion y/o documentacion necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando esta le sea requerida.

Participar en las sesiones y/o comites convocados por el Departamento y/o el supervisor para el
control de la obra, incluyendo |la exhibicion de los soportes documentales que le sean requeridos
para tal fin.

Presentar oportunamente ante el supervisor en condiciones de calidad y suficiencia de contenido
para su revision, aprobacion y firma, las pre-actas de medicion de cantidades de obra, las actas
de corte de obra valoradas, y el acta de entrega final de la misma, entendiendo estas como
requisitos de pago.

Llevar el registro documental y fotografico de la ejecucion del Contrato de acuerdo con los
formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca el Departamento.

Presentar ante el Departamento, conforme las disposiciones presupuestales y/o tributarias
aplicables en la materia, las facturas y soportes necesarios para efectos de pago.

Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten
cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista y el supervisor) y
liquidacion del Contrato dentro de los plazos senalados y formalidades senalada por el
Departamento.

Octava. Derechos del Contratista. Atendiendo la naturaleza del presente Contrato, resultara derecho
principal del Contratista recibir la remuneracion derivada de la ejecucion del mismo, no obstante, en
consecuencia, el Departamento prestara la colaboracion que resulte necesaria para el oportuno
cumplimento del Contratista.

Novena. Obligaciones del Departamento. Sin perjuicio de las demas que le imponga el ordenamiento
juridico, seran obligaciones generales del Departamento las siguientes:

1.
2.

3.

Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento del mismo a
traves de la supervision designada para tal efecto.

Entregar al Contratista los documentos e informacion que obre en sus archivos cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato.

Realizar oportunamente los pagos pactados en beneficio del Contratista.

Decima. Derechos del Departamento. Atendiendo la prevalencia del interes publico, resultaran
derechos del Departamento:

1.
2

3.

Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interes patrimonial.

Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de apremio para
asegurar la correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

Décima primera. Declaraciones del Contratista. En armonia con el desarrollo del proceso que dio
origen al presente Contrato, el Contratista hace las siguientes declaraciones:

1.
2.

3.

Que conoce y acepta los documentos del proceso.

Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso
y que recibio oportunamente |las respuestas a que hubo lugar de parte del Departamento.

Que conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupcion anexo al pliego de
condiciones.

Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
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Que se encuentra a paz y salvo ante el sistema integral de seguridad social.

Que el valor contenido en su oferta economica incluye todos los gastos, costos, derechos,
Impuestos, tasas y contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente
Contrato.

7.  Que al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra incurso en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interes.

23 O

Décima segunda. Responsabilidad. El Contratista sera responsable por el cumplimiento del objeto,
por tanto, sera responsable por los danos que pudieren ocasionar sus empleados y/o consultores, y los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas al Departamento con ocasion de la ejecucion del
presente Contrato.

Décima tercera. Independencia. El Contratista resulta independiente del Departamento, por lo tanto,
no es su representante, agente o mandatario, y en consecuencia, no posee facultad alguna para hacer
declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre de la administracion, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones de ninguna indole a cargo del Departamento.

Decima cuarta. Vigilancia y Control. El Departamento vigilara el cumplimiento de |las obligaciones
contraidas por el Contratista por conducto del supervisor Juan David Duque Pedraza, Profesional
Especializado, Jefe Unidad de Ingenieria de |la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion de
Caldas identificado con cedula de ciudadania numero 75.088.809, quien tendra a cargo las funciones
establecidas en la Ley 1474 de 2011 y demas disposiciones aplicables para guarda de la moralidad
administrativa y del interes publico.

Décima quinta. Interpretacion, Modificacion y Terminacion Unilateral del Contrato. Conforme los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra interpretar, modificar y/o terminar
unilateralmente el Contrato cuando resulte necesario para asegurar que el Contratista cumpla con el
objeto del mismo.

Décima sexta. Multas. En armonia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podra
iImponer multas al Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda de
debido proceso, y en armonia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 de
Decreto 1082 de 2015, mediara informe del supervisor donde consten los fundamentos de
Incumplimiento, a cuyo cargo la administracion podra imponer multas de hasta el uno por ciento (1%)
de la cuantia fijada en la tercera clausula por cada obligacion incumplida, precisando que si durante la
ejecucion del Contrato la sumatoria de las multas aplicadas excede el 10% del misma, el Departamento
podra declarar su caducidad.

Decima septima. Clausula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a su cargo, el Contratista pagara al Departamento, a titulo de indemnizacion,
el equivalente al diez por ciento (10%) del valor fijado en la tercera clausula, entendiendo dicha suma
como estimacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de |la posibilidad de cobro de los perjuicios
adicionales que resulten probados. Dicho valor podra ser compensado con cargo a las sumas que el
Departamento adeude al Contratista con ocasion de |la ejecucion del Contrato conforme las reglas del
Caodigo Civil en la materia. Por tanto, el Contratista autoriza al Departamento con la suscripcion del
presente instrumento a apropiar en su beneficio la suma aqui sefalada, asi como cualquiera otra que
pudiere adeudar con ocasion de la ejecucion del Contrato sin perjuicio del derecho de la administracion
de acudir a la jurisdiccion coactiva.

Décima octava. Caducidad. Conforme el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra
declarar la caducidad del Contrato cuando advierta omisiones o hechos constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecucion del
mismo, y en particular, cuando estos puedan conducir a su paralizacion. En tal caso, el Departamento
dara por terminado el Contrato mediante acto administrativo motivado, ordenando su liquidacion en el
estado en que se encuentre sin que hubiere lugar a indemnizacion para el Contratista, quien hara
acreedor a las demas sanciones previstas en el ordenamiento.

Decima novena. Cesiones. El Contratista no podra ceder, ni parcial, ni totalmente, las obligaciones o
derechos surgidos con ocasion de la celebracion del presente Contrato sin mediar autorizacion previa,
expresa de parte del Departamento. Por |o tanto, si el Contratista fuere objeto de fusion, escision o
cambio de control, se obliga a informar previamente al Departamento.
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Vigesima. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes se exoneran de responsabilidad por el
incumplimiento de sus obligaciones, o por la demora en la satisfaccion de las prestaciones a su cargo,
cuando las mismas sean el resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente invocado y constatado de conformidad con las reglas que imponga el
ordenamiento vigente.

Vigésima primera. Garantias de Cumplimento. Atendiendo la naturaleza del Contrato, y conforme el
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista debera constituir a favor del
Departamento garantia de cumplimiento que ampare:

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del contrato | 20% del valor del contrato

pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correcta inversion del | Hasta la liquidacion del contratoo | 100% del monto que el
anticipo hasta la amortizacion del anticipo | contratista reciba por este
concepto

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy tres (3) afios | 20% del valor del contrato +
sociales legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el Contratista
haya de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) ainos contados a partir | 30% del valor del contrato

ejecutadas entregadas a satisfaccion de la fecha de suscripcion del

Acta de Recibo Definitivo de la

Obra
Garantia de responsabilidad civil | Igual al periodo de ejecucion del
extracontractual contrato. 2(iohmLy

Paragrafo Unico. El Contratista debera constituir la garantia de cumplimiento dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la celebracion del Contrato, comprometiendose a mantener vigente la misma
durante el término de ejecucion, so pena de que el Departamento declare el incumplimiento del mismo.

Vigésima segunda. Indemnidad. El Contratista se obliga a mantener indemnizar al Departamento con
ocasion de la violacion o incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligandose a mantenerlo
iIndemne frente a cualquier dafno o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafo o perjuicio causado, y hasta por la
cuantia del Contrato. Igualmente, el Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento por
cualquier prestacion de caracter laboral nacida del incumplimiento de las obligaciones contraidas con
terceros vinculados a la ejecucion del Contrato.

Vigesima tercera. Solucion de Controversias. Las controversias que pudieren surgir entre el
Contratista y el Departamento con ocasidon de la suscripcion, ejecucion, interpretacion, suspension,
prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco
(05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de ellas comunique por escrito a |la otra de su
existencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa seran dirimidas acudiendo
a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos que resulten aplicables para el Departamento.

Vigesima cuarta. Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del Contrato constaran por escrito y se entenderan efectuadas soélo
si son realizados a traves de los canales dispuestos para tal efecto en la plataforma del Secop.

Vigesima quinta. Perfeccionamiento y Ejecucion. El Contrato requerira para su perfeccionamiento
de la firma del documento contentivo del presente acuerdo de voluntades, y de la acreditacion del
Contratista de hallarse a paz y salvo por cualquier concepto de aportes al sistema integral de seguridad
social; y para su ejecucion, de la aprobacion del registro presupuestal expedido por la Unidad de
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento, y de |la aprobacion de la garantia de
cumplimiento sefalada en la vigésima primera clausula por parte del Departamento.

Vigésima sexta. Registro y Apropiacion Presupuestal. En aplicacion de los numerales 6 y 13 del
articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el Departamento a traves de la Secretaria de Hacienda se compromete
a realizar el registro y la reserva presupuestal con la cual honrara las obligaciones patrimoniales
derivadas de la ejecucion del Contrato durante la presente vigencia fiscal. Para tal efecto, el
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Departamento expidié el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3500013047 por un valor de
$1.851.983.916 de fecha 26 de junio de 2020. Una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida
presupuestal solo podra destinarse al cumplimiento del presente Contrato a menos que quede libre del
compromiso aqui pactado.

Vigesima séptima. Anexos del Contrato. Atendiendo |la naturaleza del proceso licitatorio que le dio
origen, los siguientes documentos haran parte integral del presente Contrato: a. Los estudios y
documentos previos; b. El pliego definitivo de condiciones del proceso SA-MC-SI-029-2020, incluidos
sus anexos, adendas y cualquier otro documento del proceso; c. La propuesta presentada por el
Contratista. Sin perjuicio del principio de legalidad y del derecho al debido proceso, el Contratista admite
que cualquier posible contradiccion y/o vacio que pueda advertirse en el contenido de dichos
documentos durante la ejecucion del Contrato, sera interpretado por el Departamento en guarda del
interés publico amparo del articulo 15 de la Ley 80 de 1993.

Vigesima octava. Liquidacion. Suscrita el acta de recibo final de obra, las partes acuerdan liquidar de
mutuo acuerdo el Contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes. Si el Contratista no concurre a
|a liquidacion dentro de los terminos aqui establecidos, o si las partes no lleguen a un acuerdo sobre el
contenido el acta, el Departamento podra liqguidar de manera unilateral del Contrato de conformidad
con los terminos senalados en el articulo 11 de la Ley 1150 para tal efecto.

Vigesima novena. Lugar de Ejecucion y Domicilio Contractual. Las obras objeto del Contrato seran
ejecutadas en el Departamento de Caldas, no obstante, el Departamento fija como domicilio contractual
el municipio de Manjizales.
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LUIS ALBERTO GIRALDO FERNANDEZ JORGE ALIRIO SILVA LOPEZ
Secre espacho Representante Legal - Contratista

Secrétaria def Infraestructura

Proyecto: Carolina Samaca Gutierrez ":g"
Abogada contratista
Secretaria de Infraestructura Gobernacion de Caldas
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