
 

 
 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 255-2025 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA 

CONTRATISTA: ICSSA S.A.S. 
NIT. No. 901.450.894-6 
SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA  
C.C. No. 1.098.682.166 DE BUCARAMANGA 
REPRESENTANTE LEGAL 

OBJETO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA CIRCUNVALAR DEL SISGA 
SOBRE LA QUEBRADA GRANADILLO MUNICIPIO DE CHOCONTA, 
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO N° 588-2024. SUSCRITO 
CON EL INSTITUTO DE CONCESIONES CUNDINAMARCA – ICCU. 

VALOR: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
($279.738.042,20) M/CTE 

SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

PLAZO: TRES (03) MESES  
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Entre JAVIER GARZON FARFAN, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Chocontá, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.396.931 expedida en Chocontá, (Cundinamarca), 
actuando en calidad de Alcalde y como tal representante legal del municipio de Chocontá, elegido 
legalmente como resultado del escrutinio efectuado el día veintinueve (29) de Octubre de 2023, cuya 
credencial fue expedida por el Consejo Nacional Electoral el día dos (02) de Noviembre de 2023 y 
según consta en la Escritura Pública No. 720 de la Notaria Única del Circulo de Chocontá de fecha 
veintiocho (28) de Diciembre de 2023, con efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de 2024, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política y debidamente 
facultado por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, Numeral 3, Literal b), quien para el presente contrato 
se denominará (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, ICSSA S.A.S. identificado con 
NIT No. 901.450.894-6, representada legalmente por SANTIAGO ANDRES SANCHEZ MANTILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.682.166 de Bucaramanga (en adelante el 
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 205 del 15 de mayo de 2025, la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SA-06-2025 

 
II. Que mediante Resolución No. 364  del 27 de agosto de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR VIA CIRCUNVALAR DEL SISGA 
SOBRE LA QUEBRADA GRANADILLO MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA EN EL 
MARCO DEL CONVENIO N° 588-2024. SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE CONCESIONES 
CUNDINAMARCA - ICCU.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-06-2025, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 



 

 
 

independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados a 
partir de la firma del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
($279.738.042,20) M/CTE, equivalentes a 196,51 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

FORMULARIO 1 

PROPUESTA ECONOMICA 

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de 
"Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.  

 

   

Nº 
ITEM DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCION UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL  

 

GENERAL PARTICULAR  

                   

1 600,4 X   

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL 
COMUN SECO (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 
DE 5KM) 

m3 160,80 $ 32.942,00  $ 5.297.073,60   

Subtotal             $ 5.297.073,60  

                   

2 630,6 X   
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA 
SOLADOS Y ATRAQUES  

m3 2,35 $ 594.123,00  $ 1.396.189,05   

3 630.P X   CONCRETO f´c=3500psi (bases) m3 28,14 $ 937.071,00  $ 26.369.177,94   

4 630.p X   CONCRETO f´c=3500psi (elevaciones) m3 28,09 $ 1.130.215,00  $ 31.747.739,35   

5 630.3 X   
CONCRETO CLASE C, f´c= 4000psi 
(placas) 

m3 30,00 $ 1.323.513,00  $ 39.705.390,00   

6 630.3 X   
CONCRETO CLASE C, f´c= 4000psi (vigas 
en puentes) 

m3 18,62 $ 1.414.703,00  $ 26.341.769,86   

7 642.1 X   
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
APOYOS ELASTOMERICOS 

U(dm3) 50,00 $ 155.391,00  $ 7.769.550,00   

8 640.1 X   
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO 60000PSI 

KG 12.569,00 $ 10.148,00  $ 127.550.212,00   

9 APU     
DREN TUBERIA PVC SANITARIA, D=4" 
(PUENTES) 

UN 14,00 $ 30.642,00  $ 428.988,00   



 

 
 

10 APU     JUNTA DE DILATACION  m3 12,00 $ 371.836,00  $ 4.462.032,00   

Subtotal 
        

  
  

$ 265.771.048,20  

                   

11 610.1 X   RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3 46,90 $ 140.084,00  $ 6.569.939,60   

12 16.8 X   
RELLENO EN RECEBO COMUN 
COMPACTADO MECANICAMENTE 

m3 14,40 $ 145.832,00  $ 2.099.980,80   

Subtotal             $ 8.669.920,40  

SUBTOTAL OBRAS   $ 279.738.042,20   

 
   SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)        $ 279.738.042,20   

    
VALOR TOTAL        $ 279.738.042,20   

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION  PORCENTAJE   

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACION  A=  25%  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO  I=  3%  

  

UTILIDAD  U=  5%  

TOTAL A.I.U  A.I.U.=  33%  

 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad 

presupuestal. 

Fecha certificado 

disponibilidad 

presupuestal. 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

2025000163 
03 DE FEBRERO DE 

2025 

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES 

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOS 

PESOS CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($280.022.802,94) M/CTE 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio pagará el 100% del valor del contrato por el cual le sea aceptada la oferta por el sistema 
de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de la siguiente manera: 



 

 
 

 
a. El primer pago se realizará al contratista, una vez se cuente con un avance del 40% de obra 

ejecutada, revisada, verificada, avalada y recibida a satisfacción por la Supervisión del 
contrato. 

b. El segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato previo avance del 80% de la 
obra ejecutada, la cual deberá ser aprobada por la Supervisión del contrato. 

c. Un pago final, no inferior al 20% del avance financiero del valor del contrato y un porcentaje 
de avance físico de la obra del 100% de obra ejecutada, revisada, verificada, avalada, 
aceptada y recibida a satisfacción por la Supervisión del contrato y una vez suscritas el acta 
de recibo final y acta de liquidación del contrato. 

 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, 
los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener 
en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos 
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en 
dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante 
sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por 
la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. para la presentación de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones para que la entidad los pueda estudiar. 
 
ANTICIPO: Para el presente proceso la Secretaría de Obras Públicas no considera prudente 
gestionar anticipo, toda vez que el proyecto en su ejecución se puede adelantar sin la necesidad de 
algún recurso entregado por la entidad, toda vez que las actividades se pueden desarrollar de 
manera efectiva muy rápidamente. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los gastos directos 
e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Dichos pagos se realizarán previa entrega de los siguientes requisitos: 
 

 Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato, incluyendo 
registro fotográfico con la descripción de las actividades ejecutadas 

 Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. 

 Certificación de cumplimiento expedida por parte del Interventor y Supervisor del 
contrato. 

 Presentación de factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda. 

 Acreditación de pagos del FIC en cada corte. 

 Copia del RUT. 



 

 
 

Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones 
Municipales, así: 
 
IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

ESTAMPILLA PRO CULTURA   TARIFA  

 DE 0 A 20 SMMLV.  1% 

 DE 20 SMMLV EN ADLEANTE  2% 

 ESTAMPILLA TERCERA EDAD   TARIFA  

 Superiores a 20 y hasta 40 SMMLV  1,5% 

 Mayor de 40 hasta 100 SMMLV  4,2% 

 Mayor de 100 hasta 150 SMMLV  4,3% 

 Mayor de 150 SMMLV EN ADELANTE  4,5% 

 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR   TARIFA  

 Excluidos contratos de prestación de servicios y honorarios cuyos 
pagos sean inferiores a $ 10.000.000  2,0% 

 TASA PRO DEPORTE   TARIFA  

 Aplica sobre el valor facturado  2% 

RETEICA  TARIFA  

COMPRAS  5X1000 

OTROS 7X1000 

LEY 418 FONDO SEGURIDAD  TARIFA  

Aplica para contratos de obra pública 5% 

 
 
NOTA 1: en la tabla adjunta se encuentran únicamente los descuentos municipales, de esta forma 
se deben tener en cuenta los impuestos nacionales. 
 
NOTA 2: Los descuentos de estampillas es sobre el valor del contrato debido a que es una tasa y 
los de industria y comercio y retención son antes de IVA. 
 
Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la 
respectiva factura, la cual debe acompañarse de:  
 

1. Un informe detallado del estado de ejecución de la obra, memorias de cálculo de la presente 
acta, planos récord, registro fotográfico, bitácora de obra, avalados por la respectiva 
interventoría,  

2. La certificación de pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y 
pensiones,  

3. La certificación de cumplimiento expedida por el Interventor y el Supervisor. 
4. Acreditación de pagos de pagos FIC en cada corte. 

 
Cuando la factura no se presente con los documentos necesarios para el pago, el término para este 
empezara a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte 



 

 
 

el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán 
responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causaran intereses, ni compensación de ninguna 
naturaleza. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en Proceso de Selección, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se 
obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de 
que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
 



 

 
 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición 
de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los 
cinco (05) días siguientes contados a partir del inicio de las actividades. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

 Cumplir el objeto contractual en las condiciones de calidad o técnicas aquí previstas, y en 
su oferta. 

 Garantizar el suministro de los materiales de acuerdo a las necesidades del municipio, en el 
sitio que lo requiera y de la calidad señalada conforme al anexo técnico. 

 Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para el desarrollo de esta actividad. 

 Informar al Municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el 
desarrollo contractual. 

 Responder civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o 
perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

 Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión de la ejecución del contrato. 

 Atender los requerimientos, recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y 
obligaciones que realice la supervisión del contrato. 

 Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 
2003 y demás normas aplicables. 

 Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado por la 
entidad. 

 Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las 



 

 
 

normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que 
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del 
pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 
contratista contrae, entre otras, las siguientes: 
 

1.1.1.1 Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 
 
1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de las obras y 

mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 

ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio. 

3. En caso de requerirlo, las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán las 
siguientes:  

- El contratista construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional 
que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.  

- El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la, un campamento para 
los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o 
deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará el flujo 
de materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra. 

- El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes 
en cercanías del campamento. 

- El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del 
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión. 

- Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 
condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay 
lugar.  

4. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas 
ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los 
vecinos. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, 
durante toda la ejecución de la obra. 

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra. 

. 
1.1.1.2 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 

 
1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de 

los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos, tales 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios 
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la supervisión. 

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra. 



 

 
 

5. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 
siguiente a la entrega de las obras. 

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor del 
municipio de Chocontá, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra.  

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y protocolos de 

bioseguridad para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene 
en las actividades de obra. 

- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

9. Entregar las instalaciones funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos. 
10. El contratista debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente 

con las redes provisionales de los servicios. 
 

1.1.1.3 Obligaciones de información 
 
1. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, 

para el (los) frente (s) de trabajo:  
 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 

de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener:  

 
a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Documentación técnica, entre ella: 
c) Bitácora de obra. 
d) Planos récord de obra, aprobados por la supervisión. 
e) Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 

funcionamiento. 
f) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 

de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 



 

 
 

g) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
h) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
i) Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
j) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 
k) Registro fotográfico definitivo. 

 
3. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 

y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisor, de 
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra 
y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente. 

4. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el municipio de 
Chocontá, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al 
municipio con la aprobación de la supervisión, en medio impreso y magnético. 

5. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso, así 
como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento.  

6. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

7. Elaborar y presentar, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de 
liquidación. 

 
1.1.1.4 Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y 

especificaciones de construcción 

 
1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por 

el municipio de Chocontá, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello 
se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se 
entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

2. Revisar, junto con el supervisor, dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna 
observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.  

3. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los 
diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto 
del supervisor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor 
que los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes 
y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción 
será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre 
vigente. 

4. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una al mes) que se requieran del 
consultor contratado para la elaboración de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de 
hacer verificación al proyecto. 

 
1.1.1.5 Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio 

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá 
presentar, para aprobación de la supervisión: 



 

 
 

 
1. HOJAS DE VIDA DE LOS PREFESIONALES OFERTADOS: El contratista deberá presentar a 

la supervisión las hojas de vida de los profesionales ofertados junto con la oferta habilitante para 

su respectiva revisión y aprobación. 

 
2. PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: El programa 

detallado para la ejecución de la obra, deberá ser elaborado hasta el nivel de subtítulos, teniendo 
en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los 
documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software específico 
para programación y control de obra, en un diagrama de barras discriminado por semanas. El 
programa se sujetará, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. El contratista deberá utilizar un software 
ágil y compatible con el software para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, 
utilizado por la supervisión del municipio de Chocontá. 

 
3. ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES: El contratista deberá presentar el organigrama 

de la obra y un documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido 
para la ejecución del contrato, que adicionalmente contenga una descripción de las políticas de 
manejo de personal relacionadas con la seguridad social. Al organigrama general deberá 
anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de manera expresa, que cuenta con 
la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

 
4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El contratista deberá 

presentar a la supervisión un plan de seguridad industrial y salud ocupacional (SISO), que le 
permita controlar los riesgos en estos aspectos y mejorar su desempeño, estableciendo políticas, 
objetivos y procesos específicos para la identificación y evaluación de riesgos y las medidas de 
control necesarias. 

 
5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL: El contratista deberá elaborar y presentar un 

documento que identifique los posibles daños ambientales que se generen por la ejecución del 
proyecto y señale las medidas previstas para minimizar los impactos adversos sobre el medio 
ambiente. 
 

6. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Corresponde a un 
documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la 
ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
Este documento debe incluir el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre 
otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo 
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección 
superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de 
equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad 
industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la región incluyendo 
las personas en condición de desplazamiento. 

 
7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS: El 

contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios de todas las actividades, 
debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo. Así mismo, deberá 
presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y 
mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad 
con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la supervisión 



 

 
 

es parte esencial de la ejecución de la actividad, será a sumida en su totalidad por el contratista, 
dentro del valor unitario de la actividad. 

 
Los programas, planes y demás documentos antes indicados, luego de su aprobación por parte del 
supervisor y avalado por el municipio de Chocontá, serán obligatorios para el contratista quien no 
podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá 
fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del supervisor 
y la verificación por parte del municipio de Chocontá o del comité técnico. En caso de que el 
contratista no cumpla con alguno de ellos, el supervisor podrá exigir por escrito, según el caso, el 
aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en 
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que 
por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No obstante, el incumplimiento 
de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. Recibir oportunamente la remuneración pactada: al contratista le asiste el derecho de obtener 

el pago de la remuneración a que se ha obligado la administración como contraprestación de la 
obra, servicios, bienes o actividades que constituyen el objeto del contrato 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Realizar la supervisión de las actividades a ejecutar por el Contratista.  
5. Impartir instrucciones y brindar apoyo para la ejecución de los bienes y/o servicios 

contratados. 
6. Suministrar la información necesaria que requiera el contratista para el buen desarrollo de 

las tareas encomendadas. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD, contra todo reclamo, demanda, acción y 
costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que 
se ocasionen durante la ejecución del contrato con ocasión del mismo. En caso de que se instaure 
demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra LA ENTIDAD, por asuntos que conforme 



 

 
 

al contrato sean responsabilidad de El CONTRATISTA, LA ENTIDAD, se lo comunicará para que 
por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas en la ley para mantenerla 
indemne a ella, para que adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto en 
cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula.  
 
Si EL CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de LA 
ENTIDAD, LA ENTIDAD podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA 
y éste pagará todos los gastos en que LA ENTIDAD, incurran por tales hechos  
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje mínimo definido en el numeral 1 de 
la Cláusula 9 del presente contrato, de mano de obra no calificada de la región causará multas 
equivalentes al 1% del contrato] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 
porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con 
la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.  
 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas:  
 
Causales:  
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 



 

 
 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 



 

 
 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 Municipio de Chocontá identificado con NIT 899.999.357-3 y el Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca- ICCU identificado con NIT 900.258.711-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Correspondiente al 20% 
del valor total del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Correspondiente al 20% 
del valor total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del acta de 
recibo definitivo de la 
obra. 
 

Correspondiente al 30% 
del valor final de las 
obras. 

 

Tomador  

   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

   Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 



 

 
 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de Chocontá identificado con NIT 899.999.357-3 y el Instituto de Caminos y 
Construcciones de Cundinamarca- ICCU identificado con NIT 900.258.711-1 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  



 

 
 

Valor 
200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados, el Municipio de Chocontá identificado con NIT 899.999.357-3 y el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU identificado con NIT 900.258.711-1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 



 

 
 

cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de 
CHOCONTÁ, Cundinamarca y el domicilio contractual es el Municipio de CHOCONTÁ, 
Cundinamarca. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 



 

 
 

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Chocontá, Cundinamarca, el veintiséis 
(26) de agosto de 2025. 
 
El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución 
se requiere la expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías si ello aplica. La 
comunicación de aceptación junto con la oferta presentada y demás documentos que estructuren el 
proceso, constituyen el contrato, y por tanto hacen parte integral del mismo. Para constancia se firma 
una vez leído y aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma SECOP 2. 
 
 
 
 
Elaboró Ricson Cárdenas Asesores Consultores & Abogados S.A.S - Asesoría Jurídica Externa 
Revisó: Álvaro Pedreros -Secretario de Obras Públicas  
Aprobó: Javier Garzón Farfán - Alcalde Municipal  

 
 


