## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8127665 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 25/07/2025 2:58:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | SAMC-006-2025 |
| **Objeto del contrato** | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TIPO ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 30 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 2 días de tiempo transcurrido *(25/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 26 días para terminar *(24/09/2025 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ**

COLOMBIA, Caldas

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S**

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900226405

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *NESTOR MURCIA* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2025 5:26:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2025 9:38:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8127665_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑ Sí ☐ No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐ Sí ☑ No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑ Sí ☐ No | | | |
| | ☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑ Sí ☐ No | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Pago de salarios | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 14/08/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑ Sí ☐ No | | | |
| | ☑ No. de SMMLV | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 25/07/2025 12:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: | 13 horas de tiempo transcurrido *(27/08/2025 7:00:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17768908 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 49.897.184,56 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 25/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.17767458 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 28 días para terminar *(25/09/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.17568202 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 28/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.17568201 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 49.897.184,56 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 28/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.17552725 | Seriedad de la oferta | - | 11.924.399,00 COP | - | 9/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8127665
**Proveedor** SINCO INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 3 # 2 - 09
**Ubicación** CO-BOY-15131 - Caldas
**País** COLOMBIA
**Departamento** Boyacá
**Municipio** Caldas
**Dirección** CARRERA 3 # 2 - 09
**Código postal** 154660

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|

**Latitud:**

**Longitud:**

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 3 No. 2 - 09 | COLOMBIA > Boyacá > Caldas |

**1** CO1.PCCNTR.8127665

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 119.243.987,52 | 110.882.632,36 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 72101500 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | 84,03 | M3 | 35.041,70 | 27.000,00 | 2.944.554,05 | 2.268.810,00 |
| 2 | 72101500 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | 9,45 | M3 | 91.750,92 | 91.700,00 | 867.046,19 | 866.565,00 |
| 3 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | 4,86 | M3 | 725.594,30 | 725.500,00 | 3.526.388,30 | 3.525.930,00 |
| 4 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES | 3,49 | M3 | 871.239,02 | 871.200,00 | 3.040.624,18 | 3.040.488,00 |
| 5 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS | 6,68 | M3 | 1.403.587,19 | 1.403.500,00 | 9.375.962,43 | 9.375.380,00 |
| 6 | 72101500 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420MPA | 578,90 | KG | 9.899,57 | 7.564,00 | 5.730.861,07 | 4.378.799,60 |
| 7 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA | 7,00 | ML | 942.425,00 | 942.400,00 | 6.596.975,00 | 6.596.800,00 |
| 8 | 72101500 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | 13,99 | M3 | 155.996,80 | 155.900,00 | 2.182.395,23 | 2.181.041,00 |
| 9 | 72101500 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | 32,00 | M3 | 41.265,03 | 41.200,00 | 1.320.480,96 | 1.318.400,00 |
| 10 | 72101500 | RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. | 11,16 | M3 | 161.548,48 | 150.000,00 | 1.802.881,04 | 1.674.000,00 |
| 11 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12" | 52,00 | M3 | 276.331,97 | 250.000,00 | 14.369.262,44 | 13.000.000,00 |
| 12 | 72101500 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | 44,88 | M3 | 35.041,70 | 27.000,00 | 1.572.671,50 | 1.211.760,00 |
| 13 | 72101500 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | 5,10 | M3 | 91.750,92 | 91.700,00 | 467.929,69 | 467.670,00 |
| 14 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | 4,17 | M3 | 725.594,30 | 725.500,00 | 3.025.728,23 | 3.025.335,00 |
| 15 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES | 1,84 | M3 | 871.239,02 | 871.200,00 | 1.603.079,80 | 1.603.008,00 |
| 16 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS | 6,68 | M3 | 1.403.587,19 | 1.403.500,00 | 9.375.962,43 | 9.375.380,00 |
| 17 | 72101500 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420MPA | 578,90 | KG | 9.899,57 | 7.564,00 | 5.730.861,07 | 4.378.799,60 |
| 18 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA | 6,00 | ML | 942.425,00 | 942.400,00 | 5.654.550,00 | 5.654.400,00 |
| 19 | 72101500 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | 11,99 | M3 | 155.996,80 | 155.900,00 | 1.870.401,63 | 1.869.241,00 |
| 20 | 72101500 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | 5,14 | M3 | 41.265,03 | 41.200,00 | 212.102,25 | 211.768,00 |
| 21 | 72101500 | EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | 68,89 | M3 | 35.041,70 | 27.000,00 | 2.414.022,71 | 1.860.030,00 |
| 22 | 72101500 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | 7,65 | M3 | 91.750,92 | 91.700,00 | 701.894,54 | 701.505,00 |
| 23 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES | 4,17 | M3 | 725.594,30 | 725.500,00 | 3.025.728,23 | 3.025.335,00 |
| 24 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES | 2,21 | M3 | 871.239,02 | 871.200,00 | 1.925.438,23 | 1.925.352,00 |
| 25 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS | 7,14 | M3 | 1.403.587,19 | 1.403.500,00 | 10.021.612,54 | 10.020.990,00 |
| 26 | 72101500 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420MPA | 1.094,44 | KG | 9.899,57 | 7.564,00 | 10.834.485,39 | 8.278.344,16 |
| 27 | 72101500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA | 6,00 | ML | 942.425,00 | 942.400,00 | 5.654.550,00 | 5.654.400,00 |
| 28 | 72101500 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) | 19,55 | M3 | 155.996,80 | 155.900,00 | 3.049.737,44 | 3.047.845,00 |
| 29 | 72101500 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA | 8,38 | M3 | 41.265,03 | 41.200,00 | 345.800,95 | 345.256,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| RESOLUCION ADJUDICACION OBRAS DRENAJE SAMC 006-2025.pdf | RESOLUCION ADJUDICACION OBRAS DRENAJE SAMC 006-2025.pdf | (detalle) |
| Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia VF (1).pdf | Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia VF (1).pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | DIEGO ALEJANDRO LA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 80219855 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | JIMMY TORRES | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79983442 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | JIMMY TORRES | 28/08/2025 8:47:09 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Liney Daneyi Triana Paez |
| Ordenador del pago | JIMMY TORRES | 30 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 9:38:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☑ Sí ☐ No * | 110.882.632,36 |
| **Participación para educación** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Participación para salud** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Participación para propósito general** | ☑ Sí ☐ No * | 110.882.632,36 |
| **Deporte y recreación** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Cultura** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Propósito general Libre inversión** | ☑ Sí ☐ No * | 110.882.632,36 |
| **Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Asignaciones Especiales** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Agua potable y saneamiento básico** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Atención integral de la primera infancia (Saldos)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| | **Total** | 110.882.632,36 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202500000001526 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2025000094 | CDP | No se ha iniciado | | 119.243.987,53 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12025000352 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 110.882.632,26 COP | 110.882.632,26 COP | 8.361.355,27 COP | - | | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 110.882.632,26 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 110.882.632,26 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -