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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
DECRETO 1082 /2015
Articulo 2.2.1.1.2.1.1.
PROCESO No. SIM-SAMC-002-2020

Con el fin de dar cumplimiento a los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007, reglamentados por el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se hace
necesario realizar los estudios previos conforme a los requisitos exigidos en la citada disposicion.

1. JUSTIFICACION

Uno de los principales articulos de la Constitucion Politica de Colombia establece los fines
esenciales del Estado, los cuales son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que tienen los ciudadanos. A su
vez en el articulo 209 sefala que la funcién administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegaciény la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas para poder cumplir estos
mandatos requieren de instituciones con espacios debidamente adecuados, equipos y todas las
tecnologias disponibles para una prestacion del servicio acorte a las necesidades de la poblacion
que tiene nuestro pais.

Es asi como uno de los objetivos sociales del Plan Nacional de Desarrollo, contiene la estrategias
y metas para la implementacion del conjunto de lineamientos y acciones de la estrategia
transversal de Buen Gobierno, constituyendo el cuerpo principal de esta estrategia transversal en
el Plan de Desarrollo Nacional con fines esenciales, el enaltecimiento del servidor publico y su
labor, la consolidacion de una gestion publica eficiente y al servicio de los ciudadanos, el
incremento real de la confianza de estos en el Estado, y el posicionamiento de Colombia en el
escenario internacional.

Las estrategias identificadas para alcanzar los objetivos trazados, para avanzar en el cierre de
brechas en las capacidades de gestion publica, y para fortalecer el esquema de gobernanza
multinivel son:

Objetivo 1. Fortalecer la articulacion Nacién- Territorio. Corresponde fortalecer capacidades de
gestion territorial. Con el objetivo de cerrar la brecha de capacidades de gestidn entre los distintos
entes territoriales, se formulan iniciativas para fortalecer y modernizar la gestién de los gobiernos
territoriales y mejorar la prestacion de servicios, asi como incrementar las capacidades del
Gobierno Nacional para dar respuesta efectiva y pertinente a las necesidades de desarrollo de
los territorios. EI Gobierno, en cabeza del DNP implementara una estrategia de fortalecimiento
de capacidades para las entidades territoriales.

Esta estrategia, fundada en 4 objetivos, buscara: 1) fortalecer las diferentes fases de la gestion
de las finanzas publicas territoriales: planeacién, presupuestario, ejecucién, seguimiento y
evaluacion; 2) implementar instrumentos y sistemas de gestion del conocimiento; 3) desarrollar
los sistemas gerenciales y organizacionales que fortalezcan la gobernanza territorial; y, 4) mejorar
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los mecanismos de articulacion entre la Nacion y el territorio relacionados con el desarrollo local
y regional.

Para la implementacion parcial de la estrategia se impulsara el Programa de Generacién y
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo Territorial, con el cual se
apoyaran procesos de asistencia técnica y acompafiamiento a la gestion territorial. Las
intervenciones del programa se adaptaran a las particularidades territoriales y se definiran
mecanismos para su adopcion por parte de las entidades. Como parte de esta estrategia nacional,
y de acuerdo con los lineamientos en la materia, se apoyara la definicibn de estructuras
administrativas procesos y procedimientos que articulen de manera efectiva las fases de la
gestion subnacional. En linea con esta estrategia, el DNP ha impulsado ya iniciativas de
desarrollo territorial y fortalecimiento dirigidas a las entidades territoriales que implican un
permanente contacto con estas. Actualmente, la entidad cuenta con equipos realizando labores
de fortalecimiento institucional, formulacién de proyectos, seguimiento presupuestal y de metas.
brindando asistencia técnica y acompafnamiento en distintos frentes.

El Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2020-2023 "CUCUTA 2050 UNA ESTRATEGIA DE
TODOS", dentro de su linea estratégica 5 Territorio Sostenible y Habitat Saludable para Todos,
contiene el Componente 1: Ordenamiento, planeacién y gestion del territorio “Ordenando el
territorio de todos” y el programa No 3 Equipamientos y demas bienes de uso Publico Accesibles
para Todos

Responsable: Secretaria de infraestructura

Corresponsable: Departamento Administrativo de Planeaciéon Municipal, Secretaria de Bienestar
Social, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Seguridad, Secretaria de Educacion, Secretaria de
Salud. Area Metropolitana de Cucuta. Secretaria de Valorizacion y Plusvalia

Descripcion del programa: Contiene la construccion y adecuacion de obras de equipamiento e
infraestructura en la que intervienen los elementos constitutivos y complementarios del espacio
publico contenidos en el Decreto 1504 de 1998. Al involucrar la determinante que sea para "todos"
se prevé la accesibilidad para todas las poblaciones y garantizar su disfrute.

Indicadores de producto del programa:

Indicadores de producto del programa:

Indicador de Unidad de Forma de Meta
Producto 5 . e Responsable
producto medida Calculo Cuatrienio
Construccion,
adecuacion, Infraestructura y
mejoramiento y/o demas bienes de
mantenimiento de la uso publico
infraestructura y demas intervenidos
bienes de uso publico

Numero Acumulative (3] Secretaria de infraestructura

Construccian,
adecuacion, Zonas verdes,
mejoramiento y/o parques, plazas y
mantenimiento de plazoletas
zonas verdes, parques, intervenidos
plazas y plazoletas

Nuamero Acumulative 10 Secretaria de infraestructura

Estudios y/o disefios

para equipamientos y Estudios y/o

demas bienes de uso  disefos realizados
pliblico

Numero Acumulativo 3 Secretaria de Infraestructura
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Por su parte, el mejoramiento de equipamientos corresponde a un inmueble sobre el cual se
adelantan obras de edificacién que pueden modificar, de manera completa o parcial, el uso, area,
destinacion o funcion y calidades espaciales y constructivas de manera completa o parcial,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original. La ejecucién de operaciones
estratégicas urbanas para el sistema de equipamientos urbanos y de expansion de la ciudad,
tiene como propésito incrementar el uso dotacional colectivo, los parques y las zonas verdes en
proyectos de reactivacion econdmica, inversion social y crecimiento verde de la ciudad y el area
metropolitana. Ademas, se hace necesario la intervencion en zonas verdes, parques, plazas o
plazoletas en los que se construyan, adecuen, mejoren o se haga el mantenimiento de dichas
zonas, segun corresponda.

El producto Construccién, adecuacién, mejoramiento y/o mantenimiento de la infraestructura y
demas bienes de uso publico y su indicador de producto Infraestructura y demas bienes de uso
publico intervenidos enmarcan las intervenciones en infraestructura en las diferentes
dependencias de la Administracion Municipal de acuerdo a las necesidades planteadas por la
Secretaria General a través de la oficina de Almacén en donde sus instalaciones presentan un
alto grado de deterioro y a su vez no permite ofrecer un buen servicio a los ciudadanos, entre los
bienes de uso publico encontramos las plazas de mercado, morgue municipal, cementerio central,
inspecciones de policia. centro de convivencia ciudadana, casa de justicia, Palacio municipal,
sedes administrativas, entre otros.

Por lo anterior, el municipio requiere establecer programas que permita mejorar los ambientes
laborales para los funcionarios que realizan sus labores en dichos equipamientos como para los
ciudadanos que buscan un servicio institucional.

e Aportar a la concrecion de la Estrategia de Ordenamiento Territorial, a través de la
localizacién de equipamientos en las nuevas areas de expansion, en el suelo rural y en
las centralidades.

e Estructurar los nodos que constituyen la Estructura Socioeconémica.

e Elevar el nivel de vida de la poblacion.

e Consolidar una red de servicios dotacionales a distintas escalas.

Dentro de la clasificacién segun tipo de servicio, tos equipamientos se clasifican en las siguientes
categorias:

e Equipamientos de Servicios Basicos: salud, educacion, proteccion social,

e Equipamientos de Servicios Institucionales: abastecimiento, cultura, Gobierno y justicia.

e Equipamientos de Servicios Recreativos. son aquellas zonas que ofrecen servicios de
recreacion de caracter publico o privado y que cuentan con instalaciones fisicas y
espacios para su buen funcionamiento, permitiendo la satisfaccién de necesidades de
grupos de habitantes.

Dentro de la clasificacion segun niveles de accion, los equipamientos se definen la siguiente

Secretaria de Infraestructura Municipal
Avenida 7, Calles 5y 6, Centro Comercial las Mercedes 2° piso.
Email:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co
www.cucuta-nortedesantander.gov.co



mailto:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co

“‘““‘“J.‘,‘E

DE SAN J0S SN L®
c“c“Tn CUCUTA. 2050 ESTRATEGIA DE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA N r
SIM-SAMC-002-2020
clasificacion:
1. Equipamientos colectivos o sectoriales, cuyo radio de influencia es un sector y se

relaciona con la actividad residencial. Se clasifican en Equipamientos de Educacién, Cultura,
salud, bienestar social y culto. Educacion: destinados a la formacion intelectual que agrupan las
instituciones educativas para preescolar, primaria, secundaria béasica y media, centros de
educacion para adultos, de investigacidbn e instituciones de educacion superior. Cultura:
destinados a actividades culturales, agrupa teatros, auditorios, bibliotecas, museos entre otros.
Salud: destinados a la administracion y presentacion de servicios de salud, promocion,
proteccion, diagnostico, tratamiento y rehabilitacion., de naturaleza publica o privada. Bienestar
social: destinados al desarrollo y promocién del bienestar social, que presta servicios a grupos
sociales especificos, como la infancia, la tercera edad. o las personas con discapacidad. Culto:
destinados a la préactica de diferentes cultos.

2. Equipamientos del nivel Urbano, se consideran los equipamientos que cubren toda la
ciudad, tales como: las Plazas de Mercado y equipamientos recreativos como el Malecon, algunos
Colegios y equipamientos comerciales, financieros, de justicia y administrativos.

3. Equipamientos del nivel municipal, que juegan un papel estratégico a nivel metropolitano
y ofrecen servicios de alta jerarquia

En cuanto al equipamiento de Servicios Institucionales, presenta un alto grado de deterioro y a
su vez no permite ofrecer un buen servicio a los ciudadanos, entre los que encontramos las plazas
de mercado, morgue municipal, cementerio central, inspecciones de policia. centro de
convivencia ciudadana, casa de justicia, Palacio municipal, sedes administrativas, entre otros.
Por lo anterior, el municipio requiere establecer programas que permita mejorar los ambientes
laborales para los funcionarios que realizan sus labores en dichos equipamientos como para los
ciudadanos que buscan un servicio institucional.

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho las entidades publicas del orden nacional,
departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son
responsables de la inclusion real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar
gue todas las politicas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus
derechos, de conformidad con el articulo 3 0 literal c), de Ley 1346 de 2009.

En este sentido y consciente que el mejoramiento de la infraestructura del equipamiento de
servicios institucionales en nuestra ciudad es un elemento esencial para el mejoramiento continuo
de la prestacion del servicio publico y cumplimiento de las metas de gestion y calidad, el Municipio
adelanta proyectos encaminados al Mejoramiento, Adecuacion, Remodelacion y Mantenimiento
de la infraestructura.

El proyecto contempla realizar el Mantenimiento de las instalaciones de las dependencias donde
funcionan las oficinas adscritas que se ubican en el palacio Municipal y en las que se encuentran
externamente de acuerdo a la necesidad manifestada por la oficina de Secretaria General a
través de la oficina de Almacén, asi mismo, esta encaminado a mejorar las condiciones del
funcionamiento de las oficinas de la Administracién Municipal con el fin de prestarle un mejor
servicio a las comunidades que solicitan los servicios.
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD:

En concordancia con el Plan de Desarrollo, en su Dimension Institucional, Sector Equipamientos,
dentro del Programa: EQUIPAMENTO MUNICIPAL, el Municipio de Cacuta formulé el proyecto
CONSTRUCCION, ADECUACION, MEJORAMIENTO, Y/O MANTENIMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL cuyas actividades incluyen realizar el
Mantenimiento en las dependencias de la Administracién Municipal de la Alcaldia de San José
de Cucuta.

Por tal razén, El Municipio requiere contratar las obras de MANTENIMIENTO A LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL y a la infraestructura fisica y asi dar
cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo.

e CONVENIENCIA.

Teniendo en cuenta las metas del Plan de Desarrollo y con fundamento en la necesidad
existente y dando aplicacion a los principios de la Contratacion estatal de eficacia,
economia, transparencia y responsabilidad, para cumplir con las metas y estrategias
delineadas, resulta procedente y oportuno para el municipio adelantar este proceso
haciendo uso del procedimiento de Seleccion bajo la modalidad de SELECCION
ABREVIADA, de conformidad con el marco normativo de la contratacién con el que se
busca la contratacién de obras para el MANTENIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS DE
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Esta modalidad de contratacion, consiste en seleccionar un proponente idéneo para que
adelante la ejecucion del proyecto ya sea individual o asociativamente, que tenga dentro
de sus areas de competencia la experiencia para realizar esta clase de obras de
remodelacion y adecuacion de la infraestructura publica.

e OPORTUNIDAD

La oportunidad de realizar la obra de MANTENIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL, la constituye el contar con el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 1521 del 4 de agosto de 2020, por valor DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($ 200.000.000,00) M/CTE en el presupuesto de la actual vigencia, con la cual se puede
comenzar el proceso contractual correspondiente.

e FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD
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Es responsabilidad del municipio de San José de Clcuta, con la inversion programada y objetiva,
el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de las dependencias de la Administracion
Municipal del Plan de Desarrollo.

Con fundamento en la norma anteriormente mencionada, dando aplicacion a los principios de
eficacia, economia, transparencia y responsabilidad, para cumplir con las metas y estrategias
delineadas, resulta procedente y oportuno para el municipio adelantar este proceso haciendo uso
del procedimiento de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, con el que se busca la
contratacion de contratistas que se encargue del Mantenimiento de las dependencias de la
Administracion Municipal.

Esta modalidad de contratacion para el proceso de contratacion, consiste en seleccionar un
proponente para que adelante la ejecucion del proyecto ya sea individual o asociativamente, que
tenga dentro de sus areas de competencia la posibilidad de realizar la construccion de
edificaciones escolares.

. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las actividades a ejecutar incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las siguientes, ademas
de las que se desprendan de los documentos Contractuales. En todo caso, se debera garantizar
el adecuado funcionamiento de las actividades que ejecute. Teniendo en cuenta el monto del
proceso de contratacion se desarrollard un proceso de Seleccion Abreviada de menor cuantia
para suscribir un contrato de obra publica.

Los trabajos a contratar seran adelantados por los contratistas de la siguiente manera: Realizar
los trabajos de mantenimiento de las dependencias de la Administraciébn Municipal bajo la
modalidad de precios unitarios fijos, sin férmula de reajuste, de cada proyecto, de acuerdo con
proyecto adjudicado para el cumplimiento del objeto contratado y cuyas actividades se detallan
en el Anexo técnico.

a. EJECUCION DE OBRAS Corresponde a la realizacion de las obras con base en las
especificaciones técnicas aprobadas por el Municipio, con las cantidades de obra; las
especificaciones generales y particulares; el presupuesto de inversion, los documentos técnicos
de soporte para la construccion de las obras, las licencias, permisos, la programacién de
ejecucion obra, y flujo de inversion.

b. SOCIALIZACION Comprende la interrelacién del contratista constructor con la comunidad
y las autoridades, dando oportuna informacion y respuesta durante el proceso de intervencién
sobre las dependencias de la Alcaldia. El contratista debera implementar el programa de
Auditorias Visibles en el cual se establece que, para cada una de las intervenciones del municipio
se deben llevar a cabo foros, establecer un Servicio de Atencion al Ciudadano (SAC) y crear
Equipos Locales de Seguimiento encargados de transmitir informacién y ejercer control social
sobre las intervenciones en su municipio, corregimiento, barrio o vereda, ello con el fin de realizar
el seguimiento y control social de las intervenciones del municipio y garantizar la participacion
comunitaria de manera organizada, durante la fase de ejecucion de las obras, de acuerdo a lo
establecido en la Estrategia de Auditorias.
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C. ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO Comprende la finalizacion de la obra de construccion,

la recepcion de la dotacién de cada una de las sedes educativas y su puesta a punto para ser
entregada cada una de ellas a la autoridad correspondiente

3. OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL

El objeto del proceso va orientado a la suscripcion de un Contrato de Obra Publica para adelantar
las obras de: MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA.

4. ALCANCE DEL OBJETO

Las obras que se proyectan ejecutar en las dependencias de la Administracion Municipal
corresponden a la priorizacion realizada por la Secretaria General a través de Alcaldia Municipal
con el fin de mejorar y mantener las condiciones de funcionamiento de las dependencias de la
Administracion Municipal.

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. V/R. UNIT. VALOR PARC.
1 | DESMONTES Y RETIROS $ 8.033.000
1.1 | DEMOLICION PISO EN CERAMICA Y/O GRES M2 100.00 $ 9.950 $ 995.000
1.2 | DEMOLICION DE ENCHAPE M2 100.00 $ 9.950 $ 995.000
1.3 | RETIRO MANTO IMPERMEABILIZANTE ML 105.00 $ 4.000 $ 420.000
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA VIGA CANAL
1.4 |INCLUYE RENIVELACION CON MORTERO ML 105.00 $ 19.000 $ 1.995.000
IMPERMEABILIZADO '
1.5 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE M2 200.00 $ 1.600 $ 320.000
1.6 | DESMONTE - ARREGLO Y PINTURA DE PUERTAS UND 6.00 $ 63.000 $ 378.000
17 RETIRO DE SOBRANTES - incluye acarreo interno M3 $ 43.000 $ 1.290.000
y acopio 30,00
1.8 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 20.00 $ 50.000 $ 1.000.000
1.9 | RELLENOS EN MATERIAL DE EXCAVACION M3 20.00 $ 32.000 $ 640.000
2 | ADECUACIONES ) $  82.348.000
2.1 | MORTERO IMPERMEABILIZADO M2 250 00 $ 25.200 $ 6.300.000
2.2 | FILOS Y DILATACIONES ML 504,00 $ 6.000 $ 3.024.000
2.3 | PASTA PARA MURO M2 1.608,00 $ 17.500 $  28.140.000
2.4 | PINTURA VINILO TIPOI M2 1.608.00 $ 10.500 $ 16.884.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DE
25 PIEDRA MURECA M2 100,00 $ 94.000 $ 9.400.000
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2.6 | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE REJAS M2 160.00 | 8 35.000 $  5.600.000
GABINETE DE COCINAS EN MELAMINA RH DE
35mm LOS TABLEROS, INCLUYE MUEBLES DE
2.7 | COCINAS PISO Y AEREO INCLUYE TOPE EN ML 10.00 $ 1.300.000 $ 13.000.000
FORMICA TIPO F10 INCLUYE DESMONTAJE. - !
SEGUN MUEBLE TIPO
3 PISOS Y ENCHAPES $ 11.350.000
3.1 | PISO EN CERAMICA COMERCIAL M2 10000 | 8 62.000 $  6.200.000
ENCHAPE MURO EN CERAMICA
32 | CORCELANIZADA M2 100,00 | & 51.500 $  5.150.000
4 INSTALACIONES ELECTRICAS $ 15.790.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER
4.1 PRINCIPAL DE 3 POLOS 800 AMPERIOS UND 1,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000
4.2 | ACOMETIDA ELECTRICA ML 100.00 $ 75.000 $ 7.500.000
4.3 | SALIDA ILUMINACION LAMPARAS UND 20.00 $ 72.500 $ 1.450.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS
4.4 TIPO PANEL DE 48 WATSS UND 10,00 $ 105.000 $ 1.050.000
4.5 | PUNTO ELECTRICO DE 110V UND 10.00 $ 99.000 $ 990.000
IMPERMEABILIZACION CANAL - CIELO RASOS -
5 | CUBIERTAS $  19.843.000
DESMONTE Y REINSTALACION DE LAMINAS DE
5.1 |ETERNIT PARA IMPERMEABILIZACION DE M2 $ 10.900 $ 763.000
70,00
CANAL
IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL Y
5.2 | CUBIERTAS EN MANTO ASFALTICO CON MANTO M2 4000 $ 67.000 $ 2.680.000
ASFALTICO 3 mm !
5.3 | CIELO RASO EN ICOPOR M2 88.00 $ 15.000 $ 1.320.000
5.4 | CUBIERTA EN ASBESTO - CEMENTO M2 200.00 $ 48.750 $ 9.750.000
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMOL M2 60.00 $ 10.500 $ 630.000
5.6 | CIELO RASO EN DRYWALL M2 100.00 $ 47.000 $ 4.700.000
6 ADECUACIONES SANITARIOS Y LAVAMANOS $ 10.826.500
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS
6.1 | BLANCOS UND 1000| $ 300000 $  3.000.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
62 | COMERGIAL UND s00| $  242.000 $  1.210.000
CAMBIO DE LLAVES TIPO PUSH - BOTTON Y
6.3 ACCESORIOS EN LAVAMANOS UND 12,00 $ 100.000 $ 1.200.000
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS UND 200 $ 242.000 $ 484.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE
65 | corTE UND 1000/ $ 39.500 $ 395.000
6.6 | TUBERIA AGUA PRESION PVC 1/2" ML 50.00 $ 11.850 $ 592.500
6.7 | TUBERIA SANITARIA PVC @ 4" ML 5000 $ 68.000 $ 3.400.000
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DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE APARATOS

6.8 SANITARIOS UND 20,00 $ 27.250 $ 545.000
ADECUACION PUERTAS- CERRADURAS Y

! CHAPAS $ 5.655.000
ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE

7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS UND $ 105.000 $ 1.575.000

DE SEGURIDAD Y AJUSTES 15,00

ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA UND 10.00 $ 140.000 $ 1.400.000
DE SEGURIDAD TIPO ARCHIVO Y AJUSTES '
ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS UND 10.00 $ 140.000 $ 1.400.000
ELECTRICAS TIPO HEMBRILLA Y AJUSTES '
ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS UND 20.00 $ 64.000 $ 1.280.000
DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y AJUSTES '

TOTAL COSTO DIRECTO $ 153.845.500
ADMINISTRACION 24% $  36.922.920
IMPREVISTOS ( INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD) 1% $  1.538.455
UTILIDAD 5% $  7.692.275
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 199.999.150

Nota: El proponente en su oferta debe discriminar los porcentajes correspondientes al A.l.U.
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las especificaciones técnicas, se incluyen en documento anexo, las cuales son de obligatorio
cumplimiento por el proponente con ocasion de la ejecucién del contrato. En la carta de
presentacion de la oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos
técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de seleccion y se compromete
a cumplir en la ejecucion del contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO:
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6. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las obras y actividades que hacen parte del presente proyecto se realizardn en el palacio
Municipal de San José de Cucuta, que se encuentra ubicado en la calle 11 No 5-59 del centro de
la ciudad y en las diferentes dependencias de la administracion municipal.

Fotografia tomada de Google Earth.

7. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

El proyecto contempla el mantenimiento de las dependencias de la Administracién Municipal, de
acuerdo a las necesidades presentadas por la Secretaria General a través de la oficina de
Almacen.

8. IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL

De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, articulo 87 se establece que el
proyecto es viable y el mismo tendr& los impactos, que se describen a continuacion:

A. IMPACTO SOCIAL

El impacto social es POSITIVO por La ejecucion de las obras de Mantenimiento a las
dependencias de la Alcaldia Municipal de San José de Clcuta, esta representado en la proteccién
y la integridad de los funcionarios que laboran en ellas y prestan un servicio publico, asi como de
la comunidad que visitan y usen este sitio a intervenir.

B. IMPACTO ECONOMICO
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Las obras de Mantenimiento a las Instalaciones de las dependencias de la Administracion
Municipal, repercuten en un incremento del patrimonio del Municipio al valorizase dicha
edificacion, por lo tanto, el impacto es POSITIVO.

C. IMPACTO AMBIENTAL

Mejorar las condiciones de trabajo y salubridad, en cada una de las dependencias y oficinas
donde se prestan los servicios a la comunidad hacen de un ambiente digno de trabajo por lo tanto
el Impacto es POSITIVO.

D. CALCULO DE LOS COSTOS DIRECTOS

Los proponentes, para la presentacién de su oferta, deberan tener en cuenta la totalidad de los
insumos necesarios para la ejecucion de las obras en los términos establecidos en cualquier parte
del proyecto (Planos, especificaciones técnicas de construccion, etc.) y en lo que su experticia
como constructor le indique, en razén de ello debera consultar manuales y recomendaciones de
fabricantes e instaladores y demas recursos que se encuentren disponibles para hacer una
correcta y completa valoracién de sus costos, en caso que no incluya algdn insumo basico
necesario para la completa y correcta ejecucion de las actividades de ninguna manera podra
hacer reclamacion para obtener mayor pago, ajuste o actualizacién de valor por cualquier
concepto. Los insumos que deberé tener en cuenta en el momento de calcular sus costos
directos, como minimo, son:

A. Materiales en cuantias necesarias para cumplir las calidades, resistencias, tamafios,
espesores u otros requeridos, alli debera incluir también los desperdicios que considere
necesarios para ello; estos materiales deberan ser todos de primera calidad, en caso que haya
calculado, dentro de sus costos, otros tipos de calidad, deberd suministrar e instalar de primera
calidad, so pena de rechazo de materiales u obras instaladas por parte de la interventoria de
obra, el municipio, cualquiera sea el momento en que se evidencie este hecho.

B. Equipos y herramientas necesarios para ejecutar las actividades contratadas, debera
incluir también los mantenimientos de estos elementos, cualquier equipo que sea detectado,
durante la ejecuciéon de la obra, sin el lleno de los requisitos de operaciéon, seguridad o
mantenimiento sera solicitado retirar de la construccién a un sitio seguro donde se realice el
aprestamiento necesario para operar en condiciones seguras.

C. Mano de obra en cantidades requeridas para cumplir los plazos de construccién
propuestos, esta mano de obra es la operativa tal como, contra maestros, oficiales, ayudantes,
etc., para la ejecucion de la obra en 6ptima calidad, deben incluir todos los costos reglamentados
legalmente.

D. Subcontratos necesarios para realizar actividades especiales, debe incluir suministro,
instalacion y puesta en marcha de todos los elementos.
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E. Transportes y almacenamientos o bodegajes de todos los insumos basicos requeridos
para la ejecucion de la obra en el aspecto de costos directos.

Cualquier otro tipo de insumo que el proponente considere necesario para la ejecucion completa
y correcta de las actividades objeto del presente proceso de seleccion.

E. CALCULO DE LOS COSTOS INDIRECTOS (A.l.U.).

El tope del valor del A.I.U. (Administracion - Imprevistos - Utilidad) para construccion por sede no
podra exceder el 30%, so pena de rechazo de la oferta que esta ofertando.

Nota 1: El componente de Administracion (A) del A.l.U. comprende todos los gastos
administrativos necesarios para la ejecucion de las obras, atendiendo la ubicacion geogréfica de
cada proyecto, en este apartado del andlisis el proponente deberd informarse suficientemente
sobre todos los aspectos que a continuaciéon se mencionan:

1. Personal administrativo de obra (El que se incluye como minimo en el proyecto -
Directores de obra, Residentes de Obra, Residentes Administrativos, Residentes SISO,
inspectores SISO, Maestros generales, Cuadrillas Volantes, Personal de Vigilancia de Obra),
adicional a los Residentes de subsistemas (Eléctrico, Hidrosanitario, etc.), asesores
especializados en cualquier campo objeto del contrato, maestros, contra maestros, oficiales de
administracién, ayudantes por administracion, aseo y servicios generales relacionados con el
campamento de obra y zonas administrativas, etc., incluido también todos los costos por
traslados, transportes, alojamientos, prestaciones sociales y todo concepto laboral para este
personal.

2. Costos de campamentos de obra (Zonas adecuadas para oficinas, almacenes, bafos,
patios de almacenamiento, senderos de acceso, seguridad, etc.), incluyendo casinos, dotaciones
(Escritorios, sillas, mesas, planotecas, estanterias para almacenamiento o archivo, etc.) y el pago
de conexién y mantenimiento de servicios publicos provisionales de la obra.

3. Suministro de Software (licencias para su utilizacion), hardware y dotacién de equipos e
insumos de oficina para la ejecucién de obra, incluyendo impresoras, copiadoras, con el
suministro de fungibles, como papelerias, toners, elementos de oficina, cajas menores, empastes,
copias, planos, edicién y presentacion de informes, etc.

4, El contratista a su costo sacara las copias o ploteos de los estudios y disefios técnicos
gue vaya a utilizar durante todo el proceso de ejecucion de la obra, estas copias y/o ploteos
deberan ser verificados por la interventoria durante la fase de pre construccién, previo a la
iniciacion de la fase de construccion (Ejecucion de obras).

5. Implementacion del sistema de seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y
aseguramiento de la calidad, con todos sus costos asociados. 6. Ensayos de control de calidad
para la obra.

6. Mantenimiento de equipos y herramientas.
7. Registro, elaboracion, edicion, ploteo y entrega de planos record y dossier de sistemas
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que asi lo requieran.
8. Elaboracion de manuales de operacién y mantenimiento para cada sede.
9. Todos los transportes aéreos, terrestres, fluviales, maritimos, o cualquiera otro requerido

para cualquier aspecto diferente de los insumos bésicos de ejecucion de obra (Materiales,
Equipos y herramientas), los transportes de estos insumos basicos deberan ser incluidos en los
costos directos del proyecto.

10. Impuestos (Impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales vy
Municipales, cualquiera de ellos que aplique), publicaciones, pélizas y seguros requeridos para
la ejecucion de la obra, ademés de los costos de la comision fiduciaria para el manejo de los
recursos entregados, a titulo de préstamo, como anticipo.

11. Socializacion de proyectos, logistica y realizacion de auditorias visibles, refrigerios, etc.

12. Cualqguier otro componente que el proponente necesario, independiente de aquellos que
van en costo directo (Materiales, Equipos, Herramientas, Transportes de materiales - equipos y
herramientas, mano de obra, almacenamiento y bodegajes o cualquier otro tipo de insumo
relacionado con la ejecucion fisica de obra). Se aclara que el incorrecto, incompleto o insuficiente
analisis por parte del proponente no sera motivo para solicitar revision del calculo de A.l.U.

Nota 2: EI componente de Imprevistos (I) del A.l.U. este porcentaje incluido en el AlU sera
destinado a cubrir los imprevistos surgidos durante la ejecuciéon del contrato.

Nota 3: El componente de Utilidad (U) del A.l.U. Incluye la utilidad razonable que el contratista ha
estimado tener en desarrollo de la ejecucién del presente contrato.

Nota 4: En el A.l.U. no deberan incluirse gastos por conceptos de transportes, almacenamientos,
bodegajes, materiales, insumos, personal de obra no administrativo, transporte de personal no
administrativo 0 mano de obra. Estos conceptos deberan incluirse en los analisis de precios
unitarios. Teniendo en cuenta que la forma de pago es a precios unitarios sin féormula de reajuste,
el precio total y definitivo del contrato, sin superar el presupuesto oficial, correspondera al
producto del nimero de unidades o cantidades de obra ejecutadas, multiplicadas por el precio
correspondiente que haya ofrecido el CONTRATISTA y sumando el AlU incluyendo el |.V.A. sobre
la utilidad, valores y porcentajes presentados correspondiente al grupo al cual haya sido
adjudicatario.

El valor del contrato no esta sujeto a ajustes por cambio de vigencias. Las actividades y
cantidades de obra a desarrollar en el proyecto que componen la contratacion, se adjunta los
cuadros contentivos de las CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor de las obras adicionales, en caso que se presenten, se pagara tomando los precios
ofrecidos por el CONTRATISTA en su propuesta inicial (APU’s o Lista de Insumos basicos
entregados y aprobados en la etapa de preconstruccion) tomando el menor valor presentado, en
caso de diferencia entre estos documentos y sin ajuste alguno, sujeto al limite del presupuesto.
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Sera causal de rechazo de las propuestas, cuando el valor total corregido de la oferta econémica
exceda el presupuesto oficial establecido. Se entiende por valor total corregido el resultante de la
verificacién aritmética de la propuesta econdmica.

En la propuesta econémica (CANTIDADES DE OBRA Y PROPUESTA ECONOMICA) el
proponente debera indicar el porcentaje (%) total de A.l.U., incluido el IVA sobre la Utilidad), para
la construccién (ejecucién) de las obras. En todo caso el valor de la Propuesta Econémica, no
podra superar el presupuesto oficial de la presente convocatoria y en caso de que esto ocurra,
se considerard como causal de rechazo de la propuesta. Las cantidades por ejecutar se podran
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de las obras, previa revision y aprobacién por
la Interventoria y el supervisor del proyecto designado por el municipio. El constructor estara
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la
propuesta. Todas aquellas modificaciones que llegasen a alterar el presupuesto, deberan ser
aprobadas directamente por el municipio, previa solicitud y soportes de la Interventoria de obra y
aval municipio. En caso de presentarse mayores y menores cantidades de obra, estas podran
compensarse mediante acta suscrita entre el interventor y el CONTRATISTA, siempre que sea
posible hacerlo. Si no es posible suscribir acta de compensacién de cantidades de obra porque
el valor de las variaciones netas en las cantidades de obra genera un mayor valor del contrato, el
interventor no podra autorizarlas sin la aprobacion por escrito del municipio.

9. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO

Conforme el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993, para la presente contratacién se suscribird un
Contrato de Obra Publica, definido como aquellos que celebran las entidades estatales, para la
construccién, mantenimiento, instalacion y en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

10. PLAZO DE EJECUCION

El presente proyecto se desarrollara en el término de DOS (02) MESES DIEZ (10) DIAS, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el 30 de diciembre de 2020

11. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato que de €l se derive estan sujetos a la
Constitucién Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica, contenido
en las leyes 80 de 1993, y al pliego de condiciones elaborado para tal fin. La modalidad de
seleccion es la de SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA, la cual fue adoptada teniendo
en cuenta lo previsto en el numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, Se entiende por
Seleccion Abreviada el proceso de seleccion utilizado por las entidades estatales mediante el
cual escoge a sus contratistas a través de una invitacion de caracter publico que se dirige a todas
las personas potencialmente interesadas en ejecutar un contrato, para que en igualdad de
condiciones y bajo criterios objetivos garantizados por el pliego de condiciones, presenten ofertas
entre las que se escogera la mas favorable. La Seleccion Abreviada, en la practica, se reserva

Secretaria de Infraestructura Municipal
Avenida 7, Calles 5y 6, Centro Comercial las Mercedes 2° piso.
Email:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co
www.cucuta-nortedesantander.gov.co



mailto:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co

Ty llﬂﬂlll!ﬂ
¢ 1 DESAN 10SE DE \-&-4-/
2¢1GUCUTA

CUCUTA. 2050 ESTRATEGIA DE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA v - r .

SIM-SAMC-002-2020
para objetos de caracter complejo y de menor valor, toda vez que el objeto del contrato cuya
celebracion se pretende es de obra y en la atencién a la Cuantia esta es la Modalidad de
Seleccion apropiada.

12. NECESIDAD DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA

De conformidad con lo consagrado por la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 1, como el contrato
de obra no resulta de un proceso de licitacién, la interventoria necesariamente no debe ser
contratada con una persona independiente, la Secretaria de Infraestructura, responderé por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en la Ley 1474 de 2011,
articulo 82.

13. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO
13.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION:
e ESTUDIO DE MERCADO
El valor estimado del contrato esta soportado en la investigacién de mercado con procesos de
seleccidn histéricos y con documentos comparativos que establecen precios para la construccién
en la regibn como CONSTRUPRECIOS.
El presupuesto estimado para atender el presente proceso de seleccion esta basado en el calculo
de andlisis de precios unitarios.
e PRECIO HISTORICO
Se estableci6 un comparativo con los valores ofertados en los procesos de contratacion
anteriores, para la adquisicion de este mismo tipo de bienes.
e IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
El futuro contrato que se suscriba sera objeto de los siguientes descuentos por concepto de

impuestos y deducciones legales por parte del Municipio de San José de Cucuta, que todo
contratista debe asumir:
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DESCUENTOS* VALOR
RETENCION EN LA FUENTE 2%
CONTRIBUCION LEY 782 DE 2004 - IMPUESTO DE SEGURIDAD - 5%
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 2%
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEPARTAMENTAL 1%
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%
INDUSTRIA'Y COMERCIO 1%

* Los gastos aqui sefialados son a titulo enunciativo y no constituyen obligacién para el municipio en el momento de
efectuarse los pagos, ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aqui no sefialados, para lo cual el interesado en
presentar su propuesta debera realizar dicha consulta ante la tesoreria del Municipio de SAN JOSE DE CUCUTA (NS).

14. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del contrato es de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 199.999.150,00) M/CTE, el cual es
el valor estimado previamente en los estudios de mercado, y para ello se cuenta con el certificado
de Disponibilidad presupuestal:

CDP FECHA VALOR RUBRO RECURSOS
1521 | del4deagostode | 544 000.000,00 132300115104 420 - SGP Proposito
2020 general forzosa Inversion

NORMAS ORGANICAS PRESUPUESTALES DE DISCIPLINA FISCAL: Articulo 8 inciso 2 Ley
819 del 2003.

Articulo 8°. Reglamentacion a la programacion presupuestal. La preparacion y elaboracion del
presupuesto general de la Nacion y el de las Entidades Territoriales, debera sujetarse a los
correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones
presupuestales aprobadas por el Congreso de la Republica, las Asambleas y los Concejos,
puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.

En los eventos en que se encuentre en tramite una licitacion, concurso de méritos o cualquier
otro proceso de seleccion del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la
disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectie en la vigencia fiscal siguiente, se
atendera con el presupuesto de esta Ultima vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes
presupuestales correspondientes.

Secretaria de Infraestructura Municipal
Avenida 7, Calles 5y 6, Centro Comercial las Mercedes 2° piso.
Email:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co
www.cucuta-nortedesantander.gov.co



mailto:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co

“‘““‘“J.‘,‘E

DE SAN J0S SNOLA®
c“c“Tn CUCUTA, 2050 ESTRATEGIA DE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA N ﬂr

SIM-SAMC-002-2020
Paragrafo transitorio. Lo preceptuado en este articulo empezara a regir, una vez sea culminada
la siguiente transicion:

El treinta por ciento (30%) de las reservas del Presupuesto General de la Nacion y de las
Entidades Territoriales que se constituyan al cierre de la vigencia fiscal del 2004 se atenderan
con cargo al presupuesto del afio 2005. A su vez, el setenta por ciento (70%) de las reservas del
Presupuesto General de la Nacién y de las Entidades Territoriales que se constituyan al cierre de
la vigencia fiscal de 2005 se atenderan con cargo al presupuesto del afio 2006.

Para lo cual, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Territoriales, respectivamente haran por
decreto los ajustes correspondientes

Las cantidades de obras a ejecutar y costo de las mismas son los siguientes:

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. V/R. UNIT. VALOR PARC.
1 | DESMONTES Y RETIROS $ 8.033.000
1.1 | DEMOLICION PISO EN CERAMICA Y/O GRES M2 100.00 $ 9.950 $ 995.000
1.2 | DEMOLICION DE ENCHAPE M2 10000 $ 9.950 $ 995.000
1.3 | RETIRO MANTO IMPERMEABILIZANTE ML 10500 $ 4.000 $ 420.000
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA VIGA CANAL
14 |INCLUYE RENIVELACION CON MORTERO ML 10500 $ 19.000 $ 1.995.000
IMPERMEABILIZADO ’
1.5 | DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE M2 200.00 $ 1.600 $ 320.000
1.6 | DESMONTE - ARREGLO Y PINTURA DE PUERTAS UND 6.00 $ 63.000 $ 378.000
17 RETIRQ DE SOBRANTES - incluye acarreo interno M3 $ 43.000 $ 1.290.000
y acopio 30,00
1.8 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 20.00 $ 50.000 $ 1.000.000
1.9 | RELLENOS EN MATERIAL DE EXCAVACION M3 20.00 $ 32.000 $ 640.000
2 | ADECUACIONES ) $  82.348.000
2.1 | MORTERO IMPERMEABILIZADO M2 250 00 $ 25.200 $ 6.300.000
2.2 | FILOS Y DILATACIONES ML 504,00 $ 6.000 $ 3.024.000
2.3 | PASTA PARA MURO M2 1.608,00 $ 17.500 $  28.140.000
2.4 | PINTURA VINILO TIPO I M2 1.608,00 $ 10.500 $ 16.884.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS DE
25 PIEDRA MURECA M2 100,00 $ 94.000 $ 9.400.000
2.6 | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE REJAS M2 16000 $ 35.000 $ 5.600.000
GABINETE DE COCINAS EN MELAMINA RH DE
35mm LOS TABLEROS, INCLUYE MUEBLES DE
2.7 | COCINAS PISO Y AEREO INCLUYE TOPE EN ML 10.00 $ 1.300.000 $ 13.000.000
FORMICA TIPO F10 INCLUYE DESMONTAJE. - ’
SEGUN MUEBLE TIPO
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3 | PISOS Y ENCHAPES $  11.350.000

3.1 | PISO EN CERAMICA COMERCIAL M2 100.00| $ 62.000 $  6.200.000
ENCHAPE MURO EN CERAMICA

32 | on M2 10000 § 51.500 $  5.150.000

4 | INSTALACIONES ELECTRICAS $  15.790.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER

41 | PRINCIPAL DE 3 POLOS 800 AMPERIOS UND 1,00| $ 4800.000 $  4.800.000

42 | ACOMETIDA ELECTRICA ML 100.00| $ 75.000 $  7.500.000

43 | SALIDA ILUMINACION LAMPARAS UND 2000 72.500 $  1.450.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS

44 | Tpo PANEL DE 48 WATSS UND 1000| $  105.000 $  1.050.000

45 | PUNTO ELECTRICO DE 110 V UND 000! $ 99.000 $ 990.000
IMPERMEABILIZACION CANAL - CIELO RASOS -

5 | cUBIERTAS $  10.843.000
DESMONTE Y REINSTALACION DE LAMINAS DE

51 |ETERNIT PARA IMPERMEABILIZACION DE| M2 $ 10.900 $ 763.000

70,00

CANAL
IMPERMEABILIZACION _ VIGA  CANAL VY

5.2 | CUBIERTAS EN MANTO ASFALTICO CON MANTO | M2 20.00| $ 67.000 $  2.680.000
ASFALTICO 3 mm '

5.3 | CIELO RASO EN ICOPOR M2 6600 | § 15.000 $  1.320.000

5.4 | CUBIERTA EN ASBESTO - CEMENTO M2 200.00 | § 48.750 $  9.750.000

55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMOL M2 6000 10.500 $ 630.000

5.6 | CIELO RASO EN DRYWALL M2 10000 § 47.000 $  4.700.000

6 | ADECUACIONES SANITARIOS Y LAVAMANOS $  10.826.500
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS

61 [STAMNST UND 1000| 8 300000 $  3.000.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS

62 | SOMNSTRC UND s00| 242000 $  1.210.000
CAMBIO DE LLAVES TIPO PUSH - BOTTON Y

63 | ACCESORIOS EN LAVAMANOS UND 1200| $  100.000 $  1.200.000

6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS | UND Jo0| $ 242000 $ 484.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE

65 | SN UND 1000 § 39.500 $ 395.000

6.6 | TUBERIA AGUA PRESION PVC 1/2" ML 000 § 11.850 $ 592.500

6.7 | TUBERIA SANITARIA PVC @ 4" ML s000| § 68.000 $  3.400.000
DESMONTE Y MANTENIMIENTO DE APARATOS

68 | onoroRies UND 20,00 | 8 27.250 $ 545.000
ADECUACION PUERTAS- CERRADURAS Y

7 |ADECoR $ 5655000
ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE

7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS | UND soo| $  105.000 $  1.575.000
DE SEGURIDAD Y AJUSTES :
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ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA UND 10.00 $ 140.000 $ 1.400.000
DE SEGURIDAD TIPO ARCHIVO Y AJUSTES ’
ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS UND 10.00 $ 140.000 $ 1.400.000
ELECTRICAS TIPO HEMBRILLA Y AJUSTES ’
ACONDICIONAMIENTO DE PUERTAS INCLUYE
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS UND 20.00 $ 64.000 $ 1.280.000
DE BOLA EN ACERO INOXIDABLE Y AJUSTES ’

TOTAL COSTO DIRECTO $ 153.845.500
ADMINISTRACION 24% $  36.922.920
IMPREVISTOS ( INCLUYE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROTOCOLOS DE

BIOSEGURIDAD) 1% $ 1538455
UTILIDAD 5% $  7.692.275
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 199.999.150

Debe tenerse en cuenta que a dicho valor se le efectuaran los descuentos legales por Tesoreria
del Municipio representados en estampillas, retencion en la fuente, pago de formatos, pago de
impuestos, etc, como los que se detallan a continuacion:

15. FORMA DE PAGO

El Contratista se compromete a Realizar los trabajos de mantenimiento de las dependencias de
la Administracién Municipal bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin férmula de reajuste,
de cada proyecto, de acuerdo con proyecto adjudicado para el cumplimiento del objeto contratado
y cuyas actividades se detallan en el Anexo técnico; El Municipio pagara el valor del contrato en
Pagos parciales contra facturacion presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las
cantidades de obra ejecutadas multiplicadas por los precios unitarios contratados, previa
presentacion de actas de recibo parcial suscritas por EL CONTRATISTA, el SUPERVISOR vy el
ORDENADOR DEL GASTO. Para decretar los pagos se debera acreditar por el CONTRATISTA
y/o REVISOR FISCAL, el cumplimiento en el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, de todo el personal a su cargo que asi lo requiera.

En todo caso, la tltima acta de pago no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total
del contrato y se cancelard una vez EL CONTRATISTA entregue a la Secretaria de
Infraestructura: a) Una relaciobn completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de
ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de calculo. c)
Registro fotografico. d) Informes del Supervisor. e) Acta de pago. f) Copias de las disponibilidades
y registros presupuestales. g) Pdlizas y su aprobacion. h) Pagos del FIT. i) Registro fotografico
de la valla de informacion de la obra. j) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfaccién, por
parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios publicos domiciliarios
intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de haberse presentado dafios o se
hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto del presente proceso
contractual. k) Constancia del referenciacion de la obra ante la Oficina de Planeacion Municipal
) Liquidacién de los pagos correspondientes a la Escombrera Municipal; entre otros.
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NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la
ejecucion del contrato.

NOTA 2: En todo caso los pagos quedaran sujetos al Plan Anual de Caja. (PAC)

16. CRITERIOS HABILITANTES PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

La oferta que se seleccionara seré aquella favorable econémicamente para la entidad siempre y
cuando no supere el valor del Presupuesto Oficial y cumpla con los siguientes requerimientos:

16.1. JURIDICOS

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociaciéon

previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,

conflicto de interés o prohibicion previstas en la legislacién colombiana para contratar previstas
en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el Gltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por
la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad deber& consultar los Antecedentes Judiciales en linea en los registros de las bases
de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el articulo 1 de la
Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de
Defensa Nacional — Policia Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.
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17.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o miembros de los
Proponentes Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

17.1.2.1. PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

17.1.2.2. PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o
autoridad competente en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha de cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
Proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de
existencia y representacion legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones
definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.
C. Que la vigencia de la persona juridica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo

del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de
la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacién suficiente
otorgada por parte del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica de
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio
nacional de acuerdo con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

. Certificacion del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que
conste si es abierta o cerrada.

Il. Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.
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En el caso de las Sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la Sucursal
en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal debidamente
constituida en Colombia, debera acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad juridica de
su representante o apoderado, mediante la presentacion del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicibn méaximo
de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del presente Proceso de seleccion por la Camara
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer
obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la
falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia;: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar,
como minimo, los siguientes aspectos:

l. Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

Il. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del
presente Proceso de Contratacion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones
para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizacién o documento
correspondiente del 6rgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacion.
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.
VII.  Vigencia de la persona juridica no inferior al plazo del contrato y un afio adicional. Para

efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la informacién de
existencia y representacion legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural
debera presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que
certifique lo solicitado en el presente numeral; (ii) la informacién requerida en el presente literal,
y (iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectia la
declaracioén, asi como de las deméas personas que puedan representar y vincular a la sociedad,
si las hay.
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C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su

existencia:

l. Acto de creacion de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo
o certificado de existencia y representacion legal (este ultimo no mayor a treinta (30) dias
calendarios anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion) o documento equivalente
gque permita conocer la naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccién, régimen juridico de
contratacion de la Entidad Estatal.

17.1.2.3. PROPONENTES PLURALES
El documento de conformacién de Proponentes Plurales debe:

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Union
Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar claramente su
intencion de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no exista claridad sobre el tipo
de asociacién se solicitara la aclaracion. Los Proponentes deberan incluir como minimo la
informacion requerida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente plural (Formato 2A-
Consorcios) (Formato 2B- UT). Los Proponentes podran incluir informacion adicional que no
contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervencién debera
quedar definida en el Formato 2 — Conformacion de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios)
(Formato 2B- UT) , de todas las personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en
todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para la suscripcion y
ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el acta de terminacion y
liguidacion.

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del representante principal y suplente de la
estructura plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato
y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del
cierre del Proceso de Contratacion.

E. El Proponente Plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participaciéon
de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacién no podra ser diferente
al 100%.

F. En la etapa contractual, no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente
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Plural y en el caso del integrante persona juridica, por el Representante Legal de dicha o por el
apoderado de cualquiera de los anteriores.

17.1.2.4. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
17.1.2.4.1. PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el
Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en
el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién
Profesional para la Industria de Construccidn, cuando a ello haya lugar.

Las Entidades no podran exigir las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el Revisor
Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley
1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

17.1.2.4.2. PERSONAS NATURALES.

El Proponente persona natural deberd acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social
en salud y pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra
acreditar la afiliacion entregando el certificado de pago de planilla, pero no sera obligatoria su
presentacion.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a treinta (30)
dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contrataciéon. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en el pliego de
Condiciones definitivo.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente, presentard el certificado que lo acredite y, ademés la afiliacion
al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia
las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.
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17.1.2.4.3. PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de
gue tratan los anteriores numerales.

17.1.2.5. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté
obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia
en la mencionada certificacién, bajo la gravedad de juramento.

17.1.2.6. ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

16.2. TECNICOS
16.2.1. EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el
RUP para aqguellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia
para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la
experiencia sefalados en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones cuando se requiera la
verificacién de informacion del Proponente adicional a la contenida en el RUP.

Los Proponentes podradn acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o Entidades Estatales.

16.2.1.1. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA.

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de: Obras de mantenimiento y/o construccion de
Infraestructura y/o Edificacion.
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La experiencia que debera acreditar el Proponente sera la establecida por la Entidad de
acuerdo con las actividades definidas a continuacién; dada la cuantia del presente proceso
de seleccion y que el mismo incluye la revision, ajustes y disefios en fase de construccion, y,
siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente en sus diferentes manuales y
documentos guias, El Municipio solicitaré la siguiente experiencia especifica:

e Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe acreditar actividades de Construccién y/o mantenimiento de infraestructura de
instalaciones publicas.

B. Estar relacionados en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. con el nUmero
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberan indicar qué integrante
aporta cada uno de los contratos sefialados en el jError! No se encuentra el origen de la
referencia.. Este documento debera ser presentado por el Proponente Plural y no por cada
integrante.

C. ElProponente podra acreditar la experiencia con minimo uno (1) y maximo seis (6) contratos,
los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral 16.2.1.7
del Pliego de Condiciones.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de
tres (3) afios de constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el
Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico (segun corresponda) donde se
indique la conformacion de la empresa. La Entidad tendré en cuenta la experiencia individual
de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya
quedado registrada en el RUP.

F. Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefalados en el numeral 0 del
Pliego de Condiciones.

16.2.1.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendré en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que
la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion
de la experiencia es el segmento 72.

B. La Entidad contratante Unicamente podr& exigir para la verificacion de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y
Servicios hasta el tercer nivel.
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C.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de seis (6) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluacion de la experiencia se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como
minimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o Union Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion
de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o Union Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o
documento valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la
acreditacion de experiencia multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el
integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio 0 en Unién Temporal, el “% DE DIMENSIONAMIENTQO” exigido se afectara por
el porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o Uniéon Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un
Proponente Plural para participar en el presente Proceso, dicho contrato se entendera
aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que
ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente Proceso.

16.2.1.3. CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

72 10 15 Servicios de apoyo para la construccion
72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos
72 15 25 Servicios de instalacion de pisos

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan
indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con
alguno de los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los
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contratos aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que
dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del Proponente
debera incluirlos en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

16.2.1.4. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacion
mediante alguno de los documentos sefalados en la seccion 3.5.5 del pliego de condiciones:

Contratante

Objeto del contrato

Principales actividades ejecutadas

La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

IOEMMOO

16.2.1.5. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar
informacién adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de
los documentos que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en
forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

A. Acta de Liquidacién

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma so6lo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesién, el contrato deberda encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o0 en uno o alguno de los documentos
considerados como validos para la acreditacién de experiencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitird para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:
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A. Certificacion de facturacién expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del

contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador publico
o revisor fiscal (segun corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente,
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus
integrantes, correspondiente al periodo de ejecucion del contrato o impuesto de timbre del
contrato o licencia de construccién cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.

16.2.1.6. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicaran las disposiciones establecidas para la acreditacion de experiencia con
particulares.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente deberd aportar los documentos que se describen a
continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificaciébn expedida con posterioridad a la fecha de

terminaciéon del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o
Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el presente
Pliego de Condiciones para efectos de acreditacion de la experiencia.

Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la
siguiente:

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validacién de experiencia,
en el presente Proceso de seleccion.

Autorizacion de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se
autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorizacion, el Proponente podra
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificacion emitida por la Entidad concedente,
donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serdn validas para el subcontratista
cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de Contratacion; es decir, dichas
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actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
directo.

En todo caso, la experiencia sera valida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades
exigidas.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros Procesos, el contratista original
haya certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no serén tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista
original. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el
Proceso en el cual el contratista certificd la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes
y de ninguna manera dicha obligacion sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el
Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no
fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendréa en cuenta lo
relacionado con la subcontratacion.

16.2.1.7. RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realizara de la siguiente
manera:

NUimero de contratos con los | Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple | (como % del Presupuesto Oficial de obra

la experiencia acreditada expresado en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%

De 3 hasta 4 120%

De 5 hasta 6 150%

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA)
en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de
Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nUmero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisfaga el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la
propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en los términos establecidos en la
Leyy en el Pliego de Condiciones.

16.3. FINANCIEROS
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16.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA.

La entidad en aras de garantizar la Pluralidad de Oferentes se acoge a los indicadores financieros
que establece Colombia Compra Eficiente en virtud de los Pliegos Tipo de Obra Publica. Los
Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la jError!
No se encuentra el origen de la referencia. y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9
del Pliego de Condiciones:

Indicador ‘ Férmula
I Activo Corriente
Liquidez S —
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razoén de o .
Utilidad Operacional
Cobertura de - P !
Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(XiL, Componente 1 del indicador;)
(2iL, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
El Proponente que no tiene gastos de intereses esté habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
16.3.1.1. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
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El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto 2
oficial Flinlie

<$10.000.000.000 | CTd = 10% x (PO)

Entre

$10.000.000.001 CTd = 20 %x (PO)

y
$20.000.000.000

2$20.000.000.001 | CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

16.3.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
iError! No se encuentra el origen de la referencia.:

Indicador Formula

Rentabilidad sobre | Utilidad Operacional
Rentabilidad del Activo | Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
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(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (unién temporal o consorcio).

16.3.3. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

16.3.3.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacioén financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion
contenida en el RUP vigente y en firme, con informacion financiera de fecha de corte a 31 de
diciembre de 2019. Para personas juridicas constituidas en el afio en que se adelanta el Proceso
de Contratacion, la evaluacion financiera y organizacional de las propuestas, se efectuara a partir
de la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las
personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia deberan justificar y acreditar que la
legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este
proceso.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

16.3.3.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii)
estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién
de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien
realiza la conversion.

C. EljError! No se encuentra el origen de lareferencia. diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacion consignada en el jError! No se encuentra el origen de
la referencia. y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.
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La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A serd a 31 de diciembre 2019,
acompafado del Informe de Auditoria salvo que se acredite en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podré
acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a US$, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién jError!
No se encuentra el origen de la referencia.. del Pliego de Condiciones.

17.3.3. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la
capacidad residual de Proceso de Contratacién (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se describe a
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacion del
Proceso cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna
informacién contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el célculo de la
capacidad residual.

17.3.3.1. CALCULQ DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC debera
tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
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Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en
cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
CRPC — p_y/ pag pado .
Plazo estimado (meses)

17.3.3.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =CO [(E FeTY CF)] SCE
= |- "1 —
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
cCo = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la estructura plural; lo
anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la
Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica, de
Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los
miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera | 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) | 40
Total 200

Se recomienda el uso de la Aplicacion para establecer la Capacidad Residual, de Colombia
Compra Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-
guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/

La Capacidad de Organizacién (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas
factores.

Secretaria de Infraestructura Municipal
Avenida 7, Calles 5y 6, Centro Comercial las Mercedes 2° piso.
Email:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co
www.cucuta-nortedesantander.gov.co



mailto:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co

& nE

DE SAN J0S SNOLA®
c“c“Tn CUCUTA, 2050 ESTRATEGIA DE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA N ﬂt

SIM-SAMC-002-2020

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

Aflos de informacion
financiera

Cinco (5) afios 0 mas Mayor Ingreso Operacional de los Ultimos 5 afios

Capacidad de organizacion (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) | Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del
afnos Proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del beneficio
de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion financiera
es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio en
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios,
debidamente firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si
esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

II.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
Contadores Publicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos sefialados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los ultimos cinco (5)
afos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en
los términos descritos en la seccion jError! No se encuentra el origen de la referencia. del
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presente Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (iii)
debidamente firmados por el Contador Publico Colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propdsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de
la relacion entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccién inscritos por el Proponente en el RUP, o iError! No se encuentra el origen de la
referencia. en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del
Proceso de Contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a
la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de
la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor a ‘ Menor o igual a Puntaje

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen
de la referencia. el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe
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ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del
Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que
hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean publicos
o privados. La informacion de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que
hubieren recibido los servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los
mismos que el Proponente presenta en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
La informacion del jError! No se encuentra el origen de la referencia. debera ser presentada
en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego
de Condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice
de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

T L. Activo Corriente
Indice de liquidez = ——————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a Menor 0 Puntaje
igual a

0 0,5 20

0,5 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 15 35

1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigiiedad
suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del
Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego
de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
Capacidad Financiera (CF).
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D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el numero
de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una
relacién laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas
directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal
en Colombia deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde | Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. suscrito
por su Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto
a nivel nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en
meses; (iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afo; (iv) si la obra la ejecuta un
Consorcio o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta
el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En
el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendréa en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacion
de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesién y los
contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los
gue se encuentren en liquidacion.

.  Se tendrdn en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el
Proponente tenga participacion.
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V.

VI.

18.

Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de
la oferta del Proceso de Contratacién. Si el contrato esta suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del Proponente
en la respectiva estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia
deben diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la referencia. firmado por la
persona natural o el Representante Legal de la persona juridica y el Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccién
iError! No se encuentra el origen de la referencia. del pliego de condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

18.1.

Concepto Pu,nt_aje
maximo

Oferta econémica 70

Factor de calidad 20

Apoyo a la industria 10

nacional

Total 100

OFERTA ECONOMICA

La forma de pago es por precio precios unitarios. El jError! No se encuentra el origen de la
referencia. y el jError! No se encuentra el origen de la referencia. debe ser concordante con
la modalidad de pago seleccionada.

Cuando el presupuesto del Proceso de Contratacion es estructurado por precios unitarios, se
debe aplicar las notas sefialadas en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Para la calificacién por este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta
econdmica o el obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada
firmada.
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El valor de la propuesta econdmica debera ser presentado en pesos colombianos y contemplar
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del
presente Proceso, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deberan
tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los
Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales
como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacién de la Oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la Entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia. - para la presentacién de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

18.1.1. AlU

El Proponente deberéa calcular un AlU que contenga todos los costos de administracién en los
gue incurre la organizacién del constructor para poder desarrollar la administracion, los
imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del trabajo.

El valor del AlU debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en
la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado
en porcentaje (%).

El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total
del A.lLU establecido en el jError! No se encuentra el origen de la referencia.. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la |
y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad
en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..

Los componentes internos de la administracion (A) deberén ser presentados por el adjudicatario
del presente Proceso de Contratacion en la oportunidad establecida en el numeral jError! No se
encuentra el origen de la referencia.. del Pliego de Condiciones.

18.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
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A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando
exista un error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en
la propuesta econémica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del
IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se
aproximara por exceso al nUmero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nUmero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara maximo setenta (70)
puntos acumulables al puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. del Pliego de
Condiciones.

18.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de planeacién y
particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberéa aplicar el proceso descrito en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los pardmetros definidos en la Guia para el
manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente.

18.1.4. DETERMINACIQN DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA
PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econdémica, de acuerdo con
las siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Media aritmética baja
2 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia
(en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién sera la que rija el
segundo dia habil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique
en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. [Por ejemplo,
si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usara para determinar el método
de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:
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De 0.00 a . . .
0.50 1 Media aritmética baja
De 0.51 a
0.99 2 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos
en la oferta econémica.

A. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion econdémica.

X_B — (Vmin + X)
2
Donde:

e V,.in: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
e X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
e Xy Esla media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

N

( Xp =V, . —
70| 1— > Para valores menores o iguales a Xg
B

Puntaje = < r

| Xg — Vi | —
70 %[ 1 ——==— | Para valores mayores a Xg
\

Xp )

Donde:

e Xy Esla media aritmética baja.
e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

B. Menor Valor

Secretaria de Infraestructura Municipal
Avenida 7, Calles 5y 6, Centro Comercial las Mercedes 2° piso.
Email:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co
www.cucuta-nortedesantander.gov.co



mailto:ventanillaunica@alcaldiadecucuta.gov.co

Ey llﬂﬂlll!ﬂ
- < 2 I DESANJ0SE DE \-&-4-/
1GUCUTA

CUCUTA. 2050 ESTRATEGIA DE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA H' - r
SIM-SAMC-002-2020

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica hébil para calificacion econémica
de menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; Va5 ... V)
Donde:

@

e V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
e m: Es el niUmero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
o V,..n: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

70% * Vi
Puntaje = L0 Tmin
Vi
Donde:

o V...n: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas bgja.

V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

18.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

El Municipio de San José de Cucuta establece como criterio para otorgar puntaje en
cuanto al Factor de Calidad el siguiente:

(iii) presentacion de un plan de calidad;

20
Este criterio permite conocer la capacidad del contratista para producir bienes o
servicios de una calidad determinada.
Total 20

18.2.1. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 20 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los pardmetros establecidos en la ultima
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actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion
del Formato 7C - Plan de calidad.

La supervision verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

18.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios
nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporacién de servicios colombianos. La Entidad
en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional

y por (ii) incorporacion de servicios colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignara puntaje por Bienes
Nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o con 10
Trato Nacional

Incorporacion de componente nacional en 5
servicios extranjeros

18.3.1. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacion legal
emitido por las Camaras de Comercio.

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los
servicios son originarios de los Estados mencionados en la Seccion de Acuerdos Comerciales
aplicables al presente Proceso de Contratacion, informacién que se acreditara con los
documentos que aporte el Proponente extranjero para acreditar su domicilio.
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Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o
extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.
Unicamente deberan presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El Proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de
certificado de existencia y representacion legal o su presentacion con fecha de expedicion mayor
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contrataciéon para
acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no podrd subsanar estas
circunstancias para la asignacion del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las
condiciones descritas no obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

18.3.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La Entidad asignara el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin
derecho a Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como
se describe a continuacion:

Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es 0
colombiano

Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al 3
Contrato es colombiano

Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al 4
Contrato es colombiano

Mas del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es 5
colombiano

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una
institucion de educacién superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada
profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o
apoderado del Proponente debe diligenciar el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido
y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del Proceso.

La Entidad unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de componente
nacional cuando el Proponente que presente el jError! No se encuentra el origen de la
referencia. no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

El iError! No se encuentra el origen de la referencia. Unicamente debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal
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calificado. En el evento que un Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente,
no sera una razon para no otorgar el puntaje de promocion de servicios nacionales o con trato
nacional.

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a
trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podran optar por
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas
definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).

19. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

La Matriz 3 — Riesgos (Documento Anexo) incluye los riesgos que se pueden presentar durante
la ejecucién del Contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el
responsable del tratamiento entre otros aspectos.

20. GARANTIAS

20.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisiéon en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no
entrega de la garantia no es subsanable y se rechazaré la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
Patrimonio autbnomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-
beneficiario 2
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

Amparos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion.
Asegurado

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
Tomador 0 razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
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Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado
y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de
seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
Proponente no podra retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que
la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

20.1. GARANTIAS DEL CONTRATO

20.1.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los DOS (2) dias héabiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT 890501434-2

Clase

Asegurado/
beneficiario

Valor Asegurado

El valor de esta garantia
debe ser de por lo menos
el treinta por ciento (30%)
del valor del contrato.

Amparo Vigencia

Cumplimiento general del contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacion del
contrato

Pago de salarios, prestaciones

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

sociales legales eindemnizaciones
laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

El valor de la garantia no
puede ser inferior al diez
por ciento (10%) del valor
total del contrato.

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a satisfaccion

Esta garantia debe
estar vigente por un
término no inferior a
cinco (5) afos
contados a partir de la
fecha en la cual la

[La Entidad debe definir
el valor del amparo de
acuerdo con el articulo
2.2.1.2.3.1.14. del
Decreto 1082 de 2015]
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Caracteristica | Condicién

Entidad Estatal recibe | El valor de esta garantia

a satisfaccion la obra. debe ser de por lo menos
el treinta por ciento (30%)
del valor del contrato.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir
la razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

20.1.1.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha
del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviaré al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el
Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las
obras defectuosas durante el periodo de garantia.
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Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
gque puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

20.1.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicioén

Clase

Contrato de seguro contenido en una pdéliza

Asegurados

Alcaldia Municipal de San José de Cucuta identificada con NIT
890501434-2 y el Contratista

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el Certificado de
Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Valor

Articulo 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil
extracontractual. El valor asegurado por los contratos de seguro que
amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o
igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y Alcaldia Municipal de San José de Cducuta
identificada con NIT 890501434-2

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Caracteristica Condicion
¢ Numero y afio del contrato
. e Objeto del contrato
Informacion : ,
; e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro ,
de la péliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar
a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

21. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); Las alcaldias estan
obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Perq),
Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triangulo Norte (Gnicamente con Guatemala), la Unién
Europea; y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN.

(i) adquirir bienes
y servicios
a partir de
$655’366.000; y
(ii) para servicios
de construccién
a partir de
$16.384°153.000.
México NO - - -
(i) adquirir bienes
y servicios
a partir de
Pera Sl $655'366.000; y NO NO
(ii) para servicios
de construccién
a partir de

Chile Sl NO NO

Alianza Pacifico
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$16.384°153.000

Canada NO -
(i) adquirir
bienes y
servicios a partir
de $643°264.000;
Chile Sl y (i) para NO NO

servicios de
construccién a
partir de
$16.081'602.000.
Corea NO - - -
(i) adquirir bienes
y servicios a
partir de
$1.162'733.000;
Costa Rica Sl y (i) para NO NO
servicios
de construccion
a partir de
$16.389'628.000.
Estados Unidos NO - - -
(i) adquirir bienes
y servicios a
partir de
$852'074.000; y
Estados AELC Sl (i) para servicios NO NO
de
construccién a
partir de
$21.301'857.000
México NO - - -
El Salvador NO - - -
Corresponde al
valor de la menor
cuantia de la
Entidad Estatal.
Honduras NO - - -
(i) adquirir bienes
y servicios a
partir de
$859'752.000; y
Union Europea Sl (i) para servicios NO NO
de
construccién a
partir de
$21.493'810.000

Triangulo Norte Guatemala Sl

En consecuencia, la Entidad concederd trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados
gue cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.
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Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirdn este trato.

En razén de lo anterior y con pleno cumplimiento de las estipulaciones convenidas en el Estatuto
de Contratacién del Estado Colombiano, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decretos 1582 de 2015 y demas normas que las modifican y adicionan, el Municipio de San José
de Cucuta atendiendo lo expuesto especialmente en el Decreto 1082 de 2015 Articulo
2.2.1.1.2.1.1., presenta el documento denominado Estudios y documentos previos.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

El mercado esta regulado por la oferta y demanda, sin embargo, existe una regulacién del estado
sobre los valores minimos a cobrar por los servicios prestados para evitar la competencia desleal
entre las empresas del sector.

FLUCTUACION DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE SUS
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: El presupuesto oficial para el proceso de contratacion para el
MANTENIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL y a la
infraestructura fisica y asi dar cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo, no es afectado por
la fluctuacion de precios internacionales de los bienes o servicios y de sus materias primas e
insumos.

INFORMACION DE IMPORTACION Y EXPORTACION DEL BIEN O SERVICIO: La obra a que
se hace referencia en el proceso de contratacion para el MANTENIMIENTO A LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL vy a la infraestructura fisica y asi dar
cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo, no depende de la importacion y exportacion del
bien o servicio.

IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO: El proceso de contratacion para el MANTENIMIENTO
A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL y a la infraestructura fisica y asi
dar cumplimiento a la meta del Plan de Desarrollo, no se ve afectado directamente por la variaciéon
de las tasas de cambio emitidas por La Superintendencia Financiera de Colombia.

En San José de Cucuta a los cuatro (04) dias del mes de septiembre del afio 2020.

ORIGINAL FIRMADO
Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
Secretaria de Infraestructura

Proyecto Aspectos Técnicos:
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Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ — Sub Secretario Infraestructura

Proyecto Aspectos Juridicos: )
MARVIN ALEXANDER CONTRERAS CARDENAS - Profesional Apoyo Juridico Gestion Contractual
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