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NUMERO DE PROCESO MINIMA CUANTIA No. MC-024-2025

OBJETO MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE OFICINA FRENTE A LA
CAFETERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA.

CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo sefialado en los numerales 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el
Articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales estan obligadas a llevar a cabo estudios y
documentos previos para los procesos de minima cuantia que deberan contener lo siguiente:

1. La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.
2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.
3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificacion.
5. El plazo de ejecucion del contrato.
) 6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion

A su efecto el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Establece que La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
analisis en los Documentos del Proceso.

1. ANALISIS DEL SECTOR.

PERSPECTIVA ANALISIS DEL SECTOR
ASPECTOS 1. ECONOMICO:
GENERALES Para efectos del presente proceso de seleccion no se hace necesario la realizacion del

andlisis financiero del sector dado que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
1082 de 2015, no es exigible la capacidad financiera del proponente debido a que el
pago para este tipo de procesos se realiza contra entrega de actas parciales o
satisfaccion del servicio o bien contratado, el cual sera verificado a través del supervisor
designado. Por lo tanto, los indicadores financieros que puedan llegar a establecerse
dentro del analisis financiero del sector no tendran injerencia para efectos del proceso
de evaluacion de idoneidad.

2. ASPECTO TECNICO. Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de
caracteristicas técnicas definidas y ofrecidos en el mercado, no requiriéndose
condiciones técnicas agregadas por innovacion, desarrollo técnico para crear productos
finales, puesto que los productos demandados por la entidad son terminados y listos
para su uso por parte de la entidad.

De la misma forma se aprecia por el comité técnico que los elementos 0 servicios
requeridos ademas de ser terminados y dispuestos para su uso, estos deben ser de
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suficiente calidad que permita suplir la necesidad y dada la disponibilidad del mismo en
el mercado es factible su entrega en el plazo establecido en los presentes estudios.

REGULATORIO: Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe
regulacion que limite su comercializacion, ello toda vez que son de libre comercializacion
y venta en el mercado local y nacional sin restriccion legal, y todas aquellas personas
naturales o juridicas que cumplan previamente

con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad
podran ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir
su necesidad.

2Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado
regional, nacional y extranjero, en especial en el sector plblico educativo con capacidad
de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales
tienen la posibilidad de participar en el proceso

contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad,
al efecto la entidad consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que
7~ ESTUDIO DE LA tienen relacion con el objeto del presente proceso.

OFERTA.
¢Dinamica de produccion, distribucién y entrega del bien o servicio? Los oferentes
identificados tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para cubrir la
necesidad en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. Es asi que los costos
asociados con el proceso de elaboracion del bien o servicio al igual que su distribucion
y entrega estan incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado que justifica
presupuesto oficial.

ESTUDIO DE LA El estudio de la demanda se realizd analizando antecedentes de adquisicion de bienes
DEMANDA con caracteristicas técnicas similares a los que en la actualidad se requieren, para ello
se analizan procesos de la Entidad y de otras Entidades publicas que han realizado
compras de los mismos productos entre los cuales se encuentran los siguientes
contratos suscriptos por la entidad:

2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA DESCRIPCION QUE SE PRETENDE CONTRATAR

Dentro del esquema actual de organizacion del Estado, el municipio, como entidad territorial, ocupa por disposicion
constitucional un lugar preponderante frente al cumplimiento de funciones publicas y la prestacion de servicios a
la ciudadania, la gran mayoria de las cuales son de su responsabilidad directa, a diferencia de lo que ocurre con
otras instancias del Estado, que aunque juegan un papel de importancia y relevancia en el Estado, su caracter es
mas de mediacién y coordinacion que de atencion directa.

El municipio, es la entidad territorial fundamental de la division politico-administrativa del Estado, con autonomia
politica, fiscal y administrativa dentro de los limites que le sefialen la Constitucion y las leyes. Asi mismo constituye
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informacion fundamental para el disefio de politicas, provision de servicios publicos, asi como la definicion de
criterios para la asignacion de recursos por parte del gobierno central.

La relevancia del municipio como entidad territorial es tal, que a partir de la Ley 1454 de 2011 (por la cual se dictan
normas organicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones), ademas de las obligaciones
y funciones que le son propias por la Constitucion y la Ley, el municipio tiene la competencia residual territorial,
esto es, que es competencia del municipio todo aquello que no esté atribuido a la Nacion, ni a los departamentos.

El municipio de Caucasia, en la actualidad se ubica en sexta categoria, y catalogada como una de los principales
municipios de la subregion del Bajo Cauca Antioquefio. Todo esto pone de presente la dimension del municipio,
sus responsabilidades y los requerimientos administrativos que para su funcionamiento y la ejecucion de sus
proyectos de inversion requiere.

La contratacion publica en Colombia, como herramienta fundamental para el cumplimiento de los fines Estatales,
permite a las entidades publicas y sus representantes suplir las necesidades basicas de los ciudadanos y de las
propias entidades para la eficiente y correcta prestacion del servicio.

La Constitucion Politica de 1991 en su articulo 2 establece que: “Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
Repuiblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares”.

En virtud de lo anterior la Administracion municipal, existe un proyecto registrado y aprobado en el Banco de
Programa y Proyectos de la Oficina de Planeacion Municipal para la satisfaccion de la necesidad presentada para
el Municipio, asi:

Proyecto denominado adecuacion de dependencias municipales de municipio de Caucasia, el cual fue elaborado
y radicado por el Banco de Proyectos y se encuentra registrado en la secretaria de infraestructura bajo el BPIN:
2024051540025. PLAN DE DESARROLLO: hagamoslo por Caucasia. LINEA ESTRATEGICA: Linea 1_ Paz Para
Un Mejor Futuro. PROGRAMA: 4599- Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial

Las instalaciones fisicas de las oficinas de atencién al publico son factores preponderantes para la optimizacion
en la prestacion de los servicios, por ello se ha realizado diagnostico de la situacion actual de |la infraestructura de
la alcaldia municipal, constatando su mal estado su deterioro progresivo, principalmente en el espacio a intervenir

Son fines del Estado y del municipio, proporcionar a la comunidad en general un ambiente agradable, sano y
arménico dentro de los despachos, de tal manera que favorezca la convivencia y el desarrollo de las
potencialidades del personal y equipos de trabajo.

La administracion municipal considera conveniente la celebracion de un contrato de esta indole, actuando para el
cumplimiento de las finalidades del interés pblico, para la satisfaccion de las necesidades colectivas y el logro de
los fines del Estado. Por eso se debe tener siempre presente por parte del alcalde municipal esa finalidad, pues
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estas son las muy claras razones que determinan la necesidad y la conveniencia de la celebracion del contrato.
Se hace necesario contratar con personas naturales o juridicas, que dentro de su objeto contractual contemple la
construccion de obras civiles y que posea establecimiento de comercio para tal fin, con la infraestructura necesaria
para atender los requerimientos del municipio.

Mediante la contratacién de este servicio u obra, para reparar, modificar o acondicionar el espacio, y este se
encuentren en optimas condiciones para la ocupacion por parte de los funcionarios de la administracion municipal
y que asi puedan ejercer y ejecutar sus funciones, y atender a la comunidad cuando sea necesario.

Por lo anterior, resulta evidente la necesidad de celebrar un contrato de obra cuyo objeto sera: Proyecto
denominado adecuacion de dependencias municipales del municipio de Caucasia.

Asi mismo dicho proyecto se encuentra registrado en el Plan Anual de Adquisiciones actualizado en la presente
vigencia 2025.

En los términos anteriores queda planteada la necesidad de la suscripcion del contrato a que se refiere el presente
estudio.

3. LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: Persona natural o juridica que dentro de su actividad
comercial ejerza la actividad de construccion de obras civiles, que cuente con su establecimiento principal
dentro del municipio de Caucasia- Antioquia, todo el personal, los cuales deben cumplir con todos los
requisitos exigidos

3.1, Para el presente proceso contractual, el proponente debera acreditar como minimo Tres (03) certificacion
dentro de los tres afios anteriores entre entidades pUblicas cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean
iguales o similares al objeto de! presente Estudio Previo o comprenda dentro de sus actividades.

3.2. Para el presente proceso contractual, el proponente debera acreditar como minimo Tres (03) certificacion

dentro de los tres afios anteriores entre entidades piblicas cuyo valor total sean mayor a 60 SMMLV del valor del
presupuesto a ejecutar.

ELEMENTOS REQUERIDOS:

ITEM DESCRIPCION

1.0 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

N 11 Desmonte de laminas de fibro cemento liso en mal estado

1.2 Retiro y disposicién de material sobrante

1.3 Suministro e instalacion de lamina de fibrocemento liso de E=10mm

14 Suministro e instalacion de masilla plastica para juntas con acabado liso

1.5 Suministro e instalacion de pintura tipo | a dos manos
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1.6 Suministro e instalacion de tuberia EMT incluye cajas, uniones, terminales, grapas,
interruptor, toma corriente especial y sencillo y deméas elementos necesarios que cumplan
con la norma RETIE y garantice su correcto funcionamiento
1.7 Suministro, instalacion y distribucién de cableado eléctrico 4*12 AWG THHN/THWN incluye
todo lo necesarios para su correcto funcionamiento
1.8 Suministro e instalacion de lampara hermético led 2x18w Silvania o similar incluye todo lo
necesario para su correcto funcionamiento
1.9 Suministro e instalacion de tablero monoféasico enchufable 8 circuitos certificada
; Suministro e instalacion de muro en drywall dos caras
, Suministro e instalacién de Puertas en lamina 1,0mx2,10m

3.1 Condiciones Técnicas Adicionales:

b.

a0

Ejecutar el objeto contractual de acuerdo a las obligaciones contenida en la propuesta y el estudio
previo.

Entregar los elementos en las cantidades, en el lugar, en la fecha establecida y buenas
condiciones.

Cumplir con las obligaciones contractuales de manera completa y oportuna.

Suministrar los elementos y demas elementos segun las érdenes de pedido.

Prestar el servicio conforme a la propuesta, obligaciones descritas en los estudios previos y en la
aceptacion de la oferta, con las especificaciones técnicas referenciadas (Se adjunta).

Presentar factura o cuenta de cobro correspondiente.

Atender en debida forma los reclamos que presente el Municipio de Caucasia, mediante el
delegado de la supervision, en relacion con la entrega de los insumos y adoptar las medidas
correctivas de manera inmediata.

Acreditar estar al dia en el pago de los apartes al sistema de seguridad social integral en salud,
en los términos consagrados en el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Todas las demas inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual y debida
ejecucion de los recursos.

3.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

a. Suministrar la informacion o especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del objeto

contractual.

b. Cumplir con lo estipulado en la forma de pago.

¢. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto 1083 DE 2015, Ley 1474
de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012.

d. Ejercer la supervision del contrato.

e. Verificar que el objeto contractual se brinde en las condiciones exigidas.
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f. Exigir para cada pago, que EL CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales y
seguridad social, asi como los del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando le sean
aplicables.

3.3. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

41. VALOR: TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
M.L. ($35.613.540=)

Py 4.2. JUSTIFICACION: El valor estimado del contrato es el resultado de la consulta del objeto contractual
en el Secop de contrataciones anteriores.

5. ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS TECNICO Y ECOMINCO:

Con fundamento en el Decreto 1082 de 2015, La Alcaldia Municipal de Caucasia, como parte de la fase
de planeacion del presente proceso, llevo a cabo el andlisis del sector asociado al objeto a contratar en
virtud de lo cual se llegd a las siguientes conclusiones:

El sector analizado para el objeto requerido por la entidad, se realiza directamente con empresas ylo
personas naturales del sector idoneas para el desarrollo de esta actividad y segUn datos historicos en
anteriores contrataciones bajo el objeto del proceso, obteniendo como resultado que existen personas
naturales y juridicas, que pueden prestar los servicios objeto del presente estudio previo, ademas se
realizo un analisis de los procesos anteriores adelantados por la entidad con similar objeto y mediante la
misma modalidad de contratacion, determinandose que los indicadores economicos, juridicos y técnicos
establecidos en este estudio previo, son acordes a la cuantia y a la naturaleza del objeto, por lo tanto,
quien realice dicha actividad requerida por la entidad, podria cumplir el objeto contractual del contrato a
P suscribir, en cuanto a las especificaciones técnicas que determinan el alcance del objeto a contratar,
ademas de estar acorde con la necesidad.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato es la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS CUARENTA PESOS M.L. ($35.613.540=) con cargo a la disponibilidad presupuestal nimero 00695
del 16 de junio de 2025 expedido por la Secretaria de Hacienda y Tesoro Municipal para la adquisicion de los
siguientes bienes y servicios a los precios del estudio de mercado.
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RUBRO FUENTE VALOR CDP PRESUPUESTO
OOFICIAL
2.3.2.02.02.005 construcciones y | 1.2.4.3.03-sgp- $35.613.540 $35.613.540
servicios de construccion propésito general —
propuesto general de
libre inversion

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM DESCRIPCION UND | CANT VR. VALOR PARCIAL
UNITARIO

1.0 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS $ 27.468.066,00

1.1 Desmonte de laminas de fibro cemento liso en mal | M2 87,15 $20.384 $1.776.453,00
estado

1.2 Retiro y disposicién de material sobrante UND | 1,00 $359.117 $359.117,00

1.3 Suministro e instalacion de lamina de | M2 87,15 $59.953 $5.224.904,00

Py fibrocemento liso de E=10mm

14 Suministro e instalacion de masilla plastica para | M2 17,38 $15.432 $ 268.208,00
juntas con acabado liso

1.5 Suministro e instalacion de pintura tipo | a dos | M2 87,15 $16.908 $1.473.532,00
manos

1.6 Suministro e instalacién de tuberia EMT incluye | MT | 52,64 $ 33.855 $1.782.127,00

cajas, uniones, terminales, grapas, interruptor,
toma corriente especial y sencillo y demas
elementos necesarios que cumplan con la norma
RETIE y garantice su correcto funcionamiento

1.7 Suministro, instalacion y distribucion de cableado | MT 157,92 | $19.466 $3.074.071,00
eléctrico 412 AWG THHN/THWN incluye todo lo
necesarios para su correcto funcionamiento

1.8 Suministro e instalacion de lampara hermética led | UND | 8,00 $ 154.306 $1.234.448,00
2x18w Sylvania o similar incluye todo lo necesario
para su correcto funcionamiento

19 Suministro e instalacion de tablero monofasico | UND | 1,00 $231.020 $231.020,00
enchufable 8 circuitos certificada

1,10 Suministro e instalacion de muro en drywall dos | M2 67,28 $ 139.569 $9.390.202,00
caras

N 1,11 Suministro e instalacion de Puertas en Lamina | UND | 2,00 $1.326.992 $2.653.984,00

1,0mx2,10m

VALOR COSTOS DIRECTOS $ 27.468.066,00

ADMINISTRATIVO (A) 24,65% $6.772.071,00

UTILIDAD (U) 5% $1.373.403,00

SUB TOTAL OBRA $ 35.613.540,00
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7. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 cre6 la modalidad de la seleccion de minima cuantia, la cual esta determinada
por aquellos contratos que no excedan el 10% de la menor cuantia.

En desarrollo de la anterior disposicion normativa, el Decreto 1082 de 2015 reglamentd a través del articulo
2.2.1.2.1.5.1., y siguientes los requisitos minimos que deben tener los estudios previos, el procedimiento para la
contratacién de minima cuantia, la adquisicion en grandes superficies cuando se trate de minima cuantia y las
garantias en este tipo de procesos.

Teniendo presente que la contratacién que se impulsa a traves del presente estudio previo, estan en el rango de
la minima cuantia y que la misma no puede contratarse a través de contratacion directa, se tiene por justificada la
misma segun lo establecido en el comité de contratacion en el cual fue aprobada.

8. EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion total del contrato sera 30 dias,
contado a partir de la firma de la aceptacion de oferta.

9. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El contratante pagara al contratista el valor del contrato una vez ejecutada
|a totalidad del contrato se realizara un UNICO pago al recibo a satisfaccion de su cuenta de cobro o factura, segun
las liquidaciones realizadas entre el contratista, y el supervisor del contrato y al recibido a satisfaccién por parte
de la supervision designada, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista:

a. Presentacion de cuenta de cobro o factura legal.

b. informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos segun el caso y
cuando corresponda.

c. acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los demas parafiscales.

Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir informe de supervision y acta de recibo a satisfaccion
respecto del servicio prestado. Asi mismo debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de
que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

Nota 1: Los anteriores pagos se efectuaran de acuerdo con la aprobacion del Programa Anual Mensualizado de
™ Caja (PAC).

Nota 2: Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito minimo con las normas
fiscales vigentes establecidas por la DIAN y en el Estatuto Tributario.

Nota 3: En la factura o documento equivalente se debe hacer alusion al objeto y nimero del contrato.

Nota 4: Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al supervisor o
interventor.
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El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deban realizarse.

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE: De conformidad con lo
establecido en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 Unicamente se verificaran
los requisitos habilitantes en el proponente que oferté el precio mas bajo, al cual se le aplicaran las reglas
de subsanabilidad contenidas en el decreto 1082 de 2015.

En caso de que éste no cumpla se verificaran los requisitos habilitantes en el proponente que haya
ofertado el segundo menor valor y asi en lo sucesivo. Asi las cosas, se informa que la adjudicacion
recaera en el proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de
los requisitos exigidos en la invitacion publica.

11. SUPERVISION.

De acuerdo a las especificaciones técnicas y toda vez que la Entidad cuenta con el personal
especializado disponible, la supervision del presente proceso sera ejecutada por el Secretaria de
infraestructura o por el funcionario que esta designe para el efecto. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Al finalizar la ejecucion del contrato, la secretaria certificara que el contratista cumplio el objeto
contractual conforme a las caracteristicas sefialadas en los documentos precontractuales y
contractuales.

El Supervisor ejercera, en nombre de la Entidad, la vigilancia y control integral sobre la ejecucion del
objeto contractual en los términos de los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual podr, en
cualquier memento, exigir la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecucion de la aceptacion de oferta, las condiciones técnicas,
economicas y financieras existentes al momento de la celebracion de la aceptacion de oferta.

Paragrafo Primero. El Supervisor esta facultado para revisar todos los documentos del Contrato,
cuando, por razones técnicas, ambientales, econémicas, juridicas o de otra indole, las partes soliciten
cambios o modificaciones. Asi mismo, el Supervisor esta autorizado para coordinar de manera conjunta
con EL CONTRATISTA, la correccion, en el menor tiempo posible, de los inconvenientes que pudieren

P presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida
y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion de la aceptacion de oferta.

12 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACIG_N DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

En desarrollo de lo sefialado en la Ley 1150 de 2007, articulo 4, la ley 80 de 1993, articulo 25, numerales
7y 12y el articulo 2.1.2° del Decreto 734 de 2012, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual
requerido por la entidad, como sustento y justificacion de los factores de seleccién adoptados para el
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presente proceso de seleccion se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratacion, su
tipificacion, estimacién y asignacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y como principio
general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumira los efectos econdémicos
de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la
presente contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que
sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona
natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En
consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al
contratista en la presente distribucion de riesgos de la contratacion, el Municipio de Caucasia no estara
obligado a reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los
efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

RIESGO GENERAL OBSERVACION PROBABILIDAD IMPACTO

Regulatorio Efectos originados por Bajo Bajo
nuevas normas durante la
ejecucion del contrato
Operacionales Dafio o peérdida de los | Medio-Bajo Medio — Bajo
bienes de propiedad del
contratista, causados en el
lugar de ejecucion

del contrato

Financiero Los efectos derivados de las | Medio — Bajo Bajo
variaciones de las
Condiciones financieras
(tasade cambio, garantias,
plazos, entre otros)
Economico Efectos originados por la | Medio - Bajo Bajo
fluctuacion de los precios de
los insumos,
desabastecimiento de
insumos 0 equipos

— De la naturaleza Eventos causados por la | Medio - Alto Medio - Alto
‘ naturaleza sin la
intervencién o voluntad del
hombre

Ambientales Obligaciones que emanan | Bajo Bajo
de las licencias ambientales,
de los planes de manejo
ambiental
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TODOS LOS RIESGOS ANTERIORES SON ASIGNADOS AL CONTRATISTA.

No obstante lo anterior, hasta la fecha limite prevista en el cronograma del proceso para la solicitud de
aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en participar en el proceso deberan manifestar a la
entidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la
existencia de posibles riesgos asociados a la ejecucion del contrato que puedan afectar el equilibrio
economico del mismo, de conformidad con lo expresado por el articulo 863 del Codigo de Comercio, segun
el cual, las partes deberan proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de
indemnizar los perjuicios que se causen.

En consecuencia, la entidad no aceptara reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el
contratista que afecten dicho equilibrio econémico y que no hayan sido manifestadas por el mismo en tal
plazo.

NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las

~ condiciones econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte
del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion del equilibrio
contractual, en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

Riesgos que asume el Municipio

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el Municipio asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se RELACIONAN a continuacion, ademas de aquellos que se deriven de lo
pactado.

1. Los efectos derivados de la existencia de dafio emergente del Contratista, por la ocurrencia de hechos
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislacion existente.

2. Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato y que sean aplicables al
proyecto.

13. LAINDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

La contratacion respectiva no esta cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para
el Estado Colombiano en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

14. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS DEL
CUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO DEL CONTRATO Y EL ANALISIS DE LA PERTINENCIA DE LA
DIVISION DE LAS GARANTIAS.
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Una vez se realice firma del contrato, el contratista entregara directamente en el Municipio, los siguientes
documentos considerados indispensables para la ejecucion y legalizacion del mismo:

14.2 Mecanismo de Cobertura del Riesgo:

Péliza de seguro que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o

contractuales del contrato, asi:

El contratista se obliga a constituir a su costa y a favor del Municipio una garantia que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistira en una péliza expedida por una
compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, constituida a partir de la fecha

de suscripcion del contrato y que contenga los siguientes amparos:

AMPARO

SUFICIENCIA

VIGENCIA

Cumplimiento del Contrato

El valor de esta garantia no
podra ser inferior al veinte
por ciento (20%) del valor
total del contrato.

Esta garantia debe estar
vigente por un término igual
al plazo del contrato y cuatro
(4) meses més.

De estabilidad de la obra

El valor de esta garantia no
podra ser inferior al Veinte
por ciento (20%) del valor
total del contrato.

Esta garantia debe estar
vigente por un término de 2
afios contados a partir de la
fecha del acta final de recibo
de obra.

Salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones

El valor de esta garantia no
podra ser inferior al Diez por
ciento (10) del valor total del
contrato

Esta garantia debe estar
vigente por un término igual
al plazo del contrato y fres (3)
afos mas

Responsabilidad
extracontractual

por valor equivalente a 200
salarios minimos mensuales
legales vigentes (200 smimv)

Esta garantia debe estar
vigente por un término igual
al plazo del contrato y cuatro
(4) meses mas.

Dada en el Municipio de Cauc

LEJANDRO SUAREZ GOMEZ

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ia —Antioquia, a los 25 dias del mes de julio de 2025.

Proyecto

Reviso

. José Alejandro Payares Ricardo - Secretario de
Gobiemo, Seguridad y Servicios Administralivos.

Esmeralda Herrera Silva - Abogada Especialista

Aprobd
Esmeralda Herrera Silva — Abogada Especialista

Quienes firman,

parte del alcalde municipal.

haber constalado Ia legalidad del O

y a fidelidad de la informacion que en él se plasma y consecuents con ello, dan traslado para firna del documento por
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