	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA POTRERO LARGO EN EL SECTOR EL PALACIO, DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,56	$ 65.346,00	$ 559.361,76
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	31,80	$ 795.541,00	$ 25.298.203,80
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	13,47	$ 530.873,00	$ 7.150.859,31
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20,12	$ 634.474,00	$ 12.765.616,88
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.482,18	$ 8.447,00	$ 29.413.974,46
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.016,21**
		AI	**33%**		$ 24.812.045,35
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.045,35**
SUBTOTAL					**$ 100.000.061,56**
	AJUSTE				-$ 61,56
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora de Infraestructura Vial - ICCU

ING. ADRIANA PIEDAD CRUZ SAENZ
Profesional Especializado - ICCU