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CONTRATISTA : J&G CONSULTORIA SAS  
CONTRATANTE : SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

VALOR :  $74.022.213 IVA INCLUIDO 
 
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, Instituto Científico y Técnico, adscrito al Ministerio 
de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y financiera y 
patrimonio independiente, creado por el Decreto 3161 de 1968, modificado por el Decreto 4131 
de 2011, representado en este acto por JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.622.885 de Tunja (Boyacá), quien actúa en su 
condición de secretaria general en virtud de la Resolución de Nombramiento No. 0533 del 27 de 
mayo de 2024, y Acta de Posesión No. 014 del 28 de mayo de 2024, facultada por la Resolución 
No. D-480 del 22 de diciembre 2022, por una parte, y por la otra, el J&G CONSULTORIA S.A.S, 
identificada con NIT 901617162-2, Representado legalmente por JUAN CARLOS JAIMES 
ACERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.514.205, quien declara 
bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la aprobación del presente contrato, 
que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas 
en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 modificados y adicionados por los artículos 2, 3 y 6 
de la Ley 2014 de 2019, en el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes, ni en 
conflicto de intereses, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente contrato el cual se regirá por los postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y sus decretos reglamentarios, por las demás normas de derecho público que los rigen y 
por las cláusulas que se estipulan más adelante, previas las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Que el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, es un Instituto Científico y Técnico, adscrito al 
Ministerio de Minas y Energía, que hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación — SNCTI, al cual se le aplican las disposiciones de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007 en materia de contratación administrativa y sus Decretos Reglamentarios.  

 
Que el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO mediante Resolución No. 0779 del 28 de julio de 
2025, ordenó la apertura del Concurso de Méritos Abierto No. SGC-CMA-002-2025, cuyo objeto es 
“Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, y de 
aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene por objeto: Contratar, por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias en la infraestructura del Servicio 
Geológico Colombiano, sede CAN, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.”. 
 
Que del 29 al 31 de julio de 2025, se estableció el tiempo para realizar observaciones al pliego de 
condiciones definitivo, a través de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. Sin embargo, no se recibió ninguna 
observación por los proponentes o personas interesadas dentro del proceso de selección.   
 
Que el 11 de agosto de 2025, a las 10:00 am, se llevó a cabo el cierre y recepción de ofertas, en el 
cual se recibió una (1) propuesta. 
 
Que el 14 de agosto de 2025, se publicó en la plataforma SECOP II, los informes con la verificación 
preliminar de las evaluaciones de requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero, técnico y 
de experiencia. 
 
Que en cumplimiento del numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5° de la Ley 
1882 de 2018 y de conformidad con el cronograma del proceso, el informe preliminar de evaluación 
permaneció disponible para que los proponentes e interesados presentaran los documentos de 
subsanación y/u observaciones pertinentes durante el plazo comprendido entre los días del 15 al 
20 de agosto de 2025, plazo previsto para el traslado del informe preliminar de evaluación a los 
proponentes. 
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Que el día 16 de agosto de 2025, el proponente J&G CONSULTORÍA S.A.S, aportó subsanación 
al informe preliminar encontrándose en términos según el cronograma del proceso de selección, 
dentro del proceso de la referencia. 
 
Que de conformidad con el procedimiento previsto en el numeral 6.2.2. EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE del Documento Adicional al Pliego de Condiciones Definitivo, correspondió utilizar 
la alternativa No. 3 “MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO” como método de ponderación de la 
experiencia de los proponentes, de acuerdo a la TRM (Tasa Representativa del Mercado) 
correspondiente al 13 de agosto de 2025, cuya tasa es la certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia que corresponde a la suma de $4.017,12 
 
Qué el día 21 de agosto de 2025, la entidad publicó el informe de evaluación definitivo y teniendo 
en cuenta la subsanación presentada por el proponente J&G CONSULTORÍA S.A.S. 
  
Que como consecuencia del resultado de los INFORMES DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
MÍNIMOS HABILITANTES JURÍDICOS, TÉCNICOS y FINANCIEROS DEFINITIVOS y 
PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS, el Comité Asesor y Evaluador mediante memorando 
recomendó a la Secretaria General en su calidad de Ordenadora del Gasto del Servicio Geológico 
Colombiano, adjudicar el contrato al proponente J&G CONSULTORIA S.A.S ., con NIT 
901.617.162-2, por un valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 
TRECE PESOS COP ($74.022.213,00), incluido el IVA y demás costos directos e indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato, dentro 
del proceso de Selección mediante Concurso de Méritos Abierto No. SGC-CMA-002-2025 cuyo 
objeto es: “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, y 
de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene por objeto: Contratar, por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias en la infraestructura del Servicio 
Geológico Colombiano, sede CAN, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.”. 
 
Que la secretaria general del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, atendiendo la 
recomendación del Comité Evaluador, expidió la Resolución de Adjudicación No. 0941 del 26 de 
agosto de 2025.  
 

Que en virtud de las anteriores consideraciones es procedente suscribir el contrato requerido, el 
cual se regirá por las siguientes 
 

C L Á U S U L A S 
 

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: ““Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, legal, ambiental, y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene por objeto: 
Contratar, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias en la 
infraestructura del Servicio Geológico Colombiano, sede CAN, ubicada en la ciudad de Bogotá 
D.C.”., 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATISTA, en 
cumplimiento del objeto se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en 
el Anexo Especificaciones Técnicas del proceso de selección y Propuesta presentada por el 
proponente No 1 J&G CONSULTORÍA S.A.S. 
 
CLÁUSULA TERCERA. – VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales, el 
valor del presente contrato se fija en la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS 
MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS COP ($74.022.213,00), incluido IVA y demás impuestos y 
costos directos e indirectos a que haya lugar conforme con la propuesta económica presentada por 
el oferente. 
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CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO:  
 
El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO pagará al contratista previo giro de PAC por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor por el cual le fue aceptada la oferta, de acuerdo 
con la siguiente forma de pago:  
 

1. Pagos correspondientes al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato en 
mensualidades iguales durante el período de ejecución del contrato, condicionado a la 
entrega de informes mensuales de interventoría y su aprobación por parte de la supervisión. 
 

2. Pagos correspondientes al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, de forma 
proporcional al avance físico de la obra, certificado en las actas parciales e informes 
mensuales del contratista de obra y avalados por la interventoría. El valor a pagar a la 
interventoría por este concepto se calculará con base en la siguiente fórmula: 

 
VPMn=An*40%VC 

 
Donde: 
VPMn = Valor a pagar en el mes 
An = Porcentaje de avance de obra ejecutado en el mes 
VC = Valor total del contrato de interventoría 
 

3. Un pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, que se 
pagará una vez se cumplan de manera conjunta las siguientes condiciones: 

a. Ampliación y aprobación por parte de la Entidad de la póliza de cumplimiento del 
contrato de interventoría. 

b. Suscripción del Acta de Liquidación del contrato de obra. 
c. Suscripción del Acta de Liquidación del contrato de interventoría. 
d. Entrega y aprobación del informe final de interventoría. 

 
Nota 1: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, 
el SGC aplicará las retenciones a que haya lugar. 
 
Dichas actividades deberán estar acompañadas de las evidencias en físico o digital de las 
actividades o productos desarrollados por el contratista y acreditación del pago de los 
aportes al sistema de seguridad social. En todo caso, cada pago estará sujeto a la 
aprobación del PAC cuando a ello haya lugar. Los anteriores pagos incluyen los impuestos 
a que haya lugar. Dichos desembolsos se realizarán previa presentación de la solicitud de 
pago o factura según sea el caso, los informes de actividades, el recibo a satisfacción 
expedido por el supervisor del contrato, así como el comprobante de pago de los aportes al 
sistema de seguridad social de conformidad con la normatividad legal vigente y conforme 
los formatos diseñados para el efecto por el SGC. El contratista en caso de estar obligado, 
deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme a las disposiciones 
señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en 
la Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si la (s) factura (s) no ha (n) sido correctamente elaborada (s), o 
no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde 
que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 



Página 4 de 11 

      
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1167 DE 2025                     

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: RETENCIONES: El SGC hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que el presente contrato se encuentre amparado 
presupuestalmente con diferentes fuentes de financiación, es decir Presupuesto General de 
la Nación (Recursos Nación y/o Propios) y del Sistema General de Regalías, se efectuarán 
tantas órdenes de pago como se requieran, acorde con los registros presupuestales 
asociados y los aplicativos en los cuales deban gestionarse. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá aportar certificación suscrita por el 
Revisor Fiscal mediante la cual se acredite el pago al día de los aportes parafiscales. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO no asume 
responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y por lo tanto 
EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación 
alguna para su no realización, de mora en el pago 
 
PARÁGRAFO SEXTO: El valor a pagar incluye IVA y demás impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar, al igual que todos los costos directos e indirectos 
requeridos para la ejecución del mismo. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: La entrega de las sumas de dinero 
a que el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO queda obligado en virtud del presente 
contrato, se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84125 del 04 de 
julio de 2025. PARÁGRAFO: Los pagos que deban efectuarse a EL CONTRATISTA por parte 
del SGC en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro Presupuestal que de los 
mismos se efectúen en el respectivo presupuesto de gastos. Por lo tanto, el SGC no se 
responsabiliza de los gastos que realice EL CONTRATISTA, sino hasta el monto del valor del 
presente contrato.  

 
CLÁUSULA SEXTA. – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de 
tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - GARANTÍA ÚNICA: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obligará a garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del SGC con ocasión de la ejecución del contrato 
y de su liquidación a través de cualquiera de las garantías señaladas en el artículo (Contrato de 
seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria). 
 
Para garantizar a la entidad el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones contractuales 
y considerando los posibles riesgos que se pueden presentar con ocasión del contrato, el contratista 
deberá constituir a su costa y a favor del Instituto, póliza única que ampare los siguientes riesgos 
con los amparos que se relacionan a continuación: 
 

AMPARO SUFICIENCI
A VIGENCIA DE AMPAROS 

Cumplimiento del contrato 
20 % del 
valor del 
contrato 

Con una vigencia igual al término de 
duración del contrato y seis (6) meses 

más. 
Calidad del Servicio 20% del valor 

del contrato  
Cinco (5) años contados a partir de la 

fecha de suscripción del acta de recibo 
final de las obras por parte de la entidad. 
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Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 
laborales 

5 % del valor 
del contrato 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato con una vigencia 
igual a la duración del contrato y tres (3) 
años más, contados a partir de la fecha 

de su perfeccionamiento”. 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

 

200 SMMLV 
 
 

su vigencia será igual al plazo del 
contrato 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del 
Acta de Inicio del contrato (en el caso en que aplique). Así mismo, los valores asegurados y las 
vigencias deberán ajustarse si llegaren a suscribirse actas de suspensión. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En cualquier evento en que se modifique el contrato deberán 
modificarse las correspondientes garantías. 
PARÁGRAFO TERCERO: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
PARÁGRAFO CUARTO: Dentro de los términos estipulados el contrato, ninguno de los amparos 
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa de Entidad.  
PARÁGRAFO QUINTO: Las garantías deben ser aprobadas por la Entidad como requisito para la 
ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
PARÁGRAFO SEXTO: Las únicas exclusiones aceptables para las pólizas que se constituyan en 
relación con el contrato serán las señaladas en el Decreto 1082 de 2015. Las demás exclusiones 
se entenderán por no escritas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA. - MODIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
término de ejecución podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes.  
 
CLÁUSULA NOVENA. - RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS: EL CONTRATISTA asumirá la 
totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligándose en 
consecuencia, a cumplir estrictamente todos los compromisos en relación con los trabajadores de 
que se valga. Por consiguiente, el SGC queda exento de toda responsabilidad respecto al pago por 
cualquier concepto a los trabajadores que EL CONTRATISTA utilice en la ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - RÉGIMEN PRESTACIONAL: Este acuerdo en ningún caso generará 
relación laboral, ni prestaciones sociales con EL CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL SGC:  
 
1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el 

objeto del presente contrato. 
2. Ejercer la Supervisión del contrato 
3. Verificar y recibir el objeto del contrato a satisfacción previa verificación del cumplimiento de 

todas las condiciones y características exigidas en el proceso de selección y el contrato. 
4. Realizar el pago en los términos y condiciones establecidas en el contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: FACULTADES DEL SGC. 1. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto del contrato, así como la información que considere necesaria para el 
desarrollo del mismo. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantías 
constituidas por EL CONTRATISTA, si a ello hubiere lugar. 4. Promover las acciones de 
responsabilidad contra EL CONTRATISTA y sus garantes por el incumplimiento de las condiciones 
pactadas y la indemnización de los daños ocasionados en virtud del contrato celebrado. 5. Exigir y 
verificar, por intermedio del interventor del presente Contrato, el cumplimiento de las obligaciones 
a EL CONTRATISTA frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, Pensión, Riesgos Profesionales. 6. Requerir a EL CONTRATISTA para que adopte las 
medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el cumplimiento del objeto del contrato. 7. 
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Impartir por escrito a EL CONTRATISTA, las órdenes y sugerencias a que haya lugar y que tengan 
relación directa con el objeto del contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
TECNICAS  

 
1. Revisar, verificar y aprobar la programación de obra del contratista de obra (asignación 

de personal, equipo y flujo financiero), el cronograma de ejecución de los trabajos en 
función del plazo especificado, incluyendo el personal, los recursos y el tiempo 
destinados a cada una de las actividades para el avance de obra conforme a las 
obligaciones contractuales.  

2. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la 
ejecución del contrato de obra, con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos de 
los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación exigidos en el contrato de obra. Estas 
aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la suscripción del acta de inicio de los 
contratos de interventoría y de obra, en concordancia con las obligaciones del contrato 
de obra, de lo contrario deberá dejarse la nota correspondiente en el acta y deberán 
iniciarse los procedimientos administrativos a que haya lugar.  

3. Presentar al SGC las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del 
contrato de interventoría, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, con el fin de verificar que se cumpla con lo exigido en el contrato, con 
relación a los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación del 
contrato, una vez se haya legalizado el mismo.  

4. Verificar durante la ejecución del contrato que el contratista de obra mantenga en su 
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad, en caso de que este 
factor haya dado lugar a la obtención de puntaje adicional en la oferta. Los contratistas 
deberán aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. 
Esta verificación se hará con el certificado que para efecto expide el Ministerio de Trabajo 
y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de 
conformidad con la normatividad aplicable discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional de la oferta. Los contratistas deberán aportar a la entidad estatal 
contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el 
certificado que para efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante 
verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normatividad aplicable.  

5. Verificar la ejecución de las actividades del cronograma de obra. Esta verificación se 
llevará a cabo mediante realización de las visitas a la obra.  

6. Presentar Informes semanales de avance de obra, los cuales deberán incluir: Resumen 
del cronograma • Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, 
técnica, administrativa, presupuestal etc.) • Actividades programadas para la siguiente 
semana. • Comentarios de la interventoría • Registro fotográfico donde se evidencie el 
avance semanal de las obras. 

7. Conocer previamente a la iniciación de los contratos, la localización de las obras en el 
terreno para identificar y adelantar las acciones a cargo a que haya lugar, además de 
verificar las áreas de interés ambiental que se van a intervenir y cuáles son las exigencias 
de la autoridad ambiental para su intervención.  

8. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 
iniciar y desarrollar el objeto del contrato  

9. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de obra cuente con la 
infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y 
cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de 
las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.  

10. Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y 
especificaciones técnicas tanto de obra como de interventoría.  
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11. Revisar y aprobar el resultado de los documentos revisados por el contratista de obra, 
para posterior verificación por parte de la Entidad.  

12. Asegurar la realización de los comités de obra, donde se incluya presentación 
audiovisual de los avances por parte del contratista de obra.  

13. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás 
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá 
tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y 
resoluciones aplicables según el tipo de proyecto.  

14. Emitir los conceptos técnicos de aval correspondientes a la revisión de estudios técnicos, 
diseños y presupuesto.  

15. Exigir y verificar la correcta ejecución de las actividades y el uso de materiales, 
asegurando el estricto cumplimiento de la calidad.  

16. Realizar el inventario de las áreas a intervenir dejando registro fotográfico del estado en 
el que se encuentran antes del inicio de ejecución de las actividades, juntamente con el 
contratista de mantenimiento.  

17. El interventor debe revisar, aprobar, y realizar seguimiento, a los análisis de precios 
unitarios (APU) ofertados por el contratista de mantenimiento.  

18. Para la toma de decisiones, por parte de la entidad, sobre solicitudes de modificación del 
contrato de obra, como son la inclusión de ítem no previstos, el balance de cantidades y 
actividades, prórrogas, adiciones, entre otros, el interventor deberá presentar 
previamente de forma detallada y justificada, el análisis integral de la matriz de riesgos 
asociada a dicho contrato de obra para que esta sea tenido en cuenta por el SGC siendo 
la firma interventora responsable de la información y el alcance que se presente a la 
entidad y de las sanciones que de allí se deriven.  

19. Entregar con el acta de recibo final del contrato de obra, un informe integral en el cual se 
consigne el estado final de las áreas intervenidas y las actividades ejecutadas, teniendo 
en cuenta los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, contractuales, ambientales, 
sociales, prediales y de riesgos, según aplique.  

20. El interventor debe verificar durante el desarrollo de las obras, que las áreas intervenidas 
cuenten con el cerramiento, señalización adecuada en buen estado, y demás 
dispositivos que garanticen la seguridad industrial y/o salud ocupacional en la ejecución 
de actividades y el bienestar de los usuarios del SGC.  

21. Recibir y tramitar las respuestas o solicitudes realizadas por el contratista de 
mantenimiento en un término no superior a dos (2) días calendario, de los requerimientos 
relacionados con el desarrollo del contrato, so pena de iniciar los procesos 
administrativos correspondientes.  

22. El interventor deberá presentar informes semanales, mensuales y en la periodicidad que 
lo requiera el supervisor.  

 
ADMINISTRATIVAS:  
 

1. Presentar el plan de trabajo y enfoque de la interventoría al supervisor del contrato.  
2. Efectuar y evidenciar documentalmente al SGC, los pagos al Sistema General de Seguridad 

Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado 
al contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato.  

3. Elaborar y firmar de manera conjunta con el contratista de obra, la documentación soporte 
de los informes y las actas que demande la correcta ejecución y desarrollo del contrato 
objeto de interventoría, como: órdenes de trabajo, programaciones, actas de reunión, actas 
de avance, actas de suspensión, actas de reanudación, actas de entrega y recibido a 
satisfacción, actas de liquidación y los documentos que se consideren necesarios.  

4. Revisar durante la ejecución del contrato de obra la publicación adecuada y oportuna en el 
SECOP II, de los documentos del proceso del contrato objeto de interventoría y efectuar las 
recomendaciones a que haya lugar.  

5. Dar respuesta oportuna a las peticiones y oficios que presente el contratista de obra o el 
SGC.  

6. Verificar la viabilidad y hacer las recomendaciones a las medidas necesarias para la 
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correcta ejecución del contrato objeto de interventoría, tales como, modificaciones, 
adiciones, suspensiones y/o prórrogas.  

7. Estudiar y analizar, las reclamaciones que presente el contratista de obra a la entidad 
contratante y recomendar motivadamente las correspondientes soluciones.  

8. Verificar que las coberturas de la garantía única permanezcan vigentes dentro del plazo de 
ejecución del contrato de obra y en caso de que se encuentren vencidas, exigir al contratista 
su correspondiente actualización, actividad que deberá realizar igualmente al momento de 
la liquidación del contrato.  

9. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor, el informe preliminar de interventoría 
o informe de estudio inicial del proyecto, dicho informe debe incluir el estudio y revisión de 
todos los documentos técnicos del proyecto tales como: pliegos, planos y especificaciones 
de construcción, presupuesto de obra y demás estudios realizados, así como la revisión del 
estado actual en que se encuentra la planta física donde se desarrollarán las obras. Efectuar 
en el respectivo informe un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato.  

10. Convocar y liderar la realización de comités técnicos donde se haga seguimiento a los 
diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros y presupuestales, 
SISOMA (Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) y comunitarios, el 
cual estará integrado como mínimo el contratista de obra, el interventor y la Entidad.  

11. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la supervisión máximo 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento.  

12. Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspensión, reinicio, 
terminación, entrega, recibo final y liquidación correspondiente.  

13. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, 
reclamaciones, peticiones y consultas que presente el contratista de obra. Las respuestas 
deberán estar soportadas y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, 
contable administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se 
soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.  

14. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución de la obra, 
asimismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos 
permisos con el fin de garantizar su implementación antes de su inicio.  

15. Evitar que por causas atribuibles a la entidad sobrevenga una mayor onerosidad al contrato 
de obra, rompiendo el equilibrio económico del mismo.  

16. Programar y coordinar, con el director de obra y la entidad, y demás personal tanto de 
contratista de obra e interventoría requerido, comités periódicos para analizar el estado de 
ejecución y avance del contrato.  

17. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y las de 
carácter ambiental que sean aplicables al contrato de obra.  

18. Previo a la suscripción de la liquidación del contrato de obra, el interventor deberá efectuar 
la revisión de los documentos finales de orden técnico, informes, planos, con sus contenidos 
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por 
el SGC. En caso de que estos informes o documentos tengan observaciones, se deberá 
velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su nueva entrega, se hagan en las 
fechas indicadas en los documentos del contrato.  

19. Tener la disponibilidad y comprometerse a realizar labores en horarios diurnos y nocturnos, 
acorde con los requisitos de desarrollo del contrato de obra, de acuerdo con las ventanas 
operacionales y permisos acordados, para ejecutar actividades de obra y/o mantenimiento, 
sin que esto genere erogaciones económicas al contratista de interventoría o reclamaciones 
por mayor permanencia o costos de personal o una limitante para la ejecución de las 
actividades. 20. Las demás que se consideren necesarias para el debido cumplimiento del 
objeto del contrato.  

 
FINANCIERAS Y CONTABLES:  

 
1.  Llevar un control estricto de ejecución financiera verificando y validando las actas 

parciales de cortes de obra de manera que se garantice que los precios son los 
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consignados en la oferta o los pactados por las partes.  
2. Avalar desde el punto de vista financiero las solicitudes de incorporación de ítems no 

previstos o de adiciones requeridas por el contratista  
3. Vigilar que el costo del contrato no exceda el valor de este evitando que el contratista 

solicite pagos adicionales por cualquier concepto.  
4. Presentar mensualmente y de manera oportuna al supervisor las cuentas de cobro 

aprobadas de acuerdo con el PAC establecido con el SGC y el estado financiero del 
contrato objeto de interventoría para tramitar los pagos correspondientes.  

5. Corroborar que el contratista objeto de interventoría realice el pago de sueldos, 
prestaciones sociales, parafiscales y la entrega oportuna de la dotación del personal 
contratado para la ejecución del contrato.  

6. Verificar y aprobar las memorias de cálculo y los soportes de cada uno de los cortes de 
obra.  

7. Antes de efectuar cualquier modificación en el contrato deberá hacerse un balance 
económico del mismo y presentarse a la entidad, en el cual se justifique la viabilidad de la 
modificación.  

 
JURÍDICAS:  

1. Someter a consideración de la Entidad y emitir concepto, sobre la pertinencia de suscribir 
prórrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al 
contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las 
recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales 
que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales, y como 
resultado de la solicitud formal del contratista de obra o a petición de la entidad.  

2. Verificar y garantizar que el contratista cumple la metodología propuesta y utiliza el personal 
necesario para el desarrollo de los trabajos y en caso de no cumplirse con lo solicitado en 
los pliegos de condiciones y propuesta aprobada, promover las respectivas sanciones por 
los cambios no autorizados.  

3. Establecer los incumplimientos en que pudiese haber incurrido el ejecutor los cuales deberán 
notificársele con copia a la Entidad contratante dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, 
solicitando los correctivos que correspondan y fijando plazos perentorios para subsanarlos.  

4. Solicitar a la Entidad, promover las acciones de responsabilidad contra el contratista o su 
garante cuando las condiciones de calidad exigidas por la entidad u ofrecidas por el 
contratista respecto de los trabajos no se cumplan.  

5. Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato, en las fechas 
en que realmente se produzcan tales hechos, en los formatos establecidos por la Entidad.  

6. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  

7. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, 
acta de entrega y recibo a satisfacción de obra y acta de liquidación del contrato de obra y 
del contrato de interventoría, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los 
lineamientos y plazos establecidos.  

8. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal diario, 
tanto del contratista interventor como el personal del contratista de obra con sus respectivas 
firmas, los equipos, las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del 
contrato, garantizando su permanencia en la obra.  

9. Requerir al contratista de obra, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales.  
10. Asesorar y suministrar la información que requiera la supervisión designada, los entes 

territoriales y/o los entes de control de manera oportuna.  
11. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que 

puedan comprometer la funcionalidad de cada uno de los proyectos.  
12. Verificar que el contratista de obra entregue los planos definitivos de la obra ejecutada, los 

cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución de cada uno de los 
proyectos y aprobar su contenido.  

13. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operación y 
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el contratista de obra o el proveedor 
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cuando aplique.  
14. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, 

conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico 
del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. Así como las demás actuaciones de 
conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.  

15. El interventor efectuará la revisión y aprobación completa de los análisis de precios unitarios, 
verificando rendimientos, cantidades, equipos y en general los componentes que hacen 
parte integral de los APU, así como los precios de los mismos componentes; verificará 
aritméticamente y los confrontará con el presupuesto y contrato principal, antes de iniciar el 
contrato de obra.   

16. El interventor aprobará las especificaciones técnicas particulares de los ítems no previstos 
que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el anexo técnico del presente proceso, en las cuales deberá 
identificar claramente materiales y procesos contemplados, así como impacto financiero y 
de costos.  

 
AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
1.  Asegurar la utilización de los elementos de protección personal necesarios para realizar la 

actividad contratada.  
2. Velar porque el contratista de obra cumpla con los requerimientos ambientales señalados 

en el anexo técnico de obra y la normatividad ambiental aplicable y vigente.  
3. Informar al contratante la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, ocurrido durante el plazo de ejecución del contrato, para que el SGC ejerza las 
acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad.  

4. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por los contratantes, el 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la administradora 
de riesgos laborales.  

5. Asistir a las jornadas de socialización de información relacionada con el SST.  
6. Cumplir las normas establecidas por el SGC en su sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo durante el tiempo que dure el objeto contractual.  
7. Aportar certificación de ARL a la cual se encuentra afiliado, en la que se indique el porcentaje 

de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
8. Asistir a las reuniones, inducciones o entrenamientos que realice el SGC y el interventor, 

para el adecuado desarrollo del objeto contractual.  
9. Velar y exigir que el contratista de obra realice los siguientes programas complementarios, 

los cuales harán parte de un modelo de control interno de la obra: Programa de calidad, 
Programa de seguridad y salud en el trabajo y Cronograma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: El SGC podrá 
terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos:  
 
1. Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del 

contrato hayan variado sustancialmente de tal manera que su ejecución resulte imposible, 
innecesaria y/o inconveniente a juicio del SGC.  

2. Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de 
continuar desarrollando el objeto contractual celebrado.  

3. Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida 
que permita identificar una obligación por ejecutar a cargo de EL CONTRATISTA.  

4. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga.  

5. Por muerte o incapacidad física permanente de EL CONTRATISTA.  
6. Por apertura del proceso concursal de EL CONTRATISTA, conforme a lo previsto en la Ley.  
7. Por interdicción judicial.  
8. Si EL CONTRATISTA no cumple las obligaciones contractuales dentro del plazo estipulado.  
9. Por mutuo acuerdo de las partes.  
10. En los demás eventos contemplados en el presente contrato.  
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - LIQUIDACIÓN: La Liquidación del contrato se llevará a cabo 
bajo los parámetros del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- CADUCIDAD: EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO podrá 
mediante resolución motivada declarar la caducidad administrativa del presente contrato, por 
hechos constitutivos de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecución del mismo y evidencien, a 
criterio del SGC, que pueden conducir a su paralización, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 782 de 2002. Una vez 
se encuentre ejecutoriada la Resolución que declare la caducidad, el SERVICIO GEOLÓGICO 
COLOMBIANO hará efectiva la garantía única y el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria, la cual 
prestará mérito ejecutivo por jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra EL 
CONTRATISTA y la compañía aseguradora que haya constituido la garantía.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de cualquiera 
de las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato, las partes 
acuerdan multas sucesivas equivalentes al dos por    mil (2/1000) del valor del contrato por cada día 
de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del 
veinte (20%) del valor total del contrato y podrán ser compensadas con los valores que le adeude 
el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO al CONTRATISTA, de conformidad con las reglas 
generales del Código Civil o mediante cobro judicial o de la garantía constituida por el 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la 
cláusula penal         de acuerdo con lo pactado en el presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
imposición de multas se entiende regida por la facultad unilateral que le atribuye al SERVICIO 
GEOLÓGICO COLOMBIANO el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para el efecto se realizará el 
procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 116 y 128 del decreto 1082 de 2016, 
EL CONTRATISTA se obliga a pagar a SGC, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor total del               contrato a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de 
declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. EL 
CONTRATISTA autoriza con la firma del contrato al SGC, para que dicho valor sea descontado 
directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL CONTRATISTA, se hará efectiva 
la garantía única constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, no podrá ceder 
el presente contrato sin autorización previa y escrita del Ordenador del Gasto  del SGC, de 
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO 
PRIMERO: En caso de que EL CONTRATISTA celebre subcontratos, el SGC no asume ninguna 
obligación con las personas o entidades subcontratadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL: Al presente contrato se le aplicarán los principios de Interpretación, Modificación y 
Terminación Unilateral por parte del SGC, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 al 
17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: EL CONTRATISTA, no 
podrá ceder los derechos económicos del contrato, en todo ni en parte, a ningún título, sin el 
consentimiento expreso, previo y escrito del SGC. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de producirse 
dicha cesión se requerirá de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y 
la aprobación expresa del SGC.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne al 
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SGC, contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución 
del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, demanda o 
acción legal contra el SGC, por            asuntos derivados del presente contrato y sean de responsabilidad 
de EL CONTRATISTA, ésta será notificada lo más pronto posible para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SGC. EL   
CONTRATISTA, será   responsable   de   todos   los   daños causados al SGC ocasionados por 
su culpa y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a 
satisfacción del SGC.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan 
que para la solución de las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el SGC 
con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga, terminación o liquidación de este 
contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas 
a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo. PARÁGRAFO PRIMERO: Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán 
empleado los procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se 
perfecciona con la aprobación/aceptación del mismo por las partes en el SECOP II.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - EJECUCIÓN    DEL CONTRATO: Para la ejecución del presente 
contrato se requiere la expedición del registro presupuestal correspondiente y la constitución de la 
garantía única por parte de EL CONTRATISTA y aprobación de la misma a cargo del SGC.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: El 
lugar de ejecución es la sede CAN, en la ciudad de Bogotá, Carrera 50 No. 26-20. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del 
presente contrato los siguientes documentos: 1. Estudios y documentos previos. 2. Anexo de 
especificaciones técnicas. 3. La propuesta presentada por El CONTRATISTA. 4. Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 5. Los demás documentos que hagan parte de la etapa precontractual.  


