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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 1554 DE 2025 

  
 

Entre los suscritos, FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.096.956 expedida 

en Cartagena en calidad de DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA nombrado mediante Resolución de No.006502 del 

29 de noviembre de 2019 y posicionado mediante Acta No. 00114 del 16 de diciembre de 2019, actuando en nombre y 

representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al 

Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante 

el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de 

Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por la Resolución de Delegación de Funciones No. 833 del 21 

de marzo de 2025 expedidas por el Director General del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, quien para los efectos de este 

documento se denominará EL INSTITUTO, informa a YAMID ALEXANDER HOLGUÍN BERNAL, identificado con la C.C. 

No. 79900478, quien obra en nombre y representación de H&M INFRAESTRUCTURA S.A.S con NIT N° 901.193.747-9 en 

adelante el “Contratista”, como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos 

y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de mínima cuantía IP-DT-MAG-002-2025.  
 

La presente comunicación constituirá para todos los efectos el contrato estatal y se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 

de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, 

las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones: 

 

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es el “MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS SEDES DEL INVIAS 

DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA”. 

 

PARAGRAFO: ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. IP-DT-MAG-002-

2025, los cuales hacen parte integral del contrato.  

 

El Contratista se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: 

materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 

administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades que se detallan en su propuesta económica, 

conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

 

SEGUNDA.  ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES. - El Contratista y EL INSTITUTO contratante asumen de forma 

obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en la Invitación pública en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por 

el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

TERCERA. PLAZO DEL CONTRATO. - El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de (1) mes, contados 

a partir de la orden de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 

documentos previstos en la Invitación pública.  
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El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación pública. 

 

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar 

las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento 

lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo 

tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán 

el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte. ($21.584.975,00), equivalentes a 15,16 

SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: 

 

i) Por concepto de VALOR BÁSICO la suma VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. ($21.428.383,00).  

 

ii) Por concepto de IVA sobre la utilidad, la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

DOS PESOS M.L. ($156.592,00).  

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos 

se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, 

sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  

 

PARÁGRAFO: AJUSTES. – El contrato de obra NO se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el 

en la INVITACIÓN PÚBLICA IP-DT-MAG-002-2025. 

 

QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma 

VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte. 

($21.584.975,00) discriminada así: a) Valor total básico de obra VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. ($21.428.383,00)., b) Valor del IVA (obra) (19% sobre Utilidad): 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L. ($156.592,00). 

 

PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el Instituto cuenta con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 117425 del 21 de julio de 2025, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 

INSITITUTO, del cual se reservará la suma de VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte. ($21.584.975) para la vigencia 2025. El mencionado certificado de 

disponibilidad presupuestal será afectado de la siguiente manera: 
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AFECTACIÓN 

Imputación Recurso Valor 

C-2499-0600-20-51102D-2499016-02 10 $21.584.975,00 

   

TOTAL $21.584.975,00 

 

 

SEXTA: FORMA DE PAGO. El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato en una 

(1) sola cuota; es decir, el cien por ciento (100%) cuando el Contratista haya entregado los bienes y prestado el servicio a 

entera satisfacción, previa presentación de la respectiva factura y de la constancia de recibido a entera satisfacción por parte 

del Supervisor. El contratista presentará certificación Bancaria, con la información necesaria para el pago de la factura en la 

cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. 

Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla adjuntando copia de la nueva certificación. El INVÍAS pagará 

dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la misma o, si a ello hubiere 

lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas 

que formule. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según 

el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

EL INSTITUTO no otorgará anticipo. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso al NO otorgamiento del anticipo. 

 

Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno de los requisitos 

exigidos por EL INSTITUTO o hayan sido subsanadas las glosas formuladas por el área de Cuentas por Pagar de la 

Subdirección Financiera.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de recibo parcial, El CONTRATISTA presentó 

certificación del 13 de agosto de 2025 expedida por BANCOLOMBIA con la siguiente información bancaria: Cuenta de 

Ahorros N° 62796725007 en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo 

de la ejecución del contrato.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago de la cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL 

CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá 

hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En 

caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal 

civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto No. 1082 del 2015. En todo caso 

los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre 

cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
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PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, éste deberá 

presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o 

servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto No. 358 del 5 de marzo del 2020, en 

concordancia, con lo dispuesto en la Resolución N° 000042 del 5 de mayo del 2020 y demás normas que los modifiquen, 

complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada por el ordenador del pago y/o el funcionario competente.  
 

PARÁGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al 

CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en 

circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el 

Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se 

podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. 

EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la 

propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante 

la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, 

EL CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la 

respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no 

podrán superar el valor determinado en el contrato.  

 

PARÁGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden 

ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los 

ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA 

estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la 

propuesta.  

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra complementaria la que no está incluida 

en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL 

INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los 

trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para 

protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan con EL 

CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano 

con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo 

sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que 

debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las 

siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el 

porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días 
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feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la 

propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la selección abreviada. En el caso 

de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA 

elaborará planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los 

correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base 

para la presentación de la facturación correspondiente. 

 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:  

 

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.  

 

 

OCTAVA. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Para la celebración y ejecución del contrato, el 

contratista dará cumplimiento a las obligaciones establecidas en los numerales “2.4., obligaciones generales del contratista” 

y “2.5., obligaciones específicas del contratista” de la Invitación Pública No. IP-DT-MAG-02-2025 y a las obligaciones 

pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados 

por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.  

 

NOVENA. RESPONSABILIDAD. - EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el 

presente contrato y se hace responsable por los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato 

por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. 

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños 

indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  

 

DÉCIMA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL 

CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el 

Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a saber: (i). Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales. (ii). Patrimonio autónomo. (iii). Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente: 

 

a). Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una 

cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del 

contrato. 

 

b). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA haya 

de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (03) años más.  
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c). Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del 

valor del contrato, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo por 

parte de la Entidad. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA 

deberá publicar la garantía única de cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual en la plataforma 

transaccional SECOP II.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la 

fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos la cual 

inicia desde la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO frente a cualquier 

reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o 

dependientes.  

 

PARÁGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA está obligado 

a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, 

así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga y/o suspensión del contrato. El no restablecimiento de 

la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.  

 

PARÁGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS. - Con respecto a cualquiera de las clases de 

garantías permitidas por el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes 

instrucciones: • El tomador debe ser el contratista. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la 

garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional 

de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan 

garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión 

Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe 

incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser 

firmados por el representante legal del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la 

fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de ejecución del contrato de obra, la 

vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo 

contractual. • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mmayor Ej.  Cumplimiento si el valor a asegurar 

es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante de pago de la 

prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 



Código CCE-EICP- IDI-46 
MÍNIMA CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Versión No. 2 

 

 
   

Código: CCE-EICP-IDI-46 Versión: 2 

 
 

DÉCIMA PRIMERA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El CONTRATISTA deberá 

contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el 

tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los 

terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el 

Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto No. 1082 del 2015.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 

(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo 

término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción 

de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  

 

PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 del 2015. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al 

CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 

01 de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas 

será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa 

facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor 

de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

 

DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las 

obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula 

penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; 

en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor 

de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula 

penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa 

facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su 

valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
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PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al INSTITUTO de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, 

deberá pagar al INSTITUTO el diez por ciento (10%) de la Cláusula Penal Pecuniaria a título de pena. El cobro de la pena, 

es compatible con la indemnización de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 1600 del Código Civil.  

 

DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD. - El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de 

resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra 

con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Supervisor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta 

la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del 

INSTITUTO.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 

previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro 

contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias 

para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la cláusula penal 

pecuniaria.  

 

DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO.  - Se 

entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 

1993.  

 

PARAGRAFO: En caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decisión unilateral de la entidad, 

se dará aplicabilidad a lo contemplado en el anexo técnico correspondiente a la fórmula matemática de terminación anticipada 

del contrato.  

 

DÉCIMA QUINTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en 

consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de 

hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 

que generen obligaciones a su cargo.  

 

DÉCIMA SEXTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. -  EL 

CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 

personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 

exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL 

INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera 
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exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 

lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 

Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya 

lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  

 

DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. - EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones 

emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de 

Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá 

subcontratar con la autorización previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 

CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 

emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad 

de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la 

terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 

subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) 

labor(es) subcontratada(s). 

 

DÉCIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. - Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso 

fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión 

de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  

 

DÉCIMA NOVENA: SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del Director 

Territorial Magdalena del INVIAS o quien este designe, o que haga sus veces.   

 

VIGÉSIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las 

controversias o diferencias que surjan entre el contratista y la entidad surgidas en la actividad contractual se solucionarán 

mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por 

la ley. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN. - El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en los 

Artículos 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será 

de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses 

adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 

Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las 

causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las partes 

no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del 

recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 del 2007, si EL 

CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso 

en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 

unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por EL 

INSTITUTO con anterioridad a la liquidación. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el formato 

MEPI-MN1-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  

 

VIGÉSIMA SEGUNDA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. - Una vez vencidas las garantías de estabilidad 

de las obras según el caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de 

contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  

 

VIGÉSIMA TERCERA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. - El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el 

formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificación de ejecución contractual.  

 

VIGÉSIMA CUARTO: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente 

Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte de la INVITACIÓN PÚBLICA 

del proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede de la Dirección Territorial en la cual se suscriba el 

contrato para el caso la Dirección Territorial Magdalena ubicada en la ciudad de Santa Marta.  

 

VIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 

mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: Estudios y documentos previos, Invitación, Adendas, Anexos, 

Formatos, Matrices, Formularios, Propuesta presentada por el contratista, las Garantías debidamente aprobadas. oda la 

correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. 

 

VIGÉSIMA SEXTA: ANEXO CONTRATO ELECTRÓNICO. - Las partes de común acuerdo, convienen integrar al Contrato 

Electrónico que se encuentra en SECOP II, las condiciones contractuales previstas en el presente documento, y que hacen 

parte integral del mismo.  

 

VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica 

de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro 

Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las 

garantías y seguros presentados por EL CONTRATISTA. 


