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1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACION CONTRATACIONES CONTRATACION  MEDIANTE|INVITACION
ORDINARIA O MENORES O INVITACION ABREVIADA O  |ABIERTA @

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION

En virtud del contrato interadministrativo No. 4600095806 DE 2022 suscrito entre la Empresa
Desarrollo Urbano -EDU- y La Secretaria de Educacion del Distrito Especial de Ciencia
Tecnologia e Innovaciéon de Medellin cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE
MEDELLIN’ se requiere realizar el proceso de orden de ejecucion, para la contratacién de
“MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS
FiSICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE
EDUCACION UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DE MEDELLIN” bajo la modalidad de precios unitarios NO reajustables.
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Localizacion: Vereda El Salado - San Antonio de Prado, Medellin, Antioquia
SECCION ESCUELA SAN JAVIER
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Localizacion Calle 39D - Barrio Veinte de Julio - San Javier Medellin
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Localizacién Cra 51C #79 - 56, Aranjuez

Entre las actividades por desarrollar podrian encontrarse las siguientes:

e Preliminares

e Demoliciones y Retiros

e Movimientos de Tierra y excavaciones

e Concretos y aceros de refuerzo

e Mamposteria

e |nstalaciones Hidraulicas y Sanitarias

e Carpinteria metalica

e Revoques, enchapesy pinturas

e Cubierta

e QObras varias

e Pisos

e Redes eléctricas

e GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES
e GUIA DE MANEJO AMBIENTAL

e SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
e PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NUMERO OBJETO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO DE MEDELLIN

4600095806
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Fecha Inicio nov 1, 2022

Fecha Terminacion

PLAZO ago 31, 2026

Proyectos
CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES- GENERALES

ADMINISTRATIVO

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCION

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FiSICOS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACION UBICADAS EN EL
DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo $ 425.770.921,00
Directo
AU $ 166.348.699,00 03/9'07

0
GSC $ 20.864.000,00
GA $ 21.412.526.00 Valor Obras/23SNE0020340030342-
GSST $ 10.276.042.00 $ 686.052.848,00 2350205
POLIZA $ 7.000.000,00
PMT $ 34.380.660,00
IVA
SOCIAL
GMSA

7. FORMA DE PAGO
total

CE El Salado $ 264.847.866
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SE Municipal
San Javier

$ 187.935.792

IE Francisco
Miranda

$ 233.269.190

Total

$ 686.052.848

Lo establecido en el contrato marco.

IMPUESTO DE TIMBRE (Decreto 175 de 2025)

El contratista marco asumira en el 50% de la totalidad del pago del impuesto de timbre,
correspondiente al cero punto cinco por ciento (0.5%) antes de IVA del valor de la orden de
ejecucion dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la constancia de asignacién de
la orden de ejecucion. Este valor no sera cargado al presupuesto de la orden de ejecucién
gue se asigne.

Junto a la constancia de asignacion, se enviara al contratista la cuenta de cobro para que
realice el pago dentro del plazo establecido.

Si el contratista no paga el impuesto de timbre dentro de los plazos fijados por la entidad,
se terminara la orden de ejecucidn y se entendera que el contratista marco no presento
cotizacion, con las consecuencias que esto conlleva, y se realizara de nuevo el sorteo de
asignacion con el fin de elegir un nuevo contratista.

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

Lo establecido en el contrato marco

9. PLAZO DE EJECUCION

CUARENTA Y CINCO (45) DIiAS

El plazo sera establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO
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CE El Salado cuarentay cinco (45) dias
SE Municipal San Javier treinta (30) dias
IE Francisco Miranda cuarenta y cinco (45) dias

Nota: Sin superar el plazo del contrato interadministrativo.

10. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Publica ® Servicios O Otro O
Consultoria O Suministros O Cual

El contrato que se derive del presente proceso de seleccion serda de OBRA y se pagara bajo
la modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.

ORDEN DE EJECUCION Las ordenes de ejecucién estdn directamente vinculadas a los
siguientes contratos marco, garantizando el cumplimiento de las condiciones y términos
establecidos en el mismo: Contratos marco derivados del proceso de contratacién IA 08
DEL 2024:

CTTO N°7 DE 2025: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S

CTTO N°8 DE 2025: INTERVENTORIA DISENOS Y CONTRATOS S.A.S (INDECO)

CTTO N°9 DE 2025: CORPORACION PARA LA ALIANZA ESTRATEGICA EMPRESARIAL-
CORALES

CTTO N°10 DE 2025: CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
B.l.C(COINSI S.A.S. BIC)

CTTO N°11 DE 2025: SOMATEC S.A.S BIC

CTTO N°17 DE 2025: CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS CIVILES 2025 integrado por ENETEL
S.A.S - ELECTRICAS JIMENEZ y MEJIA S.A.S.

CTTO N°19 DE 2025: CONSORCIO CONVAR integrado por VANUR S.AS y CONYCA
SOLUCIONESS.A.S.
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PROCESO SECOP
ll:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.7088905&isFromPublicArea=True&isModal=False

|A 4 DE 2025:

CONTRATO MARCO 28 DE 2025 35 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S
CONTRATO MARCO 33 DE 2025 CONSORCIO GIN 45

CONTRATO MARCO 29 DE 2025 PRECOODES

CONTRATO MARCO 30 DE 2025 MC ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS
CONTRATO MARCO 32 DE 2025 INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.
CONTRATO MARCO 34 DE 2025: CONSORCIO OBRAS T&A

CONTRATO MARCO 27 DE 2025 SAFRID INGENIERIA SAS

CONTRATO MARCO 31 DE 2025 SERPROAN

PROCESO SECOP Il
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.7806830&isFromPublicArea=True&isModal=False

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Lo establecido en el contrato marco

Los siguientes costos se encuentran incluidos dentro del analisis y determinacion del porcentaje
del AU:

e Personal Profesional y Técnico

e Personal Ambiental

e Personal Social

e Personal SST

e Papeleria y Equipos de Oficina (computadores e impresoras)
e Procedimientos Bancarios
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Auxilio de desplazamiento de profesionales, para recorridos entre las lugares de intervencion,
incluye combustible

Ensayos de Laboratorio

Impuestos

Entre otros

Los costos relacionados con la preparacion de la postura los asume el postor y se reitera que la
pdliza de cumplimiento y/o garantias contractuales se pagaran contra factura y no hace parte del
calculo del AU.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

12.1. Condiciones generales:
Caracteristicas Generales y Alcance del contrato

Se requiere realizar la orden de ejecucion para llevar a cabo el “MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FiSICOS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACION
UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”
para dar cumplimiento al contrato interadministrativo No. 4600095806 de 2022, de acuerdo con
el presupuesto entregado por la EDU, para la ejecucidn de las actividades que seran reportadas y
priorizadas a través de la supervisidn del contrato, y ejecutadas segun el presupuesto con
cantidades y precios unitarios definido para las actividades establecidas para dichas ejecuciones
incluyendo las adecuaciones que sean requeridas en el marco de mejoramiento de la
infraestructura fisica y obras complementarias a cargo Secretaria de Educacién.

El proponente en su propuesta econdémica debera tener en cuenta que estos precios unitarios
incluyen todos los costos y gastos directos, indirectos y conexos a cada item, inherentes al
cumplimiento satisfactorio de lo establecido en los diagnésticos previos y las especificaciones
técnicas contenidas en la presente ficha técnica, inclusive los gastos de administracion,
impuestos, contribuciones y utilidades del Contratista.
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El precio de la propuesta debera garantizar la prestacion del servicio en todas las condiciones

establecidas en la ficha técnica, garantizando la calidad y seguridad de este.

En el momento de ser adjudicado el contrato se debera tener una reunion entre el BIM manager
de la EDU, el profesional de seguimiento al contrato junto con el consultor y sus contratistas e
interventor, para definir a detalle el plan de trabajo, entregables parciales y su periodicidad y las
pautas de elaboracion y entrega del BEP del proyecto en particular donde quedaran claras las

responsabilidades y entregables BIM del proyecto.

12.2. Condiciones especificas y/o alcance:

Entre las actividades que se desarrollaran podrian encontrarse las siguientes:

Preliminares

Movimientos de Tierra y excavaciones
Retiros y demoliciones

Concretos y aceros de refuerzo
Mamposteria

Revoques y pintura

Carpinteria metalica y de madera
Pisos

Redes eléctricas

Redes Hidraulicas y sanitarias
Cubierta

Obras varias

GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES
GUIA DE MANEJO AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
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Alcance de los trabajos:

Se requiere llevar a cabo las actividades de obra descritas anteriormente y todas las que sean
necesarias para el “MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS
ESPACIOS FiSICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARIA
DE EDUCACION UBICADAS EN EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN”.

e El contratista de obra seleccionado debera realizar la ejecucion de obra en el plazo
establecido para la ejecucién del contrato, es decir en cuarenta y cinco (45) dias
calendario, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos para cada uno de los
frentes de obra. Sin embargo para la ejecucion de la SE Municipal San Javier solo te tiene
estipulado treinta (30) dias calendario.

Durante la ejecucién del contrato es posible que se requieran elementos que estan por fuera
a los definidos en la propuesta econdmica, en este caso el contratista debera presentar 3
cotizaciones que cumplan técnicamente con las especificaciones requeridas. La interventoria
sera la encargada de avalar, analizar y observar hasta su aprobacion dichos items en un
plazo no mayor a 3 dias habiles el cual sera enviado a la supervision para su revision final
surtiendo el tramite de legalizacidn previsto por la entidad, para su posterior ejecucidén. Sobre
dicho valor el supervisor reconocera el porcentaje de administracién ofertado en el proceso
de seleccion.

En la ejecucion de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista de obra
seleccionado se cefiira a las especificaciones, parametros y normas existentes.

Los materiales y demas elementos que el contratista seleccionado suministre para la
ejecuciéon de los trabajos que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su
género y para el fin a que se le destine lo cual debera ser avalado por la supervision. Los
materiales que el contratista emplee en la ejecucién de los trabajos y que se encuentren
deficientes podran ser rechazados por el supervisor de la EDU cuando no sean adecuados o
deficientes, deberan ser cambiados a costa del contratista a la entera satisfaccion del
Supervisor de la EDU.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION

El contratista debera generar los frentes necesarios para trabajos simultdneos y permanentes o
todos los requeridos para garantizar la correcta ejecucion del contrato en el plazo establecido.

LAS DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO MARCO.
12.3. Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato:

NOTA 1: La documentacién exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional
requerido para la ejecucidén del contrato, no debe ser aportada en la propuesta, solo debe ser
aportada por el adjudicatario al inicio del contrato.

NOTA 2: Para todo el personal solicitado en los documentos del proceso de seleccién se debe
presentar copia de la matricula profesional y copia del certificado de vigencia de la misma en la
que se demuestre la ausencia de sanciones disciplinarias, asi como los documentos que
certifiquen la experiencia exigida.

NOTA 3: Los salarios presentados en el Anexo de RELACION DE MANO DE OBRA seran de
obligatorio cumplimiento para el contratista, y su cumplimiento sera verificado y exigido
por la interventoria y la Empresa de Desarrollo Urbano; el salario pagado al personal
relacionado en este anexo jamas podra ser inferior al establecido alli. Este anexo se
requiere para la propuesta.

El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecucion del
contrato, al personal profesional y técnico establecido en este numeral, cuya documentacién
debera someter a la aprobacién de la EDU, previa aprobacion de la interventoria y la iniciacion de
las obras.

El postor es independiente de establecer el numero de personas a utilizar en el desarrollo de los
trabajos, de acuerdo con el enfoque de organizacidon que dé a los mismos, sin que con ello
ocasione un mayor costo para la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, sin embargo,
debera como minimo el siguiente personal profesional con la siguiente documentacioén:
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A) Diplomas y/o acta de grado de pregrado y posgrado cuando aplique.
B) Tarjeta profesional con su respectiva vigencia.

C) Antecedentes disciplinarios del respectivo consejo profesional.

D) Certificaciones de experiencia segun lo solicitado para cada perfil.
E) Formato “carta de disponibilidad” del profesional

DIRECTOR / RESIDENTE. CANTIDAD UN (1). DEDICACION 100% - Tiempo cuarenta y
cinco (45 dias)

PROFESIONAL DEL AREA AMBIENTAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100% -
Tiempo cuarenta y cinco (45 dias)

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CANTIDAD UNO (1).
DEDICACION 100% - Tiempo cuarenta y cinco (45 dias)

PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACION 100% - Tiempo
cuarenta y cinco (45 dias)

TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES. CANTIDAD DOS (2). DEDICACION 100% -
Uno de los tecndlogos tendra un tiempo cuarenta y cinco (45 dias)_y el otro tecnélogo
de treinta (30)_dias

TECNOLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CANTIDAD UNO (1).
DEDICACION 100% - Tiempo cuarenta y cinco (45 dias)

ANEXO No. 4 “RELACION MANO DE OBRA”

El ANEXO 4 “RELACION DE MANO DE OBRA” sera publicado por la Empresa de Desarrollo
Urbano solo para conocimiento de los salarios considerados por la Entidad para el personal
profesional o no profesional exigido en la Ficha Técnica y que el oferente seleccionado debera
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tener como referencia para la presentacion de los salarios de sus profesionales al inicio de la
ejecucion del contrato y estos no podran ser inferior al 80% del valor que la Entidad.

12.4. Lugar de ejecucion del contrato:

CE El Salado- Vereda el Salado San Antonio de Prado

SE Municipal San Javier- Cl 39D, Veinte De Julio, San Javier
IE Francisco Miranda- Cra 51C #79 - 56, Aranjuez

COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 016
DE2020 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de compra publica innovadora,
sostenible y socialmente responsable del Distrito de Medellin y su conglomerado”. Para el
cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratacion de la Entidad y de los criterios
planteados en los modelos de compra publica presentados en los anexos No. 3, No. 4 y No.5 del
Decreto Reglamentario 0310 del 2022, se debera entregara la supervision del contrato los
documentos o medios de verificacion de los criterios que se describen a continuacion:

Criterios Innovadores:

El contratista debera presentar a la supervision del contrato Disefio de tableros de control
para el seguimiento, avance en la ejecucién, caracterizacién y actividades propias del
contrato. Cinco (5)dias después de dar inicio a la ejecucidon del contrato, el contratista
debera presentar documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a
desarrollar con su respectivo cronograma de implementacion para el proceso.

Socialmente Responsable:
Al menos una (1) persona empleada por el contratista para la ejecucién del contrato
debera cumplir alguna de las siguientes condiciones:

e Personas en pobreza extrema: con el certificado del Sisbén en el grupo A.
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e Personas desplazadas por la violencia el registro unico de poblacién desplazada. (Ley
387 de 1997articulo32 Articulo modificado por el articulo 32 de la Ley 962 de 2005-
Decreto 2569 / 2000 Titulo I11).

e Poblacion LGTBIQ+: Documento de la persona en donde manifieste su condicion,
aunque solo la manifestacion verbal sera suficiente el presente documento servira de
soporte.

e Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Certificado de
autorreconocimiento expedido por el ministerio del interior o la gerencia de etnias del
Medellin Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

e Poblacion indigena. Certificado de pertenencia expedido por el Ministerio del Interior.

e Poblacién victimas del conflicco armado. Certificado de proteccion en calidad de
victima, declaracién ante el ministerio publico, RUV (registro unico de victimas).

e Personas pospenadas. Certificado de antecedentes

e Poblacion migrante: Certificado expedido por la direccién nacional de migraciones y
documento de identificacion.

e Poblacién campesina: Con el certificado de residencia expedido por la junta de accion
comunal del lugar de residencia.

e Personas mayores con copia de la cédula.

e Ex habitante de calle Certificado de la Secretaria de Inclusion Social y Familia del
Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin.
La Documentacién que acredite el cumplimiento de dicha condicion debera ser
presentada a la supervision del contrato a los tres (3) dias siguientes de la marcacion
del inicio del contrato.

El contratista debera mantener su cumplimiento durante todo el plazo del contrato.
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13. REQUISITOS HABILITANTES

La Capacidad Residual para el proceso de contratacion de obra, sera calculada acorde con
lo establecido en la guia para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente,
emitida por Colombia Compra Eficiente.

Para el presente proceso el postor debera acreditar conforme a los plazos establecidos en
el cronograma una Capacidad Residual mayor o igual a: 1.500 SMMLV.

La Capacidad Residual de un postor plural correspondera a la sumatoria de la Capacidad
Residual de cada uno de sus integrantes. En caso de que el postor no cumpla con la
Capacidad Residual solicitada la postura serd considerada NO HABIL en la evaluacién.

INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE OBRA CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

Todos los postores, sea postor singular o todos los integrantes de los postores plurales,
deberan presentar el ANEXO CERTIFICACION SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION
ENTIDADES PUBLICAS OPRIVADAS NACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS
CONTRATOS DE CONCESION Y LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS CON
CONCESIONARIOS, PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL, suscrito por su
representante legal y por su revisor fiscal, si el postor estd obligado a tenerlo, o por el
representante legal y su contador o por el representante legal y su auditor independiente,
sino esta obligado a tener revisor fiscal, el cual debera relacionar todos los contratos de
obras civiles en ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional, a la fecha de cierre del
presente proceso de contratacion. En el caso de que el postor singular o los integrantes del
postor plural que a la fecha de cierre del proceso no tengan contratos de obra, debera
manifestar EXPRESAMENTE tal situacion.

FACTOR DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO El
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interesado en celebrar contratos de obra con Entidades Estatales debe presentar el estado
de resultados auditado que contenga el mejor ingreso operacional de los ultimos cinco (5)
afnos suscrito por el postor persona natural o su representante legal, el contador publico
que los elabord y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador
independiente si no estda obligado a tener revisor fiscal. Este documento debera
estaracompafiado del dictamen emitido por el auditor o contador o revisor fiscal.

FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA El postor o cada uno de los integrantes del postor plural,
deberan diligenciar el ANEXO para acreditar la capacidad técnica, en el cual relacionaran
los socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una
relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente con la construccién. Dicho ANEXO debera venir suscrito por el interesado o
su representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor sino esta
obligado a tener revisor fiscal.

FACTOR DE CAPACIDAD FINANCIERA. El Factor de Capacidad Financiera se determinara con
base en el INDICE DE LIQUIDEZ del proponente o de cada uno de los integrantes del
proponente plural, contenido en el RUP.

Nota: Antes de participar en los sorteos de ordenes de ejecucion, los contratistas deberan
certificar, de manera previa conforme a los plazos establecidos en el cronograma, que su
capacidad residual disponible es al menos igual o superior al valor de la orden de ejecucién
que se pretende sortear.

En caso de que no disponga de la capacidad residual suficiente, este no sera considerado
en el sorteo correspondiente y se entenderd para todos los efectos legales que dicho
contratista no participo en el sorteo, sin que sea sujeto de aplicacion de sancion.

14. CRITERIOS DE EVALUACION
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DESCRIPCION PUNTOS
N/A
TOTAL 0
CONCEPTO PUNTAJE DESCRIPCION
N/A 0
N/A

15. Reduccién de puntos por contratos en ejecucion con La Empresa de Desarrollo
Urbano - EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de seleccidn clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos
del objeto contractual, de acuerdo con la probabilidad de su ocurrencia, asi como su
graduacion y posibles controles u opciones de manejo de los mismos.

La matriz de riesgos hara parte integral del negocio juridico derivado del proceso de
seleccién.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y
EL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN” (ambos), como
mecanismo de cobertura de los riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones
contractuales, pdliza de seguros o garantias con los siguientes amparos, cuantias y
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vigencias, de acuerdo a las sefialadas en siguiente tabla, las cuales deberan cumplir con lo
establecido en el articulo 40 del Manual de Contratacion:

Nota: El tipo de pdliza que debera garantizar los amparos exigidos en el presente
proceso de seleccién debera corresponder a garantias ante entidades publicas con
régimen privado de contratacion, aportando los clausulados de las pélizas en la que
consten las condiciones generales y particulares de la péliza conforme a lo normado
en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

SELECCIONAR

RIESGO GARANTIA VALOR| DURACION LAS
REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura
presentada (no suscribir el Seriedad de oferta O
contrato)
Incumplimiento  imputable  al El plazo del
contratista de las obligaciones Cumplimiento 20 contratoy ®
emanadas del contrato doce (12)
garantizado afno mas
Perjuicios imputables al

contratista  garantizado  que
surjan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos
entregados con ocasion de un
contrato de consultoria, o (ii) de
la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el
contrato.

Calidad del servicio
y productos de O
consultoria
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Perjuicios imputables al

contratista  garantizado  que
surjan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se
deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos
entregados con ocasion de un
contrato de consultoria, o (ii) de
la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el
contrato.

Calidad del servicio
de Interventoria

Cubre a la EDU de los perijuicios
ocasionados, imputables  al
contratista, sufridos por la
deficiente calidad o incorrecto
funcionamiento de los bienes
que se reciben a satisfaccién en
cumplimiento del contrato
garantizado

Calidad y correcto
funcionamiento de
los bienes, equipos
y servicios
suministrados

Uso indebido de los dineros
entregados a titulo de anticipo

Buen manejo e

. . L inversion del
para la ejecucion o cumplimiento .
anticipo
del contrato
Cubre a la EDU de los perjuicios Amparo de
que se le causen por la no|devolucidon de pago
devolucion total o parcial, del anticipado

dinero entregado al contratista
garantizado a titulo de pago
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anticipado, cuando a ello hubiere
lugar

Causaciéon de danos a terceros

por la actividad del contratista o| Responsabilidad El plazo del
sus dependientes en civil 20 |contratoy4
cumplimiento del objeto dell extracontractual meses mas
contrato
. Pago de salarios,
Falta de cumplimiento de las :
o ) prestaciones
obligaciones laborales contraidas . El plazo del
sociales e
con el personal que haya de| . o 20 |contratoy3
. , : .. _| indemnizaciones . ;
utilizar para la debida ejecucion afos mas
del personal que
del contrato. .
haya de utilizar
Cubre a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que
se le ocasionen como 5 anos a
consecuencia de cualquier tipo Estabilidad y partir del
de dafio 0 deterioro, calidad de las obras| 20 acta de
independientemente de  su ejecutadas. recibo de
causa, sufridos por la obra obras.
entregada, imputables al
Contratista.
Estabilidad de las  obras

ejecutadas. Pdliza a favor de
Municipio de  Medellin o
Empresas Publicas de Medellin.
Esta podliza se establece una vez
realizadas las obras.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS
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De acuerdo al contrato marco

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

N/A

21. FECHA ELABORACION

2025-07-22 09:44:17

D¢

Aprobé

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS

COMITE EVALUADOR

flrosfops : =l

TAMARA VARGAS HOYOS SERGIO ALBERTO PEREZ/PAULA ANDREA PEREZ

MENESES PALACIO
Rol Técnico
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Rol Logistico
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