COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL AU

VALOR COSTO DIRECTO		$ 67,266,466.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 92,491,390.00
DURACIÓN PROYECTO (MESES)		1.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO	Cantidad	Valor mensual Unitario	% factor prestacional	Vr. Mensual integral	% dedicación	Duración (meses)	Valor total
	A	B	C	D=AxBxC	E	F	G=DxExF
PERSONAL PROFESIONAL							
Residente de Obra (Profesional Grado 3)	1.00	$ 2,000,000	171.00%	$ 3,420,000.00	50%	1.00	$ 1,710,000.00
PERSONAL TECNICO							
Profesional de seguridad y salud en el trabajo (Profesional Grado 3)	1.00	$ 2,000,000	171.00%	$ 3,420,000.00	35%	1.00	$ 1,197,000.00
Inspector de obra (Tecnico Grado 3)	1.00	$ 1,965,000	171.00%	$ 3,360,150.00	100%	1.00	$ 3,360,150.00
SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO							**$ 6,267,150.00**

OFICINA, PAPELERIA Y OTROS	Cantidad	Valor mensual Unitario	Unidad de medida	Vr. Mensual integral	% dedica-ción	N/A	Valor total
	H	I		J=HxI	K		M=JxK
DOTACIONES EPP PARA PERSONAL(CASCO BOTAS OVEROL) INCLUYE DOTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	1.00	1,253,000		1,253,000	100.0%		$ 1,253,000.00
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, TRANSPORTES	1.00	290,473		290,473	100.0%		$ 290,473.00
SUBTOTAL OFICINA, PAPELERIA Y OTROS							**$ 1,543,473.00**

POLIZAS DEL CONTRATO	Cantidad	Valor Total del contrato	N/A	N/A	Prima como % Vr.cntrt.	N/A	Valor total
	N	O			P		Q=NxOxP
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	0.003333	92,491,390.0			20.0%		$ 61,654.76
POLIZA DE RESP. CIVIL EXTRAC. (SMMLV)	0.000833				30.0%		$ 23,122.85
POLIZA DE ESTABILIDAD (O CALIDAD)	0.025000				20.0%		$ 462,456.95
POLIZA DE SALARIOS Y PREST. SOC.	0.01				10.0%		$ 92,491.39
SUBTOTAL POLIZAS DEL CONTRATO							**$ 639,725.95**

Sobretasas al valor del contrato	Cantidad	Valor Total del contrato	N/A	N/A	Prima como % Vr.cntrt.	N/A	Valor total
	R	S			T		U=RxSxT
Contribución Especial – Contrato de Obra o Mantenimiento	1		92,491,390		5.0%		$ 4,624,569.50
Pro bienestar adulto mayor	1		92,491,390		2.0%		$ 1,849,827.80
Pro Univalle	1		92,491,390		2.0%		$ 1,849,827.80
Pro Hospital	1		92,491,390		1.0%		$ 924,913.90
Pro-Unipacífico: todo tipo de contratos	1		92,491,390		0.5%		$ 462,456.95
Pro-Deporte	1		92,491,390		2.0%		$ 1,849,827.80
Pro – Justicia Familiar	1		92,491,390		2.0%		$ 1,849,827.80
SUBTOTAL							**$ 13,411,251.55**

VALOR TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS ESTIMADOS ($)		**$ 21,861,600.50**
V=G+M+Q+U		
COSTOS ADMINISTRATIVOS COMO % DEL COSTO DIRECTO	**32.50%**	**$ 21,861,600.50**
UTILIDAD COMO % DEL COSTO DIRECTO	**3.00%**	**$ 2,017,993.98**
TOTAL ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD COMO % DEL COSTO DIRECTO	**35.50%**	**$ 23,879,594.48**

DIEGO CADENA INGENIERA SAS
R.L DIEGO CADENA DE LA CRUZ