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ANEXO No. 4
CLAUSULAS CONTRACTUALES
CONDICIONES PROCESO
IMC-28-008-2025

1. OBJETO

OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS Y ADUANAS DE FLORENCIA

1.1 Alcance del Objeto

El objeto del contrato comprende la realizacién de actividades de adecuacion y mantenimiento en
la sede de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia.

Dentro de la contratacion se ejecutaran los trabajos de adecuacion y mantenimiento necesarios
para mejorar las condiciones fisicas de la Sede de la Seccional Florencia.

Las actividades para ejecutar en el proyecto seran las siguientes:

ITEM DESCRIPCION
ACTIVIDADES PRELIMINARES

DEMOLICION PLACAS MACIZAS 0.15M INCLUYE RETRO
Y DISPOSICION FINAL

-

1.1

DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA Y/O DRYWALL

12 E <25 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSCION FINAL

DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA Y/O
1,3 | PVC Y/O DRAYWALL ALTURAS MAYORES A 7 MTS
INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL

Total ACTIVIDADES PRELIMINARES
2 | MAMPOSTERIA

MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE
PINTURA

Total MAMPOSTERIA

3 | CARPINTERIA MADERA
3,1 | PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M
Total CARPINTERIA MADERA

4 | PINTURAS
4,1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
Total PINTURAS
5 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

SUMINISTRO INST. DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 8
MM INCLUYE SAMBLASTING
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PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT
2.20 INCLUYE , MANIJAS, CERRADURAS, HERRAJES EN
ACERO INOXIDABLE Y DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

5,2

ESPUMA EXPANSIVA MONOCOMPONENTE PARA
RELLENO PERFIL TIPO C DE 120

Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
6 | PISOS

6,1 | PISO CERAMICA 33.8X33.8CM

6,2 | ALISTADO Y AFINADO PISOS E =2 CMS

53

Nota 1: Los precios unitarios incluyen todos los costos correspondientes a materiales, desperdicios,
mano de obra y prestaciones sociales, transportes dentro y fuera de la obra y de la ciudad,
herramienta, andamios, equipos, trasiego y en general cualquier otro trabajo y/o elemento
necesario para la correcta ejecucion de cada item contratado, de acuerdo con lo dispuesto en las
presentes especificaciones.

Nota 2: Las presentes especificaciones estipulan condiciones y caracteristicas constructivas
relacionadas con el empleo de los materiales, pero no constituyen en ningin caso un manual de
construccion o instalacion, entendiéndose claramente que el contratista es idéneo, competente,
experimentado y cuenta tanto con el personal como con los equipos necesarios para la correcta
ejecucion de cada item.

El proyecto objeto de este estudio se desarrollara de acuerdo con lo establecido en el ANEXO No.
1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, y demas especificaciones que establezca la Entidad.

Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contractual se desarrollaran en la ciudad de
Florencia, siendo el sitio de ejecucion las instalaciones de la Direccién Seccional Florencia ubicada
en la Carrera 11 No. 13 — 39 Centro.

1.2 2. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera hasta por el valor ofrecido y adjudicado en la plataforma SECOP II,
incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), Administracion Imprevistos y Utilidad (A.l.U) y
demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal,
costos directos e indirectos.

3. FORMA DE PAGO

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: Un Unico pago contra entrega de la obra,
de acuerdo con la unidad de medida de los diferentes items requeridos, utilizados para realizar el
producto esperado por la Entidad, siempre y cuando éstos se encuentren terminados en su
totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfaccion por el supervisor del contrato.

La DIAN efectuara los pagos dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C
(Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los
bienes y/o servicios a entera satisfaccion por parte del supervisor del Contrato y de la presentacién
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por parte del contratista de la factura con todos los documentos soporte para que el supervisor
tramite su pago.

Los pagos se efectuaran de conformidad con el cronograma estimado para el contrato, asi:
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias
legales que establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo
establecido en los Art. 1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo
modifiquen; b) Acreditacién conforme a la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de
sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda; c) ACTA DE ENTREGA vy recibo a satisfaccion de los bienes u obras, firmada por el
Supervisor o Interventor del contrato. d) Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por
el supervisor o interventor del contrato, segun corresponda, en la cual conste el valor a pagar al
contratista.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompafan de los documentos
requeridos para el pago, el término para éste solo efecto empezara a contar desde la fecha en que
el CONTRATISTA aporte el ultimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La
demora del CONTRATISTA en la entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para
el pago, sera su responsabilidad, y en consecuencia no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes
entregados real y materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion
por el supervisor o interventor del contrato, segun el caso. Correspondera al supervisor o
interventor del contrato, aceptar o rechazar la factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras y/o bienes que no han sido entregados
real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el niumero y fecha de radicacion de la factura entregada
previamente en fisico al supervisor o interventor, segin el caso, con la totalidad de los soportes
necesarios para el pago, incluyendo la certificacién de cumplimiento.

Si el contratista esta obligado a facturar electronicamente, estas facturas deberan ser enviadas al
buzén siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor uUnico de las facturas
emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envien automaticamente, junto con el contenedor
electrénico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validacion ante la DIAN.
El contratista debera registrar en las notas u observaciones la identificacién presupuestal de la
entidad adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la siguiente
manera #$ldentificacion de la entidad; Contrato o identificacion la caja menor que adquiera
ByS; Nombre del supervisor@dominio de la entidad #$. Los soportes de las facturas deberan ser
allegadas al supervisor del contrato.

El Supervisor remitira directamente a la Division Administrativa y Financiera de la Direccion
Seccional de LA DIAN la factura presentada por el contratista en fisico con los documentos
exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista,
para lo cual el Contratista debera presentar a través de SECOP Il certificacién de la entidad
bancaria en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificacién, el numero, el tipo de
cuenta y si a la fecha esta activa, a través de la Division Administrativa y Financiera de la
Direccion Seccional de Impuesto y Aduanas de Florencia.

Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia
Cra. 11 #13-39 | 6084380233 - 3103158207

Codigo postal 180001

www.dian.gov.co

Formule su peticidn, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



IMC-28-008-2025

4. PLAZO DE EJECUCION

Dos (2) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio del contrato, previa la
expedicion del registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y la verificacion por parte del
supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con
el sistema de Seguridad Industrial, Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda,
sin que en ningun caso pueda superar el 31 de diciembre de 2025.

El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de
manera satisfactoria sus obligaciones contractuales.

La Entidad estima los tiempos de ejecucidon de acuerdo con el planteamiento de las actividades
en el siguiente cronograma.

ITEM DESCRIPCION S1 | 52 | 53 | 5S4 | S5 | S6 | 57 | S8
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
2 | MAMPOSTERIA L]
3 | CARPINTERIA MADERA
4 |PINTURAS
5 |FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
& |PISDS

Nota 1: “En observancia al PRINCIPIO DE ANUALIDAD, el contratista y el supervisor suscribiran el ACTA DE INICIO,
dentro de los tres (3) dias siguientes del recibo de la comunicacién de legalizacion y perfeccionamiento del contrato, en
el menor tiempo posible, para garantizar que se cumpla el plazo de ejecuciéon pactado; en todo caso, el término de
ejecucion debe terminar a mas tardar el 31 de diciembre de 2025”.

Nota 2: El contratista debera presentar el cronograma conforme a su propia metodologia para el desarrollo del proyecto,
que en todo caso no debera exceder los dias del plazo de ejecucion aqui establecido.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (ii) el
plazo de ejecucién del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacién bilateral del contrato.

6. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

El plazo para la liquidacion bilateral del contrato que sera de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del plazo de ejecucion, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o
judicial establecido en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

7. SUPERVISION

Se recomienda que el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, sea ejercido por un funcionario (s) de la planta de personal
de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, de la Division Administrativa y financiera,
con el apoyo técnico de la Coordinacion de infraestructura, de la Subdireccion Administrativa,
porgue no requiere conocimientos especializados.
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PARAGRAFO 1. Si durante la ejecucidén del contrato la UAE-DIAN necesita reemplazar el supervisor, la
designacion del nuevo supervisor serd comunicada por escrito al CONTRATISTA y publicada en el SECOP I,
sin que, para el efecto, la UAE-DIAN requiera autorizacidn previa o posterior del CONTRATISTA

8. GARANTIAS

En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1. y
siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberan
garantizar a la DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentacién de la oferta, el
contrato y su liquidacién y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de
la responsabilidad extracontractual, a través de una garantia la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a
continuacion, por los siguientes motivos: la entidad considera que teniendo en cuenta el objeto, y la
naturaleza del contrato a celebrar, se deben solicitar garantias suficientes que aseguren la correcta
ejecucion de todas las actividades incluidas para este contrato.

Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan
teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato a celebrar, asi:

a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta

Con fundamento en los articulos 2.2.1.2.4.2.15 respecto a emprendimientos y empresas de
mujeres y 2.2.1.2.4.2.18 respecto de las Mipyme, del Decreto 1860 de 2021, se establece como
una condicién habilitante diferencial para este tipo de empresas, conceder un valor menor para la
garantia de seriedad de la oferta, de la siguiente forma:

Mipymes:

Garantia Analisis Cuantia del Amparo Vigencia del

solicitada Amparo
Cubre a la Entidad de los perijuicios derivados del 10% del valor valor del Tres (3) meses a

Seriedad de la | incumplimiento del ofrecimiento en los eventos re;u uesto oficial partir de la fecha de

Oferta establecidos en el Art. 2.2.1.2.3.1.6 del D.1082 de | P P cierre del Proceso de
2015 seleccion

No Mipymes:

Los demas proponentes deberan presentar una garantia de seriedad que cumpla con las
siguientes condiciones:

Garantia Analisis Cuantia del Amparo Vigencia del
solicitada Amparo

Cubre a la Entidad de los perijuicios derivados del Tres (3) meses a
Seriedad de la | incumplimiento del ofrecimiento en los eventos partir de la fecha de
Oferta establecidos en el Art. 2.2.1.2.3.1.6 del D.1082 de cierre del Proceso de
2015 seleccion

15% del valor valor del
presupuesto oficial
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Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unién temporal, consorcio o
promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes (Art.
2.2.1.2.3.1.4, D.1082/2015)

b) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados
del incumplimiento del contrato

Con fundamento en los articulos 2.2.1.2.4.2.15 respecto a emprendimientos y empresas de
mujeres y 2.2.1.2.4.2.18 respecto de las Mipyme, adicionados por el articulo 3 del Decreto 1860
de 2021, se establece como una condicion habilitante diferencial para este tipo de empresas,
conceder un valor menor para la garantia de seriedad de la oferta, de la siguiente forma:

Garantia solicitada

Cuantia del Amparo-
Suficiencia de la garantia

Vigencia del Amparo

Cumplimiento del contrato

Por el 30% del valor total del
contrato.

Por el término de ejecucion del contrato mas seis
(6) meses previstos para la liquidacién del
contrato

Calidad del servicio

Por el veinte (20%) del valor del
contrato

Por un término de doce (12) meses contados a partir
de la terminacion del contrato y recibo a satisfaccion
del contrato.

Pago de Salarios,
Prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales

Por el 10 % por ciento del
valor total del contrato .

Por un término igual al plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas

Estabilidad y Calidad de la
Obra

Por el 20% del valor final de
la obra

Por un término de tres (3) afios contados a partir
de la fecha en la cual se recibe a satisfaccion por
parte del supervisor la obra, previo concepto de
infraestructura.

C). Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

Garantia solicitada

Cuantia del Amparo- Suficiencia del seguro

Vigencia del
Amparo

1082 de 2015

Péliza de seguro de Responsabilidad civil
Extracontractual cumpliendo los requisitos que
establecidos en el Decreto Reglamentario

SMLMV

El valor asegurado por los contratos de seguro
amparan
extracontractual no debe ser inferior a 200

Por un término
la  responsabilidad  civil igual al plazo de
ejecucion del

contrato.

Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.

Amparos y limites de la Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual:

1. Modalidad de ocurrencia. La compafiia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la
reclamacion, inferiores a los términos de prescripcidn previstos en la ley para la accién de
responsabilidad correspondiente.
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2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los
dafios producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y seran
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

3. "El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura bdsica de
predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal. 3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios."

d) Seguro de proteccién de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato, se evidencia
que NO existe riesgo de DANO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASION DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, razén por la cual no es necesario solicitarle al contratista la
constitucion de contrato de seguro adicional por este concepto.

8. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.

Forman parte integral del Contrato que se adjudique el Estudio previo y anexos, la aceptacion de
condiciones de ejecucion y la Oferta presentada por el contratista.

9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacidn con entidades del Estado.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la
propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demds actas que se requieran
durante la ejecucidn del contrato.

5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al
supervisor relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacién a AFP, EPS y ARL!
como requisito para la suscripcion del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripcién del

g

o

! De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser de un (1)
mes, y se realizard en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultdneamente
sea trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacion de servicios de que trata el Art.
2.2.4.2.2.1 del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que
simultaneamente suscriba uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre
otros, en calidad de contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre
afiliado como trabajador dependiente.
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Acta de inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que
ejecutard el contrato ya inicid, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015%;
(iii) Acreditar mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del
personal con el que ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de
las obligaciones que frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y
Contratista, establecidas en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de
2012, 1553 de 2015, Decreto 1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen,
complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecucién del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales presentadas en la

propuesta.

10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun

corresponda.

11. Guardar total reserva de la informacidn que conozca con ocasién de la ejecucion del contrato, salvo

requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacién: (i)
Custodiar y cuidar la documentacién e informacién que en cumplimiento del objeto contractual
nos sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar
su sustraccién, destruccidon, ocultamiento o utilizacién indebida; (ii) Mantener Ia
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién de la que hagamos uso o
tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndonos a no
utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o
reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o
afecten a la UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para
su beneficio o el de terceros: informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones
administradas por la UAE-DIAN, bases de datos de cualquier indole, software,
procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadisticas, proyectos y demas
informacion técnica, financiera, econdmica, comercial o cualquier otra informacién utilizada o
elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misién institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado
para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal,
privado o sensibles a los que tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones
necesarias y adecuadas para la conservacion, proteccion, custodia y reserva de la informacion
que recibamos, produzcamos, procesemos 0 tengamos acceso, aplicando las medidas de
seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusion no autorizada; (vi) No transferir, ceder o
divulgar el “usuario” y “contrasefia” que nos sean asignados (si aplica), teniendo en cuenta
que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacion que
nos sea entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato;
(viii) Conocer, respetar y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de
seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de
garantizar la seguridad y proteccion de los activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el
caso del manejo de informaciéon que incluya datos personales, nos obligamos a dar estricto
cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho
fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucion Politica
y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;

2 Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacién de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos
Laborales se inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacién; para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema
debe surtirse como minimo un dia antes del inicio de la ejecucion de la labor contratada. La finalizacién de la
cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de terminacion del mismo.

Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia

Cra. 11 #13-39 | 6084380233 - 3103158207

Codigo postal 180001

www.dian.gov.co

Formule su peticidn, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



IMC-28-008-2025

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilizacién permanente de los
elementos de proteccidn personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual
asumira su costo; (iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencién y Promocién
organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y
lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor
toda novedad derivada del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago
de los servicios contratados por no haber sido prestados®.

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a
hacer u omitir algin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del
Supervisor, segun corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demas
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

15. Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacién de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

17. Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los
servicios prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccién por
el supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacién de perjuicios causados por incumplimiento, mora
o mala calidad del servicio.

19. El contratista deberd acatar el Sistema de Gestién Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del
agua y la energia, manejo adecuado de los materiales, residuos solidos y desechos que se manipulen
en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato; deberd garantizar el
cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales, asumiendo la responsabilidad por las
consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia.

20. El contratista debera prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecucidn del objeto del
contrato.

21. El Contratista deberd mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y
deberd retirar todo el material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los sitios de
los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecucidn de los trabajos.

22. Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
programacién, seguridad industrial y manejo ambiental, asi como la informacién pertinente que se
derive de la ejecucién del objeto contratado. .

23. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto

10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

1. Suscribir ACTA DE INICIO con el supervisor designado por la DIAN, previa la presentacién
a éste de todos los documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de
condiciones y anexos técnicos se requieran para la iniciacion del contrato, tales como: hojas
de vida del personal técnico minimo requerido, copia de la afiliacion a seguridad social en

3 Paragrafo tinico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el que ejecutara el contrato, acreditar
al supervisor la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el
que ejecutara el contrato, cronograma de ejecucién de actividades de obra y demas
requisitos establecidos en los documentos del presente proceso para la aprobacion del
supervisor designado por la DIAN.

2. Cumplir con la totalidad de las obligaciones y requerimientos técnicos contenidos en:
ANEXO No. 1 FICHA TECNICA - REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

3. Entregar al supervisor del contrato designado por la DIAN los planos récord de la totalidad
de las intervenciones realizadas en cada una de las areas intervenidas, con el acta final de
terminacién y recibo de obra.

4. Entregar a la supervision para verificacion y aprobacioén los Certificados de capacitacion en
proteccion contra caidas para un trabajo seguro en alturas, de cada una de las personas
que realizaran las actividades, previo al inicio de la obra, de ser necesarios. (Resolucion
1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo).

5. Ejecutar trabajos en altura con personal calificado y certificado para tal fin, debiéndose
utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes de trabajo o
danos a terceros, entre otros, cinturones de seguridad, pretales, caretas, etc.

6. Identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la normatividad vigente, previniendo
accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el que ejecutara el
contrato.

7. Asumir los costos en los que deba incurrir, para rehacer las obras que no sean recibidas por
la supervision, segun el caso, por haberse ejecutado con especificaciones o en condiciones
distintas a las pactadas o no pactadas.

8. Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con lo establecido
en los Estudios Previos, especificaciones, condiciones técnicas, documentos técnicos y
disefios publicados por la Entidad como anexo de los pliegos de condiciones y oferta, que
forman parte integral del contrato.

9. Efectuar en todo momento el Control de Calidad de la obra.

10. Disponer en la obra del personal profesional, auxiliar y técnico suficiente para la ejecucién
del contrato con la calidad y oportunidad pactada. El riesgo de la escogencia del personal
sera asumido por el contratista y su dedicacion es la definida en el ANEXO No. 8 - Personal
Minimo Requerido.

11. Disponer de los recursos humanos, técnicos, logisticos y financieros necesarios, para
garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de
conformidad con el cronograma de obra presentado por la entidad.

12. Asumir la gestion oportuna de los riesgos logisticos que pueden afectar el cumplimiento del
cronograma detallado del contrato, y/o que le pueden generar mayores costos por
ineficiencias administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por
falta de conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia. El contratista debe controlar el
cumplimiento oportuno de las obligaciones de los subcontratistas que utilice para el
almacenamiento, transporte, cargue, descargue de materiales, sefializacion, entre otros.

13. Mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y retirar
todos los escombros y material sobrante que surja de cada una de las diferentes
actividades de obra que se estén desarrollando, como se menciona en cada una de las
actividades contratadas, cumpliendo con todos los tramites, permisos y procedimientos
requeridos para su disposiciéon final de acuerdo con las normas territoriales, y aportar
certificacion de disposicion final de los desechos en caso de necesitarse, expedida por la
empresa autorizada para tal fin. En todo caso sera responsabilidad del Contratista, prever
los costos que se generen de dicha actividad

14. Dotar correctamente y conforme las labores que se adelanten a todo el personal con el que
ejecute el contrato, de elementos de proteccion personal necesarios para evitar accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.

15. Mantener durante la ejecucion del contrato el equipo de trabajo establecido en el ANEXO
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No.8 Personal Minimo requerido por la Entidad y aprobado por el supervisor del contrato,
cualquier cambio que se requiera debera ser aprobado por el supervisor y dispondra de solo
tres (3) dias habiles para presentar la nueva hoja de vida con todos los soportes requeridos
para aprobacién del supervisor.

Constituir y mantener actualizada la pdliza de garantia exigida en el contrato.

Cumplir con los factores de ponderacion ofrecidos en la oferta durante la ejecucién del
contrato.

Presentar a la supervision antes de iniciar cada actividad, organigrama de la obra, con la
relacion del personal que la ejecutara, anexando la afiliacion a salud, pensiones, riesgos
laborales, e informar previamente al supervisor, cualquier cambio de personal que sea
necesario.

Realizar todos los tramites de legalizacién y similares antes de iniciar y durante la obra, que
fueren necesarios.

Responder a la supervision, dentro del término que ésta sefiale, todas las observaciones
técnicas, administrativas, financieras y juridicas requeridas por éste, asi como en lo
concerniente a la calidad, presupuesto, programacion, seguridad industrial y manejo
ambiental de la obra, como la informacion atinente que se derive de la ejecucion del objeto
contratado.

Suministrar equipos y materiales nuevos y originales. No se aceptaran equipos, insumos y
materiales usados, saldos, homologados o remanufacturados.

Solventar a su costa y sin involucrar en forma alguna a la DIAN, las reclamaciones que en
su caso resulten por la utilizacién de las zonas para la disposicion de desechos sin el
cumplimiento de normas de proteccion del medio ambiente o por fuera del plan de manejo
ambiental

Utilizar las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la correcta
elaboracion de las obras. La seguridad de éstas sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista, eximiendo a la DIAN por cualquier pérdida o dafio de éstas.

Asumir en su totalidad el costo del alquiler o adquisiciéon de algun equipo en especial para el
desarrollo de las obras, en caso de ser requerido, si la complejidad de la actividad a ser
desarrollada lo requiere.

Utilizar materiales de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas
dispuestas en los pliegos de condiciones y normas técnicas, en lo posible fabricados por
empresas que cumplan las normas ISO 9000 y las que lo regulen por su especificidad.
Responder exclusivamente por la totalidad de los materiales hasta la entrega de las obras,
estén o no instalados; por lo tanto, LA DIAN no tendra responsabilidad alguna por pérdidas,
danos o deterioros de éstos hasta tanto no los haya recibido a entera satisfaccion, lo cual se
realizara al finalizar la obligacion contractual.

Aceptar los cambios que ordene la supervision, quien podra rechazar y exigir el reemplazo
de los materiales que no presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en
las condiciones Optimas para su instalacion.

Realizar las pruebas que la supervision considere necesarias para aprobar la actividad a ser
desarrollada y/o recibida, asi mismo, podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que le
permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en
cada una de las actividades contratadas.

Se dispondra de un espacio fisico para el almacenamiento y manipulacién de los materiales
y herramientas a su cargo. El contratista se encargara de entregar este espacio en 6ptimas
condiciones al terminar la obligacion contractual o cuando la Entidad lo requiera durante la
ejecucion de la obra.

Brindar las condiciones de seguridad que sean del caso, dirigidas a sus trabajadores y
personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y visitantes en general que
puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato. Adicionalmente debera:
Realizar la demarcaciéon de las areas que seran intervenidas para la ejecucion de los
trabajos.
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Garantizar que el personal que preste el servicio sera contratado directamente por el
contratista seleccionado. En ningun caso se generara relacion laboral alguna de este
personal con LA DIAN.

Todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad,
de facil montaje, reemplazo y libres de defectos.

Diligenciar el Anexo Listas de chequeo para la solicitud de requisitos en Seguridad y Salud
en el Trabajo, antes del inicio de las obras.

Presentar informe de las intervenciones y suministros ejecutados, con registro fotografico,
descripcion de actividades por capitulos de obra, suministro e instalacion, evidencia de los
problemas que se encuentren en el desarrollo del contrato, los cuales se deben presentar al
supervisor del contrato, con soportes, actas de comité, certificados de disposicion final,
fichas técnicas de materiales representativos, presupuesto, avance del cronograma
documentos que considere necesarios para la gestion de la obra

Dar cumplimiento a la normatividad ambiental relacionada al manejo de residuos de
construccion y demoliciéon (RCD).

Cumplir con las disposiciones de la Entidad establecidas en la CT- ADF- 0104 “Cartilla de
Requisitos Minimos Ambientales”, de la solicitud de adquisicion FT-ADF-2617 y de los
Estudios Previos correspondiente al Sistema de Gestién de la Entidad (SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL).

Realizar un aislamiento fisico y visual, de las areas que seran intervenidas.

Cumplir con los lineamientos establecidos en el Protocolo de bioseguridad implementado
por la Unidad Administrativa Especial — Direccién de Impuestos y Aduanas en los niveles
central y local.

Presentar los soportes de ejecucion de cantidades de obra para aprobacion del pago, en
los formatos que se aprobaran en conjunto con la supervision designada por la Entidad. Asi
se debera suscribir el acta de final de terminacion de obra con los soportes respectivos una
vez finalice el plazo y el acta final de mayores y menores cantidades de obra.

Presentar los andlisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regiran tanto para el
desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar en el
transcurso del contrato, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor de los
diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta aceptada
para la revision y aprobacién del supervisor, como requisito para la firma del acta de inicio.
Para la firma del acta de inicio, debe presentar un plan de manejo ambiental, articularlo con
el Sistema de Gestion Ambiental de la entidad (SGA) DIAN, donde ademas de cumplir con
la estructura general de un plan ambiental, debera implementar actividades que
contrarresten y mitiguen los impactos que se generen en la obra y que afecten en algun
grado el ambiente, la salud y la seguridad del personal que haga parte de los trabajos, y
que dé respuesta a todo tipo de emergencias que puedan derivarse de la ejecucion del
objeto del contrato, el cual debera ser entregado al supervisor.

Generados los escombros y residuos de las actividades de excavacion, de demoliciéon y
desmontes, se deben separar y clasificar con el fin de reutilizar el material técnicamente
apto y el sobrante se retirara del frente de obra para ser transportado a los sitios
autorizados para su disposicion final.

Presentar al Supervisor, el cronograma de ejecucion de actividades de obra y cumplir con
los términos establecidos en éste.

NOTA 1: El contratista debera presentar comprobante de pago de la Estampilla Pro universidad de
la Amazonia por el valor total del contrato, para la suscripcién del acta de inicio.

NOTA 2: El Contratista actuara con total autonomia técnica y administrativa en el cumplimiento de
las obligaciones que asume por el contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relacion
laboral alguna con LA DIAN.
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11. OBLIGACIONES DE LA DIAN

Expedir el registro presupuestal.

Aprobar oportunamente las garantias.

Suscribir el acta de inicio.

Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al

contratista para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor

del contrato.

5.  Suministrar al contratista la informaciéon y documentos que este requiera para desarrollar el
objeto del contrato.

6. Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las
obligaciones a que se compromete el contratista.

7. Pagar al contratista el valor de la aceptacién de la oferta en las condiciones y oportunidad

pactadas.

Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

0. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones

pecuniarias y garantias a que haya lugar.
11. Las demas establecidas en la Ley.

PN~

S ©x

12. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR
121  Obligaciones Generales del Supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley
1474 de 2011, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, publicados en el
Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestion de Calidad.

12. 2 Obligaciones especiales del supervisor

1. Suscribir en conjunto con el contratista el ACTA DE INICIO previa la revisiéon y
aprobacion de la copia de la afiliacién a seguridad social en pensiones, salud y riesgos
laborales del personal con el que ejecutara el contrato, acreditar al supervisor la cobertura del
Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el contrato, y demas
requisitos establecidos en los documentos del presente proceso para la aprobacion del
supervisor designado por la DIAN.

2. Verificar el cumplimiento efectivo del cronograma, el avance de obra y adelantar la
revision de ruta critica y del control técnico de calidad.
3. Aprobar los cambios que se requieran en el equipo de trabajo del contratista, en todo

caso el contratista dispondra de solo tres (3) dias habiles para presentar la nueva hoja de vida
con todos los soportes requeridos para aprobacion del supervisor.

4. Verificar que el contratista realice la dotacién correcta y conforme las labores que se
adelanten a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de proteccion
personal necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

5. Verificar la ejecucion al contratista de los trabajos en altura con personal calificado y
certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para
evitar accidentes de trabajo o dafios a terceros, entre otros, cinturones de seguridad, pretales,
caretas, etc.

6. Verificar el uso de herramientas, maquinarias y equipos necesarios y suficientes para la
correcta elaboracion de las obras. La seguridad de éstas sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o dafio de éstas.
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7. Verificar que el contratista brinde las condiciones de seguridad que sean del caso,
dirigidas a sus trabajadores y personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y
visitantes en general que puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato.
Adicionalmente, debera realizar la verificacion de la demarcacion de las areas que seran
intervenidas para la ejecucion de los trabajos por parte del contratista.

8. Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser
desarrollada y/o recibida, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que le
permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en cada
una de las actividades contratadas.

9. Solicitar al contratista una muestra de los productos y materiales principales que seran
utilizados en la obra, con su correspondiente especificacion o fichas técnicas, para su posterior
aprobacion.

10.  Verificar que todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de
primera calidad, de facil montaje, reemplazo y libres de defectos.

11.  Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los materiales que a su juicio no
presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones 6ptimas para
su instalacién.

12.  Verificar que el contratista realice el reconocimiento de las areas y actividades a realizar,
levantamiento verificacion de medidas, analisis técnico de las especificaciones técnicas,
proveer los mejores materiales del mercado, junto con el personal capacitado, instalacion en
los lugares indicados y solicitar la subsanacion oportunamente los requerimientos de calidad y
estabilidad de actividades postventa.

13.  Verificar que el contratista mantenga en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las
diferentes actividades y retire todos los escombros y material sobrante que surja de cada una
de las diferentes actividades de obra que se estén desarrollando, como se menciona en cada
una de las actividades contratadas, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio
designados dentro de la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares
autorizados por las autoridades competentes en el territorio, cumpliendo con todos los tramites,
permisos y procedimientos requeridos para su disposicion final de acuerdo con las normas
territoriales. En todo caso sera responsabilidad del Contratista, prever los costos que se
generen de dicha actividad.

14. Presentar al contratista, todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y
juridicas requeridas por éste, asi como en lo concerniente a la calidad, presupuesto,
programacioén, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra, como la informacion
atinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

15.  Solicitar y aprobar los analisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regiran tanto
para el desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar en el
transcurso del contrato, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor de los
diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta aceptada,
para la revision y aprobacion del supervisor, como requisito para la firma del acta de inicio.

16.  Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria para el cabal cumplimiento del
objeto contratado.

17.  Elaborar el informe final y el acta de recibo a satisfaccion de la obra de acuerdo con lo
establecido en la cartilla de supervisiéon y realizar oportunamente y publicar oportunamente
dichos informes en la plataforma del SECOP II.

18. Revisar y verificar los costos en los que deba incurrir el contratista, para rehacer las
obras que no sean recibidas por la supervision, segun el caso, por haberse ejecutado con
especificaciones no pactadas o en condiciones distintas a las pactadas.

19. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el
contrato.

20. Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de
conformidad con lo establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones

Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia
Cra. 11 #13-39 | 6084380233 - 3103158207

Codigo postal 180001

www.dian.gov.co

Formule su peticidn, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

14



IMC-28-008-2025

técnicas, documentos técnicos publicados por la Entidad como anexo de la Invitacion Publica
del proceso de contratacion y oferta, que forman parte integral del contrato.

21. Realizar las gestiones para lograr la autorizacion del ingreso a la sede de la DIAN al
personal técnico del Contratista encargado de ejecutar las obras en cada una de las Bodegas
de Archivo.

22. Realizar periédicamente la verificacion visual del cumplimiento del contratista en sus
obligaciones contractuales sobre la revision del avance real de obra y el control de la calidad.
23. Elaborar y hacer el seguimiento de suscripcion de las actas de comité de obra que se
adelantaran de manera periddica o cuando sea necesario, que deben ser realizadpas por el
equipo de trabajo contratado, con el aval y participacion de la supervisién designada por la
entidad, en donde se describan detalladamente los avances en tiempo y recursos, dejando
constancias de las dificultades presentadas que puedan impedir la ejecucién oportuna en el
plazo contractual.

24. Se debera suscribir el acta final de terminacion de obra con los soportes respectivos una
vez finalice el plazo de ejecucién y la presentacion del acta final de mayores y menores
cantidades de obra (Acta final de Obra).

12,3 Obligaciones Especiales del Apoyo técnico Supervisor de la Coordinaciéon de
Infraestructura

1. Suscribir en conjunto con el contratista el ACTA DE INICIO previa la revisién y aprobacion
de todos los documentos que de conformidad con los estudios previos, pliegos de
condiciones y anexos se requieran para la iniciacion del contrato, hojas de vida del personal
técnico minimo requerido, cronograma de ejecucion de actividades de obra, analisis de
precios unitarios, plan de manejo ambiental, copia de la afiliacién a seguridad social en
pensiones, salud y riesgos laborales del personal con el que ejecutara el contrato, acreditar a
la supervision la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que
ejecutara el contrato, y demas requisitos establecidos en los documentos del presente
proceso para la aprobacién de la supervisién designada por la DIAN.

2. Cuando el contrato de obra lo requiera, la supervisién debera prestar el asesoramiento
oportuno a las observaciones e inquietudes que surjan al contenido de los estudios, disefnos,
planos generales y de detalles indispensables para su ejecucién, coordinando la respectiva
verificacion y ejecucién con el contratista, para lo cual se debera elaborar un informe técnico
que soporte el concepto emitido por las partes.

3. Verificar el cumplimiento efectivo por parte del contratista de los disefios que fueron
suministrados por la Entidad para el respectivo proceso.

5. Aprobar los cambios que se requieran en el equipo de trabajo del contratista, en todo
caso el contratista dispondra de solo tres (3) dias habiles para presentar la nueva hoja de
vida con todos los soportes requeridos para su aprobacion por parte de la supervision.

6. Verificar que el contratista realice la dotacién correcta y conforme las labores que se
adelanten a todo el personal con el que ejecute el contrato, de elementos de proteccion
personal necesarios para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

7. Verificar la ejecucion al contratista de los trabajos en altura con personal calificado y
certificado para tal fin, debiéndose utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para
evitar accidentes de trabajo o dafios a terceros, entre otros, cinturones de seguridad,
pretales, caretas, etc.

8. Verificar que el contratista brinda las condiciones de seguridad que sean del caso,
dirigidas a sus trabajadores y personal en general, funcionarios, usuarios, contribuyentes y
visitantes en general que puedan ingresar a las instalaciones intervenidas por el contrato.
Adicionalmente, debera realizar la verificacion de la demarcacion de las areas que seran
intervenidas para la ejecucion de los trabajos por parte del contratista.
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9. Solicitar las pruebas que considere necesarias para aprobar la actividad a ser
desarrollada y/o recibida, asi mismo podra exigir los protocolos, pruebas y catalogos que le
permitan establecer la calidad e idoneidad de los repuestos y materiales suministrados en
cada una de las actividades contratadas.

10. Verificar que el contratista utilice las herramientas, maquinarias y equipos necesarios y
suficientes para la correcta elaboracion de las obras. La seguridad de éstas sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista, eximiendo a LA DIAN por cualquier pérdida o dafio.

11. Solicitar al contratista una muestra de los productos y materiales principales que seran
utilizados en la obra, con su correspondiente especificacion o fichas técnicas, para su
posterior aprobacion.

12. Verificar que todos los elementos, materiales y equipos deben ser nuevos, sin uso, de
primera calidad, de facil montaje, reemplazo y libres de defectos.

13. Solicitar los cambios, o rechazos y exigir el remplazo de los materiales que a su juicio no
presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones Optimas
para su instalacion.

14. Verificar al contratista la prestacion de los servicios de reconocimiento de las areas y
actividades a realizar, levantamiento verificacion de medidas, analisis técnico de las
especificaciones técnicas, proveer los mejores materiales del mercado, junto con el personal
capacitado, instalacion en los lugares indicados y solicitar la subsanacion oportunamente los
requerimientos de calidad y estabilidad de actividades postventa.

15. Verificar que el contratista mantenga en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las
diferentes actividades y retirar todos los escombros y material sobrante que surja de cada
una de las diferentes actividades de obra que se estén desarrollando, como se menciona en
cada una de las actividades contratadas, cumpliendo con todos los tramites, permisos y
procedimientos requeridos para su disposicion final, de acuerdo con las normas territoriales.
En todo caso sera responsabilidad del Contratista, prever los costos que se generen de dicha
actividad.

16. Realizar al contratista, todas las observaciones técnicas, administrativas, financieras y
juridicas requeridas por éste, asi como en lo concerniente a la calidad, presupuesto,
programacion, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra, como la informacién
atinente que se derive de la ejecucion del objeto contratado.

17. Solicitar el retiro de la totalidad de los escombros de las diferentes areas que componen
las instalaciones de la obra, los cuales deberan ser desplazados a los puntos de acopio
designados dentro de la infraestructura de la sede, para luego ser llevados a los lugares
autorizados por las autoridades competentes en el territorio.

18. Solicitar y aprobar los analisis de los precios unitarios (A.P.U.), los cuales regiran tanto
para el desarrollo de toda la obra como para los nuevos precios que sea necesario pactar en
el transcurso del contrato, para lo cual se debera respetar la unidad de medida y valor de los
diferentes insumos que fueron utilizados en los precios aprobados en la propuesta aceptada,
para la revision y aprobacién del supervisor, como requisito para la firma del acta de inicio.

19. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al
Sistema de Gestién ambiental, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo —
SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV.

20. Suministrar al CONTRATISTA la informacidén necesaria para el cabal cumplimiento del
objeto contratado.

21. Elaborar los informes periddicos de supervisiéon de manera mensual y el informe final de
ejecucion, de acuerdo con lo establecido en la cartilla de supervisiéon y realizar y publicar
oportunamente dichos informes en la plataforma del SECOP II.
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22. Inspeccionar y verificar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios
contratados como también el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos.

23. Revisar y verificar los costos en los que deba incurrir el contratista, para rehacer las
obras que no sean recibidas por la supervisiéon, segun el caso, por haberse ejecutado con
especificaciones no pactadas o en condiciones distintas a las pactadas.

24. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el
contrato.

25. Verificar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de
conformidad con lo establecido en los Estudios Previos, especificaciones y condiciones
técnicas, documentos técnicos publicados por la Entidad como anexo del pliego de
condiciones del proceso de contratacion y oferta, que forman parte integral del contrato.

26. Realizar las gestiones para lograr la autorizacién del ingreso a la sede de la DIAN al
personal técnico del Contratista encargado de ejecutar las obras en la edificacion.

27. Realizar periédicamente la verificacion visual y registro del cumplimiento del contratista
en sus obligaciones contractuales sobre la revisién del avance real de obra y el control de la
calidad.

28. Realizar seguimiento de cumplimiento de las normativas de bioseguridad y prevencion.

29. Realizar el seguimiento y verificar que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en el articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de
2021.

30. Diligenciar junto con el contratista, las actas de baja y egreso en caso de requerirse la
realizacién de las bajas de los equipos desmontados, asi como las correspondientes
certificaciones de disposicion final de los elementos, en cumplimiento del Sistema de Gestion
Ambiental de la DIAN. Asi mismo, verificar la entrega por parte del contratista de los
manuales y fichas técnicas de los equipos que ingresan y se instalan en la edificacion. En
todo caso garantizar su registro y entrega a la DIAN.

31. Suscribir actas de comité de obra de manera periddica o cuando sea necesario, que
deben ser realizadas por el equipo de trabajo contratado, con el aval y participacion de la
supervision designada por la entidad, en donde se describan detalladamente los avances en
tiempo y recursos, dejando constancias de las dificultades presentadas que puedan impedir
la ejecucion oportuna en el plazo contractual.

32. Hacer seguimiento a los soportes finales de ejecucién de cantidades de obra para
aprobacion del pago, en los formatos que se aprobaran en conjunto con la supervision
designada por la Entidad. Asi se debera suscribir el acta final de terminacién de obra con los
soportes respectivos una vez finalice el plazo de ejecucién y el acta final de mayores y
menores cantidades de obra.

34. Solicitar y verificar que el contratista haya diligenciado Listas de chequeo para la solicitud
de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, antes del inicio de las obras.

35. Solicitar al CONTRATISTA las pruebas de calidad que estime convenientes para
establecer y evaluar el correcto funcionamiento del objeto contratado, cuando diere lugar.

36. Hacer seguimiento al cumplimiento efectivo del cronograma, el avance por frentes de
obra, revision de ruta critica a y del control técnico de calidad.

37. Elaborar y presentar el informe final de ejecucion cuando diere lugar y el acta de
liquidacion del contrato.

38. Una vez terminados los trabajos objeto del contrato, debera recibir la totalidad de las
obras, mediante la suscripcién del Acta de entrega o de Recibo, en la que se podran
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consignar las salvedades o aclaraciones que el contratista o los supervisores consideren
necesarias.

39. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervision

13. DOMICILIO

Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Florencia — Caqueta.

13.1 LUGAR DE EJECUCION O SITIO DE ENTREGA

Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contratado se desarrollaran en la Direccion
Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia, ubicada en la CR 11 No. 13-39, en la ciudad de
Florencia Caqueta.

14. SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (LEY 1562 DE 2012 — DECRETO 1072 DE
2015)

Debe afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales (Ley 1562 de 2012 y Decreto
1072 de 2015).

15. EXCLUSION DE RELACION LABORAL

El contrato no genera relacion laboral entre la UAE-DIAN y el CONTRATISTA, ni entre la UAE-
DIAN y el personal del que disponga el CONTRATISTA para la ejecucion del contrato. Los
servicios prestados por el CONTRATISTA se remuneran mediante el pago de los valores pactados,
que incluyen la totalidad de costos directos e indirectos en los que debe incurrir el CONTRATISTA
para el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactadas. El CONTRATISTA tiene
autonomia, independencia y un amplio margen de discrecionalidad para cumplir las prestaciones
acordadas dentro del plazo pactado.

16. INDEMNIDAD DE LA DIAN

ElI CONTRATISTA, mantendra indemne a LA DIAN contra todo reclamo, demanda, accion legal, y
costos que pueda causarse o surgir por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucion del objeto de este
contrato, cuando haya lugar a ello.

17. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en las
causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicién o conflicto de interés para contratar con el
Estado, establecidos en la Constitucion Politica y Legislacion vigente, entre otras Art.126 y 127 de
la Constitucion Politica; Art.8, 9 y 58, Num. 6 de la Ley 80 de 1993; Art. 91 de la Ley 418 de 1997,
Art.60 de la Ley 610 de 2000; Art. 5 de la Ley 828 de 2003, Art.1, 2, 3,4, 5y 90 de la Ley 1474 de
2011; Art.31 y 33 de la Ley 1778 de 2016, y Art. 183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016 y demas
normas que las modifiquen o complementen, y que conoce las consecuencias que se derivan para
el CONTRATISTA por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
o por haber suministrado informacién falsa (Art.26, Num.7 de la Ley 80 de 1993).

18. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
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EL CONTRATISTA esta obligado a (i) Custodiar y cuidar la documentacion e informaciéon que en
cumplimiento del objeto contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, asi como a la que tenga
acceso, y a impedir o evitar su sustraccion, destruccién, ocultamiento o utilizacion indebida; (ii)
Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacién de la que haga uso o
tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, obligandose a no utilizarla para
provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla de
manera directa e indirecta o ponerla a disposicion de terceros que no estén autorizados por la
UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-DIAN,
utilizando inclusive después de terminada la relacién contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacién de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN,
bases de datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios,
estadisticas, proyectos y demas informacién técnica, financiera, econémica, comercial o cualquier
otra informacion utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misién institucional;
(iv) Cumplir con la legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha
implementado para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter
personal, privado o sensibles a los que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato; (v)
Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacion, proteccion, custodia
y reserva de la informacién que reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las medidas
de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada; (vi) No transferir, ceder o
divulgar el “usuario” y “contrasefa” que le sea asignado (si aplica), teniendo en cuenta que se
encontraria bajo responsabilidad del CONTRATISTA las acciones o tareas que se realicen con
estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacion que le sea
entregada o que haya obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer,
respetar y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas
por la UAE-DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y
proteccion de los activos de informacion de la UAE-DIAN; y (ix) Para el caso del manejo de
informacién que incluya datos personales, el CONTRATISTA se obliga a dar estricto cumplimiento
a las disposiciones constitucionales y legales sobre la proteccion del derecho fundamental de
habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitucion Politica y la Ley 1581 de
2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen. PARAGRAFO 1. EL
CONTRATISTA debe instruir a su personal para garantizar el cumplimiento de esta obligacion;
PARAGRAFO 2. EI CONTRATISTA responderéa por el incumplimiento de esta obligacion, mediante
la indemnizacion de los perjuicios que con su inobservancia pueda generar a la UAE-DIAN y/o a
terceros.

18.1 AVISO DE PRIVACIDAD:

La Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN estéd comprometida con el Tratamiento
legal, licito, confidencial y seguro de sus datos personales. Consulte la Politica de Tratamiento de
Datos Personales en:
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Circular%20000001%20de%2025-012019.pdf
donde puede conocer sus derechos constitucionales y legales, asi como la forma de ejercerlos.
Atenderemos todas las observaciones, consultas o reclamos en los canales de PQRS habilitados,
contenidos en la Politica de Tratamiento de Informacion de la DIAN.

18.2 PROTECCION DE DATOS: - PROTECCION DE DATOS PERSONALES. — HABEAS DATA.

La Unidad Administrativa Especial — Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, esta
comprometida con el tratamiento leal, licito, legitimo y seguro de los datos personales contenidos
en sus sistemas de informacion, documentos, archivos, formatos, formularios y demas formas de
recoleccién o almacenamiento de informacion fisica o digital. En virtud del presente contrato, para
poder cumplir con las obligaciones legales, contractuales y misionales adquiridas, la informacion
entregada de parte del CONTRATISTA, con la finalidad de establecer una relacion contractual,
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permanecera en la base de datos de la DIAN mientras la misma sea necesaria o durante el término
que determine la ley. Al suscribir el presente contrato, como contratista manifiesto que fui
informado expresa y previamente por parte de la DIAN, como Responsable del Tratamiento de la
informacion de las finalidades, obligaciones y deberes enmarcados en la ley de proteccion de
datos, asi como los derechos que me asisten, como lo son conocer, actualizar o rectificar mi
informacién y ejercer los demas derechos previstos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y
complementarios, segun la Politica de Tratamiento de Datos Personales, disponible en:
http://www.dian.gov.co, en la cual se indica los canales habilitados por la DIAN para ejercerlos.”

19. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS O CONFLICTOS

Para resolver en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual, las partes adoptaran las medidas necesarias para mantener durante la ejecucion del
contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras existentes al momento de contratar,
evitando generar una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. Para
resolver las controversias contractuales, antes de acudir al Juez del Contrato, las partes deben
intentar resolver las controversias a través de la conciliacién, amigable composicién y/o transaccién
(Art.68, L.80/93).

20. CESION DEL CONTRATO

Los contratos estatales son INTUITO PERSONAE. EI CONTRATISTA no podra ceder el contrato
sin autorizacion previa y escrita de la DIAN, publicada a través de la plataforma SECOP II.
PARAGRAFO 1. La cesién del contrato que realice el CONTRATISTA sin autorizacién previa y
escrita de la DIAN no producira efecto alguno ante la DIAN, ni frente a terceros.

21. GARANTIA MINIMA PRESUNTA

ElI CONTRATISTA garantiza la calidad de sus bienes y servicios en los términos del articulo 13 y
del inciso segundo del articulo 23 del Decreto 3466 de 1982 y la Ley 1480 de 2011

22. DERECHOS DE AUTOR (N/A)

El CONTRATISTA es el titular de los DERECHOS MORALES DE AUTOR y cede a favor de LA
DIAN los DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR de las obras que se produzcan en ejecuciéon
del contrato, por el término de VEINTE (20) ANOS contados a partir de la entrega de la obra.
PARAGRAFO 1. La transferencia de los DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR no requiere
documento privado reconocido ante notario o escritura publica. PARAGRAFO 2. La transferencia
de los DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR debe ser registrada ante la DIRECCION
NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR para que tenga efectos frente a terceros. (NO APLICA)

El CONTRATISTA es el titular de los DERECHOS MORALES DE AUTOR. La licencia otorgada por
el fabricante del software no implica transferencia de DERECHOS MORALES ni PATRIMONIALES
A LA DIAN. Esta licencia solo le permite a la DIAN el derecho al USO (a perpetuidad o por el
término de __ meses) (NO APLICA)

23. LEGISLACION APLICABLE

Como resultado del proceso de seleccion se celebrard un CONTRATO DE OBRA que se sujetara
en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Post-contractual a la Ley 80 de 1993, Ley 597
de 1999, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Ley 1952 de 2019, Decreto Ley
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que adicionen, modifiquen, complementen o
regulen la materia. En lo que no esté particularmente regulado en las normas citadas, o en este
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pliego, en el contrato o en la oferta, se aplicara lo sefalado en las normas legales Comerciales y
Civiles colombianas vigentes, que sean pertinentes.

24. CLAUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

El contrato incluye CLAUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA como tasacion anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del
contrato.

24.1. PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto,
alcance o a las obligaciones principales, la DIAN, previo agotamiento del procedimiento
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado
declarara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como estimacion
anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea 6bice para que la DIAN imponga multas por mora
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacion de mayores perjuicios que
no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

La clausula penal se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligacién principal del contratista
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas,
obligaciones generales y especificas del contratista y condiciones de ejecucién pactadas,
incluyendo plazos y cronograma; (ii) las obligaciones accesorias del contratista, que no estan
cubiertas por la clausula penal, corresponden a garantias contractuales y obligaciones de reporte;
(iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA,
no genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal o accesoria; (iv) El
vencimiento del plazo constituira en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la
comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habra
lugar a exigir la pena, sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucion de lo pactado no
ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con
el Art.1599 del Cadigo Civil; (vii) la declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la clausula
penal pactada se realizara mediante acto administrativo motivado, de conformidad con el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 2.2.1.2.3.1.19. del Decreto 1082 de 2015; (viii) con
fundamento en los articulos 1596 del Cdédigo Civil y 867 del Codigo de Comercio, el deudor
(Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de
cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la
obligaciéon principal y el supervisor la acepta, tendra derecho para que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligaciéon principal,
garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; (ix) dentro del procedimiento
administrativo sancionatorio el contratista y su garante podran ejercer su derecho de contradiccion
y de defensa, en desarrollo de lo cual podran rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y
controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolvera el proceso administrativo
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignara lo ocurrido en
desarrollo de la audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entendera notificada en
audiencia y contra el que solo procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara,
decidird y notificard en la misma audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se
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aplicardn de manera subsidiaria, las normas del cddigo civil y codigo de comercio que regulan el
pacto de clausula penal y su reclamacién, en lo que no esté regulado en el contrato y Ley 80 de
1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantia de cumplimiento cubre a la
DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el
incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN
mediante acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la clausula
penal pactada, la notificacion de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituira en la
reclamacion del pago de la clausula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)

PARAGRAFO 1. La clausula penal estara vigente durante el plazo de ejecucién del contrato, hasta
su liquidacion bilateral, unilateral o judicial.

24.2. MULTAS. En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
CONTRATISTA, la DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado, impondra al contratista multa
equivalente al _1__% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del
contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio contractual.

La imposicidon de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no
genera como consecuencia la extincion de la obligacion principal; (ii) El vencimiento del plazo
pactado o establecido en el cronograma, constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la
comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo
efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondra por el simple
retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que
la inejecuciéon de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista.

PARAGRAFO 1. Durante el plazo de ejecucién del contrato, si el contratista incumple sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social, la DIAN le impondra multas sucesivas hasta
tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacién efectuada por la
entidad administradora, y si el incumplimiento se mantiene por cuatro (4) meses, la DIAN dara
aplicacién a la clausula excepcional de caducidad administrativa en cumplimiento del articulo 1 de
la Ley 828 de 2003.

PARAGRAFO 2. Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema
de seguridad social sera reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Superintendencia
Nacional de Salud y a la UGPP, para que inicien las investigaciones administrativas que
correspondan, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 828 de 2003.

PARAGRAFO 3. La clausula de multas estara vigente durante el plazo de ejecucién del contrato.

25. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Con el exclusivo objeto de evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios a cargo de la
UAE-DIAN, como consecuencia de la no ejecucion del contrato, la UAE-DIAN podra ejercer las
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facultades excepcionales establecidas en el Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 y Art. 18 de la Ley 80
de 1993.

26. CADUCIDAD ESPECIAL

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de
un empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la
caducidad del contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un
subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion
del pais (Art.25, L.40/93). Asi mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas
descritas en el Art. 31 de la Ley 782 de 2002, la DIAN mediante acto administrativo declarara la
caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal pecuniaria. En firme la decision, se
liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

28. MERITO EJECUTIVO

El contrato presta mérito ejecutivo con su sola presentacion, sin necesidad de requerimiento
alguno para constituirse en mora, requisito al cual las partes renuncian expresa y reciprocamente
en su mutuo beneficio.

29. CAUSALES DE TERMINACION

El contrato se dara por terminado por el vencimiento del plazo de ejecucién pactado, salvo que de
manera anticipada ocurra cualquiera de las siguientes condiciones: (i) Cumplimiento del objeto; (ii)
terminacion anticipada del contrato por mutuo acuerdo entre las Partes; o (iii) Imposibilidad de
cumplimiento del objeto.

30. GASTOS

Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones
derivados de la celebracion del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia y sus
modificaciones.

31. IMPUESTOS

El CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la
ejecucion del contrato, de conformidad con la ley colombiana

32. REQUISITOS GENERALES DE SST PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO

EL CONTRATISTA o cada uno de los integrantes del CONSORCIO o UNION TEMPORAL, segin
el caso, debe presentar para la firma del ACTA DE INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (i)
Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para la ejecucion del
contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones, salud y
riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

33. REQUISITOS GENERALES DE SST PARA LA EJECUCI()N DEL CONTRATO.
CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (SGSST).

EL CONTRATISTA o cada uno de los integrantes del CONSORCIO o UNION TEMPORAL, segin
el caso, debe presentar para la firma del ACTA DE INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL
CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes obligaciones generales del SGSST: (i) Permitir
que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST programadas
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por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE
01/09/2016; (v) Garantizar la utilizacién permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL- EPP por parte del personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas
laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas
técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las
obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicion insegura que observe dentro de
la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacién de los
Estandares Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de
febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento
conforme a la evaluacion de los Estandares Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y
(ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad
con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Adicionalmente el CONTRATISTA debera tener en cuenta las condiciones y requisitos establecidos
en el numeral 3.4.4 de los estudios previos.

34. PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV.

En consideracion a que las actividades a realizar para la ejecucién del contrato, no hay definicion
de actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, no se requiere exigir el Plan
Estratégico de Seguridad Vial

35. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La proteccion del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento juridico
colombiano, porque es una obligacion del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho
constitucional exigible por diversas vias judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la
prevencion y el control de los factores de deterioro ambiental y por lo anterior, su contratacion debe
buscas entre otros, el cumplimiento de este fin (Art. 3, L80/93).

La UAE-DIAN en el CODIGO DE ETICA'Y DEL BUEN GOBIERNO CG-IC-0001 (Versién 6) adopto
la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de
recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos,
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos
para contribuir al desarrollo sostenible y cuidadoso del medio ambiente.

La DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en cuenta
el criterio econémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucién de obras, sino
también el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el
fin de que su impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto
en las comunidades, se buscara en tanto sea viable financiera y juridica, la participacion
comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la
legislacién ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo expreso, y deben obtener y
mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la
normatividad vigente sean necesarios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.

Adicionalmente el CONTRATISTA debera tener en cuenta las condiciones y requisitos establecidos
en el numeral 3.4.3 de los Estudios Previos.
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35.1. Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito
para participar en el Proceso de Contratacion:

El contrato NO requiere para su ejecucion la obtencidn de Licencia(s) Ambiental(es) - otorgada (s)
por la CAR (Corporaciéon Auténoma Regional), Secretaria Distrital de Ambiente — o autoridad
ambiental regional competente, propias o de terceros con las cuales tenga convenio para las
etapas de recoleccion, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposicion final.

36. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma electrénica de las partes en SECORP I,
y para su ejecucion requiere: (i) Registro Presupuestal, (ii) Constitucién de Garantias; (iii)
Aprobacion de Garantias; y (vi) Suscripcion del acta de inicio.
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