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1. INFORMACION GENERAL 

 
Fecha: Cali, 30 de agosto de 2025 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4182.010.32.1.1016 -2025 
Organismo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.  
 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación 
adelantado por Santiago de Cali Distrito Especial – Unidad Administrativa Especial De 
Servicios Públicos para la contratación de REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA, en 
cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el mercado relativo al objeto 
del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con a la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender 
y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación.  
 
El presente documento busca ayudar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP a entender el mercado del bien, obra o servicio que la 
Entidad pretende adquirir, para estructurar el proceso de contratación con la información 
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necesaria que permita alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción 
de la competencia y manejo del riesgo.  
 
El análisis contenido en el presente documento guarda proporcionalidad con el objeto y 
alcance del proceso a adelantar, su presupuesto estimado en la planeación de la 
adquisición (PAA), la complejidad de la necesidad y los posibles riesgos. 
 
 

4. DEFINICIONES 

 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el 
análisis del sector para “REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA”, lo que facilita la comprensión de 
los conceptos esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

TABLA 1 DEFINICIÓN  
Termino/ Sigla Definición 

Análisis del Sector Es el estudio de mercado que realiza la Entidad relativo al objeto 
del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. 

Diseño  Es un plan que contempla la construcción de obras para proveer 
agua potable y servicios de saneamiento a una comunidad. 

Sistema de 
acueducto.  

Es un conjunto de elementos que se encargan de captar, 
transportar, tratar, almacenar y distribuir agua potable.  

Activo Corriente Es el activo corriente susceptible de convertirse en dinero en 
efectivo en un periodo inferior a un año. 

Activo Total Son los activos, bienes, derechos y otros recursos controlados 
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos 
pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos 
económicos en el futuro. 

Levantamiento 
topográfico.  

Es un estudio técnico que mide y describe las características de 
un terreno. 

Construcción de 
Mojones 

Es la instalación de estructuras que marcan los límites de 
propiedades o vértices geodésicos de un terreno. 

Estudio de suelos Es un análisis de las características físicas, químicas y mecánicas 
de un terreno 

Capacidad 
Financiera 

Son las condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de 
los Proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. 
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Capacidad 
Organizacional 

Es la aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización 
 interna. Son aquellos contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Es el documento que acredita la disponibilidad de presupuesto 
para el presente proceso de selección. 

avalúo Es la estimación del valor de un bien, ya sea mueble o inmueble, 
a una fecha determinada 

Plan de Manejo 
Ambiental 

Es un documento que establece las acciones que se deben tomar 
para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
ambientales de un proyecto. 

Estados 
Financieros 

Un juego completo de estados financieros comprende:(a) un 
estado de situación financiera al final del periodo; (b) un estado 
del resultado integral del periodo; (c) un estado de cambios en el 
patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del 
periodo; (e) notas, que incluyan un resumen de las políticas 
contables más significativas y otra información explicativa; y (f) 
un estado de situación financiera al principio del primer periodo 
comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 
retroactivamente o realice una re expresión retroactiva de 
partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique 
partidas en sus estados financieros. 

Estudios Previos Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del 
proyecto que realiza la Entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

Garantía de 
Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual 

Es la garantía que cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad 
Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja 
de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los 
subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse mediante 
pólizas de seguro. 

Infraestructura de 
Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico 

Son las obras realizadas en: 

 Acueductos 

 Alcantarillado 

 Aseo y/o manejo de residuos 

Matriz Es el documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos 
o económicas que debe tener en cuenta el Proponente al 
momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato. 

Pliego de 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el 
futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, 
plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes 
deben formular su oferta para participar en el Proceso de 
Contratación del Contratista y tener la posibilidad de obtener la 
calidad de adjudicatario del Proceso de Contratación. 
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Presupuesto Oficial 
Estimado 

Es el valor total que la Entidad determina como necesario para 
ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo y el 
análisis del sector. 

Proponente Plural Es cuando dos o más personas en forma conjunta se unen para 
la presentación de propuestas por parte de Consorcios y Uniones 
Temporales con el fin de aunar esfuerzos para presentar 
conjuntamente una misma propuesta y aunque no constituyen 
una persona jurídica, la ley les otorgó capacidad jurídica para 
celebrar contratos con las Entidades Estatales. 

Proponente Es la persona o el grupo de personas que presentan una oferta 
para participar en el Proceso de Contratación. 

Sucursal Son los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, 
dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios 
sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con 
facultades para representar a la sociedad 

Acueducto Es el sistema de abastecimiento de agua para una población, que 
corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados 
para la captación, aducción, conducción, tratamiento y 
distribución del agua potable para consumo humano. 

Afluente Agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o 
a algún proceso de tratamiento. 

Agua potable Agua que, por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el 
Decreto 475 de 1998, puede ser consumida por la población 
humana sin producir efectos adversos a la salud. 

Fuente: Minvivienda 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 
El sector objeto a investigar se encuentra enmarcado dentro de los sectores de la economía 
denominado sector servicios, siendo uno de los tres grandes sectores en los que se dividen 
las actividades económicas. 
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En general, podemos definirlo como el sector que no produce bienes materiales, sino que 
provee a la población de servicios necesarios para satisfacer la demanda. 
 
El sector servicios es enormemente heterogéneo, en él se engloban actividades muy 
diversas que se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios, pero a grandes rasgos sus 
tres áreas principales de acción son el soporte, la distribución y la comercialización. 

 Soporte. Servicios en la resolución de problemas de un área específica, o en la ob-
tención de recursos humanos, tecnológicos o en la supervisión de la estructura de 
funcionamiento de las diversas formas productivas. 

 Distribución. El transporte tanto de mercancías elaboradas, materias primas o per-
sonas, estas últimas con fines laborales, recreativos o de cualquier otra índole. 

 Comercialización. Es el paso final de las cadenas productivas, pues consiste en lle-
var el producto final a sus consumidores y hacerlo disponible al mercado de con-
sumo local. En algunos casos este último puede ser realmente amplio, como ocurre 
con la venta online de productos a cualquier parte del mundo. 

En primer lugar, teniendo en cuenta quien gestiona el servicio, podemos distinguir dos 
grandes grupos: 

 Servicios públicos: prestados por las administraciones públicas con los ingresos ob-
tenidos por los impuestos. En algunos casos, el Estado tiene el monopolio de ese 
servicio: administración (funcionarios), defensa (ejércitos) y orden público (policías). 
En otros, el Estado es principal proveedor de esos servicios: sanidad y educación. 

 Servicios privados: prestados por empresas privadas en busca de un beneficio eco-
nómico. Aquí estarían los demás servicios (transporte, turismo, ocio, comercio, ac-
tividades financieras, etc.). 

En segundo lugar, podemos distinguir diversos grupos, según el tipo de servicio prestado: 

 Servicios sociales: administración pública, educación, sanidad. Estas actividades 
son gestionadas mayoritariamente por el Estado. 

 Servicios de distribución: comercio, transportes, comunicaciones, correo. 

 Servicios al consumidor: hostelería, restauración, ocio, cultura, doméstico, etc. 

 Servicios a las empresas: bancos, seguros, et8c. Estos servicios también son pres-
tados a los particulares. 

 
Productos del sector 
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Se debe tener en cuenta que las labores a desarrollar, las cuales deben ser ejecutadas por 
personas con idoneidad y experiencia por lo que se tiene pleno conocimiento que en 
Colombia dicho servicio corresponde al sector terciario de la economía; dentro de los 
productos incluidos dentro del sector se encuentra los servicios profesionales en aspectos 
legales, contables, de ingeniería y arquitectura, socioeconómicos, de administración, 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, servicios de saneamiento básico rural, etc. 
 
En Colombia, como en la mayoría de los países de la región, la consultoría es asociada 
usualmente a tercerizaciones y asesorías operativas; desde esta perspectiva, 
históricamente, el aporte de este sector productivo al desarrollo nacional ha sido 
subestimado. 
 
La realidad es que, en nuestro país, el 99,9% de las organizaciones empresariales es 
micro, pequeñas y medianas empresas, que usualmente producen y venden sus productos 
en mercados competitivos con un markup reducido (diferencia entre el costo marginal de 
producción y el precio de venta). 
 
Ella se trata de firmas que no tienen un alto poder de mercado y que, por tanto, no generan 
grandes excedentes económicos que les permitan focalizar recursos en el mejoramiento 
de sus productos y su estructura productiva con la velocidad que el mercado lo requiere. 
 
Los servicios según la necesidad de la entidad para la presente contratación son servicios 
de consultoría, servicios de gestión basados en ingeniería e investigación. 
 
Agentes del sector 
 
En cuanto a los agentes que participan en el sector están contenidos los contratos que 
hayan contemplado en su alcance la consultoría de proyectos de obra con fines de 
conservación o de restauración ecológica con comunidades rurales, adicionalmente las 
entidades que intervienen en la actividad económica, en el caso que nos ocupa se 
analizarán los agentes que integran los servicios de consultoría para el control de procesos: 
  
1. La población beneficiaria. Son las familias, quienes demandan los servicios misionales 
de la misma para satisfacer sus necesidades. 
2. Las Empresas. Su función básica como agente económico es el de producir bienes y 
servicios que son necesarios para satisfacer la demanda del servicio en cuestión, donde 
se encuentran las empresas de construcción, empresas productoras de materiales de 
construcción etc. 
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3. El estado. Para el caso que nos ocupa es quien demanda los servicios para la operación 
de diferentes actividades que van encaminadas al cumplimiento de los objetivos 
misionales. El estado acude a los mercados de factores de bienes y servicios, como 
oferente en el caso de la prestación de servicios de interés general para la comunidad y 
como demandante de bienes y servicios necesarios para su operación. 
 
Gremios y asociaciones 
 
En el sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes 
ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, 
agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. 
A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que 
participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica 
del mercado: 

 A C I E M, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y Afines – 

 Nacional. 

 Organizaciones relacionadas con la construcción, tales como la Agencia Nacional 
de Infraestructura – ANI, Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC. 

 ACAIRE, Asociación Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La Refrigera-
ción. 

 ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores. 

 ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de Petróleos. 

 ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. 

 AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. 

 ANDI, Asociación Nacional De Industriales. 

 ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil. 

 ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 

 ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto. 

 ACIES- Asociación de consultores estructuras de edificaciones. 

 CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción. 

 COLOMBIT. 

 CURADURIAS URBANAS. 

 DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadística. 

 DNP, Departamento Nacional De Planeación. 

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital www.favidy.co.com 

http://www.favidy.co.com/
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 FEDEVIVIENDA, Federación Nacional De Organizaciones De Vivienda Popular. 

 FEDELONJAS-Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz. 

 ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda. 

 ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

 ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento. 

 IDU, Instituto de Desarrollo Urbano. 

 IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 INVÍAS, Instituto Nacional de Vías. 

 SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos. 

 SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros. 

 SIC - Sociedad Colombiana De Ingenieros 

 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Para el estudio y diseño de los sistemas de acueducto, varios indicadores económicos 
pueden influir significativamente en la viabilidad, costos y sostenibilidad del proyecto. 
Algunos de los principales son: 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 

Un buen crecimiento puede aumentar la demanda de agua y justificar la inversión. Por ellos 
el PIB es un indicador macroeconómico importante.   
 

GRAFICA 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
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En los datos presentados por el DANE, se puede observar el comportamiento del Producto 
Interno Bruto, donde En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie 
original, crece 2,7% respecto al mismo periodo de 2024pr. 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 4,1%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 1,0%. 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 0,6%. 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,0% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr: 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,9%.  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1%.  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,6%, cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,6%. 
 

           
 
 
ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR 
Como variables económicas que afecta en el sector de construcción encontramos el índice 
del precio al consumidor ya que esta mide la evolución de los costos promedios 
representativos de consumo por ende tenemos que, de acuerdo con la información 
suministrada por el DANE. 
 
En julio de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,28%, la variación año corrido fue 4,02% 
y la anual 4,90%. 
 
En julio de 2025 la variación anual del IPC fue 4,90%, es decir, 1,96 puntos porcentuales 
menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,86%. 
El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2025 (0,28%) se explicó principalmente 
por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se 
presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,82%) y Salud (0,39%). 
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GRAFICA 2 IPC VARIACIONES 

TOTAL, NACIONAL 
 

 
 
  
 

GRAFICO  1 IPC VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL 

SEGÚN DIVISIONES DE GASTO 

 
 

 
 
En el mes de julio de 2025, el IPC registró una variación de 0,28% en comparación con 
junio de 2025, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,28%): 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,82%), Salud (0,39%) y por último, Restaurantes y 
hoteles (0,35%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,22%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,19%), Muebles, artículos para 
el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,15%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(0,14%), Recreación y cultura (0,05%), Bienes y servicios diversos (0,04%), Transporte 
(0,01%), Educación (0,00%) y por último, Prendas de vestir y calzado (-0,08%).  
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Salario Mínimo 
 
Teniendo en cuenta que en Colombia el SMMLV es base para el pago de salarios y 
honorarios así como los pagos al sistema de seguridad social, es necesario revisar la 
evolución del salario mínimo en Colombia, pues este incremento además de influir en el 
reajuste financiero de las finanzas personales de los colombianos, tiene mucho que ver en 
el incremento de los precios de los productos y servicios tales como salarios, arriendos, 
avalúos, servicios públicos, entre otros, por tal razón la Entidad da una mirada al 
incremento que este indicador ha tenido en el tiempo, que sirve para mirar la situación de 
un aspecto económico particular que influye en el costo del servicio de mantenimiento de 
cámaras que cuentas con componentes amarrados al IPC como lo es la mano de obra, 
costo de los productos de fabricación nacional, arriendos y servicios públicos. 
 
En la siguiente tabla, se observa la evolución del salario mínimo en los últimos 11 años y 
se contrasta el incremento anual con el Índice de Precios al Consumidor. 
 

TABLA 2 Salario Mínimo Legal en Colombia – Histórico 
Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual Variación % anual * 

2014 20.533,33 616.000,00 4,5 

2015 21.478,33 644.350,00 4,6 

2016 22.981,83 689.455,00 7 

2017 24.590,56 737.717,00 7 

2018 26.041,40 781.242,00 5,9 

2019 27.603,86 828.116,00 6.0 

2020 29.260,10 877.803,00 6.0 

2021 30.284,20 908.526,00 3.5 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 

2023 38.666,66 1.160.000,00 16 

2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 

2025 47.450,00 1.423.500,00 9.5% 

Fuente: Ministerio del Trabajo y decretos del Gobierno nacional. 
 

El salario mínimo para 2025 se fijó en 9.53% y el salario mínimo legal vigente en Colombia 
pasará de $1.300.000 a $1.423.500 sin auxilio de transporte y este quedó establecido por 
un valor de $200.000, mientras que para 2024 se fijó en 1.300.000 con un incremento 
porcentual de 12,07% con respecto al año inmediatamente anterior, Es importante este 
aspecto ya que es un factor que incide directamente en el valor de la prestación del servicio, 
principalmente con los honorarios del nivel asistencial. 
 
ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS) 
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La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las 
variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo. 
En el proceso permanente de mejoramiento y actualización de las estadísticas económicas 
y con el propósito de responder a estándares nacionales e internacionales, tanto 
metodológicos como de clasificación, a partir del mes estadístico enero de 2020 se dan a 
conocer al público los resultados del rediseño de la Encuesta Mensual de Servicios que 
contempla varias mejoras metodológicas como la inclusión de resultados de la variable 
variación de los salarios promedio por subsector de servicios y tipo de contratación, 
además del paso a un muestreo probabilístico basado en un marco mejorado que 
incrementó la cobertura al implementar menores parámetros de inclusión. 
 
En junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con junio de 2024. 
 

GRAFICO  2 VARIACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS NOMINALES, SEGÚN SUBSECTOR DE SERVI-

CIOS TOTAL NACIONAL 

 
 
Evolución general de los subsectores de servicios 
 

En junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con junio de 2024. 
 

Grafico  3 Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, 

según subsector de servicios 
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En el año móvil hasta junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios 
presentaron variación positiva en los ingresos, tres presentaron incremento en el personal 
ocupado total y todos los subsectores presentaron aumento en los salarios, en compara-
ción con el mismo periodo comprendido hasta junio de 2024.  

 
 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, incluyendo 
el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y 
oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: 
 
Innovación en Topografía: Cómo las Nuevas Tecnologías Están Cambiando el Campo, el 
arte de medir terrenos’, ha evolucionado más en la última década que en los últimos dos 
siglos, siendo en la actualidad los satélites y los drones los nuevos niveles de agua y cintas 
métricas. Bueno, no exactamente, son cosas distintas. 
 
La topografía tradicionalmente ha sido la columna vertebral de los proyectos de 
construcción, urbanismo, y cartografía, además de servir para un sinfín de procesos 
técnicos que aún sin ser conscientes de ello son de uso habitual en nuestras vidas diarias. 
Sin embargo, con el auge de la tecnología digital, el campo de la topografía ha 
experimentado una transformación radical, tanto que hasta los topógrafos más veteranos, 
que inician esta andadura con ET (Estaciones Totales) muy primitivas, necesitan como 
mínimo un receptor GPS/GNSS (sistema de posicionamiento global / sistema global 
navegación por satélite) para no perderse en esta nueva era;  y no se habla 
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necesariamente  de taquímetros de los que se conocen pero no llegan a utilizar más que 
en prácticas de campo en la escuela. 
 
Los satélites y los drones, así como los nuevos sensores de captación de información, no 
solo han ampliado nuestro alcance, sino que también han llegado a una precisión de datos 
que casi cuesta creer. En la actualidad, medir un terreno no implica únicamente saber 
cuánto mide y conocer su geometría, sino también comprender sus características a un 
nivel que se pueda denominar, exagerando un poquito, casi microscópico.  
 
La IA (inteligencia artificial) ya ha llegado y se ha convertido en un buen amigo del 
topógrafo. Desde predecir en base a multitud de variables que afectan al terreno o calcular 
modificaciones topográficas hasta optimizar rutas, la IA ya está aquí y parece que para 
quedarse... y para ayudar con el trabajo pesado o complicado. 
 
Ya no hace falta que nos imaginemos lo que apenas 15 años atrás era un impensable, 
controlar un dron para medir un terreno en lugar de sudar bajo el sol con una ET. E igual 
que esta tecnología modificó la forma de actuación, estas nuevas tecnologías apoyadas 
por IA podrían cambiar, o más bien ya lo han hecho, el día a día en el campo. 
 
Los desafíos y soluciones en la Topografía moderna implican que aprender a manejar 
nuevos equipos, ya sean súper ETs que interaccionan directamente con GPS/GNSS, 
drones, nuevos sensores de captación LiDAR o fotogramétricos, y software avanzado, 
puede ser tan desafiante como explicarle a tu abuelo cómo utilizar una app de las 
complicadas en el smartphone. Pero la recompensa, en términos de precisión y eficiencia, 
vale cada hora invertida en tutoriales, cursos de formación, enseñanzas, e incluso equipos 
estrellados. La adaptación a las nuevas tecnologías es fundamental, y cada vez va a ser 
más sencilla. 
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Además, la eficiencia operativa se ha visto enormemente beneficiada. Los drones, por 
ejemplo, pueden cubrir áreas extensas en un tiempo mucho menor que la topografía 
tradicional. Esto no solo acelera el proceso de toma de datos, sino que también permite el 
acceso a áreas a las que antes no se podían si quiera pensar en acceder sin una 
planificación muy específica, incluyendo tiempos muy prolongados. 
 
Un aspecto crucial en la transformación que vive la topografía, en especial la ejecutada en 
campo, es cómo las nuevas tecnologías han revolucionado la comunicación y el 
intercambio de datos entre el terreno y la oficina. Antes, los topógrafos pasaban días, 
incluso semanas, tomando datos en campo, para luego llevarlos a la oficina y pegarse con 
ellos para su análisis y procesamiento. Este proceso era no solo lento, sino también 
propenso a errores debido a la manipulación manual de los datos. Hoy en día, gracias a la 
conectividad y a plataformas en la nube, los datos recogidos en el terreno pueden ser 
enviados instantáneamente a la oficina. Esto permite un análisis casi en tiempo real. Poco 
a poco los equipos se han hecho más efectivos y se ha ido perdiendo esa imagen tan bella 
y que tanto transmitía del topógrafo utilizando su coche o furgoneta como oficina, apoyado 
con su ordenador en la bandeja del maletero. 
 

 
Por otra parte, en la era de la Industria 4.0, la automatización y las máquinas robotizadas 
son las principales señas de identidad del cambio en el mercado. A continuación, puede 
consultar algunas de las principales innovaciones que siguen estas tendencias. 
 
Plataforma para la gestión de la obra civil  
 
Ya existen softwares especializados en la gestión de obras. Y la buena noticia es que son 
más accesibles y cada vez más importantes en cualquier proyecto. Las soluciones 
integradas reúnen todas las herramientas que necesita el negocio de la construcción, como 
la planificación, la relación con el cliente y el departamento jurídico. Además de facilitar la 
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toma de decisiones, este tipo de soluciones ayuda a aportar más valor al cliente final - lo 
que supone un diferencial en este mercado. 
 
Uso de la tecnología BIM, El Building Information Modeling (BIM), o Modelado de 
Información, es un método de trabajo que, además de crear proyectos en 3D, ayuda a 
predecir los costes, los materiales necesarios y las mejores estructuras para la 
construcción. Por ser un gran diferencial y mejorar la eficiencia de cada proyecto, el BIM 
ya es exigido en las licitaciones de órganos y agencias gubernamentales y de control - lo 
que garantiza la fuerza de esta tendencia en los próximos años. Con BIM, es fácil evaluar 
el aspecto real que tendrá el proyecto cuando salga del papel, además de ayudar al 
mantenimiento, la reducción de costes y la optimización de todas las fases de construcción. 
 
Inteligencia Artificial, la Inteligencia Artificial ayuda en los procesos de comunicación, 
automatización de tareas, análisis de datos y mantenimiento de equipos, entre otros. Y con 
el Machine Learning, capacidad de aprendizaje automático, los robots se vuelven más 
inteligentes y aprenden, de forma autónoma, a identificar nuevos patrones para mejorar su 
funcionamiento. 
 
Impresión 3D, Mediante prototipos y modelos digitales, es posible crear proyectos de 
construcción modular con piezas prefabricadas. Además, es posible imprimir versiones a 
escala de cada proyecto para evaluar el resultado final. Así, se evita el desperdicio de 
materiales, al tiempo que disminuyen los errores y hay mayor agilidad en la construcción. 
 
Digital twins, Los gemelos digitales - en inglés, digital twins - son una de las mayores 
innovaciones tecnológicas, El mismo edificio que existe en el mundo real se construye en 
el mundo digital, en una representación virtual que se comporta de la misma manera que 
su homólogo físico. La idea es simular cambios en el diseño, condiciones generales de 
construcción, nuevas funcionalidades y probar posibilidades. Para que funcione bien, el 
digital twin debe utilizarse con soluciones como drones, escáneres y otros dispositivos de 
recogida de datos, que evalúan el diseño físico y proporcionan información real para la 
versión digital. 
 
Sensores vestibleis, Por último, los sensores vestibles ya se utilizan para dar más 
seguridad a los trabajadores, casi como Equipos de Protección Individual (EPI) inteligentes. 
Estos dispositivos pueden integrarse en cascos o gafas, por ejemplo, y evaluar el estado 
de salud, las situaciones de riesgo, la temperatura e incluso las caídas. 
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Estaciones totales robotizadas (RTS), Las estaciones totales robóticas (RTS) son un 
teodolito automatizado integrado con un distanció metro que mide los ángulos horizontales 
y verticales y las distancias en pendiente desde el instrumento hasta un punto determinado. 
 
Fuente:https://www.sydle.com/es/blog/innovaciones-en-la-construccion-civil-63bd9db1779c3b5e92e6c898 

 
 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

 
Referente con los aspectos relacionados con las consultorías, se deben cumplir las normas 
vigentes relacionadas con la conceptualización, el diseño, la construcción, el 
mantenimiento, la supervisión técnica. Además, se deben tener en cuenta los componentes 
ambientales para los sistemas de acueducto y alcantarillado, sobre los aspectos 
ambientales con el fin de garantizar la sostenibilidad y desarrollo adecuado del sistema de 
acueducto y de tratamiento de agua, por ello se debe aplicar lo dispuesto en la ley, según 
la siguiente normatividad: 
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, dentro de 
los gastos elegibles para realizar inversiones en relación con la infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico a cargo del Distrito de Santiago de Cali, se 
encuentra la de construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado e inversión para la prestación del servicio 
público de aseo. 

 Ley 1150 de 16 de julio de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos establece las modalidades de 
selección, así como los principios de publicidad y selección objetiva.  

 Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. 

 Ley 1882 del 15 de enero de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública y demás normatividad reglamentaria y 
concordante aplicable a la materia. Así mismo, el proceso se sujetará a lo dispuesto 
en el pliego de condiciones, adendas y documentos del proceso. Para aquellos 
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aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles pertinentes. 

 
La entidad en su proceso de selección deberá tener en cuenta para todas las actuaciones 
de los procesos de selección, la normatividad que se relaciona a continuación: 

 Ley 1952 de 2019 
 Decreto 0019 de 2012 
 Decreto 1082 de 2015 
 Guía para Procesos de Contratación de obra pública - G-GPCOP-01. 
 Decreto 2069 del 31 de 2020 
 Ley 2040 del 2020. 

 

TABLA 3 . LEYES REGULATORIAS 

Ley 9 de 1979 
Establece los procedimientos y las medidas para llevar a cabo la regulación y control sa-

nitario. 

 
 
 
 
 

 
Ley 99 de 1993 

Reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. otorga a las autoridades ambientales Regionales, en su calidad de máxima autori-

dad ambiental en el área de su jurisdicción, la facultad de ejercer las funciones de evaluación, control 

y seguimiento ambiental del uso del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 

las cuales comprenderán el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

sólidos o gaseosos, en cualquiera de sus formas, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire, o a 

los suelos, así como los vertimientos que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 

sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Entre otras, encarga a los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descon-

taminación de corrientes o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, 

crea la tasa retributiva por vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los 

Lineamientos para su implementación. 

 
Ley 142 de 1994 

Régimen de los servicios públicos domiciliarios. Establece la competencia de los municipios 

para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario acueducto y de alcantarillado, que in-

cluye el tratamiento y disposición final de las aguas. Además, define que las entidades prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios deben 

Proteger el ambiente cuando sus actividades lo afecte (cumplir con una función ecológica). 

 
Ley 373 de 1997 

Uso Eficiente y Ahorro del agua. Contribuye a la disminución de aguas residuales, y fomenta el desarro-

llo del reusó de las aguas residuales como una alternativa de bajo costo que debe ser 

Valorada. 

Ley 812 de 2003 

NOTA: Mediante el artículo 160 de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010, se dispuso que continúan vigentes los artículos 13, 14, 20, 21, 38 reempla-

zando la expresión "el CNSSS" por "la Comisión de Regulación en Salud", 43, 51, 59, 61, el parágrafo 

del artículo 63, 64, 65 para el servicio de gas natural 69, 71, 75, 81, 82, 86, 92, 99, 103, 110, 121 y 

131, de la Ley 812 de 2003. 
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Resolución 0330 

de 2017 

Documento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, con el cual se reglamenta 

los requisitos técnicos que se deben de cumplir en las etapas de planeación, diseño, construcción, 

puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

No Aplica  

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

No Aplica 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

No Aplica 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

En los criterios de sostenibilidad en adelante el Proponente, a emplear elementos 
ecológicos que le permita estas categorizado en tener compras susceptibles de incorporar 
criterios de sostenibilidad ambiental que deberán ser priorizadas en el presente proceso de 
contratación de interventoría, tales como; maquinaria, infraestructura física, papelería y 
útiles de oficina papel ecológico o reciclado en procura de la sostenibilidad ambiental y a 
contar con una política de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos generados por 
el funcionamiento de la empresa u oficinas en los términos expuestos en el Pliego de 
Condiciones del Proceso de Contratación. 
Teniendo en cuenta que la interventoría, para realizar sus informes de interventoría 
necesitan adquirir bienes o servicios correspondientes a la categoría de papelería y útiles 
de oficina son susceptibles de establecer criterios ambientales, por ende, dentro se sugiere 
utilizar la ficha técnica correspondiente para solicitar que ese elemento cumpla con algunas 
de las especificaciones técnicas que se ha identificado, que presenta criterios de 
sostenibilidad. 
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TABLA  4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOSTENIBLES  
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Si los criterios sostenibles son solicitados como criterios de ponderación de las ofertas y 
son distintos a los señalados, de conformidad con el requisito solicitado se requerirá, en el 
proceso, el compromiso respectivo y para su verificación se tendrán en cuenta: los medios 
de verificación documentales y los medios de verificación instrumentales. 
 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

Si bien valoramos profundamente los principios de inclusión social y reconocemos su 
importancia para fomentar la equidad y diversidad en todos los espacios laborales, en este 
caso particular nos enfrentamos a una limitación técnica estructural que condiciona el perfil 
del recurso humano requerido. 
 
La naturaleza del proyecto o proceso en cuestión exige conocimientos altamente 
especializados y experiencia comprobada en un área técnica específica. Esto implica que 
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el desempeño de las funciones asignadas no puede ser garantizado por perfiles que no 
cumplan con ese nivel de formación o experticia, sin poner en riesgo la calidad, la seguridad 
o la eficiencia de los resultados esperados. 
 
En este sentido, la inclusión social no puede aplicarse de manera inmediata o directa en 
este caso, ya que hacerlo implicaría comprometer los requerimientos técnicos 
establecidos. Sin embargo, esto no significa que se excluya a futuro. Por el contrario, se 
mantiene el compromiso institucional de generar procesos de formación y capacitación 
que, en el mediano y largo plazo, permitan ampliar las oportunidades de participación para 
poblaciones diversas, facilitando su acceso a este tipo de perfiles técnicos especializados 
 
Teniendo en cuenta que este tipo de procesos requiere de unos perfiles específicos se 
recomienda no incluir criterios de inclusión social. 
 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

 
En principio, cualquier tipo de bien o servicio que se pretenda adquirir es susceptible de 
aplicación de criterios de innovación, en consecuencia, para establecer si determinado 
proyecto califica como innovación, se sugiere tener en cuenta los criterios, características 
y/o exclusiones establecidas en el documento tipología de proyectos calificados como de 
carácter científico, tecnológico e innovación.  
 
La interventoría, no debe ser ajena a la innovación, en la cual se ha venido incorporando, 
buscando afrontar los diversos cambios que se presentan en la economía. Para ello la 
innovación aplicada en la cadena de suministros debe estar justificada y generar valor para 
ser aceptada; aportando mayor agilidad ante los cambios del mercado, minimizar la 
incertidumbre e incrementar su rendimiento. 
 
La aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones (tic), se torna 
indispensable, máxime cuando dichas herramientas se encuentran vigentes y aplicadas en 
los competidores; convirtiéndose en una necesidad la reinvención de los procesos, pues la 
obsolescencia de estos, harán perder terreno valioso en un mercado tan competido y tan 
sensible a las ofertas del entorno. 
 
Se debe desmitificar el hecho de que la innovación es solo la incorporación de nuevas 
tecnologías, esta también hace alusión a la forma como se hacen las cosas (innovación de 
procesos) y a la forma como se hacen los negocios (innovación de negocios); tampoco se 
debe confundir la innovación con la simplificación de procesos, ya que innovar es tomar 
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otra opción diferente para ejecutar los procesos, saliendo de la rutina, en búsqueda de 
mejores caminos y más eficientes. 
 

     
 

La escogencia del tipo de innovación  dependerá del bien o servicio a adquirir o contrario, 
así como en análisis de conveniencia de su participación en el objeto contractual a 
desarrollar, en el caso que nos ocupa sería el de consultoría. 
 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

Se deberá limitar la convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de 
oferentes a las mipymes colombiana con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos:  
 
El presente proceso de contratación es susceptible para ser limitado a MiPymes teniendo 
en cuenta, que cumple con el siguiente requisito: 
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• El valor del proceso de contratación sea menor a Ciento Veinticinco Mil Dólares De Los 
Estados Unidos De América (US $ 125.000) liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio De Comercio Industria y Turismo. 
 

UMBRAL  DE MIPYMES 

                                                  
 
Para que el proceso sea limitado a MiPymes, debe ser cumplir adicionalmente con la si-
guiente condición. 
 
Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) mipymes colombiana para limitar la 
convocatoria a mipymes colombiana, estas solicitudes deben recibirse por lo menos un 
(1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el haga sus 
veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada proceso de contratación.  
 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

No Aplica 
 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

 
El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares 
con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de 
mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos - UAESP. No obstante, la UAESP, recopilar información histórica 
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sobre cómo se ha contratado REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA, conocer las experiencias y recopilar 
información sobre las buenas prácticas que implementa tanto el Distrito de Santiago de 
Cali, como otras entidades estatales, entidades internacionales u organizaciones del sector 
privado para su contratación. 
 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  
 

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
La tabla 05 detalla los procesos de contratación similares que ha contratado el Distrito de 
Santiago de Cali, para identificar la manera en que se han adelantado contratos 
relacionados con REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA y recopilar las buenas prácticas de 
contratación, de acuerdo con las recomendaciones entregadas en el documento “Guía para 
la estructuración del análisis del sector”: 

 

TABLA 5 PROCESOS DEL DISTRITO 

Variable Contrato 1 Contrato 2 
Contrato 3 

Vigencia 2023 
 

2024 2023 

Número de pro-
ceso 

4182.010.32.1.577.2023 4182.010.32.1.850-2024 4182.010.32.1.587-2023 

Link del pro-
ceso 

https://community.se-
cop.gov.co/Public/Tendering/Op-
portunityDetail/Index?noti-
ceUID=CO1.NTC.4894348&is-
FromPublicArea=True&isMo-
dal=False 

https://community.secop.gov.co/Pu-
blic/Tendering/OpportunityDetail/In-
dex?noti-
ceUID=CO1.NTC.6962809&is-
FromPublicArea=True&isMo-
dal=False 

https://community.secop.gov.co/Pu-
blic/Tendering/OpportunityDetail/In-
dex?noticeUID=CO1.NTC.4901059&is-
FromPublicArea=True&isModal=False 

Modalidad de 
selección 

Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Cantidad de 
oferentes 

2 3 4 
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Objeto contrac-
tual 

REALIZAR UN ESTUDIO CON AL-
CANCE DE DISEÑO DEL ALCAN-
TARILLADO EN EL SECTOR LA 
ESPERANZA Y LOS LAURELES - 
CORREGIMIENTO LA ELVIRA 
CABECERA 

REALIZAR INTERVENTORÍA A 
OBRAS DE MEJORAMIENTO 
PTAP VILLA DEL ROSARIO FASE 
II, CORREGIMIENTO LA PAZ 

REALIZAR INTERVENTORÍA A LOS 
ESTUDIOS CON ALCANCE DE DI-
SEÑO DEL ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR LA ESPERANZA Y LOS LAU-
RELES - CORREGIMIENTO LA EL-
VIRA CABECERA, OBRAS COMPLE-
MENTARIAS ALCANTARILLADO Y 
PTARD GOLONDRINAS Y ALCANTA-
RILLADO Y PTARD LOS LIMONES 
PARTE BAJA - CORREGIMIENTO LA 
CASTILLA. 

Valor del con-
trato 

$ 93.189.965 $ 40.653.375 $ 92.279.205 

Proveedor 
MAURICIO RAMIREZ SEGURA Joan Andres Lenis 

INGENIEROS & ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES S.A.S 

Plazo del con-
trato 

3 (Meses) 2  (Meses) 3 (Meses) 

Forma de pago 

EL 90% DEL VALOR DEL CON-
TRATO SE PAGARÁ DE LA SI-
GUIENTE MANERA: Mediante ac-
tas parciales, según el avance del 
contrato de interventoría, ÚLTIMO 
PAGO: Equivalente al diez por 
ciento (10%) restante del valor del 
contrato, respecto a la entrega de 
la interventoría, que deberá venir 
acompañada del acta final de 
obra, actas de cantidades de 
obras, productos finales tanto físi-
cos como digitales, el acta de li-
quidación proyectada con las res-
pectivas pólizas actualizadas y los 
informes finales de interventoría, 
previa aprobación por parte del 
supervisor del contrato. 

EL 90% DEL VALOR DEL CON-
TRATO SE PAGARÁ DE LA SI-
GUIENTE MANERA: Mediante ac-
tas parciales, según el avance del 
contrato de interventoría, ÚLTIMO 
PAGO: Equivalente al diez por 
ciento (10%) restante del valor del 
contrato, respecto a la entrega de la 
interventoría, que deberá venir 
acompañada del acta final de obra, 
actas de cantidades de obras, pro-
ductos finales tanto físicos como di-
gitales, el acta de liquidación pro-
yectada con las respectivas pólizas 
actualizadas y los informes finales 
de interventoría, previa aprobación 
por parte del supervisor del contrato. 

EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO 
SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MA-
NERA: 
Mediante actas parciales según la en-
trega de productos realizados por parte 
del Contratista de la consultoría a la cual 
se está realizando la interventoría y UL-
TIMO PAGO: Equivalente al valor de los 
productos restantes del valor del con-
trato de consultoría a la cual se está rea-
lizando la interventoría. A la entrega de 
los productos efectivamente ejecutados, 
terminados, recibidos a satisfacción y 
aprobados por la interventoría. 

Experiencia 
exigida 

El proponente deberá acreditar ex-
periencia mediante una (1) certifi-
cación cuyo objeto del contrato 
deberá estar relacionado con el di-
seño de sistemas de Alcantari-
llado. 
 

Se hace necesaria la contratación 
de una Interventoría idónea, con co-
nocimientos específicos, experien-
cia en Interventoría, que tenga dis-
ponibilidad de personal (con el perfil 
y carga de trabajo requerido), capa-
cidad técnica, y que cuente con la 
logística requerida para realizar el 
cumplimiento del objeto contractual; 
y lograr la ejecución del proyecto 
priorizado por la administración Dis-
trital. 

De conformidad a lo señalado en el ar-
tículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 
de 2015 modificado por el Decreto 1860 
de 2021, en el Análisis del Sector del 
presente 
Proceso se determinó aplicar el criterio 
habilitante diferencial en el aspecto “Nú-
mero de contratos para la acreditación 
de la experiencia será de 2 contratos 
para acreditar la experiencia referente al 
proceso contractual.” 

Códigos UNS-
PSC 

 
80101600 
81101500 

80101600: Gerencia de Proyectos 
81101500: Ingeniería Civil Y 
arquitectura. 

80101600 
81101500 

Garantías exigi-
das 

Cumplimiento del contrato 
Pago de salarios 
Calidad del servicio 

Cumplimiento del contrato 
Pago de salarios 
Calidad del servicio 

Cumplimiento del contrato 
Pago de salarios 
Calidad del servicio 
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Criterios de 
evaluación 

La entidad estatal revisará las ofer-
tas económicas y verificará que la 
de menor precio cumpla con las 
condiciones de la invitación. Si 
cumple, aceptará la oferta de me-
nor precio e informará al contratista 
en el documento de aceptación el 
nombre del supervisor del contrato. 

La entidad estatal revisará las ofer-
tas económicas y verificará que la 
de menor precio cumpla con las 
condiciones de la invitación. Si cum-
ple, aceptará la oferta de menor pre-
cio e informará al contratista en el 
documento de aceptación el nombre 
del supervisor del contrato. 

La entidad estatal revisará las ofertas 
económicas y verificará que la de menor 
precio cumpla con las condiciones de la 
invitación. Si cumple, aceptará la oferta 
de menor precio e informará al contra-
tista en el documento de aceptación el 
nombre del supervisor del contrato. 

Fuente: Secop II 
 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Los gráficos muestran información sobre los contratos relacionados con actividades de 
consultoría de la Alcaldía de Santiago de Cali. Se presentan cuatro visualizaciones clave: 
 
En cuanto al gasto mensual se observa una fluctuación significativa en el gasto a lo largo 
de los meses para los años 2020-2025.Los picos más altos se registraron en 2022, donde 
en algunos meses el gasto superó los $150 mil millones. En 2024 y 2025, el gasto ha sido 
considerablemente menor en comparación con años anteriores. 
 

 
Cantidad de Contratos – Mensual, Se muestra la cantidad de contratos suscritos cada mes, 
reflejando variaciones año tras año. En 2020 y 2022 se registraron los mayores picos en la 
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cantidad de contratos mensuales. La tendencia en 2024 y 2025 muestra una reducción en 
la cantidad de contratos. 
 
 El gasto Anual, Se observa que el gasto total alcanzó su punto máximo en 2022, 
superando los $0.5 billones. Desde 2023, el gasto ha disminuido progresivamente, 
reflejando una posible reducción en la inversión en consultoría. 
 
 La cantidad de Contratos – Anual, La cantidad total de contratos también alcanzó su punto 
más alto en 2022, con más de 6,000 contratos. En 2023 y 2024 se nota una reducción en 
la cantidad de contratos, lo que puede indicar un ajuste en la política de contratación.  
 

 
 

Se observa que los servicios de asesoría de gestión representan el mayor valor de 
contratación, con un monto que supera los $2 billones en algunos años. En contraste, los 
servicios profesionales de ingeniería tienen un menor valor total de contratación. 
 
La cantidad de contratos para los servicios de asesoría de gestión es significativamente 
mayor que para los servicios de ingeniería. n 2020, los servicios de asesoría de gestión 
tuvieron 4,319 contratos con un valor de $233.8 mil millones, representando el 9.65% de 
participación en el total de la contratación. 
 
En 2021, hubo un aumento tanto en el número de contratos (4,863) como en el valor 
contratado ($374.3 mil millones), incrementando su participación al 15.29%. En 2022, el 
número de contratos disminuyó a 3,332, pero el valor contratado aumentó a $411.7 mil 
millones, alcanzando una participación del 18.91%. 
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Por otro lado, los servicios profesionales de ingeniería muestran una menor cantidad de 
contratos y valores más bajos en comparación con la asesoría de gestión. 
 
El gasto en servicios de asesoría de gestión ha ido en aumento, a pesar de una reducción 
en la cantidad de contratos en 2022. Los servicios profesionales de ingeniería tienen menor 
participación en la contratación, con valores significativamente más bajos. La contratación 
en 2022 muestra un incremento en el valor total, lo que sugiere que los contratos fueron 
de mayor monto unitario. 
 

 
 
La gran mayoría de los contratos se adjudican a proveedores nacionales, con valores que 
superan los $2 billones. La contratación de proveedores extranjeros es prácticamente 
insignificante, con una cantidad mínima de contratos y valores reducidos. 
 
Esto sugiere que la Alcaldía prioriza la contratación de consultores nacionales, 
posiblemente debido a regulaciones o mayor disponibilidad de expertos locales. 
 
El gráfico de barras muestra el valor total estimado de los contratos según la modalidad de 
selección. La mayor parte del presupuesto se ejecutó a través de contratación directa, 
superando los $2 billones. 
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La modalidad especial, que incluye métodos como convenios o contrataciones por 
excepción, también tiene un valor significativo, cercano a los $1 billón. La contratación 
competitiva, que incluye licitaciones públicas y concursos de méritos, tiene una 
participación menor en comparación con las otras modalidades. Predominio de 
proveedores locales: La mayoría de los contratos se adjudican a empresas en Valle del 
Cauca, con participación secundaria de Bogotá y Antioquia. 
 
Contratación principalmente nacional: La participación de proveedores extranjeros es 
mínima. Uso extendido de la contratación directa: Este método representa la mayor parte 
del gasto, mientras que las modalidades competitivas tienen un menor peso. 
 

6.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

 

La tabla 06 detalla muestras representativas para analizar como adelantan otras entidades 
estatales la contratación de obras como: REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA. 

 

TABLA 6 CONTRATACIÓN ESTATAL 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2025 2025 2025 

Número de pro-
ceso 

SMC-AMT-0482024 2025.039 CMI-2025017 

Link del pro-
ceso 

https://community.se-
cop.gov.co/Public/Tende-
ring/ContractNoticeManage-
ment/Index?currentLan-
guage=es-CO&Page=lo-
gin&Country=CO&Skin-
Name=CCE 

https://community.se-
cop.gov.co/Public/Tendering/Con-
tractNoticeManagement/In-
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Coun-
try=CO&SkinName=CCE 

https://community.secop.gov.co/Pu-
blic/Tendering/ContractNoticeManage-
ment/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&Skin-
Name=CCE 

Modalidad de 
selección 

Mínima cuantía 
Contratación régimen especial 

(con ofertas) Mínima cuantía 

Cantidad de 
oferentes 

2 1 4 

Objeto contrac-
tual 

FSP-200 INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AM-
BIENTAL Y SOCIAL AL PRO-
YECTO: ELABORACION DE 

INTERVENTORIA DEL CON-
TRATO DE CONSULTORIA 
CUYO OBJETO ES FORMULA-
CIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DI-
SEÑOS CORRESPONDIENTES 

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINIS-
TRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JU-
RÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE ES-
TUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTO Y 
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LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
HIDROLOGICOS E HIDRAULI-
COS DEL SISTEMA DE AL-
CANTARILLADO PLUVIAL DE 
LA MICRO CUENTA AFE-
RENTE AL CANAL GAITAN Y 
ELABORACION DE ESTU-
DIOS Y DISEÑOS DEL SIS-
TEMA DE ACUEDUCTO RU-
RAL DE ORIENTE DEL MUNI-
CIPIO DE TUNJA-DEPARTA-
MENTO DE BOYACA. 

A LA TERCERA ETAPA DEL 
PLAN MAESTRO DE ACUE-
DUCTO Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE ANORÍ. 

ALCANTARILLADO RURAL DEL MUNICI-
PIO DE DUITAMA 

Valor del con-
trato 

$ 39.930.994,56 $ 81.212.421 $ 56.245.823 

Proveedor 
NOS INGENIERIA SAS 

JUAN SEBASTIAN GUIZA 
GOMEZ JEILER IVAN DIAZ QUINCHUCUA 

Plazo del con-
trato 

23 DIAS 2 MESES 2 MESES 

Forma de pago 

LA ALCALDIA MAYOR DE 
TUNJA, LA ALCALDÍA MAYOR 
DE TUNJA, sólo adquiere obliga-
ciones con EL CONTRATISTA fa-
vorecido, y bajo ningún motivo o 
circunstancia efectuará pagos a 
terceros; así mismo, se señala 
que LA ALCALDÍA MAYOR DE 
TUNJA se compromete a pagar el 
valor del contrato subordinado a 
las apropiaciones que del mismo 
se hagan del presupuesto, de la 
siguiente manera: Una vez cum-
plidos los requisitos de perfeccio-
namiento y legalización del con-
trato de interventoría, LA ALCAL-
DÍA MAYOR DE TUNJA, EFEC-
TUARA MEDIANTE PAGOS 
PARCIALES DE ACUERDO 
CON LOS PORCENTAJES DE 
AVANCE DEL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA DEL CUAL ES 
INTERVENTOR.  

LA EMDUCE realizará el debido 
control financiero del contrato de 
interventoría y cancelará el valor 
del contrato de la siguiente forma: 
El 90% por actas parciales de 
avance de interventoría previo 
recibo a satisfacción del 
supervisor técnico de la 
EMDCUE, la verificación del pago 
del periodo correspondiente de los 
aportes a seguridad social y 
parafiscales del personal 
vinculado laboralmente con EL 
CONTRATISTA. La acreditación 
de estos aportes se requerirá para 
la realización de cada pago 
derivado del presente contrato, al 
tenor de lo dispuesto por el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
El diez por ciento (10%) del 
proyecto a ejecutar se cancelará 
una vez el contratista presente 
adicionalmente a los entregables, 
previa aprobación de la 
supervisión todo lo relacionado 
con la ejecución financiera 
(cantidades, valores unitarios). 

El Municipio de Duitama pagará el valor to-
tal del contrato de la siguiente manera: i) 
mediante actas parciales conforme al 
avance e ejecución del contrato de interven-
toría hasta completar el ochenta por ciento 
(80%) de su ejecución, y ii) un pago final 
equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato a la liquidación de con-
trato, previa entrega a satisfacción de la to-
talidad del objeto contratado. Para cada uno 
de los pagos se requiere la prestación de in-
forme de avance y seguimiento de activida-
des Formato GC-F008, informe de supervi-
sor (GC-F004) y comprobante de pago de 
seguridad social (salud, pensión y riesgos 
Laborales). Para el último pago que será al 
finalizar el contrato se realizará previa pre-
sentación del acta de liquidación e informe 
de supervisor, acta de recibo final. 

Experiencia 
exigida 

La experiencia solicitada se basa 
en que el proponente demuestre 
que posee una experiencia inter-
ventoría a proyectos de construc-
ción  interventoría a la construc-
ción o reconstrucción o rehabilita-
ción o mejoramiento por lo menos 
uno (1) de los contratos válidos 

El proponente podrá ser persona 
natural o jurídica, nacional o ex-
tranjera, que acredite experiencia 
en la celebración y ejecución. De-
berán aportar un (1) contrato eje-
cutado y liquidado, con entidades 
públicas o derivadas cuyo OB-
JETO SEA INTERVENTOIRA A 

Acreditar hasta tres (3) contratos celebra-
dos con entidad pública o privada cuyo ob-
jeto sea o incluya INTERVENTORÍA EN ES-
TUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE 
OBRAS CIVILES Y/O DE INFRAESTRUC-
TURA DE SANEAMIENTO BÁSICO, cuyo 
valor sumado sea igual o superior al valor 
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aportados como experiencia ge-
neral debe acreditar la intervento-
ría a la intervención de la estruc-
tura de pavimento (asfáltico o hi-
dráulico). 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ACUEDUCTOS Y/O ALCANTA-
RILLADO cuyo valor sea igual o 
superior al 100% el presupuesto 
oficial del presente proceso de 
contratación. 

del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV. 

Códigos UNS-
PSC 

81141500 
81101600 

80101600 
81101500 
80101500 

  
81101500 
 

Garantías exigi-
das 

CALIDAD DEL SERVICIO 
CUMPLIMIENTO. 
PAGO DE SALARIOS 
 

CALIDAD DEL SERVICIO 
CUMPLIMIENTO. 
PAGO DE SALARIOS 
 

 
CALIDAD DEL SERVICIO 
CUMPLIMIENTO. 
PAGO DE SALARIOS 

 

Criterios de 
evaluación 

La evaluación de los proponentes 
se efectuará de acuerdo con la 
experiencia contenida en el Re-
gistro Único de Proponentes 
(RUP) vigente y en firme antes 
del cierre del proceso. Verificación en RUP. 

Personal solicitado que acredite experiencia 
y profesión. 

Fuente: Secop II 
 

6.3. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

El gráfico presentado contiene cuatro visualizaciones principales relacionadas con el gasto 
y la cantidad de contratos en diferentes años. Representando la evolución del gasto a lo 
largo de los meses desde el año 2020 hasta el 2025. 
 
Se observa un comportamiento fluctuante, con picos notables en algunos meses 
(especialmente en 2023, donde hay un pico significativo). 
 
En la parte superior, se muestra el Valor Total de gasto: $78.522.412.618.209, Se observa 
que los años con mayor gasto fueron 2021 y 2023, mientras que 2025 tiene un gasto menor 
en comparación. 
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Se observa que: La categoría 8010 - Servicios de asesoría de gestión tiene el mayor monto 
contratado y una participación superior. La categoría 8110 - Servicios profesionales de 
ingeniería tiene una menor participación, pero sigue siendo relevante. 
 
La mayor parte del valor contratado está en Servicios de asesoría de gestión. Ha habido 
un crecimiento en la contratación desde 2020 hasta 2022, reflejado en el incremento del 
valor total adjudicado. 
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Las anteriores graficas representan los proveedores con mayor valor total contratado. 
Destacan empresas como: 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, Financiera de Desarrollo Territorial 
SA, EBUR SA, entre otras. 
 
Además, Muestra los proveedores con la mayor cantidad de contratos. Se destacan: 
ICONTEC, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, entre otros. 
 
Bogotá es el principal origen de los proveedores en términos de valor de contratación. 
 
Algunos proveedores tienen un alto valor contratado, mientras que otros tienen una gran 
cantidad de contratos, pero con valores menores. 
 
Las universidades y entidades técnicas aparecen entre los principales proveedores en 
número de contratos. 
Se observa una diversificación en la procedencia de los proveedores a nivel nacional. 
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6.4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

 
No Aplica 
 

6.5. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 

 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

 Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: En 
alguno de los casos, la selección se realizó mediante mínima cuantía, lo que 
indica que los procesos fueron competitivos y basados en la evaluación de 
capacidades técnicas. 

 Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: los plazos de 
ejecución van de 45 a 90 días.  

 Presupuesto: Hay una variación considerable en los valores. El contrato más 
costoso es el de modelación del acueducto 

 Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: En todos los 
casos, se exigió experiencia en estudios y diseños, con códigos UNSPSC 
similares (80101500, 81101500).  

 Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: en los procesos 
encontrados se hace referencia a los códigos UNSPSC relacionados con los 
servicios consultoría. 
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TABLA 7 CÓDIGOS UNSPSC 

Código Descripción  

80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración 
corporativa 

81101500 Ingeniería civil y de arquitectura.  

Fuente: Secop II. 

 Garantías exigidas en los procesos consultados: para este tipo de procesos se 
evidencia que se requieren garantías de cumplimiento general, pago de sala-
rios y prestaciones laborales, y estabilidad y calidad de las obras ejecutadas. 
Estas garantías son fundamentales para proteger tanto al contratante como al 
contratista, asegurando que el proyecto se realice conforme a los términos es-
tablecidos y que las obras entregadas sean de calidad. 

TABLA 8 GARANTÍAS EXIGIDAS 

Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Cumplimiento 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal de los 
perjuicios derivados del 
contrato 

20% 

Igual a la del 
plazo del 
contrato más 
seis (6) meses 

Pago De 
Salarios, 
Prestaciones 
Socia-Les E 
Indemnizaciones 
Laborales 

Este amparo debe cubrir a la 
Entidad Estatal de los 
perjuicios ocasionados por 
el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato amparado. 

8% 

Igual a la del 
plazo del 
contrato 
garantizado 
más tres (3) 
años 

Calidad del 
servicio  

Cubre a la entidad 
contratante de los perjuicios 
que le sean imputables al 
contratista y que se deriven 
de la mala calidad o 
insuficiencia de los 
productos entregados, o de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado, según las 
condiciones pactadas en el 
contrato. 

20%  

Vigente por 
un término 
de cinco (5) 
años con-
tado a par-

tir de la 
suscripción 
del acta de 
recibo defi-

nitivo 
 

Fuente: Secop II. 
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 Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: La modalidad de selec-
ción utilizada y los criterios de evaluación resaltan la importancia de la calidad 
técnica, las garantías exigidas proporcionan una capa de seguridad para asegurar 
la correcta ejecución del proceso. 

 Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Se emplean di-
ferentes factores en la evaluación de las ofertas: como Experiencia Adicional Del 
Proponente, Experiencia Adicional Del Equipo Mínimo De Trabajo mediante la 
presentación de contratos ejecutados bajo la descripción de interventoría de los 
estudios y diseños. 

  

6.6.  OTRAS CONSULTAS  

No Aplica 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos 
están en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, si el presupuesto e 
acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser 
consideradas para estructurar el proceso de contratación relacionado con REALIZAR 
INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA 
ELVIRA. 
 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
El sector cuenta con un gran número de empresas que se dedican a ejecutar estas 
actividades, al igual que personas naturales que ejercen profesiones liberales, cuyas 
disciplinas académicas les permite prestar los servicios de estudios y/o consultorías de 
obras de ingeniería y construcción, a continuación, se relacionan algunas empresas que 
proveen el sector: 

TABLA 9 EMPRESAS QUE PROVEEN EL SECTOR 
Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 900180705 800073584 900612118 
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Razón Social 
FEM INGENIERIA 
SAS 

ANTEA CO-
LOMBIA SAS 
EN REORGANI-
ZACION 

SERVICIOS 
ESTRATEGI-
COS COMPAR-
TIDOS SAS 

Tipo de organización    

Ciudad valle BOGOTA D.C. valle 

Código CIIU M7112 M7112 M7020 

Indicadores financieros 

IL 4,13 
NE 0,37 
RCI 8,07 
 

IL0,19 
NE1,77 
RCI1,01 
 

IL 1,29 
NE 0,76 
RCI 
 

Indicadores  
Organizacionales 

RP 0,24 
RA 0,15 

RP-0,02 
RA0,01 

RP 0,20 
RA 0,05 

Fuente: SIIS. 
 

Se anexa listado de proveedores del sector en el presente estudio.  
 

7.2CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 
Se observa una fluctuación en el gasto mensual de consultorías en los años analizados 
(2020-2025). En general, hay picos notables en diciembre de cada año, lo que indica un 
aumento significativo en la ejecución del gasto al final del año. 
 
Los años 2021 y 2022 muestran una tendencia más volátil en comparación con 2023, 2024 
y 2025. El valor total acumulado en la serie es $827.574.441.220.902, lo que sugiere un 
mercado amplio y significativo para consultorías. 
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En términos de gasto total anual, los años 2020 y 2021 tuvieron los valores más altos, con 
una tendencia decreciente en 2022 y 2023. 
 
A partir de 2023, se evidencia una disminución en el gasto en consultorías, lo que podría 
deberse a cambios en políticas de contratación o reducción de presupuestos. Se observa 
un alto número de contratos al inicio de cada año, con una tendencia a la baja en los meses 
posteriores. Esta tendencia podría explicarse por la aprobación de presupuestos y la 
planificación de proyectos a principios de cada año. Los valores más bajos en los meses 
intermedios podrían estar relacionados con procesos administrativos y de adjudicación 
más lentos. 
 
Aunque el número total de contratos ha fluctuado, se evidencia una reducción en los 
últimos años. Al igual que en el gasto anual, SECOP II domina en cantidad de contratos. 
 
La caída en el número de contratos podría ser una señal de una consolidación en la 
contratación (menos contratos, pero de mayor valor) o una reducción general en la 
demanda de consultorías. 
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

 
El sector cuenta con un gran número de empresas Mipymes que se dedican a ejecutar 
estas actividades, al igual que personas naturales que ejercen profesiones liberales, cuyas 
disciplinas académicas les permite prestar los servicios de estudios y/o consultorías, a 
continuación, se relacionan algunas empresas que proveen el sector: 
 

TABLA 10 EMPRESAS QUE PROVEEN EL SECTOR 
Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 
800093483 

 
800215583 800252568 
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Razón Social 
TECNICA INGE-
NIERIA SAS 

ZONA FRANCA 
PERMANENTE 
PALMASECA S 
A USUARIO 
OPERADOR 
DE ZONA 
FRANCA 

KAMATI LTDA 
BIC 

Ciudad VALLE VALLE VALLE 

Código CIIU M7112 M7020 M7112 

Indicadores financieros 

IL 3,32 
NE 0,25 
RCI  
 

IL 6,75 
NE 0,11 
RCI 299,68 
 

IL 1,63 
NE 0,60 
RCI 3,88 
 

Indicadores  
Organizacionales 

RP 0,15 
RA 0,11 

RP 0,07 
RA 0,06 

RP 0,22 
RA 0,09 

 
Se anexa listado de proveedores del sector en el presente estudio. 
 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

Teniendo en cuenta que para la realización de la consultoría se requiere de un personal 
especializado, los criterios de inclusión social, con enfoque diferencia de género a nivel 
Municipal como lo son; las mujeres cabeza de familia, mujer víctimas de violencia basada 
en género, mujer trans, mujeres negras, afro descendientes, raizales etc de acuerdo al 
punto 4.8. o con enfoque  de ciclo vital como lo son los jóvenes descola rizados o 
universitarios de estrato 1 y 2  y jóvenes que se vinculen al primer empleo  se precisa NO 
incluirlos.  

7.3. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

 
No aplica 
 

7.4. CADENA DE SUMINISTRO 

 
Este gráfico representa la cadena de suministro para procesos de consultoría, donde se 
detallan las etapas clave desde la comercialización del servicio hasta la presentación de 
resultados. A continuación, se explica cada fase: 
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 Comercializar servicios de consultoría: Se inicia con la promoción y oferta de los 
servicios de consultoría a empresas que puedan requerirlos. 

 Empresa muestra interés en servicios: Una empresa potencialmente interesada ex-
presa su necesidad o curiosidad por los servicios ofrecidos. 

 Consultor visita la empresa interesada: Un consultor realiza una visita para conocer 
la empresa, entender su situación y evaluar necesidades específicas. 

 Identificar necesidad y solicitar cotización: Se identifican los requerimientos detalla-
dos de la empresa y se solicita una cotización para el servicio. 

 Entregar cotización y perfiles de consultores: Se proporciona a la empresa la coti-
zación del servicio junto con perfiles de consultores que podrían llevar a cabo el 
trabajo. 

 Seleccionar consultor para ejecutar proyecto: La empresa elige al consultor o equipo 
de consultores que ejecutarán el proyecto. 

 Prestar servicio con metodología estandarizada: Se lleva a cabo la consultoría si-
guiendo una metodología previamente definida para garantizar calidad y efectividad. 

 Presentar resultados a gerente y equipo: Finalmente, se presentan los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones a la gerencia y equipo de la empresa. 

Esta cadena de suministro en consultoría asegura un flujo estructurado de actividades 
que optimiza la entrega del servicio y mejora la satisfacción del cliente. 
 

7.5. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
Para este tipo de procesos los costos directos incluyen todas las actividades esenciales 
para la realización del estudio de alternativas con diseño preliminar. 
 

 Levantamiento de Información 
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Esta fase requiere el uso de tecnologías especializadas para obtener información precisa: 
 

 Topografía: Levantamiento geoespacial del área de intervención. 
 Hidrología y climatología: Estudio de fuentes de agua y disponibilidad hídrica. 
 Geología y geotecnia: Caracterización del terreno para determinar la estabilidad de 

estructuras y tuberías. 
 Calidad del agua: Muestreo y análisis para seleccionar el tratamiento adecuado. 

 

 Análisis y Diseño de Alternativas 
Se consideran varias opciones para optimizar el sistema de acueducto: 

 Evaluación de fuentes de abastecimiento: Comparación de ríos, lagos, embalses o 
fuentes subterráneas. 

 Diseño de conducciones: Definición de trazados y selección de materiales de 
tuberías. 

 Alternativas de tratamiento: Tecnologías como filtración, desinfección y remoción de 
contaminantes. 

 Diseño hidráulico preliminar: Cálculo de caudales, presiones y dimensionamiento de 
estructuras. 

 Análisis de costos de inversión y operación: Estimación de CAPEX y OPEX de cada 
alternativa. 

 

 Evaluación Técnica, Ambiental y Económica 
Cada alternativa es analizada según su impacto y rentabilidad: 

 Impacto ambiental y social: Identificación de riesgos y medidas de mitigación. 
 Análisis costo-beneficio: Comparación económica de cada opción. 

Selección de la mejor alternativa: Basada en eficiencia, sostenibilidad y costos. 
 

 Elaboración de Documentos Técnicos 
Se presentan los resultados del estudio en documentos técnicos: 

 Memorias de cálculo. 
 Planos preliminares. 
 Presupuesto referencial. 

 Informe final del estudio. 
 
 
Por otro lado, los costos indirectos abarcan los recursos administrativos y logísticos 
requeridos. 
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 Administración del Proyecto 
 Dirección técnica: Supervisión general del estudio. 
 Coordinación de equipos: Organización de tareas y cronograma. 
 Supervisión de calidad: Revisión y validación de entregables. 

 

 Gastos Generales 
 Logística: Transporte, viáticos y alojamiento. 
 Materiales y software: Uso de programas especializados (GIS, AutoCAD, EPANET). 
 Reuniones y socialización: Talleres con comunidades y entidades. 

 

 Imprevistos 
 Ajustes por cambios en el alcance. 
 Estudios adicionales no previstos. 

 
 En conclusión, el desarrollo de un estudio de alternativas con alcance de diseño para un 
sistema de acueducto requiere una estructura de costos bien definida que garantice una 
evaluación integral y precisa de las opciones disponibles. 
 
La mayor parte de los costos directos está relacionada con la recopilación y análisis de 
información técnica, que permite proponer soluciones viables y sostenibles. Los costos 
indirectos, aunque menores en proporción, son esenciales para la gestión eficiente del 
estudio. 
 
Finalmente, una adecuada planificación de costos permite optimizar recursos y seleccionar 
la mejor alternativa técnica, económica y ambientalmente viable para garantizar el 
suministro de agua potable a la población beneficiaria. 
 

7.6. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 
No aplica 

 

7.7. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

 
 No aplica 
 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 
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El valor del presupuesto de la presente contratación fue estimado con base en el análisis 
de precios realizado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos para la 
presente vigencia. Teniendo en cuenta los valores establecidos en la circular No. 
4135.010.13.1.971.000005 donde se establecen los honorarios para la presente vigencia, 
estos valores fueron afectados por el factor prestacional, determinando el valor salarial 
para cada uno de los profesionales. 
Los valores salariales que se tienen en cuenta para establecer estos honorarios son los 
que se mencionan a continuación en la siguiente tabla: 
 

m  
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El presupuesto del presente proceso contractual se detalla a continuación: 
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TABLA  11 PRESUPUESTO 
 

 
 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 
El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de NOVENTA Y SIETE 
MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($ 97.057.113) 
incluido IVA, impuestos, tributos y contribuciones y demás costos directos e indirectos a 
que haya lugar con la ejecución del contrato.  

 
NOTA 1: El valor del presupuesto oficial corresponde al valor total de los estudios, POR 
LO TANTO, EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL NO PODRA SOBREPASARSE, si eso 
ocurre la propuesta será RECHAZADA. 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 49 de 54 

El presupuesto asignado incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la 
celebración y ejecución del contrato, impuestos y demás tributos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación; por lo tanto, si el proponente supera este 
valor la oferta será RECHAZADA. 
 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

Los proponentes en sus ofertas deberán tener en cuenta todos los descuentos que se 
aplican en el Distrito Especial de Santiago de Cali, por concepto de impuestos y 
contribuciones, los cuales deben ser tenidos por el proponente para la preparación de su 
propuesta: 
 

TABLA 12 DESCUENTOS TRIBUTARIOS 
 

 
El impuesto de timbre nacional, con una tarifa del 0,5%, aplica para los contratos y 
convenios que suscriba el Distrito de Santiago de Cali cuyo valor sea igual o superior a 
6.000 UVT, equivalente a $298.794.000 COP para el año 2025. Este tributo deberá ser 
cancelado por el proveedor o contratista al momento de la suscripción del contrato y/o 
convenio, debiendo adjuntar la copia del recibo oficial de pago con código de barras 
generado y emitido por la Subdirección de Tesorería, el cual deberá ser remitido a dicha 
Subdirección con copia a la Oficina de Contaduría, como soporte obligatorio para la 
legalización y registro del compromiso contractual. 

 

9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 
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Para alcanzar el objeto contractual se requiere ejecutar las siguientes actividades 
específicas a continuación: 

 

1.1.55 
REALIZAR ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1.1.55.1 ALTERNATIVA LOTE 1     

1.1.55.1.1 
Levantamiento topográfico lote 1 (ubicación, altimetría, planimetría) con 
estación de topografía convencional, con información georeferenciada 
cumpliendo IDESC.  

M2 1000.00 

1.1.55.1.2 
Levantamiento topográfico franja desde bocatoma a lote 1 (ubicación, 
altimetría, planimetría) con estación de topografía convencional, con 
información georeferenciada cumpliendo IDESC.  

ML 800.00 

1.1.55.1.3 Construccion de Mojones  UND 2.00 

1.1.55.1.4 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico y morfológico, 
análisis de estabilidad de taludes en la zona donde se va a construir la PTAP  

GBL 1.00 

1.1.55.1.5 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico 
de la franja de terreno desde bocatoma hasta lote PTAP, por perforación 

UND 4.00 

1.1.55.1.6 Estudios sobre la mitigación del riesgo GLB 1.00 

1.1.55.1.7 Levantamiento censo poblacional a beneficiar (hasta 200 usuarios) GLB 1.00 

1.1.55.1.8 Avaluo Lote 1 (0-200m2) GLB 1.00 

1.1.55.1.9 

Diseño Hidraúlico a nivel de factibilidad del sistema de la red de captación, 
incluye modelación hidráulica (evaluación de alternativas,  especificaciones de 
materiales, especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra y 
presupuesto) 

GLB 1.00 

1.1.55.1.10 
Diseño Hidráulico a nivel de factibilidad de unidad para PTAP (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1.00 

1.1.55.1.11 
Diseño Estructural a nivel de factibilidad de unidad para PTAP  (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1.00 

1.1.55.2 ALTERNATIVA LOTE 2    

1.1.55.2.1 
Levantamiento topográfico lote 2 (ubicación, altimetría, planimetría) con 
estación de topografía convencional, con información georeferenciada 
cumpliendo IDESC.  

M2 1500.00 

1.1.55.2.2 
Levantamiento topográfico franja desde bocatoma a lote 2 (ubicación, 
altimetría, planimetría) con estación de topografía convencional, con 
información georeferenciada cumpliendo IDESC.  

ML 100.00 

1.1.55.2.3 Construccion de Mojones  UND 2.00 
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1.1.55.2.4 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico y morfológico, 
análisis de estabilidad de taludes en la zona donde se va a construir la PTAP  

GBL 1.00 

1.1.55.2.5 
Estudio de suelos con recomendaciones del estudio geológico o Morfológico 
de la franja de terreno desde bocatoma hasta lote PTAP, por perforación 

UND 4.00 

1.1.55.2.6 Estudios sobre la mitigación del riesgo GLB 1.00 

1.1.55.2.7 Avaluo Lote 2  (0-200m2) GLB 1.00 

1.1.55.2.8 

Diseño Hidraúlico a nivel de factibilidad del sistema de la red de captación, 
incluye modelación hidráulica (evaluación de alternativas,  especificaciones de 
materiales, especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra y 
presupuesto) 

GLB 1.00 

1.1.55.2.9 
Diseño Hidráulico a nivel de factibilidad de unidad para PTAP (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto y programación) 

GLB 1.00 

1.1.55.2.10 
Diseño Estructural a nivel de factibilidad de unidad para PTAP  (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra y presupuesto) 

GLB 1.00 

1.1.55.3 ALTERNATIVA ELEGIDA    

1.1.55.3.1 

Diseño Hidraúlico del sistema de la red de captación (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
especificaciones técnicas, memorias de cantidades de obra, presupuesto y 
programación) 

GLB 1.00 

1.1.55.3.2 
Diseño Estructural de unidad de unidad para PTAP  (evaluación de 
alternativas, prediseños, diseños definitivos, especificaciones de materiales, 
cantidades de obra, presupuesto y programación) 

GLB 1.00 

1.1.55.3.3 Plan de Manejo Ambiental en la ejecución de la obra GLB 1.00 

1.1.55.3.4 Base de Datos Geográfica GLB 1.00 

 
 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Se adjunta matriz de riesgo, como anexo al presente estudio.  

 

11. CONCLUSIONES 

 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos del Distrito de Santiago de Cali, 
una vez realizado el estudio del sector en todos sus componentes, concluye lo siguiente:  

 Teniendo en cuenta el registro presupuestal para REALIZAR INTERVENTORÍA 
PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 52 de 54 

ELVIRA, se define la modalidad de contratación para este proceso es Mínima 
cuantía. 
 

 Para el presente proceso de contratación y el contrato que se adjudique en virtud 
del mismo, son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Publica – Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y sus decretos reglamentarios, en los manuales, 
procedimientos, formatos y actos administrativos que reglamenten en la Entidad, el 
ejercicio de la contratación pública, y en lo no regulado particularmente, las normas 
civiles y comerciales vigentes. 

 
 Teniendo en cuenta que es importante para la entidad garantizar una correcta 

ejecución del contrato y que las ofertas artificialmente bajas no ocasionen 
sobrecostos, inversión de tiempo y dinero adiciona, para gestionar el bajo 
desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para 
encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos, se 
recomienda aplicar lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 
2015, y el procedimiento establecido en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación - G-MOAB-01, expedida por 
Colombia compra eficiente con el fin de mitigar los riesgos provenientes de las 
ofertas oficialmente bajas.  

 

 De acuerdo con la revisión de contrataciones anteriores por parte de la UAESP y de 
contrataciones similares de otras entidades a nivel nacional, se determina que exis-
ten proveedores del mercado que estarían en capacidad de responder por la ejecu-
ción del contrato.  

 
 El presente proceso es susceptible de limitación a Mipymes. 

 

 Los proponentes en sus ofertas deberán tener en cuenta todos los descuentos que 
se aplican en el Distrito de Santiago de Cali, relacionados con estampillas y que se 
relacionan en la justificación del valor del presupuesto oficial.  
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TABLA 13 DESCUENTOS TRIBUTARIOS DEL PROCESO 
 

 

 Con el fin de identificar el objeto de la contratación y homogenizar aquellos bienes 
y servicios de común utilización con especificaciones técnicas, patrones de desem-
peño, calidades iguales o similares para desarrollar las actividades del proyecto de 
inversión, se hace necesario clasificar cada uno con los códigos UNSPSC, y así 
establecer un lenguaje común entre el organismo y posibles interesados, en tal sen-
tido el presente proceso de contratación está codificada en el clasificador de bienes 
y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla y 
se recomienda tomar esta referencia para el proceso a publicar. 

 

TABLA 14 CÓDIGOS UNSPSC 

Código Descripción  

80101600 Gerencia de Proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 
Fuente: Análisis del sector UAESP 2023. 

 
 Las garantías recomendadas para el proceso, con amparos, cuantías y plazos son 

las siguientes: 
 

TABLA 15  GARANTÍAS DEL PROCESO 
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GARANTIA SUFUCIENCIA TERMINO 

 
Cumplimiento 

 
20% 

Con una vigencia igual al 
término de la duración del 
contrato y seis (6) meses mas 

 
Pago de salarios 
y prestaciones 
salariales 

 
8% 

Con una vigencia igual al 
término de la duración del 
contrato y tres (3) años Más. 

Calidad del ser-
vicio  

20%  Su vigencia será la del plazo 
de ejecución del Contrato y 
seis (6) meses más. 

 
 De acuerdo con el análisis realizado a la base de datos de la Superintendencia de 

Sociedades, existen empresas MiPymes territoriales que pueden ejecutar el objeto 
contractual, por lo que se recomienda limitar el proceso a MiPymes Departamental 
y/o Distrital en el evento de que existan dichas solicitudes en el proceso, con el fin 
de permitir el fortalecimiento económico de dichas empresas para garantizar mayor 
oportunidad laboral para la ciudad. 
 

12. FIRMA RESPONSABLES 

 
 
 
 
__________________________________________ 
LUZ JOHANNA MARINEZ CASTILLO 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
Revisó: Orlando Francisco Escobar Meneses –Contratista.  
             Jessica Daniela Millán- Contratista 
              

Anexos:  
              Proveedores del sector. 
              Matriz de riesgo. 

 
 


