Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8019819
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2025 8:35:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8019819
Objeto del contrato	Contratar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, SST y ambiental del contrato de obra que tiene como objeto: Contratar el mantenimiento y actualización según norma RETIE de las redes eléctricas, tableros de control, puntos eléctricos, mantenimiento preventivo del transformador, plantas eléctricas, subestaciones de energía, bombas eyectoras, sistemas de bombeo hidroneumático, equipos y motobombas, suministro e instalación de luminarias solares
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ZIGLA S.A.S.
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura
COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900347302

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ZIGLA S.A.S.	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21004066845

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Laura Carolina Gonzalez Perez* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2025 4:07:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2025 5:42:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(1/07/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(1/07/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(1/07/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días para terminar *(1/07/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8019819
Proveedor ZIGLA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (004).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (004).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL
Código postal 661001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1	CO1.PCCNTR.8019819
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							54.714.975,00	39.031.006,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101701	Contratar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, SST y ambiental del contrato de obra que tiene como objeto: Contratar el mantenimiento y actualización según norma RETIE de las redes eléctricas, tableros de control, puntos eléctricos, mantenimiento preventivo del transformador, plantas eléctricas, subestaciones de energía, bombas eyectoras, sistemas de bombeo hidroneumático, equipos y motobombas, suministro e instalación de luminarias solares.	1,00	UE	54.714.975,00	39.031.006,00	54.714.975,00	39.031.006,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	5. Anexo No. 2 ANALISIS DEL SECTOR RED CONTRAINCEDIOS (1).pdf	5. Anexo No. 2 ANALISIS DEL SECTOR RED CONTRAINCEDIOS (1).pdf	(detalle)
☐	922310-CDP 15625.pdf	922310-CDP 15625.pdf	(detalle)
☐	ANEXO Matriz de riesgo.pdf	ANEXO Matriz de riesgo.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03.pdf	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-046-EstudiosPrevios interventoria revisado.pdf	GCCON-F-046-EstudiosPrevios interventoria revisado.pdf	(detalle)
☐	GOR-F-084FormatodeActaV02 interventoria.pdf	GOR-F-084FormatodeActaV02 interventoria.pdf	(detalle)
☐	LINEA PAA.pdf	LINEA PAA.pdf	(detalle)
☐	FORMATO OFERTA ECONOMICA.pdf	FORMATO OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (004).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (004).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA YULIETH GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29309904	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Maritza Castaño E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42137263	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANDRA YULIETH GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29309904	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	26/06/2025 5:42:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Supervisor	Diana Maritza Castaño Echeverry	26/06/2025 5:42:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Ordenador del Gasto	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	26/06/2025 5:42:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	39.031.006
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.031.006

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15625	CDP	Generado	54.714.975 COP	39.031.006 COP	36-02-00-066-922310	Validado	Editar

Saldo de CDP 54.714.975 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 39.031.006 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 26/06/2025 12:02 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -