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INFORMACIÓN DEL CONTRATO   
   
Número del CONTRATO 
 

: DG-118-2025 

Objeto  
 

: Contrato de obra para el diagnóstico y 
mantenimiento preventivo a dieciocho (18) 
sistemas de soluciones solares fotovoltaicas –
SSFV– instalados en distintas localidades del 
departamento del Chocó medio (Bagadó, 
Cértegui, Lloró, Quibdó, Río Quito). 
 

Valor fijo del CONTRATO  
 

: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS. ($71.175.000) M/CTE 
IVA INCLUIDO 
 

Plazo del CONTRATO  
 

: El plazo de ejecución del contrato será un (01) 
mes o hasta el 23 de septiembre de 2025, 
condición que primero ocurra. El plazo del 
contrato será contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

   
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA   
   
Razón social  
 

: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL 
PACÍFICO S.A. E.S.P. 
 

Identificación tributaria  
 

: 818.001.629-4 

Representante legal  
 

: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS  

Identificación  
 

: C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla 

Dirección  
 

: Av. Calle 26 No 69 D – 91, Centro Empresarial 
Arrecife, Torre I, oficina 804. 
 

Ciudad  
 

: Bogotá D.C. 

   
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA    
   
Nombre 
                                                      

: BOREAL CONSULTORÍA E INGENIERÍA 
S.A.S 
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Nit       : NIT. 901.369.499-4 
 
Nombre del representante 

 
: 

 
NICOLAS LINARES SERNA  

Identificación 
 

: 
 

C.C. No. 1.053.845.950 de Manizales  

Dirección : Carrera 28 a #67-31 Edificio Rincón de los 
Suces 
 

Ciudad  
 

: Manizales- Caldas  

 
Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP - 
DISPAC S.A. ESP, sociedad legalmente constituida por medio de escritura pública No. 3659 
del 11 de diciembre de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, conforme al certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Quibdó, el cual 
se adjunta, con NIT 818.001.629-4, representada legalmente y para los efectos del presente 
contrato por el Doctor ANDRES FELIPE HORTA ROJAS,  mayor de edad, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.140.877.541 de Barranquilla,    en su calidad de Gerente General, 
quien obra debidamente facultado para contratar conforme a los estatutos, la que en 
adelante se denominará el CONTRATANTE; y la BOREAL CONSULTORÍA E 
INGENIERÍA S.A.S, identificada con el NIT 901.967.080-8, Representante Legal 
NICOLAS LINARE SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.845.950 
expedida en Manizales- Caldas, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente CONTRATO, el cual se regirá por los términos y condiciones 
previstos en este documento aceptados por las partes, previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

Que la Constitución Política de Colombia dispuso en su artículo 365 que: “Los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. En virtud de este principio 
constitucional, y de conformidad con el literal f) del artículo 3° de la Ley 143 de 1994, le 
corresponde al Estado en cabeza del Ministerio de Minas y Energía alcanzar cobertura 
universal en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país a través 
de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio. De igual manera el 
artículo 6° de la ley 143 de 1994, establece los principios a partir de los cuales se deben 
desarrollar estos preceptos, así ́́ ́́:  
 

“Las actividades relacionadas con el servicio de electricidad se regirán por principios 
de eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad.  
 
El principio de eficiencia obliga a la correcta asignación y utilización de los recursos 
de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico.  
 
En virtud del principio de calidad, el servicio prestado debe cumplir los requisitos 
técnicos que se establezcan para él.  
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El principio de continuidad implica que el servicio se deberá́́ prestar aún en casos de 
quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las 
empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas 
por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito, o por las sanciones impuestas al 
usuario por el incumplimiento de sus obligaciones”. 

 
Que en consecuencia, y en cumplimiento de dichas normas constitucionales, en diciembre 
del año 2001, el Gobierno Nacional constituyó la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. 
E.S.P. –DISPAC S.A. E.S.P., con el fin de solucionar la problemática que tenía el 
departamento con respecto a la prestación del servicio de energía por parte de la 
Electrificadora del Chocó, mediante escritura pública No. 3659, como una empresa de 
servicios públicos mixta, de nacionalidad Colombiana, constituida como sociedad por 
acciones, del tipo de las anónimas, sometida al régimen general de los servicios públicos 
domiciliarios y que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como 
empresario mercantil. 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1715 de 2014 modificado por el artículo 2° de la ley 2099 de 
2021 tiene por objeto “promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no 
convencionales de energía sistemas de almacenamiento de tales fuentes y uso eficiente de 
la energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, 
mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas, en la prestación de servicios públicos domiciliarios, en la prestación del 
servicio de alumbrado público y en otros usos energéticos como medio necesario para el 
desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y la seguridad de abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca promover 
la gestión eficiente de la energía y sistemas de medición inteligente, que comprenden tanto 
la eficiencia energética como la respuesta de la demanda”. 
 
Que el artículo 2 de la mencionada ley, determinó que la misma tenía entre sus finalidades 
“Incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable en el sistema energético colombiano, la eficiencia energética 
y la respuesta de la demanda en todos los sectores y actividades, con criterios de 
sostenibilidad medioambiental, social y económica”. En la misma línea, la norma declaró en 
su artículo 4, como un asunto de utilidad pública, interés social y conveniencia nacional el 
uso eficiente de la energía y de las fuentes no convencionales de energía, siendo estas 
fundamentales para asegurar la diversificación del abastecimiento energético pleno y 
oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección del ambiente, el uso 
eficiente de la energía, así como la preservación y conservación de los recursos naturales 
renovables. 
 
Que en línea con las finalidades de la norma, el artículo 10 de la Ley 1715 de 2014 creó el 
FENOGE, como un patrimonio autónomo que sería administrado a través de un contrato de 
fiducia mercantil celebrado por el Ministerio de Minas y Energía y la entidad fiduciaria 
seleccionada para tal fin. Esta norma indicó que el Fondo sería reglamentado por el mismo 
ministerio, incluyendo la creación de un Manual Operativo y la conformación de un Comité 
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Directivo como máximo órgano de decisión y apoyo. Al tenor de dicha ley, el objeto del 
FENOGE es promover, ejecutar y financiar iniciativas de Fuentes No Convencionales de 
Energía - FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, y de Gestión Eficiente de la 
Energía – GEE. 
 
Que en línea con esta naturaleza jurídica, el literal a) del artículo 10 de la norma en comento 
distingue las diferentes fuentes de financiación o de recursos que nutren al FENOGE, 
indicando que “Los recursos que nutran el FENOGE estarán compuestos y/o podrán ser 
aportados por la Nación y sus entidades descentralizadas, entidades territoriales, entidades 
públicas o privadas, por organismos de carácter multilateral e internacional, donaciones, así 
como por los intereses y rendimientos financieros generados por los recursos entregados 
los cuales se incorporaran y pertenecerán al patrimonio autónomo para el cumplimiento de 
su objeto, y los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título. Así mismo, 
en sustitución de los recursos que recibe del FAZNI, una vez se cree el FONENERGIA, el 
FENOGE continuara recibiendo, cuarenta centavos ($0,40) por kilovatio hora despachado 
en la Bolsa de energía Mayorista, de los recursos que recaude el Administrador del Sistema 
de intercambios Comerciales (ASIC) para financiar el FONENERGIA. Los recursos no 
comprometidos en una vigencia deberán permanecer en el patrimonio autónomo a fin de 
que sean invertidos para el cumplimiento de los objetivos del fondo”, y, el literal b) ibidem, 
indica que con los recursos de FENOGE se pueden financiar iniciativas en las Zonas No 
Interconectadas, dirigidas a promover, estructurar, desarrollar, implementar o ejecutar 
FNCE, así como financiar los costos de administración de estas iniciativas. 
 
Que la misma norma, señala en el literal e) del artículo 10 en relación con FENOGE que “el 
régimen de contratación y administración de sus recursos será regido por el derecho privado 
con plena observancia de los principios de transparencia, economía, igualdad, publicidad y 
selección objetiva, definidos por la Constitución y la ley, además de aplicar el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente”. 
 
Que con fundamento en esta norma, el Gobierno nacional reglamentó al FENOGE a través 
del Decreto 1543 de 2017 mediante el cual se adicionó una sección al Decreto Único 
Reglamentario del sector administrativo de minas y energía 1073 de 2015. El decreto señaló 
en el parágrafo 4 del artículo 2.2.3.3.5.2, que los recursos del Presupuesto General de la 
Nación que son fuente principal de financiación del Fondo se entenderán ejecutados con el 
giro al Patrimonio Autónomo por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o por 
el ASIC. Adicionalmente, en el artículo 2.2.3.3.5.4. se estableció que el Fondo contaría con 
un Comité Directivo, el cual dirige la administración y asignación de recursos y en el 
parágrafo del artículo 2.2.3.3.5.5. indicó que el Ministerio de Minas y Energía mediante 
resolución, expediría el Manual Operativo del Fondo. Actualmente, dicho manual se 
encuentra adoptado a través de la Resolución del Ministerio de Minas y Energía No. 4 0045 
del 2022 y sus respectivas modificaciones. 
 
Que dicho Manual Operativo, indicó que el objeto del Fondo es “(…) promover, ejecutar y 
financiar las FNCE, principalmente aquellas de carácter renovable, y la GEE a través de la 
inversión, y financiación, incluyendo aquellas de largo plazo, entre otros, de Planes, 
Programas y Proyectos, Asistencias Técnicas y Actividades de Fomento, Promoción, Estímulo 
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e Incentivo, así como la realización de acciones asociadas o necesarias para la 
implementación de cualquiera de los anteriores. Para el efecto, el FENOGE podrá adoptar 
mecanismos para catalizar, canalizar y multiplicar los recursos destinados por terceros y que 
hagan parte de su patrimonio, con el fin de dinamizar, acelerar y mejorar las inversiones, la 
investigación, y el desarrollo de tecnologías para la generación y utilización de energía a 
partir de las FNCE y la GEE, contribuyendo al desarrollo económico y social del país”.  
 
Que, con el fin de satisfacer la necesidad anteriormente mencionada, se celebró un Contrato 
de prestación de Prestación de Servicios N°116231-110-2025 entre el FENOGE  y la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. – DISPAC, para el diagnóstico y 
mantenimiento preventivo de los Sistemas Solares Fotovoltaicos – SSFV del Fondo de 
Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía – FENOGE instalados en los 
diferentes municipios del departamento del Chocó y/o los municipios y departamentos del 
Sistema de Distribución Local (SDL) del Operador de Red incumbente.  
 
Que, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. - DISPAC en cuanto a la 
ejecución y acompañamiento de diferentes contratos celebrados con diversas entidades del 
orden Nacional, Departamental y Municipal, tiene idoneidad y a la capacidad operativa 
instalada en los municipios a intervenir. 
 
Que DISPAC S.A. E.S.P. ha tenido la oportunidad de desarrollar proyectos provenientes de 
los fondos especiales que el Gobierno Nacional ha dispuesto para financiar proyectos en 
búsqueda de la universalización del servicio de energía (FAZNI, FAER y PRONE adscritos al 
Ministerio de Minas y Energía y de recursos propios del INSTITUTO DE PLANIFICACION Y 
PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LA ZONAS NO INTERCONECTADAS – 
IPSE, del PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO, ENTERRITORRIO, el SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS y FENOGE), en aquellas zonas donde las comunidades no cuentan con acceso al 
servicio de energía, así ́́ como en aquellas donde no actúa como operador de red, 
especialmente en aquellas no interconectadas, convirtiéndose la compañía en un 
instrumento del Estado para ejecutar la política pública de expansión y transición energética. 
 
Que, la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (DISPAC) es una sociedad anónima 
de economía mixta del orden nacional, dedicada a la distribución y comercialización de 
energía eléctrica en el Departamento del Chocó, que trabaja en la zona de acción a la cual 
queremos impactar. 
 
Que FENOGE ha implementado SSFV en Instituciones Educativas Públicas en el 
departamento de Chocó, por medio de los siguientes contratos, los cuales, para la fecha, 
requieren del diagnóstico y mantenimiento preventivo, incluyendo el manejo de residuos 
generados en estos procesos. Esto permitirá que los SSFV continúen funcionando de manera 
óptima en beneficio de las comunidades atendidas: 
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Que, en atención a la necesidad identificada, la prestación del servicio de diagnóstico y 
mantenimiento preventivo de activos de los SSFV identificados en Base de datos SSFV 
FENOGE, se realizará de la siguiente manera: 

− Componente 1 – Diagnóstico: Este componente abarca la actividad diagnóstica según 
la definición de diagnóstico incluida en este documento. El diagnóstico de cada SSFV 
incluye el levantamiento de información y evaluación del estado de los SSFV en sitio 
y el análisis de precios unitarios para efectuar un mantenimiento correctivo según las 
necesidades identificadas, entre otras. 

− Componente 2 – Mantenimiento preventivo: Este componente es un servicio e incluye 
todas las actividades de mantenimiento preventivo según la definición incluida en este 
documento. Este componente incluye la limpieza, ajustes, mediciones y verificaciones 
necesarias para prevenir fallas futuras, así como los elementos establecidos para 
realizar reparaciones menores, disposición final de residuos del mantenimiento 
preventivo, entre otros. 

Que el 21 de enero de 2025, FENOGE a través de correo electrónico solicitó a DISPAC 
cotización para la prestación de los servicios de diagnóstico y mantenimiento preventivo 
para 53 SSFV en el departamento del Chocó. 

Que DISPAC el 24 de enero de 2025, mediante documento Radicado No 20256000000541 
presentó cotización para la prestación de los servicios de diagnóstico y mantenimiento 
preventivo de los 53 Sistemas de Soluciones Solares Fotovoltaicas (SSFV) ubicados en el 
departamento del Chocó. 

Que FENOGE el 10 de marzo de 2025, remitió a DISPAC, Invitación a presentar oferta - 
Invitación Directa No. 099 de 2025– ID-099-2025-FENOGE. 

Que Dentro del componente técnico exigido por el FENOGE se requirió de un equipo mínimo 
de trabajo que cumpliera con las siguientes características:  

Equipo mínimo de trabajo: FENOGE ha definido el siguiente equipo mínimo de trabajo 
exigido para cumplir con las actividades y obligaciones detalladas para la presente 
contratación.    
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Que el 11 de marzo de 2025, DISPAC remitió a FENOGE la documentación correspondiente 
para la presentación de nuestra oferta, en cumplimiento con los términos y condiciones 
establecidos, y presentó las hojas de vida del equipo mínimo cumpliendo con los requisitos. 

Que el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE 

seleccionó a DISPAC por cumplir con los requerimientos exigidos en el proceso de selección 

Invitación Directa No. 099 de 2025 a través de la modalidad de selección "Contratación 

Directa “ 

CARGO / CANTIDAD /DEDICACIÓN    FORMACIÓN ACADÉMICA   
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA 

RELACIONADA   

Título de pregrado en alguno de los siguientes
núcleos básicos del conocimiento:   

Experiencia profesional general de tres (3)
años contados a partir de la obtención de la
matricula profesional.   

Ingeniería Eléctrica o Electricista.
Ingeniería Electromecánica.
Ingeniería Electrónica. 
Ingeniería Mecánica. 
Ingeniería en Energía. 

Experiencia profesional específica como
coordinador o líder o ingeniero residente o
ingeniero de proyectos en máximo tres (3)
contratos cuyo objeto o alcance comprendan 
actividades de mantenimiento de SSFV con
una capacidad acumulada (sumatoria de la
capacidad instalada según las certificaciones
presentadas) igual o superior a 185,58 kWp.  

Un (1) coordinador con una dedicación del 
100%.   

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

Su asistencia a cada una de las visitas de diagnóstico y mantenimiento preventivo no es obligatoria, sin embargo, debe coordinar y hacer 
seguimiento a las actividades adelantadas por los demás miembros de su equipo.  

Entre otras.  

Revisión, aprobación y firmar de informes y conceptos técnicos o de ingeniería.  

Coordinación de las actividades y visitas, seguimiento a las actividades adelantadas para el diagnóstico y mantenimiento.   

Programación y organización de las actividades.  

CARGO / CANTIDAD /DEDICACIÓN    FORMACIÓN ACADÉMICA   
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA 

RELACIONADA   

Título técnico o tecnólogo en alguna de las 
siguientes áreas del conocimiento:  

Experiencia general de tres (3) años contados
a partir de la obtención de la matricula
profesional como técnico electricista.   

Montaje de sistemas solares fotovoltaicos 
básicos. 
Técnico en mantenimiento e Instalación de 
sistemas solares fotovoltaicos. 
Técnico en Mantenimiento Eléctrico. 
Otros, siempre y cuando sean aceptados por el 
CONTE y cuenten con la respectiva matricula 
profesional como técnico electricista vigente.

Experiencia profesional específica como
técnico o líder técnico en máximo tres (3)
contratos cuyo objeto o alcance comprendan 
actividades de mantenimiento de SSFV con
una capacidad acumulada (sumatoria de la
capacidad instalada según las certificaciones
presentadas) igual o superior a 185,58 kWp.  

RESPONNSABILIDADES PRINCIPALES 

Entre otras.  

Elaboración de informes, reportes, levantamiento de evidencias y soportes.  

Preparación y organización de las visitas de diagnóstico y mantenimiento preventivo.  

Desarrollo de las visitas de diagnóstico y mantenimiento preventivo, adelantando las actividades contratadas, protocolos pruebas.    

Dos (2) técnicos, cada uno con una 
dedicación del 100 %.  
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Que el 17 de marzo de 2025, FENOGE a través de correo electrónico, remitió a DISPAC el 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 116231-110-2025 LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P para su revisión y firma. 

Que el día 21 de marzo de 2025, se suscribió CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

N° 116231-110-2025, SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

FENOGE CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES EL CONSORCIO PACC FENOGE 2023 Y 

DISPAC, cuyo objeto es: 

“Prestar los servicios de diagnóstico y mantenimiento preventivo de los Sistemas 

Solares Fotovoltaicos – SSFV del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía – FENOGE instalados en los diferentes municipios del 

departamento del Chocó y/o los municipios y departamentos del Sistema de 

Distribución Local (SDL) del Operador de Red incumbente.” 

Que mediante radicado DISPAC 20256000002093, del 24 de junio, se remitió a FENOGE la 

presentación de estrategia para la ejecución del diagnóstico y mantenimiento preventivo de 

sistemas solares fotovoltaicos en instituciones educativas del Chocó, dentro de la cual se 

describe:  

“Una estrategia operativa fundamentada en la subcontratación técnica sectorizada. 

Dicha estrategia contempla la conformación de dos grupos de trabajo, distribuidos 

por zonas geográficas, con base en la ubicación de las instituciones objeto de 

intervención. Esta organización permitirá optimizar tiempos de desplazamiento, 

reducir costos logísticos y operativos, aumentar la cobertura simultánea de 

actividades y mitigar riesgos derivados de factores climáticos o de difícil acceso. En 

consecuencia, se fortalecerá el cumplimiento de los plazos contractuales sin afectar 

la calidad técnica del servicio.” 

Que, como resultado de esta estructuración, y considerando criterios como experiencia en 

el sector, conocimiento de las zonas a intervenir, entre otros, se ha procedido con la 

selección de dos proveedores. 

Que cada proveedor asumirá la operación técnica en una zona asignada, bajo lineamientos 

de ejecución estandarizados y con mecanismos de control y trazabilidad específicos. 

Que, por lo anterior, la Gerencia General requiere vincular los servicios profesionales de los 

técnicos que presten el servicio integral de diagnóstico técnico y mantenimiento preventivo 

a 53 sistemas de soluciones solares fotovoltaicas (SSFV) instalados en diversas localidades 

del departamento del Chocó. El objetivo de esta intervención es garantizar el correcto 

funcionamiento de cada sistema, optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil, conforme 

a los lineamientos técnicos exigidos por el FENOGE IEC 62446-1. 

Que la supervisión mediante los siguientes radicados, remitió al FENOGE la estrategia de 

ejecución y las hojas de vida del personal técnico propuesto para el proyecto, en el marco 

del contrato de prestación de servicios No. 116231-110-2025: 
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• Radicado 20256000002093 – Presentación de la estrategia para la ejecución del 
diagnóstico y mantenimiento preventivo de sistemas solares fotovoltaicos en 
instituciones educativas del Chocó, con fecha del 1° de julio de 2025. 

• Radicado 20256000002483 – Alcance al oficio anterior, relacionado con la 
sustitución del personal técnico asignado al contrato mencionado y la entrega posterior 
de la documentación de soporte, con fecha del 11 de julio de 2025. 

• Radicado 20256000002603 – Certificación del cumplimiento de requisitos del 
técnico electricista Elkin de Jesús López Matías, con fecha del 17 de julio de 2025. 

Que posteriormente, el 22 de julio de 2025, el FENOGE, mediante radicado 

20253000005641, aprobó formalmente la estrategia presentada, con base en la validación 

satisfactoria del personal técnico propuesto. 

Que, en consecuencia, y en el marco del proceso de evaluación de la oferta presentada por 

DISPAC, el FENOGE revisó y aprobó expresamente las hojas de vida del equipo técnico, 

incluyendo el personal que actualmente participa en el proyecto bajo la modalidad de 

subcontratación. Esta aprobación previa constituye una validación técnica de la idoneidad 

del personal y, por tanto, respalda el modelo operativo propuesto, incluida la 

subcontratación sectorizada. 

Que, en este mismo sentido, la propuesta presentada por DISPAC para la ejecución del 

diagnóstico y mantenimiento preventivo de los Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV) 

contempla una estrategia técnica y financiera que garantiza el cumplimiento eficiente del 

objeto contractual. 

Que dicha estrategia se basa en la sectorización operativa del proyecto en tres zonas 

geográficas, distribuidas de la siguiente manera: 

• Alto Chocó – 18 instituciones 
• Medio Chocó – 18 instituciones 
• Zonas dispersas – 17 instituciones 
 

Que esta sectorización responde a la necesidad de asignar un técnico responsable por cada 

zona, considerando las condiciones de dispersión territorial, las dificultades de acceso, la 

presencia de grupos armados ilegales y los tiempos requeridos para atender eficazmente 

cada una de las instalaciones. Esta organización permite optimizar los desplazamientos, 

reducir los costos logísticos y asegurar cobertura técnica simultánea, factores esenciales 

para el cumplimiento de los plazos contractuales. 

Que adicionalmente, es importante destacar que es indispensable la contratación, toda vez 
que dentro de la planta de personal de la Gerencia General de la Empresa Distribuidora del 
Pacífico S.A. E.S.P. –DISPAC S.A. E.S.P-, no se cuenta con el personal capacitado para la 
prestación del servicio requerido. 
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CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO 
Contrato de obra para el diagnóstico y mantenimiento preventivo a dieciocho (18) sistemas 
de soluciones solares fotovoltaicas –SSFV– instalados en distintas localidades del 
departamento del Chocó medio (Bagadó, Cértegui, Lloró, Quibdó, Río Quito). 
 
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL CONTRATO. El alcance de las labores o actividades que se 
realizarán con ocasión del objeto a contratar comprende, aunque no se limita, a lo siguiente: 
 

1. Diagnóstico técnico de los sistemas SSFV: Incluye la visita in situ a cada una 
de las instalaciones, el levantamiento técnico de la información, la revisión de 
componentes, el análisis de funcionamiento del sistema, la evaluación del estado 
físico y operativo de los equipos, así como la identificación de fallas o riesgos 
potenciales. Este diagnóstico deberá considerar además la estimación de precios 
unitarios para eventuales mantenimientos correctivos futuros. 
 

2. Mantenimiento preventivo: Comprende la realización de actividades como 
limpieza de módulos fotovoltaicos, revisión y ajuste de conexiones eléctricas, 
verificación del estado de estructuras y soportes, chequeo de protecciones, 
inspección de inversores, bancos de baterías y otros componentes, así como la 
ejecución de pruebas funcionales básicas y la calibración de los equipos que lo 
requieran. 

 
3. Gestión ambiental: Incluye la recolección, clasificación y disposición final de los 

residuos generados durante las actividades de mantenimiento, en cumplimiento con 
la normativa ambiental vigente y los protocolos establecidos por FENOGE. 
 

4. Presentación de informes técnicos individuales por sistema intervenido, 
en los cuales se documente detalladamente el diagnóstico, las actividades realizadas, 
los hallazgos, recomendaciones, evidencias fotográficas y demás aspectos 
relevantes del servicio prestado. Estos informes serán insumo obligatorio para la 
supervisión y validación técnica por parte del CONTRATANTE y FENOGE. 
 

5. Implementación de una estrategia operativa sectorizada, que permitirá la 
conformación de dos grupos de trabajo distribuidos por zonas geográficas, 
atendiendo criterios logísticos, técnicos y de eficiencia. Esta metodología tiene como 
fin optimizar tiempos de desplazamiento, reducir costos operativos, mitigar riesgos 
asociados a factores climáticos y de difícil acceso, así como mejorar la cobertura 
simultánea de actividades y el cumplimiento oportuno del cronograma establecido. 

 
6. Cumplimiento de los estándares técnicos aplicables, en especial los 

relacionados con la norma IEC 62446-1, que establece los requerimientos mínimos 
para la verificación, documentación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos 
conectados a corriente continua. 
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7. Ajuste a los lineamientos técnicos y contractuales definidos por FENOGE, 
incluyendo el cumplimiento del cronograma, el uso de personal calificado conforme 
al equipo mínimo exigido por el proceso de selección, la trazabilidad de las 
actividades y la entrega oportuna de los productos contractuales. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades objeto del presente contrato se encuentran 

enmarcadas dentro de los compromisos adquiridos por DISPAC S.A. E.S.P. como contratista 

principal del Contrato No. 116231-110-2025 celebrado con el Patrimonio Autónomo 

FENOGE. La ejecución del presente contrato se financia con recursos de dicho contrato y 

constituye una actuación derivada para el cumplimiento de sus obligaciones principales, 

razón por la cual las condiciones técnicas y de calidad exigidas por FENOGE deberán ser 

observadas de forma estricta por EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El mantenimiento preventivo deberá incluir el dimensionamiento 

adecuado del personal requerido para la ejecución del servicio y el cumplimiento de todas 

las actividades descritas, conforme a la potencia instalada en cada SSFV y su disposición en 

el área.  

PARÁGRAFO TERCERO: Como resultado de estos dos componentes, el CONTRATISTA 

deberá elaborar informes por cada SSFV donde detalle las actividades adelantadas y, 

además, se informen los resultados del diagnóstico y del mantenimiento preventivo. En tal 

sentido, posterior a haber realizado el mantenimiento preventivo contratado incluyendo las 

actividades correctivas básicas o de reparación menor, se deben detallar los fallos 

identificados y las reparaciones, mantenimientos correctivos necesarios, actividades, 

cambios de componentes puntuales, disposición final de residuos y demás requeridos para 

reestablecer el funcionamiento y operación estable de los SSFV. En caso de que sea 

pertinente el desmonte o no resulte viable el mantenimiento correctivo, deberá informarlo 

sustentando las razones de dicha recomendación y los valores asociados a esta alternativa 

a partir del análisis de APU que consideren los valores asociados hasta la disposición final; 

y en caso de que se sea necesario y se recomiende el mantenimiento correctivo, presentar 

la alternativa más costo eficiente basada en la presentación de un presupuesto a partir de 

APU de elementos, materiales, mano de obra, equipos, disposición final de residuos y demás 

requeridos para restablecer la operación y funcionamiento de los SSFV. Este informe debe 

considerar también el uso de garantías existentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo máximo de entrega para cumplir con el objeto contrato, será un (01) mes o hasta 
el 23 de septiembre de 2025, condición que primero ocurra. El plazo del contrato será 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución. 
 
PARÁGRAFO 1: El plazo de ejecución del CONTRATO se contará a partir de la suscripción 
del acta de inicio, la cual se suscribirá previa aprobación de las pólizas y garantías exigidas 
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en la Cláusula - Garantías del presente clausulado y los documentos de carácter técnico 
exigidos en la Cláusula - Documentos previos al acta de inicio del contrato del presente 
clausulado. 
 
No obstante, en virtud de la suscripción del acta de inicio del contrato, de ser necesario 
DISPAC S.A E.S.P.  solicitará la actualización de las garantías. 
 
PARÁGRAFO 2: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P a la aplicación de 
las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías que 
amparan las obligaciones del mismo. 
 
PARÁGRAFO 3: LA EMPRESA no será responsable, ni reconocerá ninguna actividad 
efectuada por EL CONTRATISTA con anterioridad a la fecha de inicio. El presente 
CONTRATO no estará sujeto a prórroga ni renovación automática. 
 
CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA 
La vigencia del CONTRATO será igual al plazo, esto es hasta el 23 de septiembre de 
2025. 
 
CLÁUSULA CUARTA. VALOR 
El valor del presente CONTRATO es la suma de SETENTA Y UN MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($71.175.000) M/CTE, incluidos todos los impuestos a 
que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO 1: La propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA forma parte 
integral de la presente cláusula.   
 
PARÁGRAFO 2: MONEDA: Peso colombiano. 
 
PARÁGRAFO 3: El valor del CONTRATO será el único reconocimiento que haga DISPAC 
S.A E.S.P al CONTRATISTA y, por lo tanto, EL CONTRATISTA declara que su oferta tuvo 
en cuenta todos los costos directos e indirectos de los trabajos necesarios para cumplir con 
el objeto del CONTRATO.  
 
PARÁGRAFO 4: Con la firma del CONTRATO, se entiende que El CONTRATISTA ha 
validado y considerando en su oferta todas las condiciones y circunstancias que afectan o 
pudieran afectar el valor del CONTRATO incluyendo, pero sin limitarse, a la naturaleza y 
características de los trabajos a ser ejecutados, la ubicación y las condiciones ambientales, 
sísmicas y climáticas prevalecientes en el sitio en el que se realizarán las obras, la presencia 
de otros contratistas o subcontratistas u otras instalaciones en el sitio en el que se realizarán 
las obras, las condiciones de suelo y subsuelo, condiciones topográficas, usos locales, 
códigos, instalaciones y facilidades existentes (de existir), las condiciones generales de 
trabajo en el sitio en el que se realizarán las obras y en otros lugares, las rutas de acceso, 
etc. 
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PARÁGRAFO 5: En el valor del CONTRATO se encuentran incluidos los conceptos de 
Administración y Utilidad de acuerdo con la oferta económica. Al momento de estructurar 
su oferta, EL CONTRATISTA debió tasar lo correspondiente a dichos costos. 
 
CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO 
 
DISPAC S.A E.S.P pagará al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la manera 
descrita a continuación: 
 
Previo al desembolso de cualquier pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar con visto bueno 
del supervisor y/o el director de obra asignado por DISPAC, cuando apliquen, que las obras 
cuentan con todos los permisos de paso y aprobación de servidumbres requeridas, o 
acreditar con visto bueno del supervisor y/o del director de obra asignado por DISPAC que 
no los requiere, de tal forma que luego no podrá alegar la imposibilidad de desarrollar el 
contrato por la ausencia de dichos permisos; en el evento de no ser posible la obtención del 
total de las servidumbres o permisos de paso deberá informarse al director de obra y a la 
supervisión a fin de proceder con la toma de decisiones que correspondan.  
 
Para todos los pagos deberá acreditar además de acta de ejecución a satisfacción parcial o 
total según corresponda, firmada por EL CONTRATISTA, la SUPERVISIÓN y el 
DIRECTOR DE OBRA asignado pro DISPAC, paz y salvo de cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF 
y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior 
a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece 
que cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas de realizar los 
aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha 
situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 
 
Cualquier pago se hará dentro de los siguientes 30 días calendario a la presentación de la 
cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos, por lo que EL 
CONTRATISTA reconoce que la factura que presenta durante la ejecución del contrato es 
un TITULO EJECUTIVO COMPLEJO, el cual requiere para adquirir la calidad de título 
ejecutivo, que se acompañe a ella el total de los requisitos que se exigen al interior de los 
pliegos para adelantar el cobro, incluyendo la aprobación por parte del SUPERVISOR. 
 
Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos correspondientes a 
los pagos de la Gobernación. 
 
DISPAC hará a EL CONTRATISTA de obra, tres (3) pagos liquidados de la siguiente forma: 
 
Pago 1 20%: Un primer pago correspondiente a la entrega de 5 “Informes de diagnóstico 

y mantenimiento preventivo de SSFV”, según el cronograma aprobado. Los cuales deben 

estar debidamente aprobados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del 

CONTRATO. 
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Pago 2 40%: Un segundo pago correspondiente a la entrega de 7 “Informes de 

diagnóstico y mantenimiento preventivo de SSFV”, según el cronograma aprobado. Los 

cuales deben estar debidamente aprobados y recibidos a satisfacción por parte del 

supervisor del CONTRATO. 

Pago 3 40%: Un tercer pago correspondiente a la entrega de 6 “Informes de diagnóstico 

y mantenimiento preventivo de SSFV”, según el cronograma aprobado. Los cuales deben 

estar debidamente aprobados y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del 

CONTRATO. 

PARÁGRAFO 1: El giro de cualquier pago, está supeditado a que los recursos se 
encuentren en las cuentas de DISPAC S.A E.S.P  y que las pólizas del contratista se 
encuentren actualizadas aprobadas por el SUPERVISOR de acuerdo a las modificaciones que 
se pudieren generar del contrato. 
 
PARÁGRAFO 2: Cada giro de los pagos al CONTRATISTA, debe contar con el aval del 
director de obra asignado por DISPAC y el supervisor. 
 
El pago de las facturas debidamente aprobadas se hará a través de transferencia electrónica, 
previa presentación de la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. 
 
El contratista deberá informar a DISPAC S.A E.S.P., la cuenta (corriente o de ahorros), 
abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los 
pagos que por este concepto le efectúe el contratante. 
 
El pago y desembolsos respectivos por parte del DISPAC S.A E.S.P., estarán sujetas en 
todo caso al flujo de recursos establecidos en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS NÚMERO 116231-110-2025 suscrito entre el FENOGE y LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. – DISPAC. 
 
PARAGRAFO 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
Para estos pagos parciales, será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido 
por el director de obra asignado por DISPAC del contrato avalado por el supervisor del 
contrato, donde conste expresamente el porcentaje de ejecución. Para cada pago el 
Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán 
presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada 
bajo la gravedad del juramento. 
 
Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
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PARAGRAFO 4: El CONTRATISTA asume la obligación de presentar las facturas a 
DISPAC S.A E.S.P, en la oportunidad en que los pagos pactados en el CONTRATO lo 
determinen, y declara que, por la presentación retardada de las mismas, DISPAC S.A E.S.P 
no asumirá responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias adversas que le 
represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por tanto, el CONTRATISTA 
renuncia de antemano a cualquier indemnización o prestación derivada de la oportunidad 
en que DISPAC S.A E.S.P realice el pago. 
 
PARÁGRAFO 5: DISPAC S.A E.S.P efectuará al momento del pago, los descuentos por 
concepto de retención en la fuente y los demás que procedan contractual y legalmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: La facturación será realizada por EL CONTRATISTA conforme a lo 
establecido en el artículo 1.6.1.4 del Decreto 1625 de 2016. 
 
CLÁUSULA 7. GARANTÍAS 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, en una 
Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, EL 
CONTRATISTA deberá constituir a su costa como tomador, y como Asegurado y/o 
beneficiario: BOREAL CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S y DISPAC S.A. E.S.P., las 
garantías que avalen las obligaciones del contrato cumpliendo los requerimientos del 
TÍTULO III EN LA SUBSECCIÓN 1 DE LA SECCIÓN 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 
1082 de 2015 a favor de entidades públicas y/o estatales, las cuales deberán 
constituirse con compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia con sujeción a 
las correspondientes pólizas matrices aprobadas por la Superintendencia Financiera, en los 
siguientes riesgos: 
 
a) Póliza de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato 

y las obligaciones que de él se deriven, deberá ser por un valor equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato con una vigencia igual a la del plazo para la 
ejecución del contrato y hasta la liquidación.  

b) Póliza de pagos de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar pago de 
salarios, prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones con motivo de la 
ejecución del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este 
amparo deberá extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años 
más. 

c) Póliza de estabilidad y calidad de la obra: Para garantizar la estabilidad de la obra 
ejecutada equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia 
de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra 

d) Póliza de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos: Por una suma 
igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo 
de ejecución y dos (2) años más contados a partir del acta de recibo total a satisfacción. 

e) Póliza para la calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más 
contados a partir del acta de recibo total a satisfacción.  
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f) Póliza de responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar los daños y 
perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecución del presente contrato, en la cual 
debe figurar EL CONTRATISTA como Tomador, BOREAL CONSULTORÍA E 
INGENIERÍA S.A.S y DISPAC S.A. E.S.P como asegurados y los terceros afectados 
como beneficiarios; por una suma equivalente a 200 SMMLV y una vigencia igual al 
término de ejecución del contrato y dos (2) años más; Lo anterior en los términos del 
DECRETO 1082 DE 2015 TITULO III EN LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL 
CAPITULO 2 a favor de ENTIDADES ESTATALES. 

 
PARÁGRAFO 1: En caso de prórrogas y/o adiciones al convenio y/o al presente contrato, se 
deberá ampliar la cobertura de las garantías previstas en la presente cláusula.  
 
PARÁGRAFO 2: DISPAC S.A E.S.P. se reserva el derecho a prorrogar y/o ampliar por su 
cuenta las garantías previstas, pero con cargo al CONTRATISTA descontando de los saldos 
a favor, en caso de que no lo hiciera oportunamente.  
 
PARÁGRAFO 3: De acuerdo con lo previsto, en las pólizas matrices el monto de la garantía 
se repondrá cada vez que, en razón de las multas impuestas, el mismo se disminuyera o 
agotare o fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa, pero siempre su valor 
con cargo al CONTRATISTA.  
 
PARAGRAFO 4: Todas las pólizas deberán llevar anexo el respectivo recibo y certificación 
de pago de prima emitido por la aseguradora y las condiciones, límites, excepciones y 
deducibles de las mismas (Clausulados general y particular). 
 
PARAGRAFO 5: El CONTRATISTA será el único responsable si el cubrimiento presenta 
deficiencias. Por tal razón, todos y cada uno de los deducibles en las pólizas de seguro serán 
asumidos por el CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. DISPAC S.A E.S.P no 
será responsable por los límites, deducibles, exclusiones, garantías, subjetividades y demás 
limitaciones y condiciones de las pólizas del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 6: Las pólizas y garantías de Cumplimiento deberán ser primarias y no 
contributivas a cualquier garantía o seguro contratado por EL CONTRATISTA, hasta el 
alcance y monto de las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA de acuerdo con 
lo establecido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 7: EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de las 
garantías o pólizas siempre que el mismo se disminuya o se agote por su ejecución, por 
cualquier siniestro, por mora o por incumplimiento parcial. 
 
PARÁGRAFO 8: De igual manera cuando DISPAC S.A E.S.P lo requiera y/o se aumente, 
adicione, ajuste o modifique en cualquier forma el CONTRATO, el CONTRATISTA deberá 
presentar al director de obra asignado por DISPAC/supervisor del CONTRATO (incluyendo 
la suspensión, reinicio, cesión de contrato, entre otras), el ajuste de las garantías y/o pólizas, 
dentro de los días indicados en la modificación del CONTRATO. En el caso en que EL 
CONTRATISTA se negare a presentar las pólizas o modificaciones correspondientes, 
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DISPAC S.A E.S.P podrá solicitarlas directamente y si estas generan algún costo este podrá 
ser descontado de los saldos a favor que tenga EL CONTRATISTA, si fuere aplicable. 
 
PARÁGRAFO 9: Las garantías/pólizas no pueden ser terminadas anticipadamente ni por el 
CONTRATISTA ni por la entidad que la expida (incluida la Compañía de Seguros) sin 
autorización previa y escrita de la EMPRESA. En caso de revocación de una garantía o un 
seguro por parte de la entidad que la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA, como la 
Compañía de Seguros, se obliga a informar a DISPAC S.A E.S.P, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte 
de la entidad correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 10: Si el CONTRATISTA es renuente a la constitución y/o entrega de las 
garantías y/o pólizas estipuladas en los términos y condiciones pactados en el CONTRATO 
o en sus Modificaciones, DISPAC S.A E.S.P podrá iniciar las acciones pertinentes y 
determinar incluso, si dicha actuación constituye incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO haciendo efectiva alguna de las penalidades contempladas en el mismo. En 
todo caso, si por este hecho DISPAC S.A E.S.P decide darlo por terminado en el estado 
en que se encuentre, no reconocerá o pagará indemnización alguna a favor del 
CONTRATISTA. En este evento, DISPAC S.A E.S.P se reserva el derecho de contratar 
con un tercero, según lo dispuesto en su Manual de Contratación y Control de Ejecución y 
sin perjuicio de las acciones legales en contra de EL CONTRATISTA incumplido. 
 
PARÁGRAFO 11: La responsabilidad del CONTRATISTA no está limitada a la cobertura 
de los daños y perjuicios por parte de los seguros solicitados en esta cláusula y en este 
sentido deberá responder por todos los daños y perjuicios causados al CONTRATANTE o 
a TERCEROS derivados de la ejecución del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO 12: En atención a la obligación del CONTRATISTA a presentar los 
documentos que sean requeridos para la constitución de la póliza, éste se hará responsable 
civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar al 
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los 
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del 
contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compañía de Seguros 
pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del riesgo, así 
como cualquier otra que le corresponda. 
 
PARÁGRAFO 13: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el 
monto total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, así como 
las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o 
cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas. Dicho pago deberá 
hacerse por parte del CONTRATISTA a favor de la compañía de seguros en un solo 
contado, lo anterior en consideración a que la mora en el pago de la prima genera la 
terminación automática del contrato de seguro. EL CONTRATISTA deberá aportar el recibo 
de caja o comprobante de pago emitido por la compañía de seguros 
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En el eventual caso en el cual el CONTRATISTA no realice el pago de la prima dentro de 
los treinta (30) días calendario siguientes a la expedición de la póliza, EL CONTRATISTA 
autoriza al CONTRATANTE a pagar la prima y descontar dicha suma de dinero respecto de 
cualquier pago que el CONTRATANTE deba realizarle al CONTRATISTA por cualquier 
concepto y hasta la suma total que haya asumido el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 8. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
 
Antes de suscribir el acta de inicio del CONTRATO, El CONTRATISTA deberá presentar 
en el plazo de quince (15) días hábiles a la directora de obra/supervisión y a DISPAC S.A 
E.S.P. los documentos requeridos en los términos de referencia y contrato para el inicio de 
la ejecución, so pena de hacer efectiva la póliza de garantía seriedad de la oferta (si aplica) 
o las penalidades que contempla este CONTRATO. El director de obra/supervisión del 
CONTRATO revisará, validará y aprobará o no estos documentos. En caso de no impartir 
aprobación a alguno de los documentos, El CONTRATISTA deberá subsanar el 
requerimiento dentro del término que indique el director de obra/supervisión. 
 
En caso de que El CONTRATISTA no allegue dentro del término pactado, o de ser la 
segunda vez de revisión sin el cumplimiento total de los documentos descritos en la etapa 
de actos preparatorios, se iniciarán las actividades correspondientes para la gestión del 
posible incumplimiento. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES DE DISPAC S.A E.S.P. 
 
DISPAC S.A E.S.P. se obliga a: 
 

a. Ordenar el pago del precio establecido en el Contrato a los 30 días de presentación 
de la factura previo el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el efecto y 
el visto bueno del director de obra y supervisor, dejando claro que los pago, está 
supeditado a que los recursos previamente hubiesen sido depositados en la cuenta 
destinada para el proyecto. Hasta tanto no se cumplan todos los requisitos para cada 
pago, el termino de los 30 días no inicia a correr así la factura ya hubiera sido radicada. 

b. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que fuere necesaria para la prestación de 
los Servicios. 

c. Entregar la información que esté a su disposición, le sea solicitada por el 
CONTRATISTA y considere relevante para la ejecución del Contrato. 

d. Manejar las relaciones con el director de obra y ser el interlocutor entre éste y EL 
CONTRATISTA. 

e.Supervisar la ejecución de las actividades del alcance del CONTRATO, a través del 
DIRECTOR DE OBRA ASIGNADO POR DISPAC Y EL SUPERVISOR quien 
actuará en cumplimiento de las obligaciones a cargo de DISPAC S.A E.S.P. 

f. Cumplir con todas las obligaciones contractuales inherentes a la naturaleza del 
contrato, las estipulaciones especiales de este contrato y a las legales aplicables al 
mismo. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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Además de las obligaciones previstas en las demás cláusulas de este CONTRATO, son 
obligaciones especiales de EL CONTRATISTA, las siguientes: 
 
Gestiones de índole Administrativo: 
 

a. Suministrar todo el personal, equipo y materiales para la ejecución de los trabajos 
objeto de este CONTRATO; 

b. Iniciar sus labores dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la 
comunicación escrita en que DISPAC S.A E.S.P ordene iniciarlos y siempre y 
cuando se hayan cumplido los requisitos previstos para el efecto. Durante dicho 
término deberá suscribirse el Acta de Iniciación de labores. 

c. Emplear en las labores solamente personal calificado, especializado y experimentado 
específicamente en la ejecución de los trabajos que se le encomienden. El personal 
que haya sido aceptado por DISPAC S.A E.S.P no puede ser sustituido sin el 
consentimiento de la misma. 
EL CONTRATISTA se compromete a sustituir a cualquier persona que forme parte 
de su equipo a solicitud fundada y razonada del director de obra asignado por 
DISPAC /supervisión de DISPAC S.A E.S.P, por otra con capacidades y perfil igual 
o superior, sin costo adicional alguno para DISPAC S.A E.S.P 
EL CONTRATISTA será responsable por todos los trabajos que realicen sus 
trabajadores o el de sus subcontratistas en desarrollo del objeto del CONTRATO. 

d. Cumplir las obligaciones en materia laboral, de sus trabajadores, contratistas y sus 
subcontratistas, si tuviere, de acuerdo con la ley. 

e. Cumplir con las normas y requerimientos en seguridad, salud en el trabajo y 
ambiente. 

f. Organizar, dirigir y ejecutar las actividades objeto de este CONTRATO, tanto en los 
aspectos técnicos como administrativos, de manera que se realicen en forma 
eficiente de acuerdo con los programas establecidos y controlando los criterios y 
técnicas empleadas, de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad 
necesarias 

g. Disponer de instalaciones por frente de trabajo para propósitos de bodegaje, 
almacenamiento, oficinas y demás actividades necesarias para el desarrollo del 
CONTRATO; 

h. Suscribir los informes que surjan en el desarrollo del CONTRATO; 
i. Tener los medios de comunicación que permitan ubicar al o los responsables de los 

servicios, a fin de responder a consultas sobre estados de avance o trabajos de 
urgencia necesarios; 

j. Responder por el cuidado o vigilancia de los recursos, materiales, equipos y demás 
bienes de propiedad de DISPAC S.A E.S.P, así como aquellos que son entregados 
por la misma y deberá mantener un inventario actualizado disponible para 
verificación de DISPAC S.A E.S.P. Por lo tanto, DISPAC S.A E.S.P no será 
responsable por hurtos, robos ni pérdidas, cualesquiera fueren sus causas. 

k. Organizar y mantener el archivo con toda la información administrativa, económica, 
legal, Ambiental, Social, SST, Calidad, Técnica y demás generada durante la 
ejecución del CONTRATO, el cual debe ser confidencial. Este archivo será 
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conservado y actualizado por EL CONTRATISTA, quien lo entregará a DISPAC S.A 
E.S.P. en forma completa e inalterada mensualmente y la terminación de los 
trabajos, dentro del plazo para la entrega de la documentación del CONTRATO, o 
cuando DISPAC S.A E.S.P. lo requiera; 

l. EL CONTRATISTA es responsable por el suministro de energía eléctrica, agua y 
demás servicios que requiera para el desarrollo de los trabajos; 

m. Garantizar la seguridad, custodia y confidencialidad de la información y toda clase 
de activos tangibles o intangibles que sean directamente entregados por DISPAC 
S.A E.S.P o que sea elaborada por él con ocasión de las actividades que deba 
desarrollar en virtud del CONTRATO. Así mismo EL CONTRATISTA, deberá 
garantizar la protección de los accesos y/o conexiones que son otorgados por 
DISPAC S.A E.S.P a su infraestructura tecnológica y operativa, para el desarrollo 
de las actividades contractuales. EL CONTRATISTA se compromete a no entregar 
dicha información y/o accesos a terceros sin la previa autorización expresa y escrita 
que para cada caso reciba de DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con la Política de Seguridad de la Información y 
ciberseguridad y el lineamiento de seguridad de la información y ciberseguridad para 
contratistas, así como las demás políticas y estándares establecidos por DISPAC 
S.A E.S.P al respecto de seguridad de la información y ciberseguridad (disponibles 
en la página web). Por lo anterior, cualquier violación o incidente a dichas políticas, 
estándares y lineamientos, se considerará un incumplimiento grave por parte del 
CONTRATISTA. 
 

Gestiones de índole Técnico: 
 

a. Realizar las socializaciones que sean necesarias para concertar con las comunidades 
beneficiadas el eficaz desarrollo del objeto contractual.  En caso de ser necesario 
deberá mantener la socialización durante todo el tiempo de ejecución de la obra. 
Previo al inicio de las obras, EL CONTRATISTA debe anunciarlo a las comunidades 
o sus representantes, así como el cronograma de actividades y los contactos a los 
que podrá acudir la comunidad para resolver solicitudes en general o quejas sobre 
el desarrollo de las obras, así como los lineamientos establecidos en el CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 116231-110-2025 y entregar 
tanto a el director de obra como al supervisor de DISPAC S.A E.S.P los soportes que 
evidencia tal socialización. 

b. Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar 
un equipo de trabajo idóneo que permita concluir en debida forma con la ejecución 
de los trabajos de las soluciones energéticas contratadas. 

c. El CONTRATISTA deberá presentar el equipo mínimo de trabajo como se establece 
en el presente contrato, para aprobación del director de obra y/o supervisión, sin 
que ello sea limitante para contratar personal adicional según su plan de trabajo. 

d. Promover la contratación de la mano de obra local.  
e. EL CONTRATISTA deberá tener a disposición el equipo, personal, materiales y 

demás insumos suficientes para la organización de los frentes de trabajo necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el cronograma. 
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f. Recopilar material fílmico y/o fotográfico del antes y después de las obras que le 
sirva como insumo para realizar un video institucional en el que se destaque la labor 
social realizada en las comunidades intervenidas por DISPAC S.A E.S.P y su empresa. 

g. Tramitar los permisos requeridos para la ejecución de las actividades en sitio, ya 
sean de carácter social, técnico, ambiental, o de cualquier índole. Estos permisos y 
los costos relacionados serán responsabilidad del CONTRATISTA. 

h. Presentar cronograma en el que se indique de manera especializada y con un 
horizonte semanal en el que se detalle el día de inicio y culminación de cada actividad 
por semana la implementación de las actividades a ejecutar.  

i.   Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado 
y limpieza y realizar la disposición final de los mismos en sitios autorizados, de 
acuerdo con la naturaleza o característica de los residuos y con la normatividad 
ambiental aplicable.  

j. EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla 
en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de 
dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema 
de seguridad social y allegará en los informes todos los soportes de dichas 
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de 
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra 
tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal 
que requiera EL CONTRATISTA deberá estar contratado mediante relación laboral 
directamente por éste, no se permite tercerización de ninguna índole en la 
contratación de personal, ni subcontratación de ninguna de las actividades, lo cual 
de darse dará lugar al incumplimiento del contrato.  

k. Suministrar solo materiales que estén acorde a la regulación técnica al momento de 
su instalación, previamente aprobados por el director de obra asignado por DISPAC. 

l.   Todos los costos como transporte, manutención, mano de obra, entre otros, en que 
incurra el contratista seleccionado en aplicación y atención de reclamos dentro de la 
garantía descrita, estarán a su cargo y en ningún caso ocasionarán pago adicional 
por parte del FENOGE ni de DISPAC S.A E.S.P . 

m. Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el correcto 
funcionamiento de equipos y de las protecciones instaladas. 

n. Hacer revisión y diagnóstico de las instalaciones para verificar el correcto 
funcionamiento debidamente energizadas atendiendo la regulación vigente con la 
conectividad operando correctamente para lo cual se diligenciará formato de 
instalación operando a satisfacción, el cual podrá ser suministrado por el director e 
obra y/o DISPAC SA. ESP. en caso de requerirse una reparación menor se debe 
ejecutar para dejar operativa la instalación.  En caso de requerirse una reparación 
mayor que requiera reposición, deberá reportarlo para que DISPAC adelante el 
respectivo trámite ante FENOGE. 

o. EL CONTRATISTA velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla 
en todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de 
dotación de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema 
de seguridad social y allegará en los informes todos los soportes de dichas 
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de protección, registro de 
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunación contra 
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tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal 
que requiera EL CONTRATISTA deberá estar contratado directamente por éste 
mediante relación laboral, no se admite vinculación mediante contrato de prestación 
de servicios ni ningún tipo de tercerización. 

p. No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la información confidencial 
a la que tenga acceso durante el desarrollo del contrato (información de 
investigación, técnica, económica, comercial, clientes, productos). 

q. Rendir los informes técnicos que sean solicitados por el director de obra y/o 
supervisión de DISPAC S.A E.S.P , en cualquier momento que sean requeridos. 

r. Presentar al director de obra cuando se le requiera, los informes sobre el avance de 
los trabajos, tales informes deben presentar como mínimo el cronograma de 
ejecución con avance porcentual programado y ejecutado, en caso de presentarse 
retrasos en el mismo, presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el 
cumplimiento; además, las novedades que se han presentado en el desarrollo de la 
ejecución durante el mes, las autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento 
de EL CONTRATISTA.  

s. En virtud de las obligaciones adquiridas, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 
la Empresa de cualquier demanda, acción, obligación, proceso legal, reclamo por 
cualquier tipo de lesión o muerte de personas o por perdida física o daños de la 
propiedad de tercero por causa imputable a EL CONTRATISTA o la actividad que 
desarrolle EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier persona 
empleada contratada bajo cualquier modalidad. 

t. Donde aplique, asegurar que todas las instalaciones cumplan con la normativa NTC 
2050, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. 

u. Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA entregará a DISPAC S.A E.S.P los 
informes. técnicos de los entregables requeridos, junto con los planos finales y con 
el registro fotográfico correspondiente, previa aprobación del director de obra y/o 
supervisión. 

v. Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición para 
realizar las actividades de levantamiento de información y diseño, asegurando el 
cumplimiento del objeto contractual en los plazos establecidos. 

w. Permitir y suministrar el acceso a la información relacionada con el objeto del 
presente contrato, que solicite o requiera del director de obra o DISPAC S.A E.S.P . 

x. Todas aquellas obligaciones que, aunque no se mencionen en el contrato, lo estén 
en los términos de referencia, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 
116231-110-2025, sus anexos, o en el estatuto interno de contratación de 
DISPAC S.A E.S.P. 

y. Atender todos los requerimientos que le realice el FENOGE, la Gobernación de Chocó 
y cualquier otra autoridad con ocasión del contrato a DISPAC S.A E.S.P . 

z. Realizar recorrido en la zona de intervención para elaborar el diagnóstico de los 
puntos críticos de la línea a intervenir para luego adquirir materiales y desarrollar las 
actividades específicas.  

aa. Asegurar la implementación de las actividades en cumplimiento de la normatividad 
técnica vigente aplicable.  

bb. Se deberá llevar una bitácora sin tachones y/o enmendaduras de los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, 



 

CONTRATO DG-118-2025 OBRA BOREAL 

 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 23 

registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demás 
acontecimientos. Debe firmarse por los residentes de obra, director de obra y el 
supervisor cuando este visite el proyecto y adicionalmente debe estar foliada.  

cc. Entregar los certificados de calidad de los materiales empleados para la construcción 
de la obra. 

dd. Presentar un reporte semanal, donde se consigne, las actividades realizadas en los 
aspectos técnicos, administrativos, sociales y ambientales, de acuerdo con el formato 
establecido por DISPAC S.A E.S.P. 

 
Gestiones de índole Legal: 
 

a. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales de acuerdo con lo establecido en 
el CONTRATO y anexos, en su oferta y las especificaciones técnicas. 

b. Informar a DISPAC S.A E.S.P todo cambio en la composición accionaria, situación 
de control o grupo empresarial, así como informar con suficiente antelación sobre 
cambios significativos negativos en la situación financiera de EL CONTRATISTA. 

c. Responder del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales para con sus 
proveedores y subcontratistas. 

d. En el evento en que EL CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener conocimiento 
de la existencia de cualquier acción penal instaurada en su contra o de sus empleados, 
subcontratistas, proveedores y que hayan sido derivadas por la ejecución o desarrollo 
de las labores contenidas en el CONTRATO, deberá comunicar tal situación a 
DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la notificación 
o conocimiento. En mérito de lo anterior EL CONTRATISTA suministrará a DISPAC 
S.A E.S.P tanto los datos generales del proceso (despacho de conocimiento, 
radicación, fecha de la denuncia, nombre del denunciado, entre otros), como cualquier 
información complementaria previamente requerida por DISPAC S.A E.S.P para el 
ejercicio de sus derechos. 

e. Tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y confidencial. Será de 
propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda información que se generare con motivo u 
ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con 
DISPAC S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o 
guardarla, trátese de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro 
ahora existente o que existiere en el futuro. EL CONTRATISTA no podrá publicar, 
permitir que sea publicado, o divulgar cualquier información sobre el desarrollo de 
este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la autorización previa y expresa de 
DISPAC S.A E.S.P  

f. Pagar a DISPAC S.A E.S.P todas las sumas y costos que la misma deba asumir por 
razón de la acción contra ella de terceros o de otros contratistas que hayan sufrido 
daños en la ejecución de este CONTRATO por causa de EL CONTRATISTA 

g. El CONTRATISTA debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en la 
ejecución del CONTRATO es de su propiedad o se encuentra debidamente licenciada, 
y por tanto, librará a DISPAC S.A E.S.P de cualquier violación de la misma. En caso 
de reclamación EL CONTRATISTA asumirá totalmente la responsabilidad. 
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h. Cumplir con las normas de seguridad y procedimientos de seguridad industrial y 
prevención de riesgos, tanto los señalados por la normatividad nacional como los 
establecidos por DISPAC S.A E.S.P; 

i. Cumplir con las normas de higiene, laborales (tales como pago salarios, prestaciones 
sociales, seguridad social integral, aportes parafiscales, indemnizaciones, salarios 
caídos, accidentes de trabajo, enfermedad profesional) que sean aplicables; 

j. Aplicar todas las disposiciones legales sobre aspectos relacionados con importación y 
exportación de bienes, gravámenes arancelarios, régimen cambiario, tributario, etc.; 

k. Entregar dentro del plazo establecido por DISPAC S.A E.S.P, los compromisos de 
confidencialidad suscritos con los subcontratistas; 

l. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el CONTRATO 
m. EL CONTRATISTA será responsable de ejecutar las actividades del plan de manejo 

ambiental aprobado por la autoridad ambiental, para el proyecto. EL CONTRATISTA 
debe presentar para aprobación del director de obra/supervisión, la metodología y el 
alcance de las actividades que realizará para garantizar el cumplimiento del 
documento mencionado. 

n. Las demás previstas en la ley y en este CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 11. IMPUESTOS 
 
El valor de todos los impuestos que se causen en razón de la suscripción, el desarrollo, la 
ejecución, la terminación y la liquidación del presente contrato, son de cargo del 
CONTRATISTA, entre ellos los relacionados en La ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de 2014, 
y Ley 1697 de 2013, entre otros. 
 
CLÁUSULA 12. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD 
SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema 
de Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales en la etapa precontractual, 
contractual y post contractual, según aplique. Para efectos del pago EL CONTRATISTA 
deberá adjuntar con la factura, la constancia del pago y certificación expedida por el revisor 
fiscal o representante legal, según aplique de acuerdo con los requerimientos de ley, en la 
que se verifique el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social Integral y de parafiscales de conformidad con la normatividad aplicable a la materia. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del CONTRATO, así como 
durante los tres (3) años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo, en el caso 
que aplique, toda la información que DISPAC S.A E.S.P requiera con relación al 
cumplimiento de las obligaciones legales 
 
previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional 
del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del CONTRATO inclusive 
subcontratistas personas naturales o jurídicas. 
 
CLÁUSULA 13. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
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En caso de incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste cancelará a 
DISPAC en virtud de la presente cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% 
del valor del contrato. Esta pena tiene el carácter de compensatorio, como estimación 
anticipada de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Nota: El valor de la cláusula 
pecuniaria estipulada en el presente contrato ingresará a la tesorería de DISPAC S.A E.S.P 
y podrá ser descontada de las cuentas pendientes de pago o de las garantías constituidas y 
podrán ser cobradas directamente a EL CONTRATISTA. Para el efecto del cobro de la 
cláusula penal, éste documento es suficiente TITULO EJECUTIVO, para lo cual bastará su 
presentación y la manifestación de DISPAC de haberse causado el incumplimiento y el monto 
de lo adeudado por la cláusula penal, sin que se requiera cualquier requerimiento adicional 
para su constitución. 
 
CLÁUSULA 14. DESCUENTOS O PENALIZACIONES 
 
El CONTRATANTE aplicará descuentos o penalizaciones por mora o incumplimiento parcial, 
el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA, descuentos desde 4 SMMLV hasta 
15 SMMLV por cada falla individual y cuya cuantía no podrá exceder el 10% del valor del 
Contrato; que si se llegare a alcanzar, será causal suficiente para dar por terminado el 
contrato anticipadamente, sin pago alguno de indemnizaciones al CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO 1: El procedimiento para la imposición de descuentos sugeridos es el que se 
describe en el MANUAL DE SUPERVISION de la EMPRESA, Directiva de Gerencia no. 004 de 
2023 o aquella que la modifiquen o sustituyan.  
 
PARÁGRAFO 2: Los montos y características de los descuentos y multas se describen a 
continuación: 
 
Las faltas en que incurra el Oferente seleccionado a lo establecido por DISPAC S.A E.S.P 
podrán ser sancionadas de acuerdo con su gravedad, para lo que se establece seis (6) tipos 
de Descuentos. 
 
Descuento Tipo A: Descuento de 15,0 SMMLV  
Descuento Tipo B: Descuento de 10,0 SMMLV  
Descuento Tipo C: Descuento de 8,0 SMMLV  
Descuento Tipo D: Descuento de 6,0 SMMLV  
Descuento Tipo E: Descuento de 4,0 SMMLV 
Descuento Tipo F: Amonestación escrita al Oferente favorecido. 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
Los descuentos se aplicarán una vez se detecte el evento que lo generó, y durante el tiempo 
que este persista, y si no se corrige el evento en el tiempo estipulado por DISPAC S.A E.S.P  
se aplicaran las sanciones del caso. 
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La reiteración de Descuentos por una misma falta, más de tres (3) veces en el período de 
calificación, facultará a DISPAC S.A E.S.P para aumentar el nivel de gravedad de la falta a 
aplicar. 
 
Los Descuentos serán acumulativos y se deducirán del próximo estado de pago que presente 
el Oferente favorecido, de cualquier suma que DISPAC S.A E.S.P le adeude o en su defecto 
les serán cobradas judicialmente, según lo determine DISPAC S.A E.S.P. 
 
Los descuentos se calcularán y harán efectivos en moneda local. 
 
A. Parámetros administrativos  
 
Para facilitar el control por parte de DISPAC S.A E.S.P, las faltas y sus tipos de descuentos 
se han agrupado en parámetros de evaluación de desempeño del Oferente favorecido, así: 
 
Parámetro A.1. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales 
 

FALTAS TIPO 

Falta de cumplimiento de Obligaciones Jurídico Laborales A 
Subcontratación y/o tercerización A 

 
Parámetro A.2. Entrega Oportuna de Información 
 

FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC S.A E.S.P en los plazos 
establecidos. 

B 
Entrega de información no veraz A 
Atraso en la entrega de información  C 

 
B. Parámetros operativos 
 
Consideran la calidad de las obras y servicios, cumplimiento de actividades programadas, 
procedimientos de trabajo, equipamiento, personal asignado y la interrelación con DISPAC. 
Las faltas a descontar se han agrupado en seis (6) parámetros que se emplearán en la 
evaluación de desempeño del Oferente favorecido. 
 
Parámetro B.1. Calidad de los trabajos realizados 
 

FALTAS TIPO 

Error en la ejecución del trabajo. A 
Uso de material inadecuado. B 
Servicio u obra rechazada C 

 
Parámetro B.2. Cumplimiento de plazos establecidos 
 

FALTAS TIPO 
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No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado  AI 
No cumplir con plazos de trabajos previamente establecidos (Aplicación del TIPO por 
día de retraso) 

B 
Atraso en maniobra programada (Aplicación del TIPO por día de retraso)  

B 
No cumplir los compromisos adquiridos en una PQ (Plazos y acciones) A 

 
Parámetro B.3. Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Trabajo 
 

FALTAS TIPO 

Trasgresión de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto de DISPAC como 
de los organismos reguladores. 

 
A 

Deficiencias de supervisión. B 
Transporte, izado o almacenamiento inadecuado de materiales o equipos. C 
Falta de limpieza de la zona de trabajo después determinadas las labores C 
Infringir normas municipales o reglamentación de tránsito, u otras normas 
(ecológicas). 

C 
Denuncias o partes cursados por Autoridades, policiales, tributarias y otras. C 

 
Parámetro B.4. Infraestructura y equipamiento 
 

FALTAS TIPO 

No suministro de herramientas ofrecidas A 
Herramientas en mal estado C 
Bodega con material mal clasificado D 
Equipo de prueba con fecha de certificación vencida F 

 
Parámetro B.5. Personal 
 

FALTAS TIPO 

Falta de idoneidad B 
Concurrir con personal insuficiente o no calificado. B 
Empleo de personal inhabilitado o rechazado B 
Personal bajo efecto alcohólico u otro intoxicante B 
Falta de probidad (Nota 1) A 
No uso de Credencial o de Uniforme D 
No uso de elementos de protección individual o colectiva A 
Extravío de material y/o equipos entregados a cargo B 
Uniforme de trabajo en mal estado, desgastado o roto, mala presentación o imagen E 
Credencial extraviada o no devuelta E 

 
Nota (1): El trabajador del Oferente favorecido que incurra en esta falta, quedará 
inhabilitado para laborar en cualquier Contrato de DISPAC S.A E.S.P. 
 
Parámetro B.6. Interrelación con DISPAC 
 

FALTAS TIPO 

Atraso en la entrega de información (Aplicación del TIPO por día de retraso) C 
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No responder dentro del plazo establecido a un llamado del director de obra del 
contrato. 

E 

 
C. Parámetros de prevención de riesgo 
 
Controlan las disposiciones de Seguridad, accidentalidad del personal del Oferente 
favorecido y la entrega oportuna de información. Las faltas descontables se han agrupado 
en tres (3) parámetros que se emplearán en la evaluación de desempeño del Oferente. 
 
Parámetro C.1. Prevención de Riesgo 
 

FALTAS TIPO 

Falta a normas de Prevención de Riesgos A 
No cumplir procedimientos medioambientales A 

 
Parámetro C.2. Índice de Accidentalidad, Frecuencia y Gravedad 
 

FALTAS TIPO 

Entrega de información no veraz. A 
Entrega tardía o no entrega de información de accidente A 

 
Parámetro C.3. Entrega Oportuna de Información 
 

FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC S.A E.S.P en plazos establecidos. A 

 
 
CLÁUSULA 15.  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Los recursos para el pago de los servicios objeto del contrato, provienen del CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 116231-110-2025 entre BOREAL 
CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.A.S y LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL 
PACÍFICO S.A. E.S.P. – DISPAC S.A. E.S.P. Este contrato lo avala el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 3100003071 del nueve (09) de julio de 2025 por valor de 
SETENTA Y UN MILLONES CIENTO STENTENTA Y CINCO MIL PESOS 
($71.175.000) M/CTE IVA INCLUIDO. El CONTRATISTA es consciente y conocedor que 
DISPAC no realiza la contratación con recursos propios sino de un tercero como ejecutor 
designado; que DISPAC S.A E.S.P actúa solo como ejecutor de los mismos, y en tal sentido 
no cuenta ni contará con recursos adicionales, por lo que los oferentes deberán prever todos 
los costos, contingencias e imprevistos del proyecto en que puedan incurrir, pues su oferta 
será la única cifra a pagar, DISPAC S.A E.S.P no tiene ni tendrá ninguna obligación de 
reconocer adiciones de ningún orden; en el mismo orden de ideas aceptan que todo giro de 
dinero está condicionado a que previamente se surtan los tramites y se giren los recursos 
DIRECTAMENTE desde el FENOGE, por lo que cualquier demora en el giro como 
consecuencia del anterior hecho no genera de por si un incumplimiento de DISPAC, ni dará 
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lugar al cobro de intereses de ningún orden ya que los dineros se giran directamente desde 
las cuentas del FENOGE a las cuentas del destinatario final. 
 
CLÁUSULA 16. PERSONAL 
 
El CONTRATISTA será responsable del pago de sueldos y prestaciones sociales de su 
personal el cual no contraerá vinculación laboral alguna con el CONTRATANTE; el 
CONTRATANTE podrá solicitar el cambio de personal que a juicio de esta, sea 
inconveniente para la ejecución del objeto, obligándose aquel a realizar los cambios 
solicitados en un término de ocho (8) días hábiles. El CONTRATISTA se compromete a 
celebrar los respectivos contratos de trabajo escritos en los cuales se indique el sueldo, el 
cargo y la duración del contrato. Igualmente se compromete al reconocimiento y pago sin 
excepción de las prestaciones legales como son: Cesantías e intereses y primas a que haya 
lugar, suministro de la dotación de trabajo, pago del auxilio de transporte, y a lo ordenado 
en la ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, la afiliación a los sistemas de seguridad 
social, riesgos laborales y pensionales para lo cual el CONTRATISTA debe entregar copia 
de cada uno de los comprobantes de pago mensualmente al director de obra asignado por 
DISPAC, y hacer entrega de los correspondientes carnés a los trabajadores, además cancelar 
los aportes correspondientes a las cajas de compensación, Sena y demás aportes 
parafiscales ordenados por la Ley; por lo anterior, el CONTRATISTA allegará con la cuenta 
de cobro y/o factura copia de los pagos de salarios, prestaciones sociales con la firma y 
número de cédula del empleado, aportes de salud, riesgos laborales y pensión de cada 
empleado, siendo requisito indispensable para proceder al pago. Todo el personal debe estar 
vinculado directamente con el contratista mediante contrato de trabajo con todas las 
garantías de ley, está prohibida la vinculación mediante contrato de prestación de servicios 
o cualquier otro tipo de tercerización.  
 
PARÁGRAFO: La demora o el incumplimiento en el reconocimiento o trámite de alguna de 
las obligaciones establecidas, es causal de rescisión o terminación del contrato y a la vez, 
razón suficiente para exigir las pólizas de garantía e impedimento para una nueva 
contratación. 
 
CLÁUSULA 17. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se ejecutarán en los departamentos de Chocó medio: Bagadó, Cértegui, Lloró, 
Quibdó, Río Quito. Todos los gastos asociados con los desplazamientos en que se incurra 
para el cumplimiento del objeto contractual estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 18. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL  
 
El CONTRATISTA actúa de manera completamente autónoma e independiente, sin 
sujeción a ningún tipo de subordinación por parte del CONTRATANTE y asumiendo todos 
los riesgos en la prestación de los Servicios. Nada de lo aquí contenido será interpretado en 
el sentido de constituir una relación distinta a la puramente comercial con el 
CONTRATANTE. Entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE no existe relación laboral 
o de subordinación alguna en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio 
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encomendado, observando en todo caso la debida diligencia. El CONTRATISTA ejecutará 
directamente los servicios y tendrá derecho únicamente a percibir, a título de remuneración, 
el valor pactado.  
 
CLÁUSULA 19. TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
El pago de la respectiva factura estará sujeto a la presentación de los comprobantes 
correspondientes en materia de pagos al sistema de seguridad social. Al finalizar el Contrato, 
el CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE una declaración acerca del 
adecuado cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral, de seguridad social y 
parafiscales impone la legislación colombiana. A tal informe se deberán allegar los diversos 
formularios que acrediten el estado de cumplimiento de las obligaciones ya mencionadas.  
 
PARÁGRAFO: Toda persona vinculada al proyecto deberá contar con relación laboral 
directa con el CONTRATISTA con todas las garantías de ley; no podrán participar en la 
ejecución de este contrato personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios 
personales, o mediante tercerización de ningún tipo. 
 
CLÁUSULA 20. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes de común acuerdo pueden suspender la ejecución del CONTRATO, suscribiendo 
un acta en la que conste el evento, su justificación y los acuerdos sobre las condiciones de 
la misma. Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISA se 
obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para 
obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión 
de DISPAC S.A E.S.P en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS del presente 
Contrato. 
 
No se contabilizará el periodo de suspensión en plazo de ejecución del CONTRATO, por lo 
que deberá entenderse que el final del extremo contractual se corre de manera automática 
hasta por el mismo periodo en que duró suspendido el CONTRATO, salvo pacto expreso 
en contrario. 
 
En caso de que la suspensión se encuentre sujeta a condición y esta se materialice, se 
procederá a la reanudación mediante acta suscrita por las partes, indicando expresamente 
las razones por las que se levanta la suspensión e indicando la fecha de finalización del 
plazo de ejecución del CONTRATO. 
 
En caso de que la suspensión solo se encuentre sujeta a plazo, una vez se cumpla el mismo 
se reiniciará la ejecución sin que sea necesaria la emisión de un acta de reanudación entre 
las partes, salvo que se requiera que la misma opere de manera previa al plazo inicialmente 
fijado en el acta de suspensión, para lo cual se suscribirá un acta de reanudación y en la 
misma se indicará la fecha de finalización del plazo de ejecución del CONTRATO. 
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El contratista autoriza a DISPAC S.A E.S.P., a suspender el contrato de manera unilateral 
cuando las circunstancias del servicio lo exijan o surjan situaciones en la ejecución del mismo 
que requieran suspender las actividades para solucionar dichos eventos. 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el objeto del presente contrato a 
persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, como tampoco podrá ceder los 
pagos o valores a que tenga derecho, con motivo de la ejecución del contrato sin la previa 
aprobación escrita del CONTRATANTE. El CONTRATANTE no se hará responsable de 
ninguna de las obligaciones emanadas de los SUBCONTRATOS, ni de sus resultados por el 
hecho de haberlos autorizado; en el texto de los SUBCONTRATOS siempre se dejará 
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del 
presente contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 1: En el evento en el que, EL CONTRATISTA incurra en una de las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la Constitución Política 
de Colombia, la Ley y Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC 
S.A E.S.P, durante la ejecución del contrato, será facultada DISPAC S.A E.S.P a emitir 
autorización y por lo tanto será obligación de EL CONTRATISTA cederlo o proceder con la 
terminación anticipada del CONTRATO, previa comunicación de DISPAC S.A E.S.P 
 
PARÁGRAFO 2: La cesión estará sometida a la condición de que el cesionario constituya 
las pólizas y garantías de que trata el CONTRATO a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la firma del documento de cesión correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 3: En el documento de cesión se deben incluir mínimo lo siguiente:  
 

a. La manifestación de EL CEDENTE expresa e irrevocable de ceder y transferir al 
CESIONARIO el CONTRATO, incluyendo las acciones, privilegios y beneficios 
legales inherentes a la naturaleza y condiciones del mismo (artículo 895 del Código de 
Comercio), aceptando que esta implica la cesión de todos los derechos, obligaciones 
y en general de todos los elementos que se derivan de la condición de 
CONTRATISTA, o que se ocasionen en virtud de lo previsto en el CONTRATO. 

 
b. La constancia de la verificación que DISPAC S.A E.S.P realizó sobre las 

acreditaciones del CESIONARIO, garantizando que éste último acredite como 
mínimo los mismos requisitos que los verificados al CEDENTE al momento de celebrar 
el CONTRATO 

 
c. La manifestación de DISPAC S.A E.S.P acepta y autoriza la cesión del CONTRATO, 

en su conjunto con todos los derechos patrimoniales, fuentes de recursos y 
obligaciones que del mismo se desprendan. 

 
d. La manifestación de EL CESIONARIO de conocer y aceptar la cesión en los términos 

en que se encuentra definida en el documento de cesión. 
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e.La cesión del CONTRATO contenida en este documento implica que EL CEDENTE 

será sustituido por EL CESIONARIO en la totalidad de los derechos y obligaciones 
que se derivan del CONTRATO. 

 
f. La cesión del CONTRATO contenida en este documento no transfiere las acciones, 

privilegios y beneficios legales que se funden en causas ajenas al mismo, o en la 
calidad o estado de las personas de los contratantes (artículo 895 del Código de 
Comercio). 

 
g. En el momento de la cesión se debe valorar la pertinencia de incluir la reserva de 

liberar o no al cedente de una o más de las obligaciones originadas en el CONTRATO, 
conforme a lo indicado en el artículo 893 del Código de Comercio. 

 
PARAGRAFO 4: Cuando la inhabilidad sea sobreviniente y tenga como fundamento lo 
establecido en el literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 modificado por 
la Ley 2014 de 2019, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de 
corrupción al CONTRATISTA, no procederá la renuncia o terminación anticipada del 
CONTRATO a la que se refiere esta cláusula. En virtud de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P 
se reserva la facultad de adelantar la cesión de manera unilateral previa justificación, sin 
lugar a indemnización alguna al CONTRATISTA inhábil y será encargada de determinar el 
cesionario del CONTRATO. 
 
Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA (Cedente) se 
obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para 
obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión 
de DISPAC S.A E.S.P en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS del presente 
Contrato. Así mismo el CONTRATISTA (Cesionario) deberá presentar las garantías 
actualizadas y derivadas de la Cesión conforme con las condiciones del presente CONTRATO. 
 
En todo caso, DISPAC S.A E.S.P podrá compulsar copias a las autoridades fiscales, 
disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia. 
 
CLÁUSULA 22. CONDICION EXTINTIVA O RESOLUTORIA EXPRESA DEL 
CONTRATO  
 
DISPAC S.A E.S.P podrá resolver de plano EL CONTRATO, esto es, sin que medie 
declaración judicial o extrajudicial por el acaecimiento de alguno de los siguientes hechos o 
circunstancias: 
 

a. Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA. 
b. Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea 

notificado el auto de apertura del trámite de liquidación judicial, se atrase en el pago 
de salarios o prestaciones sociales de sus trabajadores o sea embargado 
judicialmente. Lo anterior, salvo los eventos relacionados con la reorganización 
empresarial prevista en la ley 1116 de 2006 los cuales gozan de protección especial 
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c. En el evento en que exista o sobrevenga para EL CONTRATISTA alguna casual de 
incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o alto riesgo reputacional para 
DISPAC S.A E.S.P. 

d. Si durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA es incluido en las listas 
OFAC (Clinton), ONU y/o demás listas equivalentes. 

 
PARÁGRAFO 1: La resolución del CONTRATO por los eventos señalados en los literales 
anteriores no dará derecho a EL CONTRATISTA a indemnizaciones de ninguna naturaleza, 
salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de resolución, aprobados 
previamente por DISPAC S.A E.S.P y conforme a lo indicado en la Cláusula - Valor. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de que, las circunstancias o hechos advertidos por las partes 
constituyan eventos imprevisibles e irresistibles y ajenos a las partes, que puedan ser 
superados adoptando la debida diligencia, las partes adelantarán reuniones de trabajo para 
la implementación de medidas correctivas, incluyendo la revisión de los efectos económicos 
que las mismas generen, en caso de que aplique. 
 
PARÁGRAFO 3: Las circunstancias imprevisibles e irresistibles podrán dar lugar a la 

suspensión total o parcial del CONTRATO, la cual podrá ser i) acordada entre las 
Partes, caso en el cual se suscribirá el respectivo documento de suspensión en el que 
se podrá indicar, entre otros aspectos, el acaecimiento de dicha situación, el momento 
a partir del cual se produjo y los efectos de la misma sobre el plazo del CONTRATO; 
o ii) declarada por DISPAC S.A E.S.P, en cuyo caso informará al CONTRATISTA la 
decisión de suspender total o parcialmente el CONTRATO y la manera en que se 
procederá. 

 
PARÁGRAFO 4: Para los casos definidos en los literales b, c, d y e se podrá aplicar el 
procedimiento previsto en el parágrafo 3 de la Cláusula - Condición extintiva o resolutoria 
expresa por incumplimiento del CONTRATISTA, en lo que corresponda. 
 
CLÁUSULA 23. CAUSALES DE TERMINACIÓN  
 
El CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:  

1) Por mutuo acuerdo entre las partes.  
2) Por el incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones contraídas en virtud del 

objeto del presente contrato.  
3) Por llegarse al tope del 10% de los descuentos de penalización.  
4) Por vencimiento del plazo estipulado;  
5) Si la calidad de los servicios aquí contratados no es aceptable a juicio del 

CONTRATANTE porque no cumplen las especificaciones técnicas pactadas.  
6) Cuando durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA sean incluido en 

las listas OFAC (Clinton) u ONU, o sea intervenida por alguna autoridad 
administrativa, Fiscalía o Judicial, o se tome posesión de la misma por parte de la 
SAE por actos de corrupción o lavado de activos.  
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7) En el caso en que la evaluación de desempeño sea “Deficiente” en la evaluación 
realizada y el plan de acción construido por EL CONTRATISTA no sea suficiente 
para resolver la(s) situación(es) presentada(s). 

8) Si EL CONTRATISTA se niega a otorgar o ajustar oportunamente las garantías o 
pólizas exigidas por DISPAC S.A E.S.P en el CONTRATO. 

9) Si durante la ejecución del CONTRATO EL CONTRATISTA subcontrata los trabajos 
objeto del CONTRATO, sin autorización previa de DISPAC S.A E.S.P 

10) Por cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA a juicio de DISPAC 
S.A E.S.P, previa valoración y justificación de DISPAC S.A E.S.P 

11) Si EL CONTRATISTA incumple la obligación de Confidencialidad de este 
CONTRATO, o del Acuerdo de Confidencialidad (si aplica). 

12) La violación de la Política Derechos Humanos de DISPAC S.A E.S.P o la que 
haga sus veces.  

13) Cuando la ejecución de las obligaciones contenidas en el presente Contrato se 
desarrolle en forma tal que no garantice razonablemente la correcta ejecución de su 
objeto. 

14) Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del 
contrato, el contratista no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del 
plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio. 

15) Por muerte o incapacidad permanente del contratista persona natural; por 
disolución de la persona jurídica contratista, o de una de las personas jurídicas que 
integran el respectivo consorcio o su modificación sin autorización la empresa, si 
aplica. 

16) Cuando el contratista, o su Representante Legal figuren en el Boletín de 
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República.  

17) Cuando el contratista, sus representantes legales, alguno de sus miembros, o 
sus apoderados figure en una de las listas restrictivas referentes al Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

18) Cuando luego de suscrita el acta de inicio o en caso de que no se hayan 
perfeccionado los requisitos de ejecución contractual para suscribir la misma, y no 
se haya podido iniciar la ejecución del CONTRATO o cuando aparezcan circunstancias 
técnicas, económicas o de mercado, de fuerza mayor, orden de autoridad, acto 
irresistible de terceros o razones de utilidad o conveniencia pública que puedan 
afectar los intereses de LA EMPRESA o impidan la continuidad de la ejecución del 
CONTRATO. 

19) Por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista. 
 

PARÁGRAFO 1: Se establece que en aplicación de la Ley 142 de 1994 artículo 36.1 DISPAC 
S.A E.S.P. está facultada para declarar y constituir la mora en el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista sin requerirse de pronunciamiento judicial, así como sus 
consecuencias. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de que se produzca alguno de los hechos mencionados en los 
anteriores literales de esta cláusula, se podrá dar aplicación a la Cláusula Penal Pecuniaria 
pactada, conforme al procedimiento para su aplicación también definido en el CONTRATO. 
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PARÁGRAFO 3: Las partes acuerdan que constituye incumplimiento grave del CONTRATO 
cuando (i) El incumplimiento reduce o elimina la utilidad del CONTRATO, que prive o haga 
disminuir la utilidad o finalidad o interés o resultado o beneficio para DISPAC S.A E.S.P, 
sea por haberse deteriorado el objeto de la prestación o por haber cesado las circunstancias 
que motivaron su celebración. (ii) Se hace imposible el cumplimiento de la obligación en la 
actualidad (iii) El incumplimiento se genera sobre el objeto principal o esencial del 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 4: Para la terminación del CONTRATO, se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
 

a. DISPAC S.A E.S.P comunicará a EL CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las 
situaciones que dan lugar al incumplimiento. En esta comunicación, DISPAC S.A 
E.S.P podrá discrecionalmente determinar si otorga un Plazo adicional para permitir 
el cumplimiento de la obligación. En caso de que DISPAC S.A E.S.P se encuentre 
adelantando de manera concomitante la aplicación de alguna de las cláusulas penales 
previstas en el CONTRATO, la comunicación a que se refiere el procedimiento para 
aplicar dichas cláusulas servirá para agotar esta etapa del procedimiento, y así deberá 
indicarse expresamente por DISPAC S.A E.S.P 
 

b. En la comunicación del incumplimiento se otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé 
cumplimiento a sus obligaciones o para que presente las justificaciones o pruebas que 
considere pertinentes para desvirtuar el incumplimiento que se le ha atribuido, según 
se trate. 

 
c.  Una vez se reciba respuesta emitida por EL CONTRATISTA, DISPAC S.A E.S.P dará 

respuesta en uno de los siguientes sentidos: 
 

I. Terminando el CONTRATO. 
II. No declarando la terminación, caso en el cual podrá continuar la ejecución del 

CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 5: En caso de que DISPAC S.A E.S.P determine dar por terminado el 
CONTRATO, podrá imponer la cláusula penal pecuniaria prevista en el CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 24. AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN, COMPENSACIÓN Y RENUNCIA A 
EMPLAZAMIENTO 
 
Con la suscripción del CONTRATO, y sin que medie ningún tipo de autorización adicional, 
EL CONTRATISTA faculta expresamente a DISPAC S.A E.S.P, para que en cualquier 
momento del CONTRATO y hasta su liquidación, retenga las sumas de dinero que éste le 
adeude a DISPAC S.A E.S.P por cualquier concepto; sea que provenga de: la efectiva 
aplicación de las cláusulas penales de apremio o pecuniaria; los daños causados, 
directamente a DISPAC S.A E.S.P o a terceros, independientemente que los mismos se 
hayan reconocido y/o reparado por parte de DISPAC S.A E.S.P; las multas aplicadas a 
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DISPAC S.A E.S.P por parte de Autoridades Administrativas o Judiciales con ocasión de 
acciones, omisiones o incumplimientos del CONTRATISTA, o cualquier suma de dinero que 
DISPAC S.A E.S.P haya asumido y en la que fuera deudor EL CONTRATISTA con ocasión 
del CONTRATO y las obligaciones a su cargo; como por ejemplo, el pago de primas por las 
garantías contractuales o modificaciones a las mismas, pagos a subcontratistas o 
trabajadores, la reparación de bienes de terceros, entre otros. 
 
El derecho de retención se ejercerá hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla efectivamente 
con la obligación y/o crédito a su cargo, esto es, hasta cuando se allane a cumplir con lo 
pactado, dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO o en su defecto, dentro del 
plazo que establezca DISPAC S.A E.S.P a través del director de obra /supervisor del 
CONTRATO o el autorizado para contratar, según se trate. 
 
Del mismo modo, EL CONTRATISTA faculta a DISPAC S.A E.S.P para que, a partir de 
las sumas retenidas, previa valoración de las explicaciones que EL CONTRATISTA presente 
y al encontrarse pendiente el cumplimiento de la obligación y/o crédito, DISPAC S.A E.S.P 
compense, deduzca y/o descuente lo adeudado por EL CONTRATISTA, situación que será 
comunicada por DISPAC S.A E.S.P al momento de hacerse efectivo. 
 
CLÁUSULA 25. CLÁUSULA GENERAL DE CUMPLIMIENTO 
 
EL CONTRATISTA se obliga a no incurrir o permitir que, durante la ejecución o desarrollo 
del Contrato, se realicen actos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos y cualquiera 
de sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva, normas ambientales incluidos la prevención de delitos o 
infracciones ambientales, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los 
Estados Unidos de América (FCPA por sus siglas en inglés), UK Bribery ACT, o el estándar 
internacional aplicable, materialización de conflictos de intereses personales, familiares o 
económicos, inhabilidades, incompatibilidades violación a la libre y leal competencia 
económica o violación de los derechos de los consumidores. De igual forma, EL 
CONTRATISTA, se compromete a actuar en todas las circunstancias de manera 
transparente, siempre bajo los principios de integridad, honestidad, legalidad, 
responsabilidad y eficiencia, comprometiéndose además con proteger siempre la vida, la 
salud y los derechos del medio ambiente. Así mismo, se compromete a asegurar, que en 
caso de que sea procedente la subcontratación en el marco del contrato celebrado con 
DISPAC S.A E.S.P, tomará todas las medidas para asegurar que las disposiciones 
contenidas en la cláusula de cumplimiento sean adoptadas por el subcontratista e incluidas 
en el correspondiente contrato. 
 
Además de la normativa vigente aplicable a DISPAC S.A E.S.P, tanto a nivel nacional como 
internacional en materia de anticorrupción incluida la prevención del soborno transnacional, 
anti lavado de activos, anti financiación del terrorismo, anti financiamiento de proliferación 
de armas de destrucción masiva, a protección de datos personales, EL CONTRATISTA se 
obliga a conocer y acatar, entre otros, Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo, y todos los demás lineamientos internos tales como políticas, procedimientos y 
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reglamentos, encaminados a la prevención de las conductas antes mencionadas. Así mismo 
se compromete a acatar las Políticas de DDHH, o las que las reemplacen o hagan sus veces. 
 
EL CONTRATISTA autoriza al a DISPAC S.A E.S.P a realizar auditorías, verificaciones, 
monitoreos o requerimientos de información relacionados con la ejecución del contrato y la 
disposición de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiación del 
terrorismo, anticorrupción, ética empresarial, antisoborno y protección de datos personales). 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA reitera su consentimiento y autorización libre y expresa, 
otorgada con la presentación de su oferta y la suscripción de los anexos relacionados con 
las Condiciones del proceso de contratación, en relación con todas las políticas establecidas 
por DISPAC S.A E.S.P. en cumplimiento de la legislación aplicable y demás declaraciones 
manifestadas. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de 
cualquier incumplimiento relacionado con cualquier desviación presunta o real al marco ético 
o legal, nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del personal 
del DISPAC S.A E.S.P, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, sea directo 
o indirecto, respecto de las anteriores disposiciones, a través por cualquiera de los medios 
de comunicación dispuesto para tal fin por DISPAC S.A E.S.P.  
 
Así mismo, es obligación del CONTRATISTA, mantener registros actualizados de todas las 
transacciones económicas, financieras y lo relacionado con la disposición de activos, de 
acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables. EL CONTRATISTA se 
compromete a realizar todos los pagos y desembolsos asociados a la ejecución del contrato 
suscrito con el DISPAC S.A E.S.P.  y sus obligaciones derivadas a través de entidades 
financieras debidamente constituidas, autorizadas y supervisadas por la autoridad 
competente, evitando realizar pagos en efectivo con el fin de fortalecer los controles, 
reportes y monitoreos aplicables en materia de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo EL CONTRATISTA se compromete a contar con un Programa 
integral de Cumplimiento divulgado e implementado y a cumplir con todas las disposiciones 
normativas que lo reglamenten y a asegurar que sus subcontratistas también cuenten con 
un Programa debidamente divulgado e implementado que sea eficaz en el establecimiento 
de una cultura ética elevada y evite desviaciones al marco ético o legal. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CLAUSULA 
GENERAL DE CUMPLIMIENTO y siguientes, o la inobservancia de las obligaciones 
relativas a preservar el marco ético de DISPAC S.A E.S.P y de actuar bajo los principios 
de legalidad e integridad, cualquier desviación al marco o la omisión de divulgar información 
de manera oportuna y clara, dará lugar a la facultad de terminar de forma unilateral y 
anticipada el contrato por parte de DISPAC S.A E.S.P sin lugar a indemnización o 
contraprestación alguna y sin perjuicio de las demás sanciones o acciones legales que sean 
procedentes 
 
CLÁUSULA 26. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES 
ILICITAS 



 

CONTRATO DG-118-2025 OBRA BOREAL 

 

Código  

Versión  

Fecha  

 
 

 38 

 
EL CONTRATISTA se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través 
de cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales, 
subordinadas, subcontratistas o terceros vinculados, en ningún acto o transacción que 
infrinja, pueda infringir o que suponga una  violación a cualquier normal nacional o 
internacional aplicable en materia de hechos asociados al fraude, la corrupción, tales como 
pero sin limitarse a ellos, los delitos contra la administración pública, soborno nacional, 
soborno transnacional , lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento de 
la proliferación de armas de destrucción masiva, delitos ambientales, prácticas restrictivas 
de la competencia. 
 
EL CONTRATISTA, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendrán de solicitar, 
recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de 
cualquier otro elemento de valor a cualquier persona natural privada, servidor público, 
funcionario público o de gobierno, partido político o candidato, independientemente del 
territorio en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de 
obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio, acción u omisión por parte del funcionario 
privado o público o cualquier acto ilícito o ilegal o que suponga una desviación del marco 
ético u la obtención de una ventaja competitiva ilegal. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulación aplicable en 
materia de prevención de la corrupción, fomento de la ética empresarial, anti-soborno 
transnacional, anti lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de 
destrucción masiva, protección de datos personales, contando con programas de 
cumplimiento robustos que generen de manera eficaz y eficiente la prevención de riesgos 
asociados a dichas conductas, así como los mecanismos de detección y respuesta ante la 
materialización de estos riesgos y en caso de no estar obligado a contar con dichos 
programas de cumplimiento por ninguna regulación, se compromete a dar observancia y 
cumplimiento estricto a lo establecido por DISPAC S.A E.S.P sobre la materia. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no 
provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, 
proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, hechos asociados a conductas 
de corrupción, y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas así como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupción, 
incluido el soborno transnacional. 
 
EL CONTRATISTA se compromete, durante la vigencia de la relación contractual, a 
efectuar un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten 
y/o resulten del presente Contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos 
y actividades lícitas y que conoce el origen de los recursos. 
 
Así mismo se compromete a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el 
ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de 
Activos, Financiación del terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de armas de 
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destrucción masiva y Extinción de Dominio. EL CONTRATISTA certifica que posee 
mecanismos de prevención y control de lavado de activos, conocimiento de clientes (debida 
diligencia), detección y reporte de operaciones sospechosas y control a la financiación del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
EL CONTRATISTA declara que ni sus representantes legales, directores, miembros de 
Junta Directiva, si los hubiere, o Administradores de hecho o derecho, se encuentran (i) 
bajo investigación como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupción; (ii) en 
el curso o vinculación directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido 
condenado o denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de 
fraude, corrupción o cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni 
conocidos o sospechosos de financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto 
a restricciones o sanciones económicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad 
gubernamental; (v) ni se encuentran incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones Unidas, 
Unión Europea y demás listas restrictivas vinculantes y/o de control tanto nacionales como 
internacionales. EL CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento inmediato a 
DISPAC S.A E.S.P de cualquier situación sobreviniente en relación con los numerales 
contenidos en esta cláusula, o cualquier situación sobre la cual tuviesen conocimiento, que 
afectase, conforme a lo anteriormente expuesto, a sus administradores, accionistas o socios. 
 
EL CONTRATISTA declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios 
o accionistas con más del 5% de participación accionaria, estén involucrados en cualquiera 
de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior y asume las mismas obligaciones en 
relación con poner en conocimiento inmediato de DISPAC S.A E.S.P cualquier situación 
que modifique tales declaraciones. 
 
EL CONTRATISTA se obliga también a suministrar toda la información relativa a su 
naturaleza jurídica y sus beneficiarios finales, así como a informar en cualquier tiempo sobre 
hechos de naturaleza jurídica, económica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz, 
filiales, socios, accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio 
significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al presente Contrato 
celebrado entre las partes. 
 
EL CONTRATISTA indemnizará y mantendrá indemne y libre de daño a DISPAC S.A E.S.P 
por cualquier multa, daño o perjuicio que sufra por o con ocasión del incumplimiento de las 
medidas o normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, soborno internacional, 
corrupción o fraude. 
 
EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos 
por DISPAC S.A E.S.P con información íntegra, veraz y verificable, sobre beneficiarios 
finales, composición accionaria y demás documentos tendientes a establecer un 
relacionamiento trasparente basados en la integridad empresarial y que facilité el proceso 
de conocimiento de contraparte y debida diligencia prevenir los riesgos de Lavado de 
Activos, Financiación del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva y cualquier riesgo de fraude o corrupción. 
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CLÁUSULA 27. CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES 
INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no se encuentran 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses 
personal, familiar o económico, de conformidad con lo previsto en la Constitución, la Ley, el 
Manual de Contratación y Control de Ejecución, o el Código de Ética y Código de Buen 
Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P, así como cualquier otro documento 
corporativo establecido por DISPAC S.A E.S.P, tales como políticas, manuales o 
procedimientos entre otros. De igual manera manifiesta que él y/o cualquiera de sus 
integrantes no están impedidos para contratar con DISPAC S.A E.S.P por situaciones de 
relaciones comerciales o de consanguinidad, afinidad o personal con quienes ostentan la 
calidad de administradores, empleados o cualquier contraparte con la que se relacione en 
las diversas etapas del proceso de contratación de DISPAC S.A E.S.P y de ejecución o 
liquidación del contrato. 
 
En caso de que concurra una circunstancia que haga inevitable la eventual o real 
configuración de un conflicto de intereses, éste deberá ser reportado de manera inmediata 
a DISPAC S.A E.S.P y EL CONTRATISTA deberá abstenerse de incurrir en cualquier 
acción, omisión o decisión que limite su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus 
responsabilidades contractuales y que prevalezca el interés común derivado de la relación 
comercial y no el suyo propio, el de un tercero o el de una parte vinculada. Todos los 
Contratistas deben actuar de manera objetiva, transparente e imparcial durante el desarrollo 
de la relación contractual. 
 
En caso de que EL CONTRATISTA, a través de sus representantes legales, 
administradores, directores o cualquier colaborador que tenga alguna injerencia directa 
sobre las obligaciones o ejecución contractual, esté incurso en un conflicto de intereses sin 
que éste haya sido divulgado, o que durante la relación contractual se configure una 
situación sin que ésta sea reportada de forma inmediata a DISPAC S.A E.S.P, ello dará 
lugar a la posibilidad de terminación anticipada del Contrato por parte a DISPAC S.A E.S.P, 
sin que ello cause indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 28. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que conoce y da estricto cumplimiento a la 
regulación colombiana aplicable al Tratamiento de Datos Personales, en especial a los 
deberes y obligaciones establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos 
Personales consagrados en la normatividad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga 
a: 
 

a. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales dando estricto cumplimiento a los 
Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia y acceso 
y circulación restringida, seguridad, y confidencialidad consagrados en la normatividad 
aplicable. 
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b. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos en desarrollo del objeto 
del presente CONTRATO única y exclusivamente por cuenta de DISPAC S.A E.S.P como 
Responsable del Tratamiento y para las finalidades que los Titulares del Tratamiento 
hubiesen autorizado. 

c. Abstenerse de realizar Tratamiento sobre los Datos Personales para fines distintos al 
cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente CONTRATO, y a su vez 
estén enmarcadas dentro de las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento 
de Datos Personales. 

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, copia, reproducción, archivo, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

e. Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto de la información personal 
transmitida en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO. 

f. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 
términos establecidos en la normatividad aplicable. 

g. Actualizar la información reportada por DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) días 
hábiles contados a partir de su recibo; 

h. En el evento en que el Titular de los datos o sus causahabientes consideren que la 
información contenida en los Datos Transmitidos en virtud del presente CONTRATO 
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, el CONTRATISTA deberá 
registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” conforme a lo dispuesto 
en la normatividad vigente. 

i. Atender las consultas formuladas por DISPAC S.A E.S.P sobre el Tratamiento de Datos 
Personales efectuado por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la consulta. 

j. Permitir la realización de evaluaciones periódicas por parte de DISPAC S.A E.S.P sobre 
el cumplimiento de la regulación en materia de Tratamiento de Datos Personales. Si 
como resultado de dicha evaluación se detectan planes de mejora, EL CONTRATISTA 
deberá implementar los mismos en el término que determinen las Partes. 

k. Adoptar un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento del Régimen Colombiano de Protección de Datos Personales y en 
especial para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. 

l. EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de DISPAC S.A E.S.P publicada en el sitio web  www.dispac.com.co y en 
consecuencia se obliga a dar cumplimiento a lo allí establecido. 

m. Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez sea 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados 
con la calidad del dato personal que se encuentre registrado en la base de datos 
Transmitida por DISPAC S.A E.S.P en virtud del presente CONTRATO; 

n. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por las autoridades competentes; 

o. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que deban tener acceso 
a ella para dar cumplimiento a las obligaciones del presente CONTRATO; bajo el 
entendido que las obligaciones de confidencialidad y Tratamiento de Datos Personales 
se extiendan a dichas personas y que EL CONTRATISTA es garante del cumplimiento 
de dichas obligaciones. 

http://www.dispac.com.co/
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p. Informar a DISPAC S.A E.S.P cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares 
(Incidentes de Seguridad asociados al Tratamiento de Datos Personales) al correo 
electrónico dispac@dispac.com.co y a más tardar cinco (5) días hábiles desde su 
ocurrencia; 

q. Cumplir las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes 
y supervisores sobre Tratamiento de Datos Personales. 

r. Una vez cumplida la prestación contractual, los Datos Personales deberán ser 
destruidos o devueltos a DISPAC S.A E.S.P, al igual que cualquier soporte digital o 
físico en que conste algún Dato de carácter Personal objeto del Tratamiento. La 
supresión de cualquiera de los datos mencionados debe ser documentada mediante 
acta y soporte anexos si aplica, por parte del CONTRATISTA y compartida a DISPAC 
S.A E.S.P como evidencia de la supresión. 

s. Abstenerse de realizar el tratamiento de Datos Personales Sensibles, en virtud de la 
prohibición legal establecida, no obstante, para su tratamiento la autorización es 
facultativa, previa y expresa. 

 
PARÁGRAFO 1: Las Partes dejan expresa constancia que para efectos de interpretar la 
presente cláusula las palabras, términos o expresiones en mayúscula inicial tendrán el 
significado establecido por la regulación colombiana para el Tratamiento de Datos 
Personales. 
 
PARÁGRAFO 2: Reclamaciones de los Titulares de los Datos Personales. EL 
CONTRATISTA declara y reconoce que los Titulares de los Datos Personales y sus 
causahabientes podrán exigir directamente a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normatividad aplicable. Así mismo EL CONTRATISTA 
declara y reconoce que cuando los Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes 
consideren que la información contenida en la base de datos transmitida por DISPAC S.A 
E.S.P debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el 
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes de EL CONTRATISTA como Encargado 
del Tratamiento de Datos Personales, podrán presentar un Reclamo directamente ante EL 
CONTRATISTA quien se encuentra obligado a tramitar el mismo en las condiciones y plazos 
establecidos en la normatividad vigente sobre protección de Datos Personales. En el evento 
en que el reclamo sea competencia de DISPAC S.A E.S.P como Responsable del 
Tratamiento EL CONTRATISTA deberá trasladarlo a DISPAC S.A E.S.P, a más tardar a 
los dos (2) días hábiles siguientes de su recibo, al correo electrónico dispac@dispac.com.co. 
EL CONTRATISTA no podrá en ningún momento 
 
PARÁGRAFO 3: Transmisión y/o Transferencia de Datos Personales: Si EL 
CONTRATISTA Transfiere y/o Transmite Datos Personales a DISPAC S.A E.S.P en el marco 
del cumplimiento del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a Transmitir 
y/o Transferir a DISPAC S.A E.S.P Datos Personales, única y exclusivamente cuando esté 
expresa y plenamente autorizado para el efecto por el Titular de los Datos. En consecuencia, 
EL CONTRATISTA garantiza que los Datos Transmitidos y/o Transferidos a DISPAC S.A 
E.S.P cuentan con las autorizaciones respectivas en la forma prevista en las disposiciones 
legales vigentes. De igual forma EL CONTRATISTA garantiza que cuenta con la prueba de 

http://dispac@dispac.com.co
http://dispac@dispac.com.co
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la autorización de los Titulares de los datos Transmitidos y/o Transferidos con ocasión del 
presente CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá abstenerse de Transferir y/o Transmitir a DISPAC S.A E.S.P 
cualquier Dato Personal sobre el cual no esté debidamente autorizado o legitimado para 
tratar para los fines de este CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá entregar a DISPAC S.A 
E.S.P prueba de la autorización en caso de que éste, el titular del dato o la Autoridad de 
Protección de Datos la requiera. La prueba de la autorización del Titular deberá ser 
suministrada por parte del EL CONTRATISTA a DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la solicitud que realice este último. Si para legitimar el tratamiento 
no es necesaria la autorización, el CONTRATISTA deberá acreditar el mecanismo jurídico 
que lo legitima para tratar los datos entregados a DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA 
adoptará medidas útiles, necesarias, eficientes, apropiadas y verificables para asegurar y 
poder demostrar el cumplimiento de sus deberes contractuales y legales, periódicamente 
revisará y evaluará dichas medidas con el objeto de medir su nivel de eficacia y el grado de 
protección de los Datos Personales. 
 
DISPAC S.A E.S.P periódicamente podrá revisar dichas medidas con el objeto de medir su 
nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos Personales. Para verificar el 
cumplimiento de esta obligación, DISPAC S.A E.S.P podrá llevar a cabo auditorias al 
Programa de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información del 
CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA garantiza a LA EMRPESA que toda la información que le Transfiere y/o 
Transmite en virtud del presente Contrato no sólo fue recolectada y tratada lícitamente de 
conformidad con las normas sobre Tratamiento de Datos Personales, sino que está 
legitimado para Transferir y/o Transmitir esa información a DISPAC S.A E.S.P, la cual 
puede utilizar para los fines del presente CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P frente a cualquier queja, 
reclamo de los Titulares de datos o requerimientos de las autoridades púbicas, 
especialmente las de protección de Datos Personales respecto del Tratamiento de los Datos 
Personales. En caso de ser necesario, defenderá administrativa y judicialmente a DISPAC 
S.A E.S.P frente a eventuales reclamaciones o procesos y pagará las multas o 
indemnizaciones a los Titulares de los datos o las Autoridades de Protección de Datos por 
cualquier infracción de las normas sobre protección de Datos Personales. 
 
PARÁGRAFO 4: EL CONTRATISTA declara que conoce la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de DISPAC S.A E.S.P la cual se encuentra disponible para su consulta 
en www.dispac.com.co. A su vez EL CONTRATISTA declara que cuenta con la autorización 
de tratamiento de datos como responsable dentro de la compañía a quien representa, para 
entregar los Datos Personales de sus empleados que estarán encargados de todo o parte 
de la ejecución, administración, entre otros del mismo. Por lo tanto, autoriza a DISPAC S.A 
E.S.P a almacenar, recolectar, usar, transferir, transmitir, actualizar, almacenar, suprimir, 
verificar y procesar en sus bases de datos toda la información personal de sus empleados o 
contratistas suministrada a DISPAC S.A E.S.P. A su vez EL CONTRATISTA autoriza el 
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Tratamiento de su información personal de conformidad con las finalidades que le fueron 
informadas en la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales incorporada al 
formulario electrónico de registro de proveedores y que hace parte integral de la presente 
cláusula. 
 
PARÁGRAFO 5: Tratamiento de Datos Personales de Colaboradores/Contratistas 
de EL CONTRATISTA:  Siempre que resulte aplicable y únicamente en el evento que el 
CONTRATISTA requiera que sus empleados/contratistas en virtud de la ejecución del 
presente CONTRATO trabajen y/o ingresen a las instalaciones de DISPAC S.A E.S.P, el 
CONTRATISTA se obliga a transferir datos personales del personal destinado a la ejecución 
del objeto del CONTRATO a DISPAC S.A E.S.P para: i) Permitir al personal realizar la 
ejecución del presente CONTRATO; ii) Determinar la idoneidad para prestar los servicios 
contratados y llevar a cabo la debida diligencia, realizar las comprobaciones de antecedentes 
u otra información necesarias acorde al objeto del presente CONTRATO, y los riesgos 
asociados al mismo, a la práctica local y la legislación aplicable, identificar e inscribir al 
personal en los sistemas de información y administración de contratistas externos de 
DISPAC S.A E.S.P, e incluso para cumplir con los requisitos gubernamentales aplicables.; iii) 
gestionar la relación contractual monitoreando los servicios proporcionados por el personal, 
llevar a cabo investigaciones y supervisar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos 
y las prácticas aplicables por DISPAC S.A E.S.P, así como la legislación aplicable que podría 
incluir el monitoreo de: Los canales electrónicos de comunicación y las plataformas 
tecnológicas del CONTRATISTA y/o DISPAC S.A E.S.P (correo electrónico, mensajes de 
voz, mensajes de texto, mensajería instantánea, así como uso de intranet e internet) 
destinados a la ejecución del presente CONTRATO; El lugar de trabajo y las instalaciones 
(escritorios, armarios, estaciones de trabajo); iv) Crear y conservar la información laboral 
(conocimientos, proyectos y experiencia anteriores, certificaciones y otra información similar 
asociada a la ejecución del presente CONTRATO, así como almacenarla con fines de 
contratación directa. 
 
PARÁGRAFO 6: Las Partes o el representante de Las Partes (si es persona jurídica), en 
calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera 
previa y expresa a DISPAC S.A E.S.P para que directamente o a través de terceros consulte 
en cualquier tiempo, gestione y reporte, de ser aplicable, la información suministrada a 
DISPAC S.A E.S.P en centrales de riesgo y demás entidades autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para recolectar, gestionar y procesar la 
información financiera de la que es titular. 
 
CLÁUSULA 29. RESPONSABILIDAD 
 
Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los daños que le sean imputables durante el 
término de vigencia del CONTRATO por acción, omisión, operación, error técnico, 
negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien 
sean trabajadores, agentes, contratistas, o que tengan cualquier vínculo contractual con EL 
CONTRATISTA cualquiera que sea la naturaleza de su CONTRATO. 
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De acuerdo con lo previsto por los artículos 2341 y 2342 del Código Civil Colombiano, 
también correrá por su cuenta cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por 
daño o perjuicio causado a un tercero o al personal de DISPAC S.A E.S.P con ocasión de 
la ejecución del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 30. INDEMNIDAD 
 
En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el CONTRATO, EL CONTRATISTA 
defenderá y mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P, así como a sus empleados, agentes, 
asesores, contratistas, de cualquier demanda, acción, obligación, queja, proceso legal, 
reclamo por cualquier tipo de lesiones o muerte de personas o por pérdida física o daños a 
la propiedad de terceros, o responsabilidad por causa imputable a EL CONTRATISTA o a 
la actividad que desarrolla EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier 
persona empleada o contratada bajo cualquier modalidad, en relación con el cumplimiento 
del CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo a DISPAC S.A E.S.P y a 
responder por cualquier suma de dinero o indemnización que se cause por este concepto, 
para lo cual se procederá de la siguiente manera: 
 

a. DISPAC S.A E.S.P pondrá en conocimiento de EL CONTRATISTA la situación con 
el fin de que éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de profesionales 
idóneos que asuman la representación de DISPAC S.A E.S.P 

b. Si DISPAC S.A E.S.P estima que sus intereses no están siendo bien defendidos, 
podrá requerir al EL CONTRATISTA para que explique la manera y objetivos de la 
defensa que viene desarrollando, a efectos de que conjuntamente se acuerde la 
mejor estrategia de defensa, o que, si DISPAC S.A E.S.P lo estima necesario, 
asuma directamente la misma. 

c. En caso de que EL CONTRATISTA injustificadamente no asuma la defensa, DISPAC 
S.A E.S.P podrá asumir su defensa, pero el costo de tal actividad será asumido por 
EL CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 31. SUBCONTRATACIÓN 
 
En caso que DISPAC S.A E.S.P. autorice a EL CONTRATISTA la subcontratación de 
alguna de las actividades o trabajos propios del CONTRATO se especificará cuáles de ellas 
se pueden subcontratar y con qué experiencia se deben acreditar los subcontratistas. El 
CONTRATISA no podrá subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos para 
la ejecución del CONTRATO, sin la autorización previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P. 
La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA, quien deberá responder por la totalidad de las actividades previstas en EL 
CONTRATO y será el único responsable por los subcontratos. 
 
Entre los subcontratistas y DISPAC S.A E.S.P no existirá ningún vínculo de carácter 
contractual o laboral. 
 
Los subcontratistas aceptados por DISPAC S.A E.S.P sólo podrán ser modificados por EL 
CONTRATISTA previo consentimiento por escrito de la misma. En este caso, el nuevo 
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subcontratista deberá cumplir con los requisitos de experiencia y presentar las evidencias 
suficientes de manera que cumpla con el mínimo solicitado por DISPAC S.A E.S.P. EL 
CONTRATISTA deberá proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo 
DISPAC S.A E.S.P encuentra que el subcontratista no cumple con los requisitos necesarios 
para el cumplimiento del objeto del CONTRATO y deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del CONTRATO, 
en caso de requerirse una nueva subcontratación, ésta deberá ser previamente aprobada 
por DISPAC S.A E.S.P Igualmente, EL CONTRATISTA podrá subcontratar cualquier otra 
actividad que no se encuentra señalada en el documento de apéndice correspondiente, 
previa aceptación y aprobación por parte de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 32. CONFIDENCIALIDAD 
 
Para los efectos de este contrato, se entiende como información confidencial y privilegiada 
la proveniente del CONTRATANTE que llegue a conocer el CONTRATISTA por razón de 
las actividades que adelante en ejecución del presente Contrato, aún si no se le es advertida 
expresamente como confidencial. El CONTRATISTA manifiesta que entiende y acepta que 
la información confidencial y privilegiada que reciba se debe destinar exclusivamente para 
la prestación de los servicios o con los fines indicados por el CONTRATANTE y, en 
consecuencia, no podrá revelarla en ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente 
del personal autorizado del CONTRATANTE ni podrá destinarla a propósitos distintos de 
aquellos para los cuales fue suministrada o por razón de los cuales fue adquirida. En caso 
de violación de lo aquí estipulado, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipada 
e inmediata el presente contrato. El deber de confidencialidad subsistirá a la cesión y 
terminación del Contrato por cualquier causa. 
 
EL CONTRATISTA deberá tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y 
confidencial, excepto en aquellos casos expresamente autorizados por DISPAC S.A E.S.P 
o previstos en las Leyes. 
 
Será de propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda información que se generare con motivo u 
ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC 
S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, trátese 
de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que 
existiere en el futuro. 
 
EL CONTRATISTA no podrá publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier 
información sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la 
autorización previa de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 33. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la seguridad y protección de la información que, 
con ocasión de la ejecución del CONTRATO suscrito con DISPAC S.A E.S.P., conozca o 
llegue a conocer. Para dar cumplimiento a la anterior estipulación, EL CONTRATISTA 
deberá abstenerse de intervenir o emitir opiniones en medios de comunicación o 
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periodísticos, dar declaraciones y/o abrir canales de comunicación a periodistas o 
representantes de cualquier medio de comunicación, respecto de temas de DISPAC S.A 
E.S.P. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que cualquier acercamiento a medios 
de comunicación, de cualquier tipo, requerirá autorización previa de DISPAC S.A E.S.P y 
acompañamiento del área jurídica y de comunicaciones de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 34. ARREGLO DIRECTO 
 
Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 
ocasión del CONTRATO, buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la 
negociación directa o la conciliación o cualquier otro mecanismo alterno de solución de 
conflictos. Para ese efecto, las partes dispondrán de un término de quince (15) días 
calendario contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal 
sentido. 
 
Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo 
directo anterior, las partes no logran un acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas 
con ocasión de este CONTRATO, se someterán ante los jueces competentes en la República 
de Colombia, de conformidad con las leyes colombianas. 
 
PARÁGRAFO 1: El plazo establecido en la presente cláusula no impide que las partes, en 
cualquier momento y hasta antes de su efectiva liquidación, puedan de manera bilateral, 
iniciar acercamientos a través del mecanismo de arreglo directo, la conciliación o cualquier 
otro mecanismo alterno de solución del conflicto. 
 
CLÁUSULA 35. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD 
 
En el evento en que cualquier disposición del CONTRATO fuese ineficaz, nula o inexistente 
o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, 
las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el CONTRATO no se 
pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir. 
 
CLÁUSULA 36. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 
 
Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito deberá ser comunicado a DISPAC S.A E.S.P 
en un plazo máximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se 
vea obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongarán por un periodo equivalente 
al tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entenderá cualquier hecho o evento imprevisible e 
irresistible que impida la ejecución total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado 
realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o 
proveedores y que no haya sido provocado por la acción u omisión negligente de la parte 
afectada. 
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Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberán tener las 
condiciones y requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean 
catalogados como tales. 
 
Si la ejecución del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por más de treinta 
(30) días por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reunirán para 
examinar de común acuerdo los términos y condiciones de la continuación de la ejecución 
del Contrato. 
 
CLÁUSULA 37. INFORMES 
 
EL CONTRATISTA se obliga a producir y entregar los informes requeridos por DISPAC 
S.A E.S.P. 
 
CLÁUSULA 38. INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES 
HECHAS AL CONTRATISTA  
 
EL CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo lo 
concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizará el mismo; las 
condiciones generales y locales; la documentación y especificaciones del Proyecto; las 
relacionadas con las restricciones y limitaciones del transporte hasta los sitios de las obras, 
sobre las cuales DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna; disposición, manejo 
y almacenamiento de materiales, normas de manejo forestal, la disponibilidad de mano de 
obra, agua, energía eléctrica, comunicaciones, combustible, sitios para campamentos; las 
condiciones e incertidumbres meteorológicas y de salubridad; las condiciones y 
características del subsuelo; el régimen de las aguas freáticas y superficiales; la situación, 
la calidad y cantidad de los materiales necesarios para su ejecución, la conformación, 
composición y condiciones del terreno, incluyendo las características de los materiales, la 
vías y caminos de acceso; las características del equipo y servicios requeridos para la 
ejecución de los trabajos; las reglamentaciones gubernamentales, las leyes, decretos y 
costumbres laborales y comerciales; las leyes y reglamentaciones para entrada en Colombia, 
trabajo en el país y salida de él, del personal nacional y extranjero que preste su servicio al 
CONTRATISTA o a sus subcontratistas; en general todos los factores sobre los cuales se 
puede razonablemente obtener información y que en alguna forma afecten los trabajos, los 
plazos para su ejecución y su costo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta por EL 
CONTRATISTA para la ejecución del CONTRATO. 
 
En consecuencia, de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P no reconoce ninguna composición 
adicional y/o extensión de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en este 
CONTRATO. El hecho de que parte de la información mencionada en esta Cláusula, sea 
suministrada al CONTRATISTA en los documentos del CONTRATO, no lo releva de la 
responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad y del costo de llevar a cabo con 
éxito los trabajos.  
 
DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna por informaciones dadas por 
cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la celebración del CONTRATO, a menos 
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que tal información sea expresamente ratificada en el CONTRATO, bajo la responsabilidad 
de DISPAC S.A E.S.P. Cualquier otro tipo de manifestaciones por las cuales DISPAC S.A 
E.S.P no asume responsabilidad se considera únicamente como información suministrada 
de buena fe al CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 39. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO y SUSPENSION 
DE LA OBRA 
 
DISPAC S.A E.S.P puede ordenar al CONTRATISTA directamente o por su DIRECTOR 
DE OBRA/SUPERVISOR, en cualquier momento y mediante notificación por escrito, 
modificaciones al programa de trabajo, para que proceda con la ejecución de las obras o 
parte de ellas concertando con EL CONTRATISTA que los recursos por el dispuestos estén 
acordes con la obra a ejecutar, tanto en valor como en facturación y EL CONTRATISTA 
deberá proceder de conformidad. 
 
En la misma forma y por las mismas razones, DISPAC S.A E.S.P podrá, ordenar que se 
posponga o se suspenda la ejecución de las obras o parte de ellas durante un periodo de 
tiempo determinado, los hechos anteriormente señalados, quedarán incorporadas en un 
otrosí suscrito por EL CONTRATISTA y el DIRECTOR DE OBRA/SUPERVISOR y se 
realizarán las valoraciones correspondientes. Si con ocasión de dicha suspensión o 
desplazamiento en la ejecución de actividades hubiere lugar a efectuar reajustes o 
reconocimientos, los mismos deberán cuantificarse y soportarse a fin de su reconocimiento 
a través de un documento modificatorio. 
 
De acuerdo a lo anterior, la oportunidad para pronunciarse sobre reajustes o 
reconocimientos con ocasión de la suspensión o prórroga del CONTRATO será el momento 
previo a la suscripción del documento modificatorio al CONTRATO, una vez suscrito se 
entenderán acordadas todas las condiciones necesarias para continuar la ejecución. El 
silencio de CONTRATISTA se entenderá como la renuncia a cualquier reajuste o 
reconocimiento para la continuidad de la ejecución del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 40. OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS 
 
En caso de requerirse la ejecución de obras adicionales, EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutarlas, para lo cual las partes acordarán previamente las condiciones para su ejecución, 
teniendo en cuenta que, en todo caso DISPAC S.A E.S.P requerirá autorización expresa del 
Fenoge. Sobre todas las obras adicionales que se ordenen ejecutar se deben firmará 
modificaciones contractuales en las que consten las cantidades de obra, los precios unitarios 
y globales, su forma de pago y los plazos o las prórrogas de plazos si a ello hubiere lugar.  
 
EL CONTRATISTA debe modificar oportunamente las garantías contractuales y pólizas que 
correspondan de acuerdo al alcance de la modificación contractual, siendo a cargo del 
CONTRATISTA el valor de las primas cuando la modificación contractual se origine en 
causas imputables al mismo. 
 
CLÁUSULA 41. NORMAS AMBIENTALES 
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EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las 
actividades objeto de este CONTRATO y propenderá por la protección del medio ambiente. 
En consecuencia, EL CONTRATISTA adoptará las medidas preventivas oportunas que 
dictan las buenas prácticas de gestión ambiental, tales como manejo sanitario, 
almacenamiento y manejo adecuado de productos químicos y mercancías o residuos tóxicos 
y peligrosos; prevendrá fugas, derrames, contaminación del suelo, aire, agua, flora o fauna, 
emisiones de polvo u otras sustancias; vertidos incontrolados, así como la disposición 
inadecuada de residuos sólidos. 
 
CLÁUSULA 42. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
DISPAC S.A E.S.P no asume ninguna responsabilidad por los daños que se ocasionen, 
debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad 
necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se 
produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA deberá adoptar y sin limitarse las siguientes medidas: 
 
a. Incendio: EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento, 
extintores y medidas de protección contra incendio en los campamentos, oficinas, 
almacenes, depósitos y demás sitios en donde haya peligro de incendio. 
 
b. Señales: EL CONTRATISTA deberá suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo 
tipo de señales, luces y defensas necesarias para la protección de los trabajadores y la 
seguridad pública. 
 
c. Primeros Auxilios: EL CONTRATISTA debe disponer, en los campamentos y en sitios 
apropiados, de equipos de primeros auxilios adecuados para atender casos de emergencia 
por accidentes de trabajo, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto del Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus veces. 
 
d. Equipo de Seguridad: EL CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores del 
equipo necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desempeñen. 
 
El director de obra/supervisión de DISPAC S.A E.S.P puede ordenar que sean detenidos 
los trabajos cuando EL CONTRATISTA no haya tomado las precauciones de seguridad 
requeridas, lo cual no será un concepto de reclamación por parte del CONTRATISTA, ni 
de ampliación del plazo de ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA debe someter a 
consideración del director de obra/supervisión de DISPAC S.A E.S.P su reglamento y 
programa de salud ocupacional y seguridad industrial sin que esto lo exima de 
responsabilidad en los accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra o la 
ejecución en general. En caso de ocurrir un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA deberá 
enviar por escrito al director de obra/supervisión de DISPAC S.A E.S.P, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, un informe completo indicando el sitio, día y 
hora en que ocurrió, nombre de las personas afectadas, lesiones sufridas, causas probables, 
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daños causados y toda la información que considere necesaria para el conocimiento de los 
hechos. 
 
CLÁUSULA 43. MODIFICACIONES  
 
Toda modificación de las condiciones establecidas en este Contrato se hará de común 
acuerdo por las Partes y deberá constar por escrito mediante otrosí. No habrá modificación 
tácita de las condiciones contractuales, las cuales solo pueden ser realizadas directamente 
por el ordenador del gasto de DISPAC S.A. E.S.P., y las que refieren a adicionar el contrato 
requieren aprobación previa de la Junta Directiva de DISPAC y aporte de recursos por parte 
del FENOGE, previa la suscripción del OTROSI al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS N°116231-110-2025 
 
CLÁUSULA 44. PROPIEDAD DEL PROYECTO 
 
EL CONTRATISTA deberá garantizar que la totalidad de los equipos e instalaciones 
realizadas en el CONTRATO queden de propiedad de DISPAC S.A E.S.P, libres de 
embargos, gravámenes o cualquier limitación de la propiedad del proyecto, a la terminación 
del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 45. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El contrato se rige por las disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil y demás 
que le resulten aplicables (Ley 143 de 1994, Ley 633 de 2000, Ley 1715 de 2014, Decreto 
1073 de 2016, Ley 1151 de 2007, Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011, Ley 1955 de 2019 
Estatuto interno de Contratación DISPAC.  
 
CLÁUSULA 47. LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 
 
Este CONTRATO se liquidará por LAS PARTES dentro del plazo de cuatro meses 
siguientes a su terminación. 
 
La liquidación se hará mediante acta suscrita por Las Partes en la que se incluya el cierre 
financiero del CONTRATO, y la declaración de paz y salvo de Las Partes por las obligaciones 
derivadas del mismo, en los términos establecidos por el Manual de Contratación y Control 
de ejecución de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 48. LIQUIDACIÓN UNILATERAL 
 
Las partes acuerdan que DISPAC S.A E.S.P. podrá liquidar el contrato unilateralmente 
transcurrido dos meses desde la terminación de plazo establecido para su liquidación 
bilateral  
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CLÁUSULA 49. COMUNICACIONES 
 
Las notificaciones se surtirán y tendrán plena validez cuando sean dirigidas a las siguientes 
direcciones o a las direcciones que posteriormente notifiquen las Partes: El CONTRATANTE: 
Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 1 AV. El Dorado Oficina 804 - Bogotá D.C. 
dispac@dispac.com.co.  
 
Al CONTRATISTA: Carrera 28 a #67-31 Edificio Rincón de los Suces en Manizales – Caldas, 
boreal.coning.choco@gmail.com. Las Partes se obligan a informar cualquier cambio de 
dichas direcciones. 
 
CLÁUSULA 50. DIAGNÓSTICO 
 
En desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA se obliga, en coordinación con el 
DIRECTOR DE PROYECTO designado por DISPAC, a ejecutar de manera integral las 
actividades de diagnóstico y mantenimiento preventivo de los Sistemas Solares 
Fotovoltaicos, garantizando en todo momento el estricto cumplimiento de las normas 
técnicas aplicables, tales como el RETIE 2024, la norma IEC 62446-1, la norma IEC 60364-
7-712 y demás disposiciones vigentes en la materia, así como las obligaciones legales, 
éticas, laborales y de buen gobierno que rigen a la EMPRESA. 
 
Para dar cumplimiento al Componente de Diagnóstico, el CONTRATISTA realizará visitas en 
sitio a cada uno de los SSFV con el propósito de inspeccionar el estado físico, eléctrico, 
estructural y funcional de los sistemas, levantando la información necesaria para identificar 
fallos, riesgos y necesidades de mantenimiento. Este diagnóstico comprenderá la 
caracterización técnica de cada SSFV en cuanto a su disposición, montaje y entorno, 
incluyendo la verificación de materiales, estructuras, sistemas de puesta a tierra, pararrayos, 
sistemas de monitoreo, altura de instalación y condiciones de accesibilidad, información que 
deberá ser registrada en los formatos oficiales entregados por DISPAC, los cuales deberán 
ser diligenciados por completo en todos sus apartados. Asimismo, el CONTRATISTA deberá 
analizar las garantías legales y contractuales vigentes, emitiendo los informes 
correspondientes para determinar la procedencia de reclamaciones ante proveedores o 
fabricantes en caso de fallos amparados por dichas garantías. Como parte esencial del 
diagnóstico, el CONTRATISTA actualizará la hoja de vida de cada SSFV, incorporando un 
inventario detallado de todos los componentes, sus seriales, marcas, estado operativo y un 
registro fotográfico georreferenciado con fecha y hora, el cual deberá realizarse antes, 
durante y después de las actividades, lo que permitirá consolidar un historial técnico 
confiable de cada sistema. Finalmente, el diagnóstico incluirá la ejecución de mediciones 
iniciales bajo el estándar IEC 62446-1, tales como pruebas de resistividad, polaridad, 
continuidad de protección a tierra, resistencia de aislamiento, verificación de la eficiencia de 
inversores, análisis del estado de carga (SoC) y estado de salud (SoH) de baterías, pruebas 
termográficas y revisión del software de monitoreo, de manera que se cuente con un estado 
técnico inicial que sirva de base para la etapa de mantenimiento preventivo. 
 
En lo relativo al Componente de Mantenimiento Preventivo, el CONTRATISTA desarrollará 
todas las actividades encaminadas a preservar y optimizar el funcionamiento de los SSFV, 
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mediante labores planificadas y programadas que garanticen la continuidad de la operación 
y reduzcan el riesgo de fallas imprevistas. Dichas actividades incluirán la limpieza y ajuste 
de todos los componentes del sistema, tales como módulos solares, inversores, baterías, 
gabinetes, conexiones y protecciones, asegurando su adecuado estado operativo. Durante 
estas visitas, en caso de identificarse la necesidad de una reparación menor, el 
CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución inmediata, de acuerdo con el procedimiento 
entregado por parte de DISPAC, contemplando entre otros el reemplazo de cables solares, 
conectores MC4, bornes de baterías, fusibles, breakers y demás elementos menores, todo 
lo cual deberá ser registrado en la hoja de vida del sistema, y contar con su respectivo 
registro fotográfico georreferenciado con fecha y hora. Posteriormente, se realizarán 
pruebas de categoría 1 conforme a la norma IEC 62446-1, verificando continuidad de tierra, 
polaridad, condiciones de strings, voltaje y corriente, curvas características de módulos, 
resistencia de aislamiento y condiciones de humedad o sombreamiento, complementadas 
con pruebas termográficas que permitan detectar puntos calientes y anticipar posibles fallas 
críticas. De igual manera, el CONTRATISTA será responsable de la disposición final de los 
residuos generados durante el mantenimiento preventivo, asegurando su entrega a gestores 
autorizados y cumpliendo la normativa ambiental aplicable, entregando los soportes 
correspondientes. 
 
El alcance de este contrato incluye expresamente la intervención de las siguientes 
instituciones educativas:  
 

1.  IE Indígena Luis Enrique Arce de Aguascal 
2.  CE Indígena Parecito 
3.  CE Indígena de Lana 
4.  CE Indígena José Melanio Tunay del 31 
5.  IE Nuestra Señora de las Mercedes 
6.  Centro Educativo Barranco – Sede Calle Quibdó 
7.  I.E. Técnica Agroecológica Cristo Rey de Tutunendo 
8.  Centro Educativo Indígena José Melanio Tunay del 21 – Sede Motoldo 
9.  I.E. Técnica Agroecológica Cristo Rey de Tuteando – Sede Policarpa Salabarrieta 
10.  Centro Educativo Indígena José Melanio Tunay del 21 – Sede Playa Bonita 
11.  Centro Educativo Indígena José Melanio Tunay del 21 – Sede Jesús Antonio 

Velásquez El 20 
12.  I.E. MIA Jorge Valencia Lozano – Sede La Troje 
13.  I.E. Técnica Agroecológica Cristo Rey de Tuteando – Sede Ichó 
14.  Centro Educativo Barranco – Sede de Sanceno 
15.  I.E. Técnica Agroecológica Cristo Rey de Tuteando – Sede de Guadalupe 
16.  I.E. Técnica Agroecológica Cristo Rey de Tuteando – Sede Los Estancos 
17.  Centro Educativo Barranco – Sede El Trapiche  
18. Centro Educativo Barranco – Sede La Loma de Belén. 

 
Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá realizar una socialización previa con el rector y 
responsable de cada institución educativa, informando oportunamente la fecha de ejecución 
de las actividades y explicando el alcance de las labores a desarrollar. De igual forma, deberá 
efectuar una socialización en cada institución, en la cual presentará los resultados del 
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diagnóstico y mantenimiento realizado, explicará el plan de mantenimiento del SSFV, 
brindará recomendaciones sobre buenas prácticas y precauciones de uso, e informará que 
se efectuará una transferencia de activos por parte del FENOGE. Para dejar constancia de 
estas socializaciones, el CONTRATISTA deberá suscribir junto con los representantes, 
encargados y partes interesadas de cada institución educativa el acta de socialización oficial 
que será entregada por DISPAC, la cual formará parte de los soportes contractuales. 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar y entregar los informes técnicos correspondientes por 
cada SSFV intervenido, así como un consolidado general al cierre del contrato, que contenga 
el estado final de los sistemas, las hojas de vida actualizadas, los manuales entregados y 
las recomendaciones de sostenibilidad. Igualmente, durante la ejecución del contrato, 
deberá presentar informes mensuales del cumplimiento del objeto y alcance del contrato y 
los demás que determine el DIRECTOR DE PROYECTO designado por DISPAC, así como 
reportes de avance semanales conforme a la metodología prevista en el Plan de Trabajo 
Detallado. 
 
En desarrollo de sus obligaciones, el CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato 
con idoneidad técnica, con plena observancia de las normas, principios, valores y postulados 
éticos establecidos en el Código de Ética de la EMPRESA; a actuar conforme a las políticas 
y prácticas de buen gobierno previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo; y a obrar 
con buena fe en todas las etapas contractuales. Asimismo, deberá atender de manera 
oportuna las recomendaciones, observaciones y llamados del DIRECTOR DE PROYECTO 
designado por DISPAC, quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí 
establecidas. El CONTRATISTA será responsable de mantener al día el pago de aportes al 
sistema de seguridad social, a la ARL y de sus obligaciones fiscales; de cumplir con las 
obligaciones en materia de gestión documental impartidas por la entidad para el manejo de 
la información del contrato; y de observar de manera estricta lo establecido en el Decreto 
1072 de 2015 y demás normas reglamentarias en relación con el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. 
 
De igual manera, el CONTRATISTA deberá registrar y diligenciar por completo todo lo 
requerido en cada uno de los formatos entregados por DISPAC para documentar las 
actividades de diagnóstico, mantenimiento preventivo y socialización, siendo responsable 
de la calidad y fidelidad de la información consignada. Asimismo, para cada una de las 
actividades ejecutadas se deberá contar con su respectivo soporte fotográfico, que sirva 
como evidencia de su adecuada realización, así como evidencia fotográfica del ANTES y 
DESPUÉS de cada intervención. Finalmente, se obliga a cumplir con todas aquellas 
actividades adicionales que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del contrato, 
incluidas las que sean asignadas por la Gerencia General, la Secretaría General o el 
DIRECTOR DE PROYECTO de DISPAC, garantizando en todo momento la idoneidad técnica, 
la seguridad de las operaciones y la satisfacción de los fines públicos perseguidos con la 
ejecución de este contrato. 
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CLÁUSULA 51. ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
Para todos los efectos legales o que deban derivarse del presente contrato todos los efectos 
derivados de los riesgos inherentes a la ejecución del presente contrato con independencia 
de que sean o no mencionados en el mismo serán asumidos por el CONTRATISTA. En 
general el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en la matriz de riesgos 
que se incluye en el contrato donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación 
desde su planeación hasta su liquidación. 
 
CLÁUSULA 52. ACUERDO COMPLETO 
 
Este Contrato reemplaza y sustituye integralmente todo contrato, acuerdo, convenio, oferta 
(aceptada o no) anterior, sea oral o escrito, expreso o tácito, entre las mismas partes y 
sobre el objeto de este Contrato. En caso de contradicción entre los términos del Contrato 
y la Propuesta, prevalecerá el Contrato.  
 
CLÁUSULA 53. NO RENUNCIA TÁCITA 
 
El  hecho  de  que  alguna  de  las  Partes  no  ejerza  un  derecho  u  opción establecidos 
a su favor en este Contrato, o no notifique o se demore en notificar a la otra Parte sobre el 
incumplimiento de aquella o no exija expresamente el estricto cumplimiento de los términos 
de este Contrato, no constituye ni debe ser interpretado como una renuncia a sus derechos 
bajo este Contrato, a los términos y condiciones de este Contrato relativos a dicha violación, 
incumplimiento o retardo, o relativos a cualquier otra futura violación, incumplimiento o 
retardo, ni una renuncia al derecho de exigir el cumplimiento exacto de sus términos o las 
sanciones derivadas de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA 54. NORMAS FISCALES 
 
El presente contrato se regirá por las normas fiscales aplicables en el CONTRATANTE las 
cuales acepta el CONTRATISTA y se consideran parte integrante del presente contrato.   
 
CLÁUSULA 55.  REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
El presente CONTRATO requiere para su ejecución:  

1) La firma de las partes en la plataforma SECOP II 
2) La expedición del registro presupuestal  
3) Estar afiliado y al día con los aportes de parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral.  
4) Haber constituido las Garantías exigidas en este CONTRATO y ser aprobadas por el 

supervisor .  
5) Suscripción del acta de inicio del presente contrato de obra entre contratista de obra 

y supervisor. 
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CLÁUSULA 56. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
El CONTRATO está integrado por el presente Clausulado del Contrato Así mismos hacen 
parte integral del CONTRATO, los demás apéndice y anexos señalados en las condiciones 
del proceso de contratación y los siguientes documentos: 
 
a. El Manual de Contratación DISPAC S.A E.S.P;  
b. Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P 
d. Política de sostenibilidad y derechos humanos (o la que haga sus veces) 
g. Términos de Referencias y sus anexos descritos en las condiciones del proceso de 
contratación. 
i. Los documentos, anexos, formato preguntas y respuestas de oferentes, adendas y 
comunicaciones del proceso de contratación adelantado; 
j. Matriz de riesgos contractuales 
k. La oferta presentada por el CONTRATISTA sus anexos y formatos. 
l. Los documentos previos al acta de inicio. 
m. Los documentos de la etapa de actos preparatorios 
n. Acta de inicio del CONTRATO, las actas y demás documentos que durante la ejecución 
del CONTRATO se firmen por DISPAC S.A E.S.P y el CONTRATISTA. 
o. Documento de Evaluación de Desempeño de Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A 
E.S.P.  
p. Los términos de referencia que dieron origen a este contrato, sus anexos y formatos. 
q. Manual de supervisión 
r. Todos los documentos que hacen parte del CONTRATO obligan y vinculan a Las Partes 
y por ende, cualquier disposición o mención que figure en ellos obligará como si se 
contemplara en EL CONTRATO. En caso de contradicción o discrepancias entre ellos, éstos 
se revisarán así en s orden de prelación:  
1) Clausulado del Contrato, 2) Anexo de Especificaciones Técnicas, 4) Cuadro Económico 5) 
Oferta del CONTRATISTA; y en lo no previsto se aplicarán las reglas de interpretación de 
los contratos regidos por el Código Civil Colombiano. 
 
PARÁGRAFO 1: El CONTRATISTA mantendrá todos los documentos relacionados con EL 
CONTRATO, durante su vigencia y dos (2) años más. Para tal fin, el CONTRATISTA se 
obliga a poner a disposición de DISPAC S.A E.S.P todos los documentos incluyendo entre 
otros, los libros de contabilidad, correspondencia, comprobantes, archivos y toda clase de 
información relacionada con la ejecución del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 2: El Manual de Contratación, el Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo, la Política de diversidad e inclusión, la Política de sostenibilidad y derechos 
humanos (o la que haga sus veces) y el Instructivo de Evaluación de Desempeño de 
Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A E.S.P se encuentran publicados en la página 
web de DISPAC S.A E.S.P, los cuales el CONTRATISTA declara conocer, aceptar y dar 
cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 57. DOMICILIO CONTRACTUAL 
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Código  

Versión  
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 57 

 
Para todos los efectos legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 58. PERFECCIONAMIENTO  
 
La EMPRESA y el CONTRATISTA aceptan como prueba de las actuaciones los registros 
electrónicos de transacción que genera el SECOP II, los cuales tienen plena validez y valor 
probatorio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el artículo 243 del Código General del 
Proceso. Así las cosas, la fecha de celebración del presente acto será la de suscripción de 
las partes de forma electrónica en la plataforma SECOP II. 
 

Proyectó Revisó No. folios Anexos 
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