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CONTRATO DE OBRA No. 228-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO 
NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS Y SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS. 

Entre los suscritos a saber, el señor Teniente Coronel EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1 015.395.669, quien actúa en su carácter de 
OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, en calidad de 
competente contractual debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la 
Resolución de delegación del Ministerio de Defensa Nacional No. 4130 de 16 de junio de 
2022, modificado parcialmente por resolución No. 4223 de 23 de junio de 2023, quien en 
consecuencia representa al M.D.N. - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE INGENIEROS 
NIT 830.087.443-4, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará 
EL CONTRATANTE y por la otra la señora MARIA DEL PILAR OZUNA MORA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 38.262.232 de Ibagué, en calidad de Representante Legal de 
la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S, identificada con Nit: 901400169-0, 
quién para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previos las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A.Que, el Proceso selección abreviada de menor cuantía N° 239-SAMC- 
CENACINGENIEROS-2025 cuyo objeto es: “CONTRATACION DEL MANTENIMEINTO 
MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO 
No. 3 "GR JOSE MARÍA CABAL", UBICADO EN IPIALES, NARIÑO – GMCAB, se 
adelantó atendiendo lo establecido en Ley 80 de 1993 y el Decreto No. 1082 de 2015.  

B.Que, existen los recursos presupuestales necesarios para atender el pago del presente 
contrato conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 33125 de fecha 05 de 
junio de 2025, amparado bajo el rubro C-1502-0100-33-20109B-1502091-02 ADQUIS. BYS 
- INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – 
FORTALECIMIENNTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJECERCITO 
NACIONAL expedido por el jefe de precupuesto de la CENAC INGENIEROS. 

C.Que el día 03 de julio de 2025, se publicó en la plataforma SECOP II aviso de convocatoria 
pública, estudios previos y proyecto de pliego de condiciones para el proceso 239-SAMC-
CENACINGENIEROS-2025. 

D.Que, por medio de la Resolución N° 00005718, el día 16 de julio de 2025 se ordenó la 
apertura del proceso de contratación N° 239-SAMC-CENACINGENIEROS-2025 cuyo objeto 
es la: “CONTRATACION DEL MANTENIMEINTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE 
TROPA DEL GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 3 "GR JOSE MARÍA CABAL", 
UBICADO EN IPIALES, NARIÑO - GMCAB.  

E. Que, el día 28 de julio del 2025 se efectuó el cierre del proceso de del proceso del proceso 
Proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 239-SAMC- CENACINGENIEROS-
2025. 
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F. Que, el día 19 de agosto de 2025 se publicó informe consolidado de evaluación suscrito 
por los miembros del comité evaluador, en el que se estableció que el único oferente 
habilitado fue SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS, por lo que se procedió a la 
asignación de puntaje, otorgándose 100 puntos a la oferta habilitada. 

G. Que, el día 23 de agosto del 2025 se realizó ponencia de adjudicación (Acta No. 
01174453 del 23 de agosto de 2025) en donde el Comité Evaluador, el Gerente del Proyecto 
y el comité de adquisiciones recomiendan al señor Ordenador del Gasto adjudicar el proceso 
239-SAMC-CENACINGENIEROS-2025, al proponente SOLUCIONES PRACTICAS 
CIVILES SAS conforme al puntaje obtenido por la oferta presentada. 

H.Que, el Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto mediante resolución N° 00007051 
de 25 de agosto de 2025, resolvió ADJUDICAR el Proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía N° 239-SAMC-CENACINGENIEROS-2025 cuyo objeto es: “CONTRATACION DEL 
MANTENIMEINTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL GRUPO DE 
CABALLERÍA MECANIZADO No. 3 "GR JOSE MARÍA CABAL", UBICADO EN IPIALES, 
NARIÑO - GMCAB., a la empresa SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES S.A.S, identificado 
con Nit: 901.400.169-0, representada por MARIA DEL PILAR OZUNA MORA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 38.262.232 de Ibagué de conformidad con la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y aplicables 
a la materia. 

I. Que, habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos legales que exige la 
Contratación Estatal, es procedente la celebración del presente contrato, el cual se regirá 
por las siguientes:  

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO. - EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL– CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS a realizar el 
MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL GRUPO DE 
CABALLERÍA MECANIZADO No. 3 "GR JOSE MARÍA CABAL", UBICADO EN IPIALES, 
NARIÑO - GMCAB de conformidad con las especificaciones y el anexo técnico dispuesto 
para el proceso de contratación 239-SAMC-CENACINGENIEROS-2025. 

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto contractual de conformidad 
con el PLAN DE GESTION DE CALIDAD, PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS (PGIRP) y el PLAN DE GESTION DEL RIESGO presentados en su oferta 
como criterios por factor de calidad. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  El valor del presente contrato 
es por la suma de MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y 
CUATRO CENTAVOS MDA/CTE 1.175.379.849,44 amparado bajo el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 33125 de fecha 05 de junio de 2025 expedido por el jefe de 
Presupuesto de la CENAC de Ingenieros, distribuido presupuestalmente de la siguiente 
manera: 
 
CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL 
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO N° 3 "GR JOSE MARÍA CABAL", UBICADO 
EN IPIALES, NARIÑO – GMCAB. 
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PRECIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

Nº 
ÍTEM 

DE 
PAGO 

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
ADJUDICADO 

VALOR TOTAL 
ADJUDICADO GENERAL PARTICULAR 

P-1. PRELIMINARES 

1.01 P-1.27   DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 
0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). M2 573,20 $ 17.259,28 $ 9.893.019,30 

1.02 P-1.28   DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de 
escombros) M2 341,60 $ 17.259,28 $ 5.895.770,05 

1.03 P-1.29   DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de 
escombros). M 6,80 $ 37.450,74 $ 254.665,03 

1.04 P-1.43   DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de 
material desmontado). UND 23,00 $ 44.213,77 $ 1.016.916,71 

1.05 P-1.48   DESMONTE CIELO RASO  (Incluye cargue y retiro de material 
desmontado). M2 912,00 $ 14.924,36 $ 13.611.016,32 

1.06 P-1.55   DESMONTE PUERTAS CON MARCO  (Incluye retiro de 
escombros). UND 9,00 $ 40.105,14 $ 360.946,26 

1.07 P-1.63   DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO 
(Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). 

M2 62,20 $ 20.421,81 $ 1.270.236,58 

1.08 P-1.65   DEMOLICIÓN - RETIRO  PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y 
retiro de escombros) 

M2 341,60 $ 12.313,57 $ 4.206.315,51 

1.09 P-1.93   

MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y 
VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, 

lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales 
características a la existente y soldadura de partes afectadas, 
aplicación de anticorrosivo,  pintura esmalte y reinstalación). 

M2 4,00 $ 67.463,47 $ 269.853,88 

1.10 P-1.96   MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de 
vegetación, piedras y/o sedimentación). UND 6,00 $ 66.094,56 $ 396.567,36 

1.11 P-
1.113 

  
DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO-CEMENTO DE 500 A 

1000LTS (incluye cargue y retiro de material desmontado, según 
disponga la unidad) 

UND 10,00 $ 168.597,06 $ 1.685.970,60 

1.12 P-
1.115 

  MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA 
ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. 

M 250,00 $ 39.824,53 $ 9.956.132,50 

1.13 P-
1.118 

  
MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 

(Incluye alineación, impermeabilización, limpieza, retiro de 
pintura existente y pintura nueva) 

M2 128,50 $ 77.072,40 $ 9.903.803,40 

1.14 P-
1.131 

  
MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA MADERA - Incluye 
desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla 

selladora, sellador lijable, laca y reinstalación). 
M2 290,90 $ 125.477,28 $ 36.501.340,75 

1.15 P-
1.166 

  DEMOLICIÓN DE MORTERO ESPESOR DE 0,05 m (Incluye cargue 
y retiro de escombros). 

M2 62,20 $ 29.463,84 $ 1.832.650,85 

1.16 P-
1.171 

  
DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O 
CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro 

de escombros). 
M 189,00 $ 6.466,30 $ 1.222.130,70 

1.17 P-
1.174 

  

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA #6 (Incluye  Revisión, 
cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y 

canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja No.6, con 
desmonte,  cargue y retiro de escombros). 

M2 862,50 $ 28.368,90 $ 24.468.176,25 

DEPENDENCIA POSICIÓN CATALOGO DE 
GASTO 

TOTAL, COSTO 
DIRECTO PORCENTAJE VALOR 

SUBTOTAL DE OBRA $ 934.621.381,57 

071 CENTRAL 
ADMINISTRATIV
A Y CONTABLE 

CENAC 
INGENIEROS 

C-1502-0100-33-20109B-
1502091-02 ADQUIS. DE BYS-

INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE CON 

MANTENIMIENTO MAYOR- 
FORTALECIMIENTO  

INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE DEL EJERCITO 

NACIONAL-REC10 

ADMINISTRACIÓN 18% $ 168.231.848,68 
IMPREVISTOS 3% $ 28.038.641,44 

UTILIDAD 4% $ 37.384.855,26 

IVA 19% $ 7.103.122,49 

VALOR ADJUDICADO  $ 1.175.379.849,44 
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1.18 P-
1.235 

  PICADO ELEMENTO EN CONCRETO EXISTENTE PARA 
APLICACIÓN DE ALISTADO. M2 13,30 $ 13.189,52 $ 175.420,62 

1.19 P-
1.236 

  

MANTENIMIENTO  DE  ESTRUCTURA EN MADERA -  Mediante 
limpieza manual con grata y aplicación de inmunizante tipo 

MERULEX de SIKA o equivalente, incluye remplazo de madera 
afectada. 

M2 862,50 $ 68.819,11 $ 59.356.482,38 

1.20 P-
1.301 

  DESMONTE DE  DUCHAS Y GRIFERÍAS (Incluye retiro y 
disposición final según disposición de la unidad). UND 32,00 $ 15.372,76 $ 491.928,32 

1.21 P-
1.306 

  
MANTENIMIENTO  DE  CERRADURA DE PUERTAS- Incluye 

desmonte, reparación, reposición  de 2 copias de llaves, laca o 
pintura y reinstalación). 

UND 26,00 $ 58.051,72 $ 1.509.344,72 

1.22 P-
1.307 

  MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA .(limpieza, 
reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%) M2 487,80 $ 18.006,31 $ 8.783.478,02 

Subtotal  $ 986.215,71 $ 193.062.166,10 

S-3  DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS 

2.01 S-3.95   REJILLA  Aluminio  3" x 2"  con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-
3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). UND 20,00 $ 21.227,61 $ 424.552,20 

2.02 S-3.97   REJILLA  Aluminio  4" x 3"  con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-
4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). UND 9,00 $ 24.315,25 $ 218.837,25 

Subtotal  $ 45.542,86 $ 643.389,45 

EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

3.01 EC-
5.241 

  
MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON 

GRANITO FUNDIDO EN SITIO  COLOR GRIS (Incluye nivelación, 
fundida y pulimiento + dilatación en bronce.)  (Incluye refuerzo) 

M 6,80 $ 313.253,32 $ 2.130.122,58 

Subtotal  $ 313.253,32 $ 2.130.122,58 

H-7  INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

4.01 H-
7.108 

  
TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts, Incluye: 
Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera 

flexible. A todo costo. 
UND 10,00 $ 1.718.350,48 $ 17.183.504,80 

4.02 
H-

7.530 
  

MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS 
IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO- RADAR HASTA 1.2 M DE 

PROFUNDIDAD, EN ZONA DE LAVADO DE ROPAS INCLUYE EL 
CAMBIO DEL 75% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE 

PUNTOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON 
PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE 

PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y 
RETIRO DE SOBRANTES. 

M2 8,20 $ 438.514,46 $ 3.595.818,57 

4.03 
H-

7.534 
  

MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS 
IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO- RADAR HASTA 1.2 M DE 

PROFUNDIDAD, EN ZONA DE BAÑOS INCLUYE EL CAMBIO DEL 
75% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS 

HIDRÁULICOS  SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON 
PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE 

PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y 
RETIRO DE SOBRANTES. 

M2 126,40 $ 506.119,18 $ 63.973.464,35 

Subtotal  $ 2.662.984,12 $ 84.752.787,72 

IE-8  INSTALACIONES ELECTRICAS 

5.01 IE-
8.125 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Al THW EN 

CABLE 2X4THW + 4THW (N). NO INCLUYE TERMINALES NI 
CONDULADO. 

M 50,00 $ 21.963,26 $ 1.098.163,00 

5.02 
IE-

8.165 
  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". M 110,00 $ 20.957,43 $ 2.305.317,30 

5.03 IE-
8.198 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 
2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y 

BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de 
marca reconocida y homologada por el CIDET 

UND 2,00 $ 224.403,92 $ 448.807,84 

5.04 
IE-

8.249 
  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFR LS CT  

N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. M 215,00 $ 13.560,19 $ 2.915.440,85 

5.05 
IE-

8.292 
  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 

6500 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía 
de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o 
superior, En calidad Sylvania REF: P244629-33 similar o de 
características técnicas superiores, La luminaria deberá ser 

avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones 
de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 116,00 $ 64.706,68 $ 7.505.974,88 

5.06 IE-
8.389 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED 
DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o 

similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 
110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de 

Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La 
luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con 
las especificaciones de  diseño realizado por el COING. INCLUYE 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 73,00 $ 263.799,01 $ 19.257.327,73 

5.07 IE-
8.474 

  SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 
3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m 

UND 200,00 $ 108.428,44 $ 21.685.688,00 
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5.08 
IE-

8.509 
  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V 
NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 35,00 $ 40.539,32 $ 1.418.876,20 

5.09 IE-
8.513 

  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN 
DE FALLA TIERRA GFCI 20A. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 11,00 $ 74.174,36 $ 815.917,96 

5.10 
IE-

8.526 
  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE 

ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG M 300,00 $ 9.080,89 $ 2.724.267,00 

5.11 
IE-

8.533 
  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LUMINARIA HERMÉTICA LED, 

2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o 
superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o 

superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas 
superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y 

cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el 
COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO. 

UND 11,00 $ 144.544,40 $ 1.589.988,40 

5.12 
IE-

8.634 
  

DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA 
(Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y 

Tubo a la Vista). 
UND 70,00 $ 10.111,36 $ 707.795,20 

5.13 
IE-

8.703 
  DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una 

altura de trabajo hasta de 6 mts). UND 200,00 $ 14.231,37 $ 2.846.274,00 

5.14 
IE-

8.895 
  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR 
TRIFASICO EN ACEITE DE 75kVA, 13200/214V INCLUYE FILTRO 

PRENSADO DE ACEITE, ANALISIS DE ACEITE, CAMBIO DE 
EMPAQUES, LIMPIEZA, REQUINTADO DE TERMINALES Y 

PINTURA DE CUBA Garantía 12 MESES. INCLUYE PRESTAMO DE 
TRANSFORMADOR POR MANTENIMIENTO, DESMONTES Y 

MONTAJES EN POSTE LOS TRANSFORMADORES SOMETIDOS A 
MANTENIMIENTO DEBEN INCLUIR LA INSTALACION DE LOS DPS 

DE MEDIA TENSION, EN LA CUBA O TANQUE DEL 
TRANSFORMADOR, DEBIDAMENTE SOPORTADOS. 

UND 1,00 $ 4.448.616,08 $ 4.448.616,08 

5.15 IE-
8.979 

  
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" 

SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. 
INCLUYE APARATO Prom 5 m 

UND 11,00 $ 142.983,04 $ 1.572.813,44 

5.16 
IE-

8.980 
  

SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" 
SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR CT. INCLUYE 

APARATO Prom 5 m 
UND 13,00 $ 146.816,76 $ 1.908.617,88 

5.17 IE-
8.1055 

  

DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO 
MONOFÁSICO (HASTA 6 SALIDAS Y/O PUNTOS ELÉCTRICOS) 
DESDE TABLERO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UND 2,00 $ 126.385,46 $ 252.770,92 

Subtotal  $ 5.875.301,97 $ 73.502.656,68 

PR-9  PAÑETES Y RESANES 

6.01 PR-9.1   PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( Incluye filos y 
dilataciones ). M2 341,60 $ 37.136,00 $ 12.685.657,60 

Subtotal  $ 37.136,00 $ 12.685.657,60 

CB-10  CUBIERTAS 

7.01 CB-
10.1 

  
ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. 

Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, 
anticorrosivo y esmalte) 

kg 425,00 $ 18.987,49 $ 8.069.683,25 

7.02 CB-
10.12 

  

IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 
mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO 
AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, 

incluye media cañas, remates,) 

M2 62,20 $ 118.357,80 $ 7.361.855,16 

7.03 
CB-

10.33 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA No.6 (L=1,83m) Libre 
100% de asbesto Tipo Colombit P7 - Skinco o equivalente. 
(Incluye gancho de fijación, accesorios y de ser necesario 

pintura de la mismas características a la existente). SE DEBE 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL, YA QUE EL 

PROVEEDOR LAS FABRICA SOBRE PEDIDO MAYOR A 50 
UNIDADES. 

M2 86,00 $ 72.758,05 $ 6.257.192,30 

7.04 CB-
10.126 

  
SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS 

LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN 
DISEÑO) 

M 12,50 $ 82.744,28 $ 1.034.303,50 

7.05 CB-
10.182 

  

ENCOROZADO DE TEJA. Incluye poyo en concreto fundido en 
sitio de 3.000 PSI (altura entre 0.10 m - 0.15 m) y mortero 1:3 

para remate parte superior. Anclado a losa con varillas diámetro 
3/8. Incluye acero y todos los insumos necesarios para la 

actividad. 

M 175,00 $ 60.447,32 $ 10.578.281,00 

Subtotal  $ 353.294,94 $ 33.301.315,21 

CR-11  CIELORASOS 

8.01 
CR-

11.43 
  CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria 

metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm). M2 741,20 $ 109.220,02 $ 80.953.878,82 

8.02 CR-
11.46 

  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO 
RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 

24 O .26 MARCO EN ANGULO 
UND 34,00 $ 74.021,73 $ 2.516.738,82 
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8.03 CR-
11.63 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cielo raso en madera 

machihembrada e = 12mm. (Incluye todos lo elementos para su 
correcta instalación). 

M2 270,00 $ 134.759,14 $ 36.384.967,80 

Subtotal  $ 318.000,89 $ 119.855.585,44 

PA-12  PISOS - ACABADOS 

9.01 
PA-
12.4 

  ALISTADO PISOS Mortero 1:4  Impermeabilizado e= 0.04 m M2 99,20 $ 58.214,78 $ 5.774.906,18 

9.02 
PA-

12.17 
  

BALDOSA GRANO DE MARMOL BH5  Blanco Huila  30 x 30 cm. 
Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de 

nivelación y dilatación en bronce.) 
M2 474,00 $ 206.700,02 $ 97.975.809,48 

9.03 PA-
12.35 

  GRAVILLA LAVADA Nº2  (Incluye dilatación en bronce) M2 13,30 $ 70.743,55 $ 940.889,22 

9.04 PA-
12.66 

  
BOCAPUERTA EN GRANITO COLOR SEGÚN DISEÑO, FUNDIDO 

EN SITIO ancho=0,15 m; e=5 mm (Incluye destroncada, pulida y 
brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación) 

M 14,00 $ 69.849,58 $ 977.894,12 

9.05 PA-
12.75 

  CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS 
CLARO Y PEGANTE 

M2 99,20 $ 80.228,29 $ 7.958.646,37 

9.06 PA-
12.195 

  
GUARDAESCOBA RECTO EN Baldosa Grano de Marmol PCL 5 

COLOR NEGRO SAN GIL 40 x 10 cm. . (Incluye boquilla y mortero 
de pega.) 

M 189,00 $ 47.474,89 $ 8.972.754,21 

Subtotal  $ 533.211,11 $ 122.600.899,57 

E-13  ENCHAPES Y ACCESORIOS 

10.01 E-
13.31 

  
INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO en porcelana Tipo 
Espacio Ref.O4290100-1 de Corona o equivalente. (Incluye 

materiales de instalación, chazos y silicona) 
UND 14,00 $ 61.193,40 $ 856.707,60 

10.02 
E-

13.32 
  

INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ESPACIO Tipo 
Corona  Ref. O4210100-1 o equivalente. (Incluye materiales de 

instalación, chazos y silicona) 
UND 14,00 $ 60.315,55 $ 844.417,70 

10.03 E-
13.40 

  
DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN 

ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-600, 
equivalente o superior. 

UND 4,00 $ 295.793,06 $ 1.183.172,24 

10.04 E-
13.49 

  LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"  (Suministro e instalación). UND 18,00 $ 58.758,93 $ 1.057.660,74 

10.05 E-
13.142 

  
Suministro e instalación enchape en cerámica flat blanco brillo 

de 27x70cm (incluy boquilla color, pega, win y todos los 
accesorios necesarios para su correcta instalación) 

M2 359,50 $ 100.808,42 $ 36.240.626,99 

Subtotal  $ 576.869,36 $ 40.182.585,27 

V-14  VIDRIOS Y ESPEJOS 

11.01 V-14.1   
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO   4 mm. Biselado y 

Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los 
elementos de fijación al muro). 

M2 5,70 $ 259.147,17 $ 1.477.138,87 

Subtotal  $ 259.147,17 $ 1.477.138,87 

AS-15  APARATOS SANITARIOS 

12.01 
AS-
15.2 

  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo 
LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente 
(Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión 

e instalación.) 

UND 9,00 $ 347.539,64 $ 3.127.856,76 

12.02 AS-
15.17 

  

SUMINSTRO E INSTALCION DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea 
MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 Tipo Corona o 

equivalente. (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 
2 und, acople). 

UND 10,00 $ 350.758,10 $ 3.507.581,00 

12.03 AS-
15.38 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA 

ARTESA. REF.AE4000001. Tipo Grival o equivalente.(Incluye 
instalación) 

UND 14,00 $ 65.579,79 $ 918.117,06 

12.04 
AS-

15.40 
  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELECTRICA DE PASO. 
Fabricada en polipropileno. Uso doméstico. 110V (Incluye 

soporte).(Incluye instalación) 
UND 14,00 $ 168.131,59 $ 2.353.842,26 

12.05 AS-
15.65 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA 
SUPERIOR COLOR BLANCO. Incluye grifería tradicional cromada. 

UND 4,00 $ 717.198,97 $ 2.868.795,88 

12.06 AS-
15.66 

  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA 

LAVAMANOS VENTO REF 591130001 Tipo Grival o equivalente. 
Incluye instalación. 

UND 10,00 $ 182.865,40 $ 1.828.654,00 

Subtotal  $ 1.832.073,49 $ 14.604.846,96 

ME-17  CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO 

13.01 ME-
17.120 

  

PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero 
Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente según Detalle. 
Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de 

cierre y platinas según detalle. 

M2 10,20 $ 1.185.759,34 $ 12.094.745,27 

13.02 ME-
17.228 

  
DIVISION ORINAL EN CANTILEVER CON SISTEMA DE ANCLAJE 

SUPERIOR  E INFERIOR EN LAMINA INOX, Cal. 18 satinada. 
Refuerzo estructural interior, division montada ensitio. 

M2 1,60 $ 1.127.885,84 $ 1.804.617,34 

Subtotal  $ 2.313.645,18 $ 13.899.362,61 

PI-19  PINTURA 
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14.01 
PI-

19.13 
  

PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 
MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en 

pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). 
M2 196,00 $ 53.002,68 $ 10.388.525,28 

14.02 PI-
19.57 

  MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en 
estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). 

M2 2.718,00 $ 36.908,48 $ 100.317.248,64 

14.03 
PI-

19.58 
  

MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en 
estuco y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años), 

filos y dilataciones). 
M2 2.223,70 $ 47.660,70 $ 105.983.098,59 

Subtotal  $ 137.571,86 $ 216.688.872,51 

AG-22  ASEO GENERAL 

15.01 
AG-
22.1 

  ASEO GENERAL M2 1.300,00 $ 4.026,15 $ 5.233.995,00 

Subtotal  $ 4.026,15 $ 5.233.995,00 

SUBTOTAL OBRAS $ 16.248.274,13 $ 934.621.381,57 

          

    TOTAL COSTO DIRECTO $934.621.381,57 

    Administracion 18% $168.231.848,68 

    Imprevistos 3% $28.038.641,44 

    Utilidad 4% $37.384.855,26 

    IVA sobre la Utilidad 19% $7.103.122,49 

    TOTAL OBRA $1.175.379.849,44 

 
CLAUSULA TERCERA. – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- El pago se efectuará 
mediante consignación en cuenta corriente de BANCOLOMBIA N° 71800002677, que el 
contratista acreditó como propia, o en otro banco o cuenta que el contratista designe con 
anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones 
cambiarias, siempre y cuando de aviso por escrito a la CENAC INGENIEROS, con no 
menos de treinta (30) días de anticipación, con presentación de la nueva certificación 
bancaria en donde se acredite su apertura. 
 
El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS  dentro de los sesenta (60) días calendarios 
siguientes a la prestación de los servicios, trámites administrativos y de acuerdo con 
disponibilidad del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
La Entidad pagara al contratista el valor por el cual fue aceptada la oferta, en moneda peso 
colombiano, y se realizara mediante pagos parciales, de conformidad a las cantidades de 
obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. Las 
cantidades en mención, deben encontrarse en concordancia con la programación de obra, 
ser verificables físicamente y soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los Precios 
Unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
Parágrafo primero: Requisitos para los pagos parciales: El contratista deberá llegar a 
la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, la documentación que se relaciona a 
continuación a fin de proceder con cada uno de los pagos parciales, hasta completar el 
noventa por ciento (90%) del valor del contrato, así:  
 
REQUISITOS PARA EL PAGO: 
Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan 
sometidos, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a. Todos los documentos de pago deberán ser revisados, avalados y aprobados por la 
Interventoría en los formatos que se suministren para el efecto por parte de la entidad. 
b. Presentación de los informes de avance de obras, Acta de corte de obra, memorias de 
cantidades las cuales deben ser revisados, avalados y aprobados por la interventoría. 
c. El CONTRATISTA mediante carpetas separadas y archivo comprimido radicara a la 
interventoría la siguiente documentación. 
  
1.    Acta de corte 
2.    Memorias de calculo 
3.    Prefactura 
4.    Resolución de facturación 
5.    Planilla de seguridad 
6.    Certificación de parafiscales 
7.    Documentos de contadores 
8.    Certificación bancaria 
9.    RUT 
10. Acuerdo consorcial (SI Aplica) 
11. Certificación de deudores morosos 
12. Certificación descuentos 
13. RIT 
14. Informe de Interventoría 
15. Factura 
 
d. Una vez la interventoría haya revisado, avalado y aprobado la documentación del 
contratista para cada uno de los cortes parciales y ésta sea presentada a la supervisión y 
la misma dé el visto bueno correspondiente, se procederá a solicitar al contratista la factura 
electrónica o cuenta de cobro. Esta medida tiene como objetivo evitar trámites 
administrativos relacionados con notas débito o crédito. 
 
e. El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, el cumplimiento 
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 
f. Los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren 
por cuenta del CONTRATISTA el cual deberá aportar los soportes de los respectivos pagos 
de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio), el 
MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, hará las retenciones del caso 
y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley, en consideración a lo siguiente: 
 

IMPUESTO TARIFA 
RETEFUENTE 2% 

RETEICA OSCILA DEL 2 AL 
10 /1000 

RETEIVA 15% 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 5% 

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS 

UNIVERSIDADES ESTATALES 

DEL 0,5 AL 2% 
DEPENDIENDO 

DEL MONTO DEL 
CONTRATO 

IMPUESTO DE TIMBRE 1% 
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NOTA:  
 
(…) El contratista Debra efectuar el pago del impuesto de timbre mediante el sistema 
PSE, del Banco Agrario.  
 
El contratista deberá remitir el comprobante correspondiente a la a través de mensaje en 
la plataforma SECOP II, con todos los documentos soporte.  
 
g. Cada vez que se realice un pago parcial, el contratista de obra deberá publicar los 
documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, específicamente en el ítem No. 
7 "Ejecución del Contrato", en el apartado "Plan de Pagos", deberán cargarse los soportes 
asociados a cada pago tramitado ante la entidad, una vez cuenten con la aprobación del 
interventor del contrato y se haya emitido la factura electrónica respectiva, lo anterior, para 
que el supervisor delegado por la entidad proceda a realizar la aprobación en plataforma. 

 
Parágrafo segundo: Recibo a satisfacción total El saldo correspondiente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato será pagado a la entrega de la obra, una vez se 
haya ejecutado la totalidad (100%) de las actividades contractuales, y siempre que los 
trabajos hayan sido culminados y recibidos a entera satisfacción por parte de la 
interventoría y del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central 
Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros (CENAC INGENIEROS) y la Unidad 
Beneficiada, suscripción del acta de entrega y acta de recibo a satisfacción. 
 
NOTA 1: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se firme por ambas partes el 
contrato y se publique, y/o se efectúe la aceptación del contrato electrónico generado por 
la plataforma transaccional SECOP II. Se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo, 
cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y ésta sea 
aprobada por la entidad. 
 
NOTA 2: En el evento de prórroga en la prestación del objeto del contrato, por causa 
imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.  
 
NOTA 3: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS 
CENAC INGENIEROS, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, 
cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de 
soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. 
 
NOTA 4: Se recuerda que, con el fin de garantizar la transparencia, trazabilidad y acceso 
público a la información durante la ejecución de los contratos de obra e interventoría, es 
obligatorio cumplir con la publicación en SECOP II de todos los documentos generados en 
la etapa contractual. Esto debe realizarse conforme a la normatividad vigente en materia de 
contratación pública, especialmente atendiendo el principio de publicidad establecido en el 
artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y desarrollado en el Decreto 1082 de 2015. 
 
 NOTA 5: El supervisor del contrato deberá hacer las coordinaciones e indicará el correo y 
procedimiento al cual allegaran la factura electrónica a través de la plataforma SIIF - 
NACIÓN a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS 
CENAC INGENIEROS. 
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NOTA 6: Manejo de imprevistos: El contratista deberá informar por escrito y de manera 
oportuna a la Interventoría del contrato, y posteriormente a la Entidad Contratante, cualquier 
imprevisto que se presente durante la ejecución del objeto contractual. Dicha situación 
deberá estar debidamente soportada con documentos técnico, jurídico y financiero que 
justifiquen su ocurrencia, impacto y necesidad. 
 
La Interventoría evaluará la solicitud y, si encuentra mérito, emitirá concepto favorable 
dirigido a la Entidad. Solo una vez se cuente con dicho aval y con la aprobación expresa 
por parte de la Entidad, podrá procederse con el reconocimiento económico 
correspondiente dentro de los límites contractuales establecidos. 
 
En concordancia con los principios de responsabilidad y legalidad, la Entidad únicamente 
reconocerá y cancelará aquellos imprevistos que hayan sido debidamente acreditados por 
el contratista y avalados por la Interventoría y la Supervisión del contrato. 
 
Los imprevistos no reportados, no justificados o que no cuenten con los debidos soportes y 
aprobaciones no serán reconocidos y, en caso de haberse ejecutado recursos públicos sin 
autorización previa, deberán ser reintegrados al Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan 
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (SI APLICA) 
Se facturará de manera electrónica de acuerdo a: 
  
o Resolución No. 00042 de fecha mayo 05 de 2020- DIAN 
o DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 del 17 de septiembre de 2020 
o Guía gestión documentos electrónicos en el proceso de Recepción del Sistema de 
Factura Electrónica – SIIF Nación del 16 de diciembre de 2023 
o Presentación de la factura electrónica según sea el caso. 
o Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. 
o Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de 
pago de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar) en los 
casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por 
Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 
o Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de entrega y 
recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al lugar al cual fue ingresado el 
elemento. 
o Presentar por escrito una certificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 
expedido por la Secretaría de Hacienda-Subsecretaria de Rentas del Municipio donde se 
va a desarrollar el contrato con la siguiente información: a) Tarifa del Impuesto de Industria 
y Comercio (ICA) b) Nombre de la Tesorería Municipal c) NIT de la Tesorería Municipal: d) 
Número de Cuenta Bancaria a la cual debe consignarse el monto retenido e) Certificación 
por escrito de la Tesorería de Rentas Municipales cuando el Impuesto de Industria y 
Comercio (ICA) no aplique en ese Municipio; y el pago de las obligaciones contraídas con 
proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos 
correspondientes. 

 
PROCESO DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ELECTRONICOS FACTURA 
ELECTRONICA DE VENTA, NOTAS DEBITO Y NOTAS CREDITO 
 
A continuación, se relacionan las precondiciones que deben cumplir los documentos 
electrónicos con el fin de evitar contratiempos y tener un proceso exitoso en la recepción 
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de los mismos, los proveedores y/o contratistas de los servicios, la información a registrar 
al momento de emitirlos, según los lineamientos definidos por la Administración del SIIF 
Nación para realizar el procesamiento de los de y la asignación a la entidad 
correspondiente. 
 
1.    Que en el RUT del proveedor y/o contratista tenga relacionada la responsabilidad 52 – 
Facturador electrónico. 
2.    En los datos del emisor en el campo de correo electrónico debe registrar el correo en 
el que requiere que le llegue información sobre el proceso de recepción. 
3.    Al igual, que debe recomendar registrar en tipo de contribuyente que se encuentra 
registrado en el RUT. 
4.    En datos del Adquirente en el campo correo registre la cuenta de correo que la 
Administración del SIIF Nación ha dispuesto para la recepción de documentos electrónicos 
Factura Electrónica de Venta, Notas Debito y Notas 
Crédito siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co. 
5.    En el campo Notas u Observaciones, debe registrar la referencia de distribución a 
saber: (antes de emitir la factura debe tener claro el número del contrato y el correo del 
supervisor) 
  
#$15-01-03-071;ContratoNo.-XXX-AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co#$ 
 
6.    El sistema notificara al emisor la confirmación de la recepción de los documentos 
enviados. 

 
TENGA EN CUENTA: 
  
En caso de que se le informe que no se ha recibido el documento electrónico a la plataforma 
usted puede enviar al correo centralizar el documento electrónico para ser procesado Cabe 
resaltar que las facturas deben ser enviadas una por una y de la siguiente manera: 
CORREO DE DESTINO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co EN EL 
ASUNTO DEBEN ESCRIBIR LO SIGUIENTE: 15-01-03-071;ContratoNo.-XXX-
AAAA;xxxxxxxxxxxxxxxxxx@ejercito.mil.co 
 
ADJUNTO: Se debe adjuntar la carpeta ZIP (carpeta comprimida) que arroja el software de 
facturación. Dentro de esta carpeta debe estar únicamente el archivo XML y el PDF que 
contiene la factura. POR FAVOR NO ALTERAR NI MODIFICAR EL PDF Anexo imagen en 
la que podemos identificar los dos archivos que deben aparecer en la CARPETA ZIP. 

 
 
El correo se debe enviar tal cual como se indicó anteriormente, no se debe escribir notas 
como: “Cordial saludo, adjunto factura xxx”, “Atentamente EMPRESA XXX”;” Gracias por 
su atención”, no debemos escribir nada en absoluto porque el sistema no aceptará la 
factura. SOLAMENTE DEBE IR EL CORREO DE DESTINO, EL ASUNTO Y LA CARPETA 
COMPRIMIDA. 
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CLAUSULA CUARTA –: SUBORDINACION DE LOS A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. – Los pagos que, de conformidad con este contrato, deba efectuar 
el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos 
se hagan con cargo a los rubros presupuestales así: 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 33125 de fecha 05 de junio de 
2025. 
 

DEPENDENCIA POSICIÓN CATALOGO DE 
GASTO REC SITUACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 

071 CENAC 
INGENIEROS 

C-1502-0100-33-20109B-
1502091-02 ADQUIS. DE 

BYS-INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE CON 

MANTENIMIENTO MAYOR- 
FORTALECIMIENTO  

INFRAESTRUCTURA DE 
SOPORTE DEL EJERCITO 

NACIONAL-REC10 

10 CSF 

CONTRATACIÓN DE 
MANTENIMIENTO MAYOR 

DEL ALOJAMIENTO DE TROPA 
DEL GRUPO DE CABALLERÍA 
MECANIZADO N° 3 "GR JOSE 
MARÍA CABAL", UBICADO EN 

IPIALES, NARIÑO – GMCAB 

$ 1.175.379.849,44 

PRESUPUESTO TOTAL ADJUDICADO $ 1.175.379.849,44 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las 
partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, el 
M.D.N – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS podrá 
hacerlo unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio 
por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA. 

CLAUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del presente 
contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir del perfeccionamiento del contrato. 
Para su inicio se requiere el cumplimiento de los requisitos de ejecución como son la 
suscripción del acta de indicio, la aprobación de la garantía y expedición del registro 
presupuestal, sin sobrepasar la vigencia fiscal 2025. 

 CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE DURACIÓN. - El plazo de duración del contrato será de 
seis (6) meses adicionales al plazo establecido para la ejecución. Este plazo aplica 
únicamente para trámites administrativos y no cuenta para ejecución.  

CLAUSULA SÉPTIMA. - LUGAR DE EJECUCIÓN. - Los servicios de construcción serán 
prestados en las siguientes instalaciones: 

 
 
CLAUSULA OCTAVA. - DERECHOS DEL CONTRATISTA. - En general, son derechos del 
Contratista:  

1) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 

2) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato y 
cumplir con sus obligaciones.  
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3) Celebrar todos los contratos y operaciones que considere útiles a sus intereses, siempre 
que se encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con 
ocasión del presente contrato y que sean consistentes con su finalidad. 

4) Obtener la colaboración necesaria del MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, para el adecuado desarrollo del contrato.  

CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. – El contratista se obliga 
para con el MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, entre 
otras a: El contratista se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, entre otras a: 
 
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabas. 

2. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

3. El contratista se obliga a cumplir integralmente el objeto del contrato, ejecutando las 
obras de conformidad con las especificaciones técnicas detalladas en los estudios previos, 
los aspectos técnicos pertinentes, el anexo técnico y las condiciones establecidas en su 
propuesta, dicha ejecución deberá realizarse en estricto cumplimiento de los lineamientos, 
políticas e instrucciones que imparta el CENAC DE INGENIEROS a través del interventor, 
garantizando los estándares de calidad, oportunidad y gestión definidos en los documentos 
del proceso de contratación.  

4. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad. 

6. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el 
cumplimiento del mismo.  

7. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones 
acorde con las necesidades y solicitudes previstas por la interventoría.  

8. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, 
estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que 
forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el 
objeto del contrato.  

9. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 

10. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

11. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del 
contrato.  
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12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 

14. Responder en los plazos que EL CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los 
requerimientos de aclaración o de información que le formule.  

15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados 
con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte el 
CENAC DE INGENIEROS, cuando a ello hubiere lugar.  

16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos.  

17. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

18. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

19. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

20. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia 
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su 
culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.  

21. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  

22. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

23. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.  

24. Constituir en debida forma y aportar a EL CENAC INGENIEROS, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos 
a que hubiere lugar.  
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25. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.  

26. Asumir la garantía legal sobre los bienes y servicios suministrados de que trata el 
Estatuto del Consumidor, por el término de ley o determinado por el productor o Proveedor, 
según aplique, cuando a ello hubiere lugar.  

27. El Contratista, al suscribir el compromiso de confidencialidad y no divulgación, se obliga 
a mantener estricta reserva sobre toda la información que le sea proporcionada, a la que 
tenga acceso o que llegue a conocer por cualquier medio durante la ejecución del contrato. 
Será responsable civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios derivados de cualquier 
divulgación o uso indebido de dicha información, ya sea directamente o a través de terceros.  

28. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar 
de tal evento a EL CENAC INGENIEROS y a las autoridades competentes para que se 
adopten las medidas necesarias.  

29. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del 
contrato y al final de éste, hacer entrega el CENAC DE INGENIEROS de los mismos, acorde 
a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el 
manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, 
cuando a ello hubiere lugar.  

30. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables. 

31. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones 
establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se 
obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande 
el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar o satisfacer, 
cuando a ello hubiere lugar. 

32. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 
de 1993, así mismo, será civil y pena. 

 
• OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, 5% de la mano de obra no calificada de la región 
serán mujeres. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a 
aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá 
incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante 
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la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido 
para la ejecución del Contrato. 
 
2.  Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del 5%, la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral 
so pena del incumplimiento contractual.  
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 
que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante 
el Interventor dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la suscripción 
de la fecha de inicio del contrato.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
trabas. 

4. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

5. El contratista se obliga a cumplir integralmente el objeto del contrato, ejecutando las 
obras de conformidad con las especificaciones técnicas detalladas en los estudios previos, 
los aspectos técnicos pertinentes, el anexo técnico y las condiciones establecidas en su 
propuesta, dicha ejecución deberá realizarse en estricto cumplimiento de los lineamientos, 
políticas e instrucciones que imparta el CENAC DE INGENIEROS a través del interventor, 
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garantizando los estándares de calidad, oportunidad y gestión definidos en los documentos 
del proceso de contratación.  

6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad. 

8. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el 
cumplimiento del mismo.  

9. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones 
acorde con las necesidades y solicitudes previstas por la interventoría. 

10. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, 
estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que 
forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el 
objeto del contrato.  

11. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 

12. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor del 
contrato.  

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

15. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 

16. Responder en los plazos que EL CENAC INGENIEROS, establezca en cada caso, los 
requerimientos de aclaración o de información que le formule.  

17. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados 
con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte el 
CENAC DE INGENIEROS, cuando a ello hubiere lugar.  

18. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 
establecidos.  

19. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
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20. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

21. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

22. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia 
estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su 
culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.  

23. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  

24. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

25. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.  

26. Constituir en debida forma y aportar a EL CENAC INGENIEROS, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos 
a que hubiere lugar.  

27. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.  

28. Asumir la garantía legal sobre los bienes y servicios suministrados de que trata el 
Estatuto del Consumidor, por el término de ley o determinado por el productor o Proveedor, 
según aplique, cuando a ello hubiere lugar.  

29. El Contratista, al suscribir el compromiso de confidencialidad y no divulgación, se obliga 
a mantener estricta reserva sobre toda la información que le sea proporcionada, a la que 
tenga acceso o que llegue a conocer por cualquier medio durante la ejecución del contrato. 
Será responsable civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios derivados de cualquier 
divulgación o uso indebido de dicha información, ya sea directamente o a través de terceros.  

30. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar 
de tal evento a EL CENAC INGENIEROS y a las autoridades competentes para que se 
adopten las medidas necesarias.  

31. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del 
contrato y al final de éste, hacer entrega el CENAC DE INGENIEROS de los mismos, acorde 
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a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el 
manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, 
cuando a ello hubiere lugar.  

32. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas 
que le sean imputables. 

33. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones 
establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se 
obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por los plazos que demande 
el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar o satisfacer, 
cuando a ello hubiere lugar.  

34. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 
de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en 
la actuación contractual.  

 
• OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 
ALCANCE ADMINISTRATIVO TÉCNICO: 
 
1. Asistir a la reunión de preconstrucción dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a 
la firma del contrato, coordinada por el supervisor del contrato de interventoria y suscribir el 
Acta de Inicio junto con el Contratista e Interventoría, previo a la aprobación de las pólizas 
de garantías contractuales. Presentar en esta reunión las inquietudes referentes al 
proyecto. 

2. Realizar la entrega a la interventoría de los documentos mínimos requeridos para la firma 
del acta de inicio, incluyendo cronograma de actividades, informe de visita de campo, 
observaciones (si se requieren) y cualquier otro documento necesario para el conocimiento 
del inmueble y la futura ejecución. 

3. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos (arquitectónicos, de 
ingenieria de carácter técnicos) del contrato de obra e informar a la entidad en caso de 
inexistencia o falta de coherencia. 

4. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para el inicio y 
continuidad de la ejecución del contrato de obra. 

5. Verificar que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cuantificación 
coincidan con los planos. 

6. Presentar dentro del plazo estipulado: programación de trabajos, organigrama del 
personal (nómina y contratado), frentes y cuadrillas de obra, e inventarios de materiales y 
equipos del contrato de obra. 

7. Coordinar con la interventoría las actividades preliminares del contrato, como 
organización del sitio (ubicación de oficinas y campamento provisional), almacenamiento 
de materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, ingresos y salidas de 
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vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de 
seguridad industrial, si son necesarios. 

8. Realizar el campamento y el cerramiento de aislamiento de acuerdo con los 
requerimientos de la Entidad que sean necesarios para la ejecución de los proyectos. 

9. Revisar antes y durante la ejecución del contrato las referencias topográficas (puntos, 
coordenadas y cotas) para la adecuada localización de la obra. 

10. Dar inicio a los trabajos en las fechas programadas. 

11. Cumplir con la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias del código 
colombiano de construcciones (NSR-10) y la Resolución 1166 de 2006. 

12. Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 
y sus decretos reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y después de 
su ejecución, bajo las sanciones legales correspondientes en caso contrario. 

13. Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

14. Presentar la calidad establecida contractualmente para materiales e ítems de 
construcción mediante exámenes directos, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio. 

15. Acatar las órdenes del interventor respecto a la remoción y/o reemplazo de obra mal 
ejecutada o no aprobada dentro del plazo fijado. 

16. Dar cumplimiento a las cantidades contratadas para los ítems de construcción, 
conforme a mediciones diarias o periódicas, dejando constancia escrita. 

17. Disponer de la maquinaria y equipos necesarios y garantizar su correcto 
funcionamiento. 

18. Verificar que el contrato cumpla con las normas de seguridad industrial, higiene, 
ambientales y los requisitos para el manejo del impacto ambiental y urbano, así como las 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 

19. Instalar por cuenta del contratista los medidores provisionales de energía y acueducto 
en caso de ser necesario para el desarrollo de las actividades, para ello deberá gestionar 
los trámites ante las empresas de servicios públicos. En su defecto, garantizar el suministro 
mediante alternativas sin costo adicional para la entidad. 

20. Abrir y llevar conjuntamente con la interventoría una memoria diaria de la obra 
(“bitácora de obra”) según el MANUAL DE FUNCIONES DEL INTERVENTOR, anotando 
las acciones diarias y registrando detalladamente la información especificada, llevando los 
siguientes registros: 

• Fecha hora. 

• Obra capítulo ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato).  

• Ubicación identificar ejes.  
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• Trabajo realizado cuantía.  

• Calidad trabajo realizado.  

• Calidad material marca cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la calidad.  

• Equipo utilizado estado.  

• Tiempo de ejecución.  

• Verificación programa de obra.  

• Observaciones.  

• Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de 
llegada y/o preparación en obra y tiempo de ejecución.  

• Pruebas realizadas y resultados obtenidos.  

• Ensayos de laboratorio solicitados, indicar cuáles y su ubicación en ejes.  

• Resultados de ensayos anteriormente solicitados.  

• Personal utilizado.  

• Novedades de personal (verificación del cumplimiento seguridad industrial casco botas 
guantes - gafas protectoras. etc. relacionar personal accidentado).  

• Inquietudes y observaciones del contratista de obra.  

• Respuestas y soluciones de Interventoría.  

• Aspectos climáticos observados.  

• Otros aspectos que sea importante relacionar.  

• La celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los eximentes 
directos en obra, los conceptos u observaciones,  

21. Elaborar conjuntamente con la interventoría los informes semanales y bimestrales 
sobre el avance del contrato, los cuales deberán incluir: cumplimiento de la programación, 
personal asignado, cuadrillas de obra, e inventario de materiales y equipos, comparando el 
porcentaje programado frente al porcentaje ejecutado,  
estos informes deberán presentarse sin retraso, en caso de evidenciarse un atraso superior 
al 5% atribuible al contratista, se procederá con la apertura del debido proceso 
sancionatorio. Para ello, la interventoría realizará hasta tres (3) llamados de atención, y si 
el contratista no acata las observaciones, se notificará al supervisor del contrato para que 
tramite la apertura del procedimiento correspondiente por posible incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista.  
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22. Realizar la correcta entrega a la interventoría de los soportes para los informes 
bimestrales, el informe final y los cortes, de acuerdo con los formatos establecidos por el 
CENAC de INGENIEROS. 

23. Entregar a la interventoría todos los soportes de la aplicación del plan de manejo 
ambiental para la elaboración de los informes bimestrales y final. 

24. Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con 
participación del contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su 
delegado, el supervisor del contrato deinterventoría e interventor , los profesionales que 
hayan elaborado los estudios técnicos del proyecto, asesores y consultores, con periocidad 
semanal, para ello se dejara constancia mediante acta de reunión.  

25. Elevar cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales a la 
interventoría para que esta la remita al Ordenador del Gasto y sea resuelta por el canal 
correspondiente. No se realizarán pagos sobre hechos cumplidos o actividades sin la 
aprobación de la CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS. 

26. Resolver las consultas de la interventoría y la entidad, realizar las observaciones 
necesarias y remitir oportunamente las dudas no resueltas a la entidad por medio físico 
para su decisión. 

27. Remitir oportunamente a la interventoría los estudios modificatorios al contrato como 
adicional al plazo, mayores cantidades de obra, complementarias o adicionales con la 
debida justificación (técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental) indicando si hay 
lugar a aplicar o no sanciones.  

28. Suscribir y en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con la 
interventoría de obra, actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores no 
aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir 
con el tramite respectivo de aprobación por parte de la entidad y mínimo tres cotizaciones 
por cada ítem adicional, el cual contara con aval y aprobación por parte de la interventoría.  

29. Presentar las solicitudes de ampliación del plazo con la documentación técnica 
justificativa por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

30. Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o 
caso fortuito y suscrito conjuntamente con el contratista de obra. Suscribir junto con la 
interventoría, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión 
temporal o paralización de la obra.  

31. Cumplir con la programación de obra, gestionando las modificaciones de común 
acuerdo con la interventoría e informando a la entidad. 

32. Responder a la entidad por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la 
causa es imputable al contratista por incumplimiento o desacato de órdenes. 

33. Garantizar que la Entidad Contratante se mantendrá indemne de cualquier reclamación 
de terceros relacionados con la ejecución. 

34. Llevar carpeta técnica que deberá contener copia de todos los documentos derivados 
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del seguimiento como son:  

• Análisis de precios unitarios de actividades contractuales.  

• Análisis de precios unitarios de actividades no previstas.  

• Cuadro de control de ajustes.  

• Acta de cambio de especificaciones.  

• Informes semanales de interventoría. 

• Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.  

• Correspondencia.  

• Actas de comités técnico o de obra.  

• Equipo y personal utilizado por el contratista de obra e interventoría.  

• Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato.  

35. Realizar la correcta entrega de la obra a la interventoría. 

36. Entrega a la Unidad Beneficiada: Acompañar la entrega de la obra a la Unidad 
Beneficiada para su satisfacción, de acuerdo con los formatos del CENAC de 
INGENIEROS. 

37. Entregas Separadas (si aplica): Realizar entregas independientes a la Unidad 
Beneficiada de los equipos especiales, mobiliario y obra civil. 

38. Presentar el informe final del contrato incluyendo todos los ítems requeridos por la 
entidad. 

39. Adelantar, en coordinación con la firma interventora de obra, visitas de verificación y 
CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE 
INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE (12) MESES después de ser 
entregadas las obras a la Unidad Militar correspondiente, del resultado de estas visitas se 
rendirá un informe al (Competente Contractual). En las visitas participarán: un 
representante de la Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la 
interventoría. De las visitas realizadas se elaborará un acta por escrito, suscrita por todos 
los participantes, con detalle de las novedades y la corrección de las mismas. Esta acta se 
enviará a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser corregidas a más tardar 
dentro de los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se realizó 
la visita, sin perjuicio de que la entidad supervise las correcciones y, en caso de que estas 
no sean acordes con lo pactado en el contrato, haga uso de las sanciones legales a que 
haya lugar y/o se inicie proceso de declaratoria de siniestro.  

40. El contratista, tendrá la obligación de publicar en la plataforma del Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP) en su versión II o “la plataforma transaccional que 
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haga sus veces”, los documentos generados durante la vigencia del contrato, en los 
apartados de: Plan de Pagos y Documentos de ejecución del contrato.  

41. El contratista deberá dar cumplimiento con lo previsto dentro del Sistema de Gestión 
de Calidad de la entidad y los formatos establecidos para tal fin, en concordancia con el 
Procedimiento de Auditoría de Obras, que será puesto en conocimiento por parte de la 
supervisión del contrato. 

• SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

1. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el 
trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo 
reglamente, modifique o complemente, aplicable para la protección de los eventuales 
trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o 
indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que 
cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás 
medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las 
políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden. 

2. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) de acuerdo con la 
Resolución No. 312 de 2019, con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las 
observaciones que considere pertinentes. 

3. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre 
otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad 
con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato. 

4. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y ARL, en los términos de la Ley 828 de 
2003. 

5. Informar oportunamente acerca de actos y condiciones inseguras, ocurridos durante el 
periodo de vigencia del contrato para que se ejerzan las acciones de prevención y control 
que estén bajo su responsabilidad. 

6. Realizar el respectivo reporte ante su ARL y la investigación de los accidentes y 
enfermedades laborales que puedan suceder durante la vigencia del contrato, así como la 
notificación de estos al supervisor del contrato. 

7. Garantizar que todo el personal de obra, cuente con los elementos cuente con los 
elementos de protección personal y equipos de seguridad necesarios para lo cual asumirá 
su costo, asegurando su buen funcionamiento y que estén dentro de su vida útil. 

8. El contratista debe identificar situaciones de seguridad a las que sean vulnerables, 
evaluarlas y definir planes de acción con procedimientos establecidos para la atención de 
estas situaciones de emergencia. 

9. Hacerse responsable de todos los incidentes, accidentes y enfermedades laborales que 
pueda sufrir su los empleadores, contratistas y terceros, como resultado de la negligencia 
o descuido de tomar las medidas de seguridad necesarias en las áreas de trabajo o 
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intervención, por consiguiente, todas indemnizaciones serán por cuenta del contratista.  

10. Procurar la adecuada señalización y demarcación de las áreas de descargue, 
entendiéndose la señalización como el conjunto de estímulos que condicionan la acción de 
la persona que la recibe, cuyo objetivo es llamar la atención rápida hacia los objetos o 
situaciones que puedan afectar la integridad física de las personas y demás elementos de 
trabajo; Y Demarcación como la delimitación de sitios de trabajo para condicionar a las 
personas. 

• ALCANCE AMBIENTAL: 
 
1. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra, el 
PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual 
debe alinearse con la Guía para el manejo de obras de la CENAC ING), con el fin de que 
este le OTORGUE el respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes.  

2. El contratista debe dar estricto cumplimiento en lo que corresponda a la Resolución No. 
1115 de 2012, resolución 1257 de 2021 y Resolución No. 932 de 2015 y en caso de ser 
requerido allegar a la Interventoría la información del del anexo No. 1 “ficha Técnica” previo 
al inicio de obra. 

3. El Contratista deberá dar cumplimiento al artículo 13, 14 y 15 de la Resolución NO. 472 
de 2017. 

4. El retiro de escombros debe realizarse de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y 
demás normas de orden nacional y/o distrital vigentes. 

5. El Contratista se compromete a no disponer sin el aval del interventor los residuos sólidos, 
líquidos y RCD que puedan generar impactos ambientales o sociales. 

6. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra el 
convenio(s) con el gestor externo que realizará el transporte, tratamiento y/o disposición 
final de los RESPEL. 

7. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los RCD con 
los respectivos soportes de disposición final en escombrera legalizada por la Autoridad 
competente. 

8. En caso de requerirse, El Contratista debe abrir el PIN de la secretaria, reportar 
mensualmente en el aplicativo web de RCD de la Secretaría Distrital de Ambiente las 
cantidades de RCD dispuestos y/o aprovechados y los respectivos certificados emitidos por 
sitio autorizado y cerrar el mismo en cuanto se dispongan en su totalidad los residuos en 
mención o se termine la obra. 

9. De realizarse el numeral anterior, el contratista debe remitir a la interventoría y a los 
contratantes documentos de respaldo y evidencia MENSUAL donde se demuestre que se 
está alimentando correctamente la plataforma del PIN de la secretaria Distrital de Ambiente 
o la entidad competente.  

10. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los residuos 
sólidos ordinarios, peligrosos, especiales y líquidos con los respectivos soportes de 
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disposición final en sitios Autorizados por la Autoridad Ambiental Competente. 

11. El contratista debe propender por minimizar al máximo la generación de ruidos por la 
utilización de equipos en la ejecución de la obra, los mantenimientos y que causen molestias 
a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de 
ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

12. El contratista debe Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales 
debidamente señalizados. 

13. El contratista se hace responsable por cualquier contravención, acción, sanción y los 
costos asociados a las mismas, que se originen por afectación a los recursos naturales y al 
ambiente, en caso de omisión o incumplimiento a la normatividad ambiental vigente (se 
sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio) aplicable 
en las actividades contratadas. 

14. El contratista debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, 
así como los sitios de tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos cuenten 
con los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes durante 
toda la ejecución del mantenimiento, las cuales deben presentarse en el informe bimensual 
de obra. 

15. El contratista deberá cumplir las normas técnicas de agua potable explicitas en el 
Decreto 475 de 1998. 

16. El contratista deberá cumplir las normas de vertimientos y las observaciones dadas por 
la autoridad ambiental correspondiente en el permiso de vertimientos. 

17. El contratista deberá garantiza el adecuado aprovechamiento forestal según se 
especifica en los permisos y normas ambientales vigentes. 

18. El contratista deberá elaborar los protocolos de bioseguridad de cada obra e 
implementar las recomendaciones establecidas en el presente documento conforme a las 
condiciones y necesidades de cada uno de los proyectos; garantizando la continuidad de 
las actividades y la protección integral de los trabajadores, labor que deberá efectuar de 
forma conjunta con la entidad contratante y con el aval de la interventoría respectiva. 

19. El contratista deberá articular con las administraciones municipales, distritales y 
departamentales, las secretarías de salud departamentales, municipales y distritales o la 
entidad que haga sus veces y las Administradoras de Riesgos Laborales, en el ámbito de 
competencia, las acciones a implementar, así como recibir observaciones y sugerencias 
para su debida ejecución. 

20. El contratista deberá solicitar el acompañamiento de la Administradora de Riesgos 
Laborales para verificar el cumplimiento de las medidas y acciones adoptadas para la 
ejecución de las obras y los mantenimientos. 

21. El contratista deberá dotar y garantizar recambio de los elementos de protección 
personal a todos los trabajadores independientemente de la modalidad de contratación.  

• ALCANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO: 
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1. El contratista deberá allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado 
emitido por el municipio donde indique porcentaje de RETEICA, número de cuenta donde 
se debe consignar el impuesto, correo electrónico y número telefónico del municipio, de 
igual forma el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los 
impuestos que den a lugar (demás impuestos que establezca el municipio).  

2. Entregar las facturas a la interventoría, cumpliendo con los requisitos legales y los 
establecidos en el contrato (IVA, etc.)  

3. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 
que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con 
el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que 
le corresponda.  

4. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida 
por el representante legal o revisor fiscal, según el caso.  

5. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de 
evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.  

 
CLAUSULA DECIMA – DERECHOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. - 1) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente 
contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del Contratista. 2) 
Solicitar y recibir información técnica respecto de los servicios que preste, bienes y demás 
elementos que suministre el Contratista en desarrollo del objeto del presente contrato. 3) 
Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con las Especificaciones Técnicas 
exigidas. 4) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para 
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo, como consecuencia 
de la suscripción del presente contrato. 5) Asignar al contrato un Interventor a través del 
cual la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM mantendrá la interlocución 
permanente y directa con el interlocutor designado por el Contratista.  
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA - 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - 1) Colocar a disposición del CONTRATISTA 
los bienes y lugares que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. 2.) Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados y servicios 
prestados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas 
en el presente contrato. 3.) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a 
las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 4.) Tramitar 
diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del presente contrato. 5.) Asignar al contrato un Interventor, a través de quien 
EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS mantendrá la 
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interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.  
 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - ACTAS DE RECIBO. - Cumplido el recibo del objeto del 
contrato, dentro de los tres (3) días siguientes se suscribirá entre las partes EL ACTA DE 
RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, en la cual se manifestará la conformidad con las 
condiciones en las que se hace la entrega, precios y valor total de la factura. Dicha acta será 
suscrita por el Interventor del contrato y por el CONTRATISTA o su delegado y comprometerá 
en su contenido tanto al CONTRATISTA como al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS siendo solo hasta ese momento cuando se consideran 
entregados los bienes y prestados los servicios contemplados en el objeto contractual.  
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. –INTERVENTORÍA. – La supervisión del presente 
contrato será adelantada por el Interventor que contrate la entidad, el cual le será notificado 
al contratista el día siguiente a la suscripción del contrato de interventoría; quien ejercerá las 
actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que les corresponden 
directamente y tendrán las siguientes funciones básicas:  
 
1.) Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta 
ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la 
información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la 
naturaleza de la información exigida así lo requiera. 2.) Verificar directamente que el 
CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según los 
términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los 
incumplimientos.  

3.) Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes y servicios 
objeto del contrato, cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el 
presente contrato.   

4.) Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, que los 
bienes y servicios suministrados, mediante visitas o mediante el examen de los documentos 
y elementos que EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS considere pertinentes, cumplan con las condiciones de ejecución del contrato, 
y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.  

5.) En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar 
las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas. EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, no ejercerá 
funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado 
de las mismas; sin embargo, en el caso en que el CONTRATISTA adelante actividades que 
le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio 
equipo de control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS la información 
que le requiera.  

7.) Dar a conocer al CONTRATISTA la Política de Antisoborno implementada por el Ministerio 
de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio – CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS o Dependencia Delegataria para denunciar cualquier 
acto de soborno o de corrupción.  

8.) En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para 
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el normal desarrollo y ejecución del presente contrato.  

9) Y tendrá las siguientes facultades en particular. a.) Rendir mensualmente informe preciso 
y detallado por escrito al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, sobre el avance y ejecución del contrato, tanto en los aspectos técnicos, 
económicos y jurídicos que le competen al CONTRATISTA. b.) Rechazar los bienes y los 
servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Único. c) 
Verificar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. d.) Exigir el cumplimiento del 
contrato en todas y cada una de sus partes. e.) Atender y resolver en coordinación con EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, todas las 
consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en los 
aspectos técnicas, descritos en las especificaciones técnicas. f.) Verificar y dejar constancia 
del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. 
g.) Elaborar y suscribir juntamente con el contratista dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la comunicación de inicio del plazo de ejecución del contrato, el cronograma de actividades 
del contrato, cuando aplique. h) Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato. i.) 
Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato. El 
INTERVENTOR ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato 
que le corresponden directamente y tendrá las facultades establecidas en los artículos 83 y 
SS., de la Ley 1474 de 2011 y Resolución N° 4130 del 16 de junio de 2022, “Por la cual se 
expide el Manual de Contratación y de Convenios”.  

PARÁGRAFO PRIMERO. LIMITACIONES DEL INTERVENTOR: El Interventor no está 
facultado en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los 
términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser 
adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de una 
modificación al contrato principal.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. CAMBIO DE INTERVENTOR: Cuando el MINISTERIO DE 
DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS lo requiera o estime conveniente, 
podrá sustituir el Interventor del contrato sin necesidad de suscribir un contrato modificatorio, 
El cambio de Interventor será comunicado al contratista mediante oficio en el cual realizara 
la nueva designación. El Interventor deberá entregar sus funciones al nuevo Interventor 
designado, mediante acta suscrita conjuntamente la cual deberá contener como mínimo la 
siguiente información: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega, 
y observaciones que considere pertinentes.  
 
CLAUSULA DECIMA CUARTA. - GARANTÍA A CARGO DEL CONTRATISTA. - Dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la expedición del registro 
presupuestal, EL CONTRATISTA deberá, a través de la plataforma del SECOP II, enviar la 
Garantía Única de Cumplimiento a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, expedida por Compañía de Seguros o entidad 
bancaria legalmente constituida en Colombia, que cubra los siguientes amparos: 

 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 
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Característica Condición  
Asegurado/ 
beneficiario 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
CENAC INGENIEROS identificada con NIT 830.087.443-4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general 
del contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo de 
ejecución del 
contrato y de las 
prórrogas que 
hubiere lugar y 
hasta la 
liquidación 

Equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Equivalente al 
cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la suscrita el 
acta de recibo a 
satisfacción por 
parte de la 
Entidad.  

Equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato.   

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el 
cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que 
la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. En todo caso el CONTRATISTA 
deberá reponer la garantía, cuando el valor de esta se vea afectado por razón de los 
siniestros presentados, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la notificación del 
acto que deje en firme la sanción correspondiente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA se negare a constituir póliza de garantía, así 
como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS podrá declarar 
la caducidad del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las pólizas no expirarán por falta de pago de la prima o 
revocatoria unilateral. PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA se obliga para con EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, a mantener 
vigente la garantía hasta la liquidación del contrato.  
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
CENAC INGENIEROS identificada con NIT 830.087.443-4 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Valor 

La cual debe contener los amparos establecidos en el artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del decreto 1082 de 2015, en cuantía equivalente a 
doscientos (200) SMMLV, la cual deberá permanecer vigente 
dentro del tiempo de ejecución del contrato y hasta la suscrita el 
acta de recibo a satisfacción por parte de la Entidad. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS identificada 
con NIT 830.087.443-4.  

Amparos 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
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Característica Condición 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. - Si se presenta algún 
hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, el Ministerio por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá 
decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la resolución 
de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el Contratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización alguna. El Ministerio, hará efectiva la garantía pactada en 
el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos 
de esta liquidación, el Contratista devolverá al Ministerio los dineros que hubiere recibido por 
concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los servicios y/o bienes 
entregados por aquel y recibidos a satisfacción por el Ministerio - CENAC ESPECIALIZADA 
DE INGENIEROS de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, 
teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del 
Contratista, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago.  
 
CLAUSULA DECIMA SEXTA. – FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. - Para efectos de 
este contrato fuerza mayor o caso fortuito son todos aquellos eventos imprevisibles e 
irresistibles tales como naufrago, terremoto, inundaciones, apresamiento por parte del 
enemigo, actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, perturbaciones de orden 
público, amenazas de acto terrorista, actos mal intencionados de terceros, etc., según lo 
previsto en el Código Civil Colombiano. En caso de ocurrencia de una causal de fuerza mayor 
o caso fortuito, la parte afectada deberá dar aviso en el término de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la ocurrencia de la causal, para que la otra califique si el hecho es 
constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de ser el hecho constitutivo de 
fuerza mayor o caso fortuito, la demora será justificada y se entenderá prorrogado el término 
de la duración del contrato, por un lapso igual a aquel en que fue suspendido. En todos los 
casos de suspensión se levantará un acta en la cual conste la fecha de la suspensión, las 
causas que la originaron y la fecha estimada de reanudación. Reiniciados los trabajos se 
levantará la respectiva acta en la que consten las consecuencias de la suspensión.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, 
que no afecte la totalidad del objeto del presente contrato, es decir que solo lo afecte 
parcialmente, la fuerza mayor solo operará para los servicios y/o bienes a los cuales les 
sobrevino la causal de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que se presente un evento constitutivo de fuerza 
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mayor o caso fortuito, que impida a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones, 
dicha parte deberá emplear esfuerzos razonables para minimizar o mitigar cualquier retraso 
que se presente.  
 
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. – DEBIDO PROCESO. - Durante la ejecución del contrato, 
EL MINISTERIO DE DEFENSA – CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, podrá hacer 
uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se 
adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la 
Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011.  
 
En todo caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA – CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías 
constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en 
audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos, 
generadores de la afectación de la ejecución, contractual. En ningún caso procederá la 
imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las 
Circunstancia que impiden la ejecución normal y oportuna, del contrato.  
 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. – MULTAS.-  Previa aplicación del precepto Constitucional 
del Debido Proceso citado en la cláusula décima séptima, El MINISTERIO con la acreditación 
de las pruebas correspondientes, podrá aplicar las siguientes: a) MULTA POR 
INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.- En caso de 
mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato 
por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, EL MINISTERIO 
DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS podrá imponer al 
CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidará con base en el punto cinco por ciento (0.5%) 
del valor de los bienes y/o servicios dejados de entregar y prestar respectivamente, según 
aplique, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se 
impondrá conforme a la Ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007. b) MULTA POR LA 
MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y 
LEGALIZACIÓN.- Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma 
prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, cualquiera de las garantías y/o 
alguno de los requisitos de legalización, el MINISTERIO – CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS mediante acto administrativo motivado, le impondrá al CONTRATISTA multas, 
cuyo valor corresponderá al 0.5% del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por 
diez (10) días calendario, al cabo de los cuales el MINISTERIO – CENAC ESPECIALIZADA 
DE INGENIEROS podrá optar por declarar la caducidad del mismo. c) MULTAS POR 
INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.- En caso 
de mora o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y/o 
Parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF) EL MINISTERIO DE DEFENSA 
- CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS podrá imponer al CONTRATISTA multas, 
cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, 
por cada día de retardo en la presentación de la certificación que evidencie el cumplimiento 
de la presente obligación y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá 
conforme a la Ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con 
lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. - PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de 
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caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL 
CONTRATISTA pagará al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
INGENIEROS. No obstante, EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC INGENIEROS se 
reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí 
pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la 
cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen al 
CONTRATISTA. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza 
de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA. – LEGALIDAD DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA. - Las MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA establecidas en el 
presente contrato se pactan e imponen en desarrollo del principio de autonomía de la 
voluntad previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que 
trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo 
a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantía constituida. Si esto último no fuere 
posible, se cobrará por vía ejecutiva.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En la imposición de las multas por parte del MINISTERIO DE 
DEFENSA - CENAC INGENIEROS se dará cumplimiento al principio señalado en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011 del debido proceso. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Las multas impuestas se harán efectivas directamente por EL 
MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC INGENIEROS pudiendo acudir entre otros a los 
mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la 
garantía o cualquier otro medio para obtener pago incluyendo la jurisdicción coactiva en los 
términos previstos en el artículo 17 de la Ley 1150 del 2007.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. - LEGALIDAD DE LA SANCIÓN: Las sanciones pactadas en el 
presente contrato, se pactan e imponen con fundamento en el principio de autonomía de la 
voluntad previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que 
trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. - PUBLICIDAD DE LA SANCIÓN: Una vez en firme la sanción, EL 
MINISTERIO procederá a publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el SECOP II 
y a comunicarla a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el contratista. 
También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación. Las anteriores 
publicaciones se harán de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 218 del Decreto Ley 0019 de 2012.  
 
PARÁGRAFO SEXTO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS: Una vez se termine la audiencia en la que se impone la sanción, a través de 
resolución motivada que se entenderá notificada y ejecutoriada en dicho acto público, EL 
CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera 
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voluntaria a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL 
CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago 
voluntario y una vez en firme el respectivo acto administrativo, podrá ejecutarse la garantía 
contractual o tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si los hubiere. Si esto último 
no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. - Conforme a lo 
establecido en la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de 
solución previstos en la mencionada Ley, para lo cual, cualquiera de ellas podrá solicitar 
reunión con el fin de solucionar directamente el conflicto, la cual se llevará a cabo dentro de 
los cinco (05) días hábiles al recibo de la solicitud presentada, de lo cual, se dejará 
constancia por escrito. En caso de no solucionarse dentro de dicho término se procederá a 
utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos contemplados en la citada 
norma para lo cual se tendrán diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del primer 
término. Una vez agotadas las anteriores etapas sin que haya mediado acuerdo entre las 
partes se acudirá al juez natural del contrato. La administración podrá ampliar los términos 
anteriormente previstos hasta la mitad del término inicialmente pactado.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – CESIONES Y SUBCONTRATOS. - El 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, 
nacional o extranjera, sin previa autorización escrita del MINISTERIO DE DEFENSA – 
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, pudiendo éste reservarse las razones que 
tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es 
extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no 
relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente 
contrato. EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA – IMPUTACIÓN Y SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Ordénese liberar del presupuesto oficial, del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 33125 de fecha 05 de junio de 2025, la suma de  SESENTA 
Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MDA/CTE $ 
64.472.392,55, distribuidos así: 
 

DEPENDENCIA 
POSICIÓN 

CATALOGO DE 
GASTO 

REC DESCRIPCIÓN 
VALOR DE 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

VALOR TOTAL 
ADJUDICADO 

VALOR DEL 
PRESUPUESTO 

A LIBERAR 

071 CENAC 
ESPECIALIZADA 
DE INGENIEROS 

C-1502-0100-33-
20109B-1502091-02 

ADQUIS. DE BYS-
INFRAESTRUCTURA 
DE SOPORTE CON 
MANTENIMIENTO 

MAYOR- 
FORTALECIMIENTO  
INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORTE DEL 
EJERCITO 

NACIONAL-REC10 

10-CSF 

CONTRATACIÓN DE 
MANTENIMIENTO 

MAYOR DEL 
ALOJAMIENTO DE 

TROPA DEL GRUPO 
DE CABALLERÍA 

MECANIZADO N° 3 
"GR JOSE MARÍA 

CABAL", UBICADO 
EN IPIALES, NARIÑO 

– GMCAB 

$1.239.852.241,99 $ 1.175.379.849,44 $ 
64.472.392,55 

PRESUPUESTO TOTAL $1.239.852.241,99 $ 1.175.379.849,44 $ 
64.472.392,55 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: 
Las partes acuerdan que en el evento en que sea necesario modificar la presente 
CLÁUSULA, el MDN – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS, podrá hacerlo 
unilateralmente sin que sea necesario la suscripción de un contrato modificatorio por 
tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, 
bancaria, persona natural o jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el 
presente contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como 
IMPUESTO DE TIMBRE, RETEIVA, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA-CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES Y 
ECONÓMICOS.- En caso de que el CONTRATISTA decida efectuar una cesión y/o 
pignoración de derechos económicos deberá solicitar su aceptación y notificación por parte 
del MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, para lo cual 
deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o 
pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el 
cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita, lo siguiente: a) Valor de la 
cesión. b) Especificar si la cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales. c) 
Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de 
junta de socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la 
figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación 
legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de 
inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de comercio del 
domicilio correspondiente. 4) Certificación Bancaria con número de cuenta y beneficiario 
donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario 
en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en 
concordancia con el Decreto 1981 de 1998.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA Q U I N T A  - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - El 
Contratista declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la 
suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. PARÁGRAFO. - INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad e 
incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita 
del MINISTERIO o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA– ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN: EL 
CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y 
antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa 
Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de 
este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento 
en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que 
rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos 
o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA– PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Las 
partes declaran que conocen y cumplen con la Ley 1581 de 2012 y sus normas 
reglamentarias, incluyendo el Decreto 1074 de 2015 y aquellas normas que la modifiquen, 
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complementen o sustituyan. PARÁGRAFO: En caso de presentarse por alguna de las partes 
incumplimiento a lo anterior descrito, será responsable ante las entidades competentes y/o 
terceros EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, según corresponda y de acuerdo con el régimen jurídico aplicable para las 
partes. 
 
 CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA- OBLIGACIONES DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 
CON EL COMPROMISO DE LA TRANSPARENCIA: EL CONTRATISTA, declara cero 
tolerancias frente a hechos constitutivos de fraude, corrupción, soborno, lavado de activos y 
la financiación del terrorismo, en cualquiera de las actividades en las que la REPÚBLICA DE 
COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL participa, el CONTRATISTA de 
manera directa o en su relacionamiento con aliados, contratistas, proveedores y clientes. El 
CONTRATISTA y EL Ministerio de Defensa Nacional – CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, se compromete a: i) Actuar en forma transparente en el desarrollo del 
contrato, sin desconocimiento de las normas que prohíben hechos de corrupción, soborno 
nacional e internacional, fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a 
comunicarse entre sí y a reportar ante el CONTRATISTA o ante las autoridades judiciales y 
administrativas competentes cualquier información relacionada con presuntos hechos de 
fraude, corrupción, soborno nacional o transnacional, lavado de activos y financiación del 
terrorismo durante la ejecución del contrato; ii) A mantener registros de todas las 
transacciones y disposición de activos, de acuerdo con las normas contables y de control 
interno aplicables, y a realizar todos los pagos y desembolsos a través de transferencias 
bancarias, sin efectuar pagos en efectivo. De otra parte, el CONTRATISTA deberá dar cabal 
cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del 
Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional – CENAC ESPECIALIZADA DE 
INGENIEROS, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro 
de este marco, el CONTRATISTA, se compromete a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento 
en todo momento de las Leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas 
que rigen el presente contrato, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos 
o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional- CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA– CLAUSULAS EXORBITANTES: DE LA 
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL. - Las partes 
acuerdan pactar las siguientes clausulas exorbitantes, así: a) La interpretación Unilateral del 
contrato, se realizará según lo establecido en el artículo 15 de la ley 80 de 1993. b) La 
Modificación Unilateral del contrato se realizará según lo establecido en el artículo 16 de la 
Ley 80 de 1993. c) La Terminación Unilateral del Contrato, se realizará, según lo establecido 
en el artículo 17 de la ley 80 de 1993. La interpretación y terminación unilaterales, así como 
la caducidad se ordenarán mediante resolución motivada, contra la cual procederá el recurso 
de reposición. Una vez declarada la caducidad se dará por terminado el contrato y se 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a indemnización 
alguna para EL CONTRATISTA.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA TRIGÉSIMA– RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO. - El 
CONTRATISTA, se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, a no suministrar ninguna clase de información o detalle 
a terceros y a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados 
de las Fuerzas Militares de la República de Colombia conocidos o que llegaren a ser 
conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad. 
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EL MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS no adquirirá 
relación alguna con los Subcontratistas.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA- IMPUESTOS. - El Contratista pagará todos los 
impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 
conformidad con la Ley Colombiana. 
 
 CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA– LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. – El presente 
contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 
de 2012.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA– RÉGIMEN LEGAL. – Este contrato se regirá por el 
Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos Reglamentarios, las 
leyes de presupuesto y en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás 
normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las 
disposiciones Ministeriales que apliquen.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA– INDEMNIDAD. - CONTRATISTA se obliga a 
mantener al MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, 
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven 
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la 
ejecución del contrato.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA– DOMICILIO. - Para todos los efectos, las partes 
acuerdan como domicilio contractual las siguientes direcciones: MINISTERIO DE DEFENSA 
C E N A C  E S P E C I A L I Z A D A  D E  I N G E N I E R O S :  Avenida 4 6  N° 
20ª – 20 A – 29 Puente Aranda – Bogotá D.C.  EL C O N T R A T I S T : Cra 11 #43-53 
b Calarcá Teléfonos: 3181224953 correo electrónico: solucionespracticaspro@gmail.com  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- DOCUMENTOS. - Forman parte integral del presente 
contrato y se anexan al mismo los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal; b) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá; c) Oferta presentada por el contratista y Anexo Único; d) Constancia 
de cumplimiento de aportes parafiscales; e) Actas de recibo parcial y/o final; y f) Anexo 
Técnico proceso No. 239-LPOP-CENACINGENIEROS-2025; g)plan de gestión de calidad, 
h) plan de gestión integral de residuos peligrosos (PGIRP), i) el plan de gestión del riesgo j) 
Demás documentos relacionados con el presente contrato.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA– REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO. - 
Para el perfeccionamiento se requiere acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y que 
esta se eleve a escrito por los competentes contractuales.  
 
CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA– REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. - Para la ejecución del contrato, se requiere: a) Expedición del Registro 
presupuestal por parte de la Entidad contratante. b) Presentación de la garantía a cargo del 
contratista. c) Acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales- sistema de seguridad social integral; y d) Aprobación de las garantías por parte 
de la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. 
 
Para constancia se firma en la fecha y hora de su aprobación en el SECOP II. 

https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/DynamicMyCompanyProfile/ViewProfile?companyCode=717879043
mailto:cenacing@ejercito.mil.co


CONITNUACION CONTRATO DE OBRA No. 228-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CELEBRADO ENTRE EL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS. 
 

  
Carrera 46 N° 20 A – 17 Puente Aranda – Bogotá D.C. 
Cantón Militar Occidental Coronel Francisco José de Caldas – Guardia Batallón Policía Militar N° 13  
Correo cenacing@ejercito.mil.co   
  
 

 
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS. 
 
 
 
 
 

Teniente Coronel EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ 
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS “CENAC INGENIEROS” 
 
 
 
    POR EL CONTRATISTA, 
 
 

 
 

 

 
PS MARIA FERNANDA SOTO O 
Comité Jurídico Evaluador     
 
 
 
 
PS FRANCY TATIANA OTERO PEREZ 
Comité Económico Evaluador 
 
 

 
 
PS LILINA VEGA CARDOZO 
Comité Técnico Evaluador 
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