UE Republica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Seccional de Administracion Judicial
Cucuta - Norte de Santander

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

ACEPTACION DE OFERTA
INVITACION PUBLICA 047-2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA
NUMERO: AO 031 DE 2025
FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Sefior

RENZO PEREZ MALDONADO

REPRESENTANTE CONSORCIO CUBIERTA 2025
C. C. No. 17593171 de Arauca

CALLE 18 NO 24 - 53 BARRIO LA ESPERANZA
Celular: 3156697915

Correo electrénico cigansas.arauca@gmail.com

De manera atenta me permito comunicarle la aceptacion expresa e incondicional de la oferta
presentada dentro del proceso No. IP 047-2025, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1082 de 2015. Asi las cosas, la presente comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituye
para todos los efectos el contrato celebrado, el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO. REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE
OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO “SUMINSTRO E INSTALACION DE UNA
CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA, DESTINADA A LA PROTECCION CONTRA AGUA, SOL Y
VIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL CUARTO PISO DEL BLOQUE A DEL PALACIO DE
JUSTICIA DE CUCUTA.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO: El valor de la oferta presentada asciende a la
suma de VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS ($ 23,056,687) incluido IVA, impuestos de ley, retenciones, tasas, contribuciones y todos los
tributos que se generen con ocasién a la celebracién, ejecucion y liquidacidn del contrato, presentada
de la siguiente forma:

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Seccional de Administracion Judicial
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REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE
SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO “SUMINSTRO E INSTALACION DE UNA CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA, DESTINADA A LA PROTECCION
CONTRA AGUA, SOLY VIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL CUARTO PISO DEL BLOQUE A DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CUCUTA”

Reptiblica de Colombia 2
Cucuta

DURACION
CATEGORIA CANTIDAD DEDICACION MESES SALARIO MES VALOR TOTAL
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Residente de interventoria 1 50% 2 $6,567,921.0 $6,567,921.00
Residente SST 1 50% 2 $4,378,614.0 $4,378,614.00
SUBTOTAL PERSONAL $10,946,535.00
TOTAL PERSONAL INCLUYENDO FACTOR
MULTIPLICADOR 1.77 $19,375,367.00
IVA 19% $3,681,320.00
TOTAL OFERTA| $23,056,687.00

RENZO PEREZ MALDONADO

REPRESENTANTE CONSORCIO CUBIERTA 2025
C. C. No. 17.593.171 de Arauca

PARAGRAFO 1: El presente contrato cuenta con el respaldo del siguiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal:
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Numero Fecha Rubro VALOR A
CDP UEJ COMPROMETER EN
EL PRESENTE
CONTRATO
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS.
DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES
ADECUADOS Y DOTADOS -
MODERNIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA RAMA
2025 15/07/ JUDICIAL COMO INSTRUMENTO 27-01-02- $23.056.687
2025 ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A 017
NIVEL NACIONAL

CLAUSULA TERCERA - FORMA DE PAGO:

La Direccién Seccional de Administracion Judicial de Norte de Santander - Cucuta pagara al
contratista el valor del contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra, las
cuales deben ser revisadas y aprobadas por la Interventoria y de la siguiente manera:

Pago variable por avance de obra:

Correspondera al setenta y cinco por ciento (75%) del valor total de interventoria y se pagara segun
el avance del contrato principal, aplicando el porcentaje pactado de interventoria. El avance del
contrato de obra sera verificado con las respectivas actas parciales de obra. Lo anterior siguiendo
las siguientes férmulas:

El porcentaje pactado se obtiene mediante la siguiente formula:

PORCENTAJE PACTADODE _ Valor Contrato de Interventoria
INTERVENTORIA - Valor Contrato Principal

X 100%

El Pago variable por avance de obra se obtiene mediante la siguiente férmula:

alor ejecutado
en Acta de Recibo

PAGO VARIABLE Porcentaje
=de obra del Contrato 9
POR AVANCE DE  yrincipal X 75% | X pactadode
OBRA Interventoria

Nota 1. El pago variable de la ultima acta, correspondera al saldo del valor del contrato
correspondiente al veinticinco y cinco por ciento (25%) del valor total de interventoria. Este pago
solo procedera cuando se cuente con un previo recibo a satisfaccién de la totalidad de las obras del
contrato principal.

Nota 2: Finalmente se debe tener en cuenta que, ante el eventual caso de requerirse una prorroga
del contrato de interventoria derivado de la ampliacion del plazo de ejecucién del contrato de obra,
el valor que se adicionara al contrato de interventoria se establecera teniendo en cuenta los costos
de personal y otros gastos variables establecidos en la propuesta presentada, segun se requieran
en dicha etapa del proyecto. Lo anterior estara sujeto a la revision y aprobaciéon por parte de la
entidad, asi como al cumplimiento debido de las obligaciones contractuales del contrato de
interventoria por parte del Contratista.

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial, el contratista presentara
certificacién bancaria con la informacién necesaria para que el Area Financiera de la
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cucuta-Norte de Santander abone los
pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.
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Consejo Superior de la Judicatura

Rama Judicial Direccion Seccional de Administracion Judicial
Consejo Superior de la Judicatura Cucuta - Norte de Santander

Repiiblica de Colombia

Presentacion de las actas y autorizacion para su pago: Las actas y el borrador de la factura
deberan presentarse a la supervision con todos sus soportes para su revision y aprobacion.
Una vez aprobada el acta. El supervisor revisara y autorizara la emision de la factura
electrénica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzén unico SIIF Nacién. Una vez
la factura electronica sea aprobada por la Entidad, el contratista debera publicarla en la
plataforma SECORP II.

Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagara las facturas dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion y cargue de la
factura en el SECOP Il por parte del contratista. En todo caso, los pagos a cargo de la
Entidad, estan sujetos a los recursos econémicos y procedimientos que la Direccion del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, defina para las entidades
publicas.

Requisitos de pago de actas parciales y final.

o

~ooo00o

e.

Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo parcial seran cargados en la
plataforma SECOP II, previamente aprobados por la Interventoria y deben incluir los
siguientes documentos:

Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada en
debida forma de acuerdo con la normatividad vigente.

Acta parcial con inclusién del balance financiero del contrato y anexo

Estado de Ejecucion del Proyecto debidamente firmado por el Contratista e Interventoria.
Certificados de cumplimiento del personal en condiciéon de discapacidad.

Certificado de cumplimiento durante el periodo de corte, suscrito por supervision.
Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al dia
en el pago de ndmina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensién,
salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los articulos 50 de la Ley 789 de 2002,
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Los obligados a facturar electronicamente  deberan  registrar el correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor Unico de las facturas
emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envien automaticamente, junto con el
contenedor electrénico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente
validacion ante la DIAN.

RRegistro de la factura y los soportes de la cuenta de cobro en el Sistema Electrénico de
Contratacién Publica - SECOP I, previa aprobacion y recibo a satisfaccion por parte del
supervisor designado, su descripcion debera ser acorde con las especificaciones técnicas
solicitadas, cotizadas y aprobadas por la entidad.

Informe de ejecucion del Contratista de interventoria del periodo de corte.

Copia del Acta parcial del Corte de Obra, debidamente suscrita por Contratistas de Obra e
Interventoria.

Finalmente, para el pago de la ultima cuenta se debera anexar el Acta de Recibo Final y los
siguientes documentos:

Haber presentado el ultimo informe mensual.

Acta de liquidacion del contrato de interventoria

Copia del Acta de Recibo a satisfaccion del Contrato de Obra, debidamente suscrita,
habiendo cumplido con los requisitos y obligaciones del Contratista.

Certificacion de cumplimiento de la Interventoria y relacién de los documentos y soportes
entregados conforme con las obligaciones contractuales del Contratista de obra.

Acta de Liquidacion del contrato de Obra

En todo caso, los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.

Paragrafo 1: La Entidad efectua las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya
lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada
uno de los pagos que corresponden a: Retencién en la Fuente, Retencién por IVA vy
Retencion de Industria y Comercio, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras
Universidades, Contribucion de Obra Publica y demas tasas y contribuciones a que haya
lugar de conformidad con la normatividad legal vigente(segun aplique). Para tal efecto se
tendra en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Union Temporal y las tarifas
establecidas en la ley segun la informacion financiera que reporte cada proveedor, la cual
sera aplicada bajo su propia responsabilidad.
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Paragrafo 2: Los pagos a cargo de la Entidad, estan sujetos a los recursos econdmicos y
procedimientos que la Direccion del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Credito
Publico, defina para las entidades publicas.

Paragrafo 3: En caso de quedar un saldo al final de la ejecucion del contrato que no se
haya utilizado, este retornara al Tesoro Nacional.

CLAUSULA CUARTA - DURACION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato sera de
DOS (02) MESES, contados a partir del de la suscripcion del Acta de Inicio, la cual se suscribira una
vez se encuentren aprobadas las Garantias exigidas por parte del Coordinador del Area de
asistencia legal de la Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Cucuta — Norte de
Santander y la expedicion del respectivo Registro Presupuestal, por parte del Area Financiera.

CLAUSULA QUINTA - LUGAR DE EJECUCION: La ejecucion del contrato se realizara segun lo
sefialado en el objeto y especificaciones técnicas de la presente.

CLAUSULA SEXTA - CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: La interventoria tendra como
finalidad garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato de
obra, asegurando que los trabajos se ejecuten conforme a la normatividad vigente y a las
especificaciones técnicas establecidas. Para ello, el contratista de interventoria debera:

Interventoria Técnica
o Verificar la correcta ejecucion de la obra, garantizando que se ajusten a las condiciones
técnicas del proyecto y normatividad aplicable.
e Supervisar la ejecucion de las adecuaciones a la infraestructura judicial, asegurando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, materiales y metodologias de construccion
aprobadas.

Controlar el cumplimiento de los estandares de calidad del proyecto.
Evaluar y aprobar los informes técnicos y planos presentados por el contratista de obra.

Interventoria Administrativa y Financiera
o Verificar el cumplimiento del plan de ejecucién del contrato, incluyendo cronogramas de obra
y flujo de recursos.
o Controlar la correcta ejecucion del presupuesto y la debida aplicacion de los pagos segun
los avances de la obra.

e Evaluar y validar los estados financieros y soportes de facturacion presentados por el
contratista.

e Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizando la adecuada
utilizacion de los recursos publicos.

Interventoria Juridica
o Asegurar el cumplimiento de las disposiciones contractuales y normativas que regulan la
ejecucién del proyecto.
o Revisar y validar los documentos legales, pélizas, garantias y demas requisitos exigidos en
el contrato de obra.

o Asesorary emitir conceptos juridicos en caso de modificaciones contractuales, adiciones o
ajustes al contrato.

Interventoria Ambiental
o Verificar la correcta implementacion de las medidas de mitigacion de impacto ambiental
establecidas en el contrato de obra.
Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de los permisos requeridos.
Supervisar el manejo de residuos, uso eficiente de recursos y proteccion de areas aledafias
a la obra.

Interventoria Contable
o Revisar y avalar la ejecucion presupuestal del contrato de obra.
o Verificar la correcta documentacién y soporte de los pagos realizados.
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o Elaborar informes contables detallados que reflejen la correcta administracion de los
recursos asignados.

Entregables y Reportes

El contratista de interventoria debera presentar los siguientes informes:
Informe de inicio con plan de trabajo y cronograma de actividades.
Informes mensuales de avance del proyecto, con analisis de cumplimiento técnico,
administrativo y financiero.

o Informes especificos cuando se presenten novedades, modificaciones o imprevistos en la
ejecucién del contrato de obra.
Informe final con evaluacion integral del contrato de obra y conclusiones de la interventoria.
Demas documentos contenidos en el pliego de condiciones definitivo
Los demas informes que sean solicitados por el supervisor del contrato

Normatividad Aplicable

La interventoria se desarrollara conforme a las disposiciones del Estatuto General de Contratacion
Publica, las normas técnicas del sector y demas regulaciones aplicables a la ejecucion de
infraestructura judicial.

Responsabilidades del Interventor
e Garantizar el cumplimiento de los objetivos del contrato supervisado.
e Informar oportunamente a la entidad contratante sobre cualquier incumplimiento o
irregularidad detectada.
e Actuar con independencia y transparencia en la supervision del contrato.

e Sugerir medidas correctivas cuando se identifiquen riesgos que puedan afectar la ejecucién
del proyecto

Coordinacion y Seguimiento

El interventor debera mantener una comunicacién constante con la entidad contratante, participando
en reuniones de seguimiento y atendiendo requerimientos técnicos y administrativos dentro de los
plazos establecidos.

Consideraciones Finales

La interventoria es un proceso fundamental para garantizar la correcta ejecucion del proyecto, por lo
que se requiere un equipo idéneo, con capacidad técnica y administrativa para asegurar el
cumplimiento de los objetivos planteados.

CLAUSULA SEPTIMA — OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los
compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupcion de este pliego de
condiciones.

2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que
puedan presentarse y obligandose no solo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a
todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad
natural.

3. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley, con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando una situacion asi se presente, el
contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demas autoridades
competentes.

4, Constituir las garantias requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015
y solicitar la ampliacion o modificacion de las garantias en el evento de presentarse alguna
adicién o prérroga del contrato, asi como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y
reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién del documento.
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5.

10.

11.

Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier modificacién del estado
del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra
situacion que le indique el garante en los términos establecidos por él.

Permitir en cualquier momento a la supervision, entes de control y a los demas servidores o
funcionarios autorizados, la revision de los trabajos que se encuentren realizando con ocasion
al objeto del contrato.

Suministrar a la Entidad y a la supervision, cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier
aspecto de la obra objeto del contrato.

Presentar a la supervision del contrato durante los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes
las cuentas para pago del contrato. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos
en el item “FORMA DE PAGOQO”, del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago
conforme con lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la
supervision dentro de los cinco (5) dias habiles estipulados, las razones por las cuales no se
da cumplimiento a esta obligacion.

Presentar al supervisor del contrato, previa revisién y aprobacién del interventor, las solicitudes
que realice el contratista de obra para suspensién o reinicio del contrato; y con al menos con
un (1) mes de anterioridad las solicitudes de prérroga y/o adicién, debidamente soportada y
justificada por el contratista de obra.

Presentar al supervisor del contrato para su revisién y aprobacion, las solicitudes de prorroga
y/o adicion del contrato de interventoria, debidamente soportadas y justificadas, para lo cual
debera tener en cuenta los costos de personal y otros gastos variables establecidos en la
propuesta presentada por la interventoria, segun se requieran en esa etapa del proyecto.

Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la politica
integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y los requisitos del Sistema de
Gestion Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior
dara lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral al contrato que tiene por objeto:
“SUMINSTRO E INSTALACION DE UNA CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA, DESTINADA A
LA PROTECCION CONTRA AGUA, SOL Y VIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL
CUARTO PISO DEL BLOQUE A DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CUCUTA".

Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento, exigir
al contratista principal la informacién que considere necesaria, asi como la adopcién de medidas
para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista principal al cumplimiento exacto de sus
obligaciones en los tiempos acordados, con las especificaciones técnicas requeridas, con la
calidad pactada y costos asociados.

Analizar y emitir concepto técnico, administrativo, juridico, financiero, contable y/o ambiental,
sobre las sugerencias, reclamaciones, consultas y/o solicitudes de modificacion, ajuste o
complementacion que a criterio del contratista principal requieran los diferentes componentes
del proyecto antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar, que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto contractual. Los cuales deberan ser emitidos por los profesionales
idéneos con que la Interventoria debe contar para tal fin; dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a su recibo y dar traslado de la misma a la Entidad. Asi mismo, apoyar a la Entidad
en las respuestas a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra.

Requerir por escrito al contratista principal sobre cualquier aspecto requerido para el
cumplimiento de su contrato. Para ello, debera documentar con las formalidades requeridas e
informar a la entidad si el contratista principal se rehtusa o descuida cumplir cualquier orden
escrita de la Interventoria. En estos casos, la Interventoria le notificara por escrito al contratista
principal sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto dentro de
un plazo de cinco (5) dias habiles, la Interventoria debe comunicar dicha situacion a la Nacién
- Consejo Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de
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10.

11.

Cucuta para que inicie el proceso de incumplimiento contractual.

Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador del gasto en los que
dé cuenta de las obligaciones incumplidas por el contratista principal en caso de presentarse.
Dichos informes deben incluir un analisis completo del grado de incumplimiento de las
obligaciones del Contratista, las normas y clausulas presuntamente violadas, la tasacion de
los perjuicios en caso de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que tiene en su poder.
De igual manera debe realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, juridicas,
financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser
custodiados por el Supervisor designado mientras se hace entrega al area de asistencia legal.

Entregar en debida forma a la Entidad las modificaciones necesarias de la Garantia Unica de
Cumplimiento dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de terminacion del contrato y
exigirlas al contratista principal.

La Interventoria debera garantizar la participacion en el proyecto el equipo minimo trabajo
ofrecido y aprobado por la entidad, con la dedicacién requerida y pactada. Excepcionalmente,
en caso de requerir el cambio de personal, por razones debidamente sustentadas, la
interventoria presentard la hoja de vida del aspirante con sus respectivos soportes para
evaluacion y consideracion del supervisor del contrato. En este caso, la persona que
reemplazara al profesional del equipo minimo de trabajo debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en el pliego de condiciones para el cargo correspondiente.En todo caso, la
Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de
rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con
alguna o algunas de las condiciones exigidas.

Paragrafo: En todo caso la Entidad se reserva el derecho de exigir el retiro y sustitucion de
cualquier trabajador vinculado al equipo de trabajo si éste no cumple con los requisitos exigidos o
tiene un desempefio no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecucién del Contrato, sin
que ello conlleve a mayores costos para la Entidad. Esta obligacién sera revisada por el supervisor
del contrato en cada una de las etapas contractuales a partir de la firma del Acta de Inicio.

Dar cumplimiento para él y para el contratista principal verificar las disposiciones desarrolladas
en la Resolucién N° 4386 del 09 de octubre de 2018, o la que la modifique o adicione “Por el
cual se crea e implementa el Registro Unico de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC”,
expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecucion del contrato, se vinculen o
contraten personas extranjeras.

El interventor debera exigir al contratista principal previo a la suscripcion del acta de inicio la
presentacion para su revision de: las hojas de vida del equipo minimo solicitado para cada una
de ellas, y las certificaciones y demas documentos que acrediten idéneamente, su perfil,
formacion académica y experiencia exigida en los pliegos de condiciones y sus anexos.

Presentar a la supervision del contrato mensualmente como requisito para el pago de
interventoria, asi como para la Liquidacion del Contrato de interventoria, las planillas y las
certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al dia en el de pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales,
pensiones, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, derivados
de la ejecucién del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007, de la totalidad del personal vinculado al contrato, mediante los cuales se acredite el pago
en las condiciones establecidas en su oferta econémica detallada.

12. Adicionalmente al personal minimo requerido, la interventoria se obliga a contar con el personal

13.

profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecucion del proyecto.

Responder por la vinculacion del personal, el cual esta a cargo y responsabilidad exclusiva de la
interventoria, por lo tanto, el personal que ocupe en la ejecucion del Contrato, no tendra ninguna
vinculacion laboral, civil ni comercial con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura- Direccion
de Administracion judicial de Cucuta-Norte de Santander.

14. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en
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la ejecucion del contrato, asi como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los
aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y
parafiscales, derivados de la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la
normatividad legal vigente.

Paragrafo: En el caso de que el personal del contratista principal y de la Interventoria estén vinculados
mediante contratos de prestacion de servicios, es necesario que alleguen la certificacion firmada por el
Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al
Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucién No. 1409 de 2012 del
Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Proteccion Contra Caidas en su SG-SST y
tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas requisitos definidos en
esta norma

Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo en alturas, el cual debe
estar disponible para el Supervisor, en el evento que éste realice una visita de inspeccion durante
el desarrollo de la obra

Una vez suscrita el Acta de inicio, debera proceder a la respectiva revision y aprobacion de los
siguientes documentos presentados por el contratista principal:

+ Plan de inversion general

» El Cronograma de ejecucion aprobado como entregable, que permita identificar como minimo,
actividades, duracién y la ruta critica para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecucién
de la misma, en el cual se describan las actividades que se llevaran a cabo periédicamente
durante el desarrollo de las actividades, garantizando la ejecucién del proyecto en el plazo
pactado. El seguimiento del avance del proyecto se realizara conforme a estas, por lo que el
cronograma debera incluirlas como recursos para su medicién.

* Los documentos que acrediten la formacion académica, experiencia e idoneidad establecidos
para el Personal que conforma el equipo minimo de trabajo.

* Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra

La interventoria debera verificar y exigir que todos los trabajos se ejecuten de acuerdo con el
cronograma de ejecucion, para cada una de sus fases, de acuerdo con los plazos estipulados en
el contrato.

La interventoria debera verificar y garantizar que la construccién se realice de acuerdo con los
estudios, disefios, planos y demas especificaciones técnicas definidas y aprobadas, garantizando
la calidad de los materiales y la estabilidad requerida.

Advertir, analizar y conceptuar sobre cualquier modificacion técnica o cambio que proponga el
contratista principal.

La interventoria dara las instrucciones necesarias al contratista principal de los cambios y
modificaciones que la entidad considere necesarios introducir.

La interventoria debera verificar la entrega, instalacion y puesta funcionamiento de los bienes
adquiridos en los sitios indicados o donde indique, asi como verificar y garantizar la calidad,
idoneidad, seguridad y el buen estado de funcionamiento de los bienes y elementos.

Expedir para efectos de pago del Contrato principal las certificaciones de cumplimiento de las
obligaciones técnicas, juridicas, contables, financieras y administrativas del Contratista de obra.
La certificacion de cumplimiento que expide la Interventoria constituye la prueba de la verificacion
y aprobacion de la ejecucion del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista de
Obra.

Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas de recibo, solo cuando
dichas actas hayan sido previamente aprobadas por el Supervisor de la Interventoria. Solo se
incluiran en el acta y solo se facturaran los items sobre los que no haya controversia
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Elaborar mensualmente un Informe de Interventoria detallando el estado y avance de las obras,
el cual debe incluir porcentajes de avance, graficos, fotografias y cualquier otro recurso que
evidencien el avance real de las labores contratadas, rendimientos financieros generados
producto del anticipo entregado al Contratista principal y certificar el cumplimiento de: el Plan de
Calidad, el Plan del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y del
documento Plan de Gestidon Ambiental y Social (PGAS). El Informe debe ser cargado en la
plataforma informatica que indique la Entidad.

Validar los informes parciales y final presentados por el Contratista principal, confirmar que se
cargue la informacion en la plataforma informatica que indique la Entidad y allegarlos en original al
supervisor del contrato, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
presentacion de los mismos por parte del contratista de obra, con el correspondiente concepto de
cumplimiento técnico, ambiental, administrativo, juridico, financiero y contable emitido por la
Interventoria. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el Supervisor del
contrato.

Publicar toda la informacién relevante del contrato aprobada por el supervisor, como son:
cronogramas, acta de inicio, pélizas, informes mensuales, actas de pago parciales y final, entre
otros; en la Plataforma SECOP Il y/o aplicativo que disponga la entidad.

Solicitar al Contratista principal, en caso de retraso de las obras, un Plan de Contingencia que
permita terminar la obra en los tiempos previstos. La Interventoria debe exigir el cumplimiento de
esta obligacion. Este Plan debe ser aprobado por la Interventoria y remitido al Supervisor del
contrato.

Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes y demés escritos que
se generen durante la ejecucion del contrato y que conserve en virtud de la Interventoria. Estos
documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado.

Anexar con cada acta de recibo de obra, una certificacion, donde éste garantiza que las
especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificados en obra y
que se encuentran conforme con lo contratado.

Coordinary verificar que a la firma del Acta de Recibo a satisfaccion, el Contratista principal haga
entrega en medio fisico y magnético, a la Naciéon - Consejo Superior de la Judicatura, el
presupuesto ejecutado consolidado y firmado (en formato pdf y Excel) Memorias de Calculo
consolidadas y firmadas (en formato pdf y Excel), dos (2) copias de todos los planos récord
firmados, de las obras ejecutadas, bitacora de obra, catalogos, manuales de mantenimiento y
operacion, informes de las pruebas de de funcionalidad y calidad realizadas, y demas documentos
relacionados con el objeto del contrato. Ademas, la informacién debe ser cargada en la plataforma
informatica que indique la Entidad.

Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista principal, el acta de entrega y recibo a
satisfaccion en el cual debe quedar constancia que los items que se ejecutaron, cumplieron con
las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas y requerir al contratista para
que realice las correcciones necesarias en caso de requerirse.

Compilar la documentacion necesaria para la Liquidacion de los contratos, principal e interventoria,
proyectar las actas de liquidacion de los dos contratos, durante los dos (2) meses siguientes a la
fecha de finalizacién o al recibo a satisfacciéon de los mismos y suscribir dichas actas. Las actas
de liquidacién deben remitirse a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura-Direccion
Seccional de Administracion judicial de Cucuta, una vez sean revisadas, aprobadas y suscritas
por las partes.

Paragrafo 1: Dichas actas deben ser firmadas por el Contratista, la Interventoria, el
Supervisor del contrato de Interventoria de conformidad con el articulo 217 del Decreto Ley
019 de 2012.

Paréagrafo 2: La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura-Direccion Seccional de Administracion
Judicial de Cucuta no reconoce costos adicionales por los gastos en que incurran los contratistas
para la liquidaciéon de los contratos.
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33.

35.

36.

37.

38.

La interventoria debera verificar que el contratista principal suministra materiales originales,
nuevos y de primera calidad, no re-manufacturados o repotenciados, asi como que disponga de
los equipos, maquinaria e insumos necesarios, asi como su custodia, instalacion, desmonte y/o
bodegaje de estos con el fin de que se cumpla con la ejecucion de las obras en el plazo establecido.

Si el contratista principal, rehtsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la Interventoria,
éste ultimo le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando
especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si la notificacién no
surte ningun efecto dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, la Interventoria debera comunicar
dicha situaciéon a la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura- Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Cucuta, para que tome las medidas que considere necesarias.

Acompaniar juridica y técnicamente a la Entidad durante los procesos sancionatorios contractuales
o de afectacion de garantias.

Proyectar respuesta juridica, técnica, contable y financiera ante reclamaciones por presunto
desequilibrio econémico.

Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento juridico, las peticiones que
soliciten los Entes de Control, tanto para el Contrato principal, como para el contrato
de Interventoria. Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Nacién - Consejo Superior
de la Judicatura- Direccion Seccional de Administracion Judicial de Cucuta. Estos documentos
deben ser custodiados por el Supervisor designado.

Cumplir con los horarios de trabajo, definidos conjuntamente con el contratista principal y el
supervisor del contrato de interventoria, teniendo en cuenta las condiciones especificas de la sede
y el lugar donde se ejecutara el proyecto, asi como también las solicitudes y recomendaciones
realizadas por el Consejo Superior de la Judicatura- Direccion Seccional de Administraciéon
Judicial de Cucuta.

CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL
CONTRATISTA

Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional
y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal
que se utilice en la ejecucion del contrato. En todo caso estaran a cargo del contratista de obra
todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud en el trabajo,
de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

Presentar e implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para
la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST)
compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la
reglamentacion de la Resolucion 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a
partir del Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual
se adoptaron las Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Rama Judicial y el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. Lo anterior en un plazo no mayor de
30 (treinta) dias calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato
de obra, para su revision y aprobacion. Los documentos revisados y aprobados por la
Interventoria seran remitidos a la entidad junto con el primer Informe Mensual de
Interventoria. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados
en los documentos seran atribuibles al Contratista y a la Interventoria.

Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucién No. 4272 de 2021 del
Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Proteccion Contra Caidas en su SG-SST
y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demas requisitos definidos
en esta norma. Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo en
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor del contrato, en el evento que éste
realice una visita de inspeccién durante el desarrollo de la obra

Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en materia laboral de
seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la normatividad de trabajo en alturas en caso de
que el objeto del contrato lo requiera.

Garantizar que toda informacion y/o documentacion, propia o del personal a su cargo que
sea entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su
contenido.

Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16- 10560
de 11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Politicas para el Sistema de Gestiéon
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333
de 2004, incluido el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)".

Garantizar que su personal se abstenga de ingresar o permanecer dentro de las
instalaciones del proyecto en estado de alicoramiento o bajo influencia de sustancias
psicoactivas que alteren su comportamiento.

Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia
contra cualquier persona, equipo o instalacion.

Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las
instalaciones sin autorizacion las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad.

Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, asi como
implementar los correctivos necesarios.

Garantizar la asistencia y participacion de todo el personal a su cargo a las capacitaciones
y/o charlas programadas.

Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la
realizacion de sus actividades (Sefializacién, demarcacion, restriccion, proteccion, entre
otras).

Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el
desarrollo de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario.

Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales
(ARL) en el momento de la ocurrencia del evento, asi mismo debe informar del siniestro
inmediatamente al supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de la Seccional.

Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de
alto riesgo de la entidad.

Adicional a las anteriores, El contratista debe cumplir los siguientes aspectos de seguridad
y salud en el trabajo, durante la ejecucion del contrato asi:

a. Mantener a disposicion de la entidad los conceptos de los examenes

médicos ocupacionales

Cuando se solicite, el contratista debe presentar los conceptos de los examenes
médicos ocupacionales, teniendo en cuenta que pueden ser realizados en
cualquier centro médico que cumpla con la legislacion en seguridad y salud en
el trabajo, deberan estar certificados para realizar exdmenes ocupacionales y

habilitados por Secretarias Seccionales y/o Distritales de Salud.

b. Mantener a disposicion de la entidad el registro de la entrega de dotacién

y Elementos de Proteccion Personal (EPP)
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Cuando se solicite, el contratista debe proporcionar registro de la entrega de
dotacion y Elementos de Proteccién Personal (EPP) al personal segun la
actividad y peligros a que estaran expuestos.

Mantener a disposicion de la entidad el pago de seguridad social y/o
certificado de afiliaciéon

Cuando se solicite, el contratista debe remitir copia fisica en horas laborales de
la planilla y el soporte de pago de la seguridad social del personal, en los dias
de pago acorde a la normativa legal vigente en materia de seguridad social,
segun el Articulo 3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

En caso que la planilla y sus soportes no sean entregados en los tiempos
definidos o se encuentren desviaciones en los pagos realizados, se debe
abstener el ingreso del personal, hasta que el contratista allegue los soportes
faltantes o corrija las desviaciones encontradas.

Nota: Si el contratista presenta planillas de pago de seguridad social adulteradas
o falsas, el supervisor de contrato y/o la entidad tomaran las medidas
pertinentes.

Participar en la induccioén, reinduccién, capacitacion, simulacros y demas
actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas por la entidad
El contratista se compromete a participar en la induccién, reinduccion,
capacitacion, simulacros y demas actividades de seguridad y salud en el trabajo
de la entidad, que coordine el supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-
SST del Nivel Central, Seccional y Coordinaciones Administrativas, estas
actividades son de caracter obligatorio.

Mantener a disposiciéon de la entidad el listado de personal

Cuando se solicite, el contratista debe remitir un listado donde se indique la
informacion del personal que desarrollara las actividades para dar cumplimiento
al objeto del contrato. Este listado debera contener como minimo: Nombres,
numero de documento, EPS, ARL, RH, nombre de persona de contacto en caso
de emergencia, parentesco, numero de teléfono fijo y celular, indicando si es
alérgico a algun medicamento, si tiene alguna fobia o consume medicamentos
por prescripcidon médica. Es importante indicar que, cada vez que se presenten
cambios debe notificarlos al supervisor del contrato o de la orden contractual.

Mantener a disposicion de la entidad los registros de capacitaciones

El contratista antes y durante la ejecucion del contrato, debe realizar
capacitaciones, formacién y entrenamiento al personal respecto a los
procedimientos, protocolos y normas que controlen los peligros a los cuales
estaran expuestos, en busca de minimizar la probabilidad de ocurrencia de
incidentes, accidentes y enfermedades laborales, asi como afectacion al
entorno. Los soportes de las capacitaciones podran ser solicitados en cualquier
momento por el supervisor del contrato

CLAUSULA DECIMA — OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del Medio Ambiente —
SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1.

El contratista principal debera ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las
indicaciones suministradas por la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura- Direccién Seccional
de Administracion Judicial Cucuta, conforme al documento Guia Plan de Gestion Ambiental y
Social (PGAS) publicados dentro del proceso de seleccién y de acuerdo con la propuesta
presentada. El Interventor debera revisar y aprobar el documento PGAS, en un término de 30 dias
calendario, una vez firmada el acta de inicio.

2. Lainterventoria debera verificar y hacer el respectivo seguimiento a todas las consultas realizadas
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por el Contratista principal, tendientes a realizar los tramites requeridos por la autoridad ambiental
competente, con el propdsito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal,
disposicion de Residuos de Construccion y Demolicion — RCD (Resolucion 472-2017 Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible), etc.

La interventoria debera revisar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales que
deben cumplirse en la etapa de construcciéon del proyecto, de acuerdo con las obligaciones
establecidas por la autoridad ambiental y municipal competente.

La interventoria debera velar por la correcta aplicacion de los criterios establecidos en el Acuerdo
PSAA14-10160 de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura, especialmente lo sefialado en el
Articulo 5 sobre compras verdes y el Articulo 6. Obras Civiles y demas criterios que en materia de
sostenibilidad ambiental se deben aplicar a los proyectos de infraestructura fisica de la Rama
Judicial, si aplica.

La interventoria debera revisar y aprobar en cada Informe Mensual de Avance de Obra el informe
de la implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), segun los criterios
determinados por la Entidad dentro de la “GUIA PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION
DEL PGAS”y de las normas ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato
de Obray su objeto, que sean correspondientes y respalden la informacion de la gestion realizada.
La Interventoria tiene la responsabilidad de revisar, aprobar y solicitar los ajustes que considere
pertinentes, no obstante que la Entidad solicite los ajustes necesarios.

La interventoria debera verificar el cumplimiento de las leyes, hormas y obligaciones aplicables
en materia ambiental establecidas en el contrato de obra durante todo el término de ejecucion
de dicho contrato.

La interventoria debera realizar la revisidon y aprobacién de los siguientes documentos elaborados
por el contratista principal:

* Plan o programa de gestion integral de residuos solidos que cumpla con las
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas
aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos producto de la
actividad objeto del contrato.

* Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el desarrollo
del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificacion del Sistema
Globalmente Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de
elaboracién no debe ser superior a cinco (5) afios.

+ Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcion e
implementacién del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de
Gestion Ambiental de la Rama Judicial”’, durante la ejecucion del contrato en las
instalaciones de la Rama.

La interventoria debera verificar el diligenciamiento por parte del contratista principal de los
formatos suministrados por la Entidad para la relacién y control de los residuos sélidos generados
durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de todos los certificados de disposicion final de
los residuos relacionados.

La interventoria debera verificar y velar por el cumplimiento de todas las normas y leyes
colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren
vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de residuos liquidos,
sélidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposicion
final de residuos de construccion y demolicién (RCD), residuos domésticos o convencionales,
residuos peligrosos (RESPEL). Asi mismo, verificar que el contratista principal en todo momento
propenda por minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en el
desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables.

10. Lainterventoria deberd verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, modificada
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12.

13.

14.

por la ley 1383 de 2010, esto es, con los permisos requeridos para el transporte y movilizacion de
cargas, asi como de especificaciones de vehiculos que realizan esta clase de transporte (en
aspectos como carga cubierta, emisiones, limites de pesos y dimensiones en vehiculos de carga
para su operacion).

. La interventoria deberé revisar y aprobar los informes mensuales de la generacién y gestion de

residuos solidos presentados por el contratista principal presenta durante el desarrollo de la
construccion.

La interventoria debera verificar y garantizar que dentro de las obras se incorporen los criterios de
Construccion Sostenible que estan incorporados en el disefio, teniendo en cuenta la Resolucién
No. 549 de 2015 del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y demas normas aplicables.

La interventoria debera verificar y exigir que el contratista principal mantenga la obra libre de toda
acumulacion de desperdicios y escombros, asi mismo exigir que se acate lo dispuesto en toda la
normatividad vigente relativa a la movilizacion, tratamiento, disposicion y aprovechamiento de
escombros, que para ello dicte la autoridad competente de la regién.

La interventoria debera requerir, verificar y avalar antes de la suscripciéon del acta de inicio, la
certificacion comercial presentada por el contratista respecto a los gestores de Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumplen con las
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas aplicables.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

En ejercicio del objeto contractual Direccion Seccional de Administracién Judicial de Cucuta-Norte de
Santander, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1.Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de ley, tasas y
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.
2.Designar un supervisor que vigile la correcta ejecucion del contrato

3.Suministrar oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el Contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4 Verificar y dejar constancia, a traves de la Interventoria del contrato, del cumplimiento de las
obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las
contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que
contrate o tenga de planta durante la ejecucion del contrato.

5.Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacién con el
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

6.Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.

7.Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA
implementado por la entidad.

8.Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones aqui contraidas, EL CONTRATISTA debera constituir a favor de
LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA NIT. 800.165.874 - 0 con una Compafiia de Seguros
legalmente establecida en Colombia y autorizada por la Superintendencia Bancaria, Garantia Unica

que cubra los siguientes:

AMPARO SUFICIENCIA | SOBRE EL VALOR VIGENCIA
Plazo de ejecucién del contrato
y seis (6) meses mas.
Cumplimiento 20% Del Valor del Contrato Contados a partir del
perfeccionamiento del
contrato.
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Pago de salarios y Plazo de ejecucién del contrato

prestaciones 10% Del Valor del Contrato - N
. y tres (3) afios mas.
sociales
Por el término de cinco (5)
Callda_d_del 20% Del Valor del Contrato anos, contados. a_partlr de la
servicio fecha de suscripcion del acta

de recibo final a satisfaccion

CLAUSULA DECIMA TERCERA - GARANTIA DE RCE: Una garantia de responsabilidad civil
extracontractual, a favor de la Direccion Seccional de Administracién Judicial de Norte de Santander
- Cucutay Terceros Afectados, conforme con los articulos 2.2.1.2.3.1.17,2.2.1.2.3.1.8y 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto No. 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente amparo:

AMPARO SUFICIE,N.CIA VIGENCIA
(Valor minimo)

La vigencia de esta garantia
500 SMMLV debera ser igual al periodo
de ejecucion del contrato.

Responsabilidad Civil
extracontractual

En caso de que el valor del amparo tenga centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos
o aproximarse al peso siguiente. Tratandose de un proponente plural, la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representaciéon
legal de cada uno de ellos, asi como indicando su porcentaje de participacion en el Vehiculo
Asociativo.

Paragrafo 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicion de la poéliza.

Paragrafo 2. El contratista se compromete a ampliar el valor de la garantia y/o su vigencia a partir
del inicio del contrato; en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue
su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de
2015, debera dar a conocer el contenido de la modificacion a la aseguradora y anexar en la
plataforma transaccional del SECOP II, el certificado modificatorio de la péliza, dentro de los tres (3)
dias siguientes a la suscripcion de la modificacion, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacién contractual.

Paragrafo 3. El valor de todos los amparos se debe establecer aproximandose al peso siguiente,
con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a los sefialados.

Paragrafo 4. Tratandose de un Consorcio o Unién Temporal, la garantia debe ser otorgada por todos
sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representacién legal de
cada uno de ellos, asi como indicando su porcentaje de participacion en el Consorcio o Union
Temporal.

Paragrafo 5: El régimen aplicable a la constitucién, vigencia, maodificacion y en general las
condiciones y requisitos de los amparos cubiertos por la Garantia de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde a lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 0 en
el de la norma que lo modifiqgue, complemente o sustituya

CLAUSULA DECIMA CUARTA- SUPERVISION: Para la vigilancia, seguimiento y control del
presente contrato, la Directora Seccional de Administracion Judicial de Cucuta designara un
servidor judicial, funcionario o trabajador oficial de la Entidad, quien ejercera la supervision del
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI contratista
manifiesta no hallarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, La Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, ni en aquellas previstas en la Ley 734 de 2002 y demas normas vigentes y pertinentes.
PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA manifiesta no ser deudor moroso con el Estado, por no
tener obligaciones pendientes con éste o por tener un acuerdo de pago vigente (Ley 716 de 2001,
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Articulo 4, Paragrafo 3°). PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo preceptuado por el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, EL
CONTRATISTA deja expresa constancia de estar al dia en el cumplimiento de sus obligaciones con
los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, con su personal. Si llegare a
sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el contratista, este cedera el contrato previa autorizacién
escrita de la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, o, si ello no
fuere posible, renunciara a su ejecucion. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga a un
contratista dentro del proceso de seleccidn, se entendera que renuncia a la participacion y a los
derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad en uno de los miembros de un
consorcio éste cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA. En ningln caso podra haber cesion
del contrato entre quienes integran el consorcio o unién temporal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del
articulo 60 de la Ley 610 de 2000, el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no
ha sido declarado responsable por la Contraloria dentro de juicio de responsabilidad fiscal en su
contra.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones contraidas con ocasion del presente
contrato, la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA exigira,
directamente al CONTRATISTA, a titulo de Clausula Penal, una suma equivalente al Diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, que se considerara como pago parcial de los perjuicios que el
CONSEJO SUPERIOR reciba en dichos casos. Esta suma podra ser tomada de la garantia Gnica o
descontada de las cuentas que por cualquier concepto la DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA le adeude al CONTRATISTA; si esto no fuere posible
se cobrara por jurisdicciéon coactiva.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retraso o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o en sus anexos, se
causara a favor de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA una multa equivalente al uno por ciento
(1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el
valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del valor total del mismo

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CESION Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podra
ceder ni subcontratar ni total ni parcialmente ninguno de los derechos u obligaciones que hacen parte
del contrato sin la autorizacion expresa de la ENTIDAD.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. Si se presenta algtin hecho constitutivo de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del contrato u evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA NACION — CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE CUCUTA, por medio de acto administrativo debidamente motivado podra decretar la caducidad
y ordenar la liquidacion en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el
articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la Resolucion de caducidad, el contrato quedara
definitivamente terminado y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.
LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, hara efectiva la garantia pactada en
el mismo, asi como el valor de la pena pecuniaria y procedera a su liquidacion. Para efectos de esta
liquidacién, EL CONTRATISTA devolvera a LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
CUCUTA, los dineros que hubiere recibido por concepto del contrato. En el Acta de Liquidacion se
determinara las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por
aplicar o las indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.
CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDADES ESPECIALES: LA DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL podra declarar la caducidad del contrato, en los eventos previstos en
el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 y demas normas concordantes.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION: La liquidacién del contrato que se suscriba se
sujetara a los términos y oportunidades establecidas en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

La liquidacion se hara de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion
del término previsto para la ejecucion de la totalidad de las actividades y obligaciones del contrato o
a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del acuerdo que.la
disponga.

En aquelios casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga La Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, por
medio de resolucidn motivada susceptible del recurso de reposicion, conforme el Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma se podra
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los términos
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el
Cdbdigo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El contratista tendra derecho a efectuar salvedades a la liquidacién por mutuo acuerdo, y en este
evento la liquidacion unilateral solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto
de acuerdo.

CLASULA VIGESIMA SEGUNDA: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucién del contrato,
no tendra ninguna vinculacion laboral ni comercial con el Contratante. Sera obligacion del
CONTRATISTA mantener indemne a la NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, de cualquier reclamo
proveniente de terceros que tengan como causa las obligaciones del contratista derivadas del
presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD: El contratista seleccionado a través del presente
proceso, se obliga a mantener libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas, de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente la NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion se requerira de la
expedicidn del registro presupuestal y aprobacién de la garantias solicitadas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Todos los documentos
referidos en el texto del presente contrato, los publicados en la plataforma SECOP Il en virtud del
proceso 1P-047-2025, Ia propuesta econémica del proponente y los que legalmente se requieran y
se produzcan durante el desagollo de este, hacen parte integral del mismo y por lo tanto tienen
caracter vinculante.

YUL IBELL FNGUERE DE RONDON
ctora Seccional De Administracién Judicial de Clcuta
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