
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8255629  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 5 días de tiempo transcurrido (29/08/2025 12:15:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CONTRATO 137 DE 2025  

Objeto del contrato SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE GAMA CUNDINAMARCA  

Tipo de Contrato Suministros  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20 Días  
1 hora para terminar (3/09/2025 4:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

19 días para terminar (22/09/2025 4:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE GAMA

COLOMBIA, Gama 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUMATERIALES L.J.L . SAS

COLOMBIA, Gama 
Número de documento 901292162

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSTRUMATERIALES L.J.L . SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por: CONSTRUMATERIALES Fecha de

aprobación:
2/09/2025 11:13:46 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

ERNESTO AVELINO
RUIZ MARTINEZ

Fecha de
aprobación:

3/09/2025 12:16:06 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8255629_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina,
Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el
(30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Cra 2 No. 3 -30 COLOMBIA > Cundinamarca > Gama

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8255629
CONSTRUMATERIALES L.J.L . SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CARRERA 2 3-30  
CO - COLOMBIA  
COLOMBIA  

 
 

CARRERA 2 3-30  
 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.8255629

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
39.858.000,00 39.806.222,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 30111601

SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL
EN EL MUNICIPIO DE GAMA
CUNDINAMARCA

1,00 UN 39.858.000,00 39.806.222,00 39.858.000,00 39.806.222,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

ACEPTACION DE LA OFERTA SMC 011 DE 2025- DEFINITIVA.pdf ACEPTACION DE LA OFERTA SMC 011 DE 2025- DEFINITIVA.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 80375962  

Supervisor Lidia Consuelo Garzón BermúdezTipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 1.032.430.913  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Lidia Consuelo Garzón Bermúdez Cédula de Número de 1.032.430.913  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024252990063 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2025000259 CDP No se ha iniciado 39.858.000 COP -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

2025000575 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

39.806.222
COP

39.806.222
COP

- -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Tipo de documento Ciudadanía documento

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ 2 horas de tiempo transcurrido (3/09/2025 12:16:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ

Supervisor Lidia Consuelo Garzón Bermúdez 2 horas de tiempo transcurrido (3/09/2025 12:16:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ

Ordenador del pago Lidia Consuelo Garzón Bermúdez 2 horas de tiempo transcurrido (3/09/2025 12:16:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 39.806.222

Sí No *

Sí No *

39.806.222

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

0 COP  
0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

Detalle Editar

39.806.222 COP  
0 COP  
39.806.222 COP  

 
-  

Agregar usuario
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