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NUMERO Y FECHA
TIPO CONTRATO OBRA PUBLICA

CONTRATISTA CONSORCIO JE 2025
NIT 9019798851
REPRESENTANTE 1 JULIO CESAR SALGADO GALEANO
GAL
CEDULA DE
CIUDADANIA 73061082
DIRECCION CR 24 20 08 OF 309
TELEFONO 3148473816
E-MAIL consorcioje2025@gmail.com
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL
OBJETO CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y
CHINCHINA. LOTE 2 - ATENCION PUNTO CRITICO
$1.495.946.503 COP (Mil cuatrocientos noventa y cinco millones
VALOR A S < e
novecientos cuarenta y seis mil quinientos tres pesos).
CDP 3500045900 del 02-05-2025

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato serad desde la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos
en el Pliego de Condiciones, hasta el 31 de diciembre de 2025.

SUPERVISOR JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

PLAZO EJECUCION

Entre el Departamento de Caldas, representado por JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA,
en calidad de secretario de Despacho de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, debidamente
posesionado y facultado al efecto en el afio 2024 y por medio del decreto de delegacion Nro. 004,
modificado por el Decreto 011 de enero de 2024 expedido por el Gobernador de Caldas y quien en
adelante se denominara la "Entidad” por una parte; y, por la otra, JULIO CESAR SALGADO
GALEANO identificado con Cedula de Ciudadania nimero 75.071.082, en calidad de representante
legal de CONSORCIO JE 2025, identificada con NIT No. 901879885-1, Julic Cesar Salgado Galeano
identificado con cedula de ciudadania nimero 75.071.082 y ELATIN SAS identificada con NIT
numero 900424944-2, con un porcentaje de participacion del 30% y 10% respectivamente, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No.2734-4 del 25 de junio de 2025, la Entidad abrid el Proceso
de Contratacién numero LP-SI-003-2025

1. Que mediante Resolucion No.3383-4 del 08 de agosto de 2025 la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo come lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con maylscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA CONECTIVIDAD DEL
CORREDOR VERDE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA, LOTE 2 -
ATENCION PUNTO CRITICO

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No, LP-S]-003-
2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maguinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme o
sefiald en el Formulario de oferta econdmica de la plataforma SECOP |I.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera desde |a suscripcién del acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones, hasta el 31 de diciembre de 2025,

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO
El valor del Contrato es por la suma de $1.495.946.503 COP (Mil cuatrocientos noventa y cinco

millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos tres pesos), equivalentes a 1.049,78 SMLMV
para el afio de suscripcion del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

; ESPECIFICACION
o | ES ' canT) | VALOR
s DESCRIPCION UND. UNITARI VALOR TOTAL
PAG DAD i
O | GENE | PARTIC
RAL | ULAR
Capitulo 1. Actividades preliminares
. $
210.1 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA $
L EXPLANACION Y CANALES m: | 1370 el 3.150.452,00
$
2102 EXCAVACION EN ROCA DE LA $
27 EXPLANACION Y CANALES m3 | 20500 | 46464 ;2 9.525.120,00
$
220.1 TERRAPLENES COMPACTADOS CON s
317 AFIRMADO WS | 3400 209'320% 2.930.592,00
Capitulo 2. Suparﬁﬁa de rodadura
330.3 5
¢ | 0 BASE GRANULAR GLASE C m3 | 12500 | 184472, $23,059.000,00
: 00
Capitulo 3. Estructuras de drenaje
$
600.2 EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA s
S I EN SECO m3 | 154,00 TR 17.204.110,00
s
600.1 EXCAVACIONES VARIAS &IN $
L CLASIFICAR m3. | 103,00 = 7.909.267,00
5
621.1 EXCAVACION PARA PILOTES $
T e (DIAMETRQ 40CM) ma. ||l 1e00 254'”"010' 5.112.018,00
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§30.1 TIPO DE CONCRETO 21 Mpa $ $
8 2 1 (Analizado para congreto reforzado m3 91,00 752.195, 68.449.745.00
e resistencia 21 Mpa, mezcla in situ) oo TR
TIPO DE CONCRETOZ8 Mpa
630.1 (Analizado para concreto pretensado, $ $
9 3 1 postensado o reforzado, con m3 18,00 863.842, 15.549.156.00
o resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla 00 : T
in situ)
ACERO DE REFUERZO fy =
1| gao.s MPa K 9.961,0 $ $
0 : (Analizado para acero de refuerzo de Fy g 0 7.906,00 78.751.666,00
4200 Mpa)
T s11a AFIRMADO i | 1600 | ondse $
1 . E . 00‘ 3.031.200,00
TUBERIA DE PLASTICO TIPO .
NORMA___, DE DIAMETRO 5
1 INTERNG___ mm $
2. | 9881 (Analizado para tuberia de plastico tipo ™| eee f eena 20.100.000.00
pve norma ntc-5055 de didmetro interno !
900 mm)
1|88 TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVG 4" # | mwew | nossd $
3 P i A 'U 1.975.835,00
1 673.1 s $
4 4 GEOTEXTIL TIPO NT 2500 m2 174,00 7.634,00 1.328.316,00
1 s $
5 673.2 MATERIAL GRANULAR DRENANTE m3 23,00 148.5853, 3.370.718
00 .370.718,00
$
1| 6422 3
& 1p SELLO PARA JUNTAS EN PVC m 127,00 87.438.g 8.564.626,00
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS s
1 CON SUELO $
7 | 6101 (analizado sin preparacion de la mé 27,00 133'31&' 3.589.370,00
superficie base del rellerio)
Capitule 4. Obras Geotécnicas
$
o | e EN 0 WIONES VARIAS Bl Rl ms | 28000 | 111715, $31.260.200,00
) a0
s
5 [, = e L ONES ARG BIN m3 | 18700 | 767890 §14.359.543,00
: 0
S
2| 11z Eﬁ‘fs"s‘g‘ﬁg‘fsﬂ’;’ﬁg‘“ RARR m3 | 4800 | 172992, $8.303.616,00
00
]
il i EXCAVACIONES PARAGAIBSONEN | s | 10200 | 470888 $ 327.523.362,00
4 1,00
TIPO DE CONCRETO28 Mpa
2 | Baoa (Analizade para concreto pretensado, $
P 3 1 postensado o reforzado, con m3 293,00 863.842, § 253.105.708,00
= resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla 00
in situ)
2 | 5301 TIPO DE CONCRETO 21 Mpa 5
3 4 1 (Analizade para concreto reforzado m3 74,00 752.195, $ 55.662.430,00
o resistencia 21 Mpa, mezcla in situ) a0
ACERO DE REFUERZO fy =
2 MPa 33,600, $
4 8800 (Analizado para acero de refuerzo de Fy kg oo 7.906,00 §265.641.500,00
4200 Mpa)
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS
5 CON MATERIAL GRANULAR TIPO $
5 610.4 SBG-38 m3 413,00 168.428, $ 69.560.764,00
(Analizado sin preparacion de la 00
superficie base del relleno)
PROTECCION DE TALUDES CON
PRODUCTO ENROLLADO PARA
CONTROL DE EROSION DE s
2| 8114 TIPO 2.305,0
6 A (Analizado para manto permanente para Biz o 50334'3 §/140.452:670.00
refuerzo de la vegetacion (TRM) y una
pendiente de inclinacion de talud de
relacion 3:1a2:1)
2 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD $
7 674.1 MENOR O IGUAL A VEINTE METROS m 210,00 44,0350 $9.247.350,00
(20 m) 0
Capitulo 5. Transporte \
,
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TRANSPORTE DE MATERIALES
PROVENIENTES DE LA EXCAVACION
DE LA EXPLANACION, CANALES Y

2 900.2 PRESTAMOS PARA DISTANCIAS

8| A MAYORES DE MIL METROS (1.000 m)
MEDIDOS A PARTIR DE CIEN
METROS (100 m)

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4) ‘
Pagina | 5de15 I

m3 - 5.126,0
0

$7.196.904,00

$
1.404,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

$
1.455.945.667,00

PGIO (NO MCDIFICABLE)

$
40.000.836,00

VALOR TOTAL

e

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor

de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se )
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACI A= 29%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero ON 2
entero del peso.

NOTA 3: El A.LU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 0%
NOTA 4: Cuando el valor consignado en la Plataforma SECOP |l y el del UTILIDAD U= 5%
presente formulario no coincidan, se tomard como valido el valor del SECOP I i
NOTA 5: El valor de los Iltems que se establecen como inmodificables no debe s

ser cambiado, so pena del rechazo de |a propuesta TOTALALU Alu= 4%

Valor gue incluye el pago de las estampillas equivalente al 8% del valor del contrato, el impuesto
especial (Impovias) eqguivalente al 5% del valor del contrato, constitucién de la garantia Unica, asi
como el IVA, la retencién en la fuente y todos aquellos impuestos, tasas, contribuciones a que haya

lugar de acuerdo con el objeto, naturaleza y cuantia.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en gue el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor 0 menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el

presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el anticipo del 20% bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacién de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estard sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa

Anual Mensual izado de Caja (PAC).

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan

supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de |a interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Gobernacion de
Caldas, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o
gravamen gue afecte el anticipo podré ser efectuado sin la autorizacién expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
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y que estén de acuerdo con el plan de inversidn del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. EI Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato vy el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventorfa verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentaré una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

= El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autdnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacién de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversion
del mismo aprobado por el Interventor.

¢ Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

° La Entidad remitiré a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

* Enlos casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrard a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

= Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente & la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacion: el
numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que
debera ser controlada por la interventoria,

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

I Numero certificado | Fecha'certificado !
:d;spomblildad presupuestal | disponibilidad presupuestal |

* Valor certificado de” "
disponibilidad presupuestal’l

3500045900 02-05-2025 $4.797.613.671

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

| cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | version [6]



" ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACIGN DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

B [ Paglna f 7 de 15

La Entidad entregaréd un anticipo y posteriormente hard pagos parciales con su respectiva
amortizacion, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuarad al Contratista pagos mensuzales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccidn por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el
valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobarad el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deber4 acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no haré el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad harz las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga
a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta
por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de
acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que no podra superar el 30%)
de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

3. Estar en permanente comunicacian con el interventor del contrato.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Facilitar |a labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

7. Constituir y mantener vigente la garantia Unica de cumplimento en armonia con los términos que
para tal efecto le fije Departamento.

8. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante |a fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad. _
10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato. ‘
11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. L

| codigo | CCEEICPIDI05 | Version |6 |




[ . __ANEXO5-MINUTADEL CONTRATO _‘
_ LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICPHDI05

VersionNo. |6

| Pagina [8de15 ’

12. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato,

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear
en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte 2 los sistemas de seguridad social integral
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

14. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres:
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

15. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a gue tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

16. Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

17. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafic o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicaré al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los 3 (tres) dias habiles contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacion con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre
su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 3
(tres) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Contratista adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informard al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la
ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista presentara a la interventoria respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
a la orden de iniciacion del contrato de obra para su revisién y aprobacién, los documentos que se
relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdmica.

4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

6. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

7. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion del
Contrato,
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9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias
gue fije el ordenamiento vigente.

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracion, ejecucion y liquidacién del Contrato.

11. Proporcionar al Interventor del Contrato la informacion y/o documentacion necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervision para
el control de la obra, incluyendo la exhibicion de los soportes documentales que le sean requeridos
para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibe a satisfaccién de obra donde consten
cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion
del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefialados por el Departamento.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracion no puede entenderse en detrimento del interés publico,
por tanto, el Contratista debera acatar cualquier otra disposicion que resulte aplicable a la ejecucion
del objeto del Contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Recibir los documentos e informacién gue obre en los archivos de la entidad cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar
las aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

5. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

6. Hacer uso de las clausulas de imposicidn de multas y penal como mecanismo de apremio
para asegurar la correcta y oportuna gjecucion del objeto del Contrato.

7. Vigilar el desarrollo y ejecucion del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de este
a traves de la interventoria y/o supervision designada para tal efecto.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Coniratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga 2 mantener indemnizar al Departamento con ocasién de la violacidén o
incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligandose a mantenerlo indemne frente a
cualquier dafio o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y hasta por la cuantia
del Contrato. Igualmente, el Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento por
cualquier prestacion de caracter laboral nacida del incumplimiento de las obligaciones contraidas
con terceros vinculados a la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

En armonia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podré imponer multas al
Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda del debido procesoé
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y en armonia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082
de 2015 como la de incumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano
de obra no calificada de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion
No.1 de las “obligaciones generales del contratista’, causara multas equivalentes a 0.1% por cada
dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 0.1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 % del valor del contrato por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0.5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicicnar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el presente contrato, de acuerdo con
contrato inicial 0 sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.5%del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor y/o supervisor,
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corija
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor y/o supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la ejecucion de la obra después de suscrita el acta de inicio,
se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

5. Por atraso en |a entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las ¢rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacion previa de esta, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Confratista incurra en una de las causales de multa, y en
consecuencia se emita resolucion por la cual se impone sancion (multa) como resultado del Proceso
Administrativo Sancionatorio, éste autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor impuesto
como multa, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. Este
procedimiento se realizara de conformidad con el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, o las normas
que lo modifiguen complementen o sustituyan.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
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continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicioc de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16, CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podré exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrate, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardfo o imperfecto de las
obligacicnes a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de |la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualguier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17, CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres dias habiles siguientes contados
a partir de la firma del contrato y requeriré la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

€aracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 vy el Instituto
beneficiario Nacional de Vias identificado con NIT 800.215.807-2

Amparos,
vigencia

WVigencia "IWalor Asegurado
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valores
asegurados

Cumplimiento general delHasta la liquidacion|20% del wvalor del
contrato y el pago de las multas yldel contrato (4 mesesjcontrato
la clausula penal pecuniaria quemas)
se le impongan
Buen manejo vy correctaHasta la liquidacion|100% del monto que el
inversion del anticipo del contrato o hastajcontratista reciba por
la amortizacion delleste concepto
anticipo
Pago de salarios, prestacionesPlazo del contrato y20% del valor del
|sociales legales efres (3) afios mas.  |contrato
indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las/Cinco (5) afios[30% del valor del
obras ejecutadas entregadas agcontados a partir dejcontrato
satisfaccion la fecha de|
uscripcion del Acta
e Recibo Definitivol
e la Obra

Tomador

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razéon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia v,
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sdlo con
Isu sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacién, quienes para todas los efectos seran los otorgantes de
la misma.

Informacion
necesaria
dentro de
poliza

la
o

Numero y ano del contrato

Objeto del contrato
o Firma del representante legal del contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prorroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista seré responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del emplec de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar |os defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita gue
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer
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efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios gue se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica -"C.or-ldicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 y el Instituto
Nacional de Vias identificado con NIT 800.215.807-2

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Céamara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
icada uno de los integrantes.

o Para el contratista conformado por una estructura plural (union
ftemporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a
mil quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a mil
quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500)
SMMLV.

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos
mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco
mil (5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. __El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor aseqgurado debe ser maximo
jsetenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

\Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y la Gobernacion de Caldas identificada con NIT|
890.801.052-1

IAsegurados

Tomador

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.
IAmparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo)
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

o Nlmero y afio del contrato
Informacion o ijeto del contrato
necesaria dentro del® Firma del representante legal del contratista
la poliza o En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta pdliza solamente se podréan pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la perdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista deberé verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevarad al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podréd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesién. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cadigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resclucion motivada susceptible
del recurso de reposicion, Asi mismo, y de conformidad con lo previsto par el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente
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la liguidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23, SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccicnamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Departamento de Caldas
entre los municipios de Villamaria y Chinchina y el domicilio contractual serad el municipio de
Manizales.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de gjecucion
del Contrato.

Sl o Sl

En constancia se firma el presente contrato en Manizales el 13 de agosto de 2025
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etazgde Infraestructura Representante L Contratista
epartamento de Caldas CONSORCIO JE 2025

Proyecto: Laura Maria Aranzazu Aristizébal
Abogada Contratista
Secretaria Juridica




