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Capítulo I: DEPENDENCIA GESTORA

Dependencia 
solicitante:

Dirección de Fomento 
de la Educación 
Superior.1. Datos de la dependencia 

Gestora: Nombre de quién 
lo elabora:

Luis Álvaro Gallardo 
Eraso

En caso de fallas o indisponibilidades en 
el sistema de información NEÓN se debe 
imprimir, firmar e incluir registro de 
radicado del SGDA.

Programa presupuestal al cual 
corresponde:

Calidad y Fomento a la Educación 
Superior.

Nombre del proyecto

Fortalecimiento de los Procesos de 
Fomento de Educación Superior Para 
Mejorar las Condiciones Institucionales 
que Garanticen Equidad en el Acceso, 
Permanencia y Pertinencia en La 
Educación Superior Nacional

Producto correspondiente en la Cadena 
de Valor

 2202038 Servicio de fomento para la 
regionalización en la educación superior o 
terciaria - Acompañamiento en procesos 
de regionalización a las IES

Código BPIN (Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión) 202300000000425

2. Datos proyecto:

El proyecto es financiado con recursos 
del postconflicto Si  NO      

3. Nº de proceso en el plan de 
compras de NEÓN: PLC 0889

4. Nº del estudio previo en 
NEÓN: EP-2025-1056

5. Objeto:
CONTRATACIÓN PARA DISEÑAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA DE MONITOREO 
Y CONTROL QUE PERMITA HACER SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DE LOS 
PROGRAMAS DE TRÁNSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y A LOS 
PLANES DE PERMANENCIA.

6. Justificación de la 
necesidad a satisfacer:

Las consideraciones generales de la justificación sobre la necesidad a 
satisfacer se encuentran en el numeral 1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN 
DE LA NECESIDAD. Del documento “SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” correspondientes al código del Plan de Adquisiciones No.  CO-L-
1288-P00047.

1.1. JUSTIFICACION CADENA DE VALOR: 

Programa 
Presupuestal

Nombre el 
proyecto

Código 
BPIN

Prod
ucto

Nombre 
del 

producto

Rubro 
presupuest

al
Calidad y 
Fomento a la 
Educación 
Superior.

Fortalecimiento 
de los Procesos 
de Fomento de 
Educación 
Superior para 
Mejorar las 
Condiciones 
Institucionales 
que Garanticen 
Equidad en el 
Acceso, 

BPIN 
202300
000000
425

2202
038

Servicio de 
fomento 
para la 
regionaliza
ción en la 
educación 
superior o 
terciaria - 
Acompaña
miento en 
procesos 

C-2202-
0700-55-
20203K40-
2202038-
0201

Apoyo al 
tránsito de 
jóvenes a 
educación 
superior.
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Permanencia y 
Pertinencia en la 
Educación 
Superior 
Nacional

de 
regionaliza
ción a las 
IES.     

C-2202-
0700-55-
20203K40-
2202038-
0202 

Apoyo a la 
permanencia 
de 
estudiantes 
de educación 
superior

En el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) "Colombia, potencia mundial 
de la vida", el gobierno actual establece como uno de sus compromisos la 
educación de calidad desde la primera infancia y a lo largo de la vida, con el 
propósito de reducir la desigualdad y potenciar las capacidades diversas de 
personas y comunidades para construir más y mejores historias de desarrollo. 
Asimismo, el Plan plantea que "la educación es un medio fundamental para 
superar la desigualdad y para hacer de nuestro país una sociedad del 
conocimiento y de los saberes propios", otorgando un lugar central a la 
ruralidad dentro de las políticas públicas y los esfuerzos institucionales.

El PND se estructuró en cinco ejes de transformación: (a) Ordenamiento del 
territorio alrededor del agua, (b) Seguridad humana y justicia social, (c) 
Derecho humano a la alimentación, (d) Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática, y (e) Convergencia regional. Cada eje 
comprende distintos catalizadores y componentes, sobre los cuales se 
alinearán los programas y proyectos del Gobierno Nacional hasta 2026.

Dentro del segundo eje de transformación, "Seguridad humana y justicia 
social", se propone consolidar la educación como un derecho integral que 
potencie las capacidades diversas de personas y comunidades, conduciendo 
hacia una sociedad en paz y una economía basada en el conocimiento. Para 
lograr esta transformación, el Ministerio de Educación Nacional debe orientar 
el cumplimiento de sus funciones y competencias mediante diversas 
estrategias, entre ellas, la asignación de recursos económicos y humanos para 
liderar la línea de Movilización social por la educación en el territorio y la 
Gestión territorial educativa y comunitaria. Esto se llevará a cabo mediante el 
apoyo a la gestión educativa de las Entidades Territoriales Certificadas, 
asegurando la incorporación y articulación del plan sectorial de educación con 
los planes territoriales.

El Programa para mejorar el acceso y graduación en educación superior cuenta 
con financiación de la banca multilateral. Los recursos de inversión provienen 
de los rubros presupuestales:

C-2202-0700-55-20203K40-2202038-02-01, destinados al apoyo al 
tránsito de jóvenes a Educación superior. 

C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0202, destinados al apoyo de 
Planes de permanencia en la educación superior. 

http://www.mineducacion.gov.co
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Estos recursos están enfocados en la Calidad y Fomento a la Educación 
Superior dentro del proyecto "Fortalecimiento de los procesos de fomento de 
educación superior para mejorar las condiciones institucionales que garanticen 
equidad en el acceso, permanencia y pertinencia en la Educación Superior 
Nacional".

En consonancia con el PND, el proyecto de inversión mencionado incluye, 
dentro de su Cadena de Valor, las actividades “Brindar acompañamiento a 
las IES en la implementación del Programa de Tránsito a la Educación 
Superior con enfoque poblacional y territorial”, y “Orientar a las IES 
en la formulación, implementación, ejecución y evaluación de planes 
y programas que contribuyan al fortalecimiento de la permanencia 
estudiantil en educación superior con enfoque poblacional y territorial 
que permita disminuir las brechas sociales” las cuales buscan desarrollar 
acciones para fortalecer la implementación del Programa, con el fin de mejorar 
el acceso y la graduación y la permanencia en la educación superior.

En ese sentido la el Sistema de Monitoreo y Control permitirá identificar a los 
estudiantes beneficiarios de los Programas de Tránsito Inmediato a la 
Educación Superior, para identificar sus diagnósticos en las evaluaciones 
iniciales y su seguimiento en las intermedias y finales de la nivelación de 
competencias en Matemáticas y Lenguaje; de igual forma se logrará hacer el 
seguimiento del proceso de Orientación socio ocupacional; finalmente 
permitirá identificar y cruzar la información de los estudiantes que hagan 
transito inmediato con los que ingresan a la Educación superior en el SNIES y 
en específico los que serán beneficiarios de la Política de Gratuidad. 

Por otro lado, para el componente 2, de Planes de Permanencia, este sistema 
permitirá también hacerle un seguimiento a los estudiantes beneficiarios de 
los Planes de cada una de las IES ejecutoras, permitiendo identificar acciones 
implementadas en cada uno de estos beneficiarios.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo 
Marco de Precios del Decreto 1082 de 2015, ¿el objeto de la presente 
contratación está cobijada bajo Acuerdo Marco de Precios vigente suscrito 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente?
SI NO NO APLICA            X
La presente contratación se adelanta en aplicación de las políticas de 
adquisiciones del BID, en atención a que la parte final del inciso 2º del 
artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 establece: “(…) los contratos o 
convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales 
de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse 
a los reglamentos de tales entidades”. 

7. Alcance del objeto a 
contratar (Si aplica)

El alcance se encuentra definido en el documento “SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS” numeral 3 ALCANCE.

8. Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder el 15 de diciembre de 2025.

X
X

http://www.mineducacion.gov.co
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9. Lugar de Ejecución 
contractual:

El lugar de ejecución del contrato será en Bogotá D.C., sin perjuicio de que el 
CONSULTOR deba trasladarse a otros lugares para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.

Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
10. Codificación clasificador 

bienes y servicios:
81112205 - Mantenimiento de Software de sistemas de gestión de bases de datos 
81111800 – Servicios de sistemas y administración de componentes sistemas

11. Tipo de Contrato: Firma Consultora

12. Modalidad de Selección: 

La modalidad de selección es la Contratación Directa CD la cual corresponde al análisis 
técnico y jurídico que sustenta y justifica la modalidad, con base en las circunstancias 
previstas en el literal c) del numeral 3.7 del documento Políticas para la Selección y 
Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
GN-2350-15 mayo de 2019 que indica:

(c) El bien requerido es patentado o de marca registrada y puede obtenerse de 
una sola fuente;

De acuerdo con lo mencionado, el proceso se realizará en el marco del Literal (c) párrafo 
3.7 de la Política GN-2349-15 que permite el uso de la Contratación Directa en casos 
donde el bien o servicio es patentado o de marca registrada y solo puede obtenerse de 
una única fuente.

La ampliación de la modalidad de selección se encuentra justificado en el documento de 
Justificación que se anexa. 

13. Valor Estimado del contrato

El valor total del contrato es de SETECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS 
($710.000.000) incluidos los tributos a que haya lugar, de acuerdo con la normatividad 
vigente, que se pagarán, previa entrega y recibo a satisfacción de los productos por parte 
del supervisor del contrato. 

El contrato se pagará con recursos del Contrato de Préstamo No. 5850/OC-CO.

El valor incluye todos los costos directos e indirectos, y demás gastos en que pueda 
incurrir el contratista para la adecuada ejecución del contrato, así como la administración 
y utilidad.

El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades, incluidas las ambientales, que afecten el 
contrato y las actividades que de él se deriven

El valor del contrato incluirá la totalidad de los costos, entre ellos, el de personal 
contratado directamente por el Contratista. 

Este valor incluye cualquier clase de gravamen, impuesto, tasa, contribución o tributo en 
general que se cause o se llegare a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga 
a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución 
de este.

Este valor incluye IVA   SI   NO 

METODOLOGIA PARA LA ESTIMACION DEL VALOR DEL CONTRATO

http://www.mineducacion.gov.co
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Para la estimación del valor del contrato se tomó como referencia, la cotización previa  
presentada por SOFINSER HECaa, para el desarrollo del sistema de monitoreo con 
recursos del Contrato de Préstamo BID 5850/OC-CO con el fin de abordar la necesidad 
de un sistema de monitoreo requerido para los componentes 1 y 2 del Programa, donde 
se recibió por parte de Sofinser HECaa un análisis de soluciones viables, en la cual se 
evaluaron tres alternativas principales:

1) Contratar un desarrollo a la medida, implementando una solución acorde a las 
necesidades que implicaba la creación de una solución desde cero, abarcando todas las 
fases del ciclo de vida del desarrollo de software.
2) Búsqueda y adquisición de un software comercial adaptado a las necesidades 
puntuales de los componentes 1 y 2 del Contrato de Préstamo No. 5850/OC-CO.
3) Adaptación y configuración de un software existente en el Ministerio en particular la 
herramienta HECaa ajustando sus funcionalidades para responder en un corto tiempo a 
los requerimientos y con un menor costo.

Opción Explicación de la opción

Tiempos de 
adaptación, 

configuración o 
desarrollo según 

el caso

Tiempo 
total 

implement
ación

Costo estimado 
en millones de 

pesos

1

Software desarrollado a la 
medida para PTIES y PP 
con transferencia de 
derechos patrimoniales, 
entrega de código fuente, 
transferencia de 
conocimiento y un año de 
soporte y garantía.

16 meses Entre 20 y 
24 meses 2.000 a 3.000

2

Compra de un software 
existente que permita 
configurar y adaptarse a 
todas las necesidades de 
PTIES y PP con 
transferencia de derechos 
patrimoniales, capacitación 
y soporte por 1 año

8 meses Entre 12 y 
18 meses 2.000 a 3.000

3

Adaptación y configuración 
de HECaa, con 
transferencia de derechos 
patrimoniales sobre la 
implementación para PTIES 
y PP y soporte y garantía de 
1 año con transferencia de 
conocimiento

3 meses Entre 4 y 6 
meses 1.000 a 2.000

Tras una evaluación detallada de costos y tiempos de entrega cotizados, se determinó 
que la tercera opción era la más viable y eficiente para el Programa. Esta decisión se 
refuerza con el fin de contar con la adaptación y configuración de HECaa, toda vez que 
ya se encuentra en operación con el SNIES lo cual es necesaria para la implementación 
para PTIES y los Planes de Permanencia, esto en razón de que SOFINSER posee pleno 
conocimiento y experiencia en el manejo de la información de educación superior, 
garantizando una implementación ágil y efectiva.  

Con esta clara necesidad, se detalla la metodología de estructuración del valor para la 
contratación de la adaptación de la herramienta HECaa a los nuevos requerimientos del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). La valoración se fundamenta en el esfuerzo 
técnico estimado por el proveedor, validado con su oferta y el costo de acuerdo con horas 
de trabajo y las actividades de mejora e investigación.

http://www.mineducacion.gov.co
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El contrato propuesto comprende los siguientes componentes y fases esenciales:

1. Adaptación de la herramienta HECaa para implementar los requerimientos 
definidos, este proceso debe ser realizado en el 2025.

2. Garantía y licenciamiento de la herramienta con vigencia de un año a partir del 
cumplimiento del protocolo de paso a producción, sin afectar los puntos funcionales 
y valor del costo anual de mantenimiento de la herramienta HECaa durante ese 
periodo.

3. Soporte, mantenimiento y mesa de ayuda durante un año, el cual iniciará a partir 
del cumplimiento del protocolo de paso a producción.

Para llevar a cabo estas actividades, se estimó la metodología de “juicio de experto” 
que es una práctica reconocida en proyectos de implementación o adaptación de 
software, especialmente para valorar el esfuerzo técnico y los tiempos de adaptación. Se 
basa en la experiencia acumulada y el conocimiento especializado de profesionales con 
amplia trayectoria. Esta metodología permite determinar de manera razonable y 
fundamentada el tiempo necesario para la implementación o adaptación de 
funcionalidades, a partir de un análisis de los requerimientos funcionales y técnicos para 
el PTIES y los Planes de Permanencia. La estimación se realiza considerando el tiempo 
dedicado por los especialistas del proveedor en las fases de análisis, diseño, 
configuración, pruebas, implementación, así como la atención de soporte y 
mantenimiento.

El valor del contrato ha sido estructurado a partir del detalle de la oferta económica del 
proveedor, que desglosa los costos por fases, servicios y perfiles del personal 
especializado involucrado en el proyecto. Para este fin se analizaron varios escenarios 
o formas de cálculo del costo del proyecto, el primero con base en el esfuerzo proyectado 
en los meses de adaptación de la herramienta y en el año de soporte, el cual da como 
resultado un número total de horas hombre que se multiplica por el costo promedio del 
valor de hora por concepto de mejoras en el sistema; el segundo asumiendo el costo 
mensual bajo contratación de acuerdo con el rol desempeñado en el proyecto y su 
esfuerzo mensual y el tercero acorde a la propuesta del proveedor por costos por cada 
una de las fases involucradas. 

Se toma como referencia 5 meses de ejecución y un año de garantía una vez adaptada 
la herramienta. 

En el primer escenario: Adaptación de la herramienta HECaa para implementar los 
requerimientos definidos, se adelantó mediante la estimación de esfuerzo de las 
necesidades identificadas por el Ministerio y entregadas al proveedor, conforme al tiempo 
que dedican sus especialistas en el análisis, diseño, configuración, pruebas e 
implementación de los requerimientos, así como la atención de soporte y mantenimiento.

El tiempo estimado para el proyecto se expresa en horas de esfuerzo. Para la valoración 
económica, se ha utilizado el costo promedio por hora establecido en el contrato 
actualmente vigente con el proveedor para el SNIES contrato No 
CO1.PCCNTR.7583238 de 2025. Este costo está establecido para cada hora de 
investigación y mejoras en $153.000 más IVA, es decir $182.700 pesos.

En el siguiente cronograma de alto nivel se muestran los esfuerzos promedio en cada 
periodo mensual de los diferentes roles básicos, sin tener en cuenta personal de apoyo 
administrativo, legal o de servicios que una empresa ha de tener normalmente. Con base 
en este escenario durante el plazo de ejecución y garantía se estiman 11.440 horas.

http://www.mineducacion.gov.co
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Este ejercicio se desarrolló considerando el tiempo completo o esfuerzo de 44 horas a la 
semana como máximo, tomando como referencia para este análisis un total de 200 horas 
al mes como esfuerzo por persona, por lo que al calcular la dedicación de cada perfil 
indicado, da como resultado 11.440 horas de esfuerzo para el proyecto, que de acuerdo 
con el costo de la hora daría un valor total de $2.082.880.800 IVA incluido.

Para el escenario 2, se analizaron los costos y dedicaciones de acuerdo con los perfiles 
propuestos para el trabajo con pago mensuales según la experticia y rol definido y 
salarios básicos entregados por el proveedor:

Al hacer la operación matemática de dedicación de cada rol del proyecto por su salario, 
se obtiene el mismo análisis de esfuerzo presentado en el cronograma de alto nivel, el 
costo del equipo de trabajo mínimo sería de $562.900.500 para todo el proyecto.

Rol May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Analista funcional y de soporte junior 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Analista funcional y de soporte senior 100% 100% 100% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Gerente proyecto 80% 80% 60% 50% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Implementador HECaa 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Analista Senior 100% 100% 100% 100% 100% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Implementador HECaa 100% 100% 100% 100% 100% 50%

Documentador, tester, apoyo 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Esfuerzos y dedicaciones 680% 680% 660% 650% 650% 270% 220% 200% 190% 190% 190% 190% 190% 190% 190% 190% 190%
# horas proyectada (200 hr/mes) 1360 1360 1320 1300 1300 540 440 400 380 380 380 380 380 380 380 380 380 11440

Dedicación proyectada horas hábiles implementacion y 1er año de garantía y mesa de ayuda

Horas Costo hora Subtotal IVA Total
11.440 153.000,00$        1.750.320.000,00$  332.560.800,00$ 2.082.880.800,00$  

COSTO POR PERFILES
COSTO MENSUAL

Analista funcional y de soporte junior 5.852.000,00$    
Analista funcional y de soporte senior 15.925.000,00$ 
Gerente proyecto 15.925.000,00$ 
Implementador HECaa 1 11.375.000,00$ 
Analista Senior 15.925.000,00$ 
Implementador HECaa 2 5.852.000,00$    
Documentador, tester, apoyo 3.120.000,00$    

Rol May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTALCosto total

Analista funcional y de soporte junior 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 1100% 64.372.000,00

Analista funcional y de soporte senior 100% 100% 100% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 740% 117.845.000,00

Gerente proyecto 80% 80% 60% 50% 50% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 560% 89.180.000,00

Implementador HECaa 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 900% 102.375.000,00

Analista Senior 100% 100% 100% 100% 100% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 770% 122.622.500,00

Implementador HECaa 100% 100% 100% 100% 100% 50% 550% 32.186.000,00

Documentador, tester, apoyo 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 1100% 34.320.000,00

562.900.500,00

Dedicación proyectada horas hábiles implementacion y 1er año de garantía y mesa de ayuda
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Ahora bien, siendo este valor el costo directo de personal, se le debe adicionar el IVA del 
19% y un porcentaje de administración y utilidad del 5%, para un total de 
$703.344.174,75.

Total Personal $562.900.500,00
Administración 5% $28.145.025,00
Subtotal $591.045.525,00
IVA 19% $112,298649,75
Total $703.344.174,75

Finalmente y de acuerdo con la cotización presentada por SONFINSER HECaa se 
presenta el desarrollo y el costo por fases del proyecto, por un valor total de 
$710.000.000. Valor que permite optimizar los recursos y garantizar la adaptación de la 
herramienta durante el plazo de ejecución previsto, otorgando soporte, garantía y mesa 
de ayuda por un año

IMPLEMENTACIÓN + 1AÑO GARANTIA + MESA DE AYUDA

PLANEACIÓN $ 16.960.000,00

ANALISIS Y DISEÑO $ 41.088.000,00

CONFIGURACIÓN $ 194.910.650,00

PRUEBAS Y AJUSTES $ 16.000.000,00

DESPLIEGUE Y ESTABILIZACIÓN $ 41.088.000,00

GARANTIA Y MANTENIMIENTO $ 136.832.000,00

MESA DE AYUDA PARA SOPORTE 1er AÑO $ 149.760.000,00

 Valor total sin IVA $ 596.638.650,00

IVA $ 113.361.344,00

TOTAL $ 710.000.000,00

Adicionalmente, con el fin de establecer un referente de precios de los contratos previos 
suscritos por SONFINSER con entidades públicas, se presenta el listado de contratos 
similares realizados en años anteriores, los cuales se encuentran disponibles en el portal 
SECOP II:

No. de 
Contrato

Objeto Vr. Total Link 
Proceso 
Secop

 Año

CO1.PCCNTR.
4714378

MINISTERIO 
DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

(MEN)

ACTUALIZACIÓN DE LA 
SUSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE 
USO DE LA HERRAMIENTA HECAA 
DEL SNIES INCLUYENDO EL 
MANTENIMIENTO Y EL SOPORTE 
BÁSICO DEL SISTEMA, SERVICIO 
DE ASISTENCIA FUNCIONAL, Y 
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.

  
1.007.386.170 

COP

https://www.sec
op.gov.co/CO1
ContractsMana
gement/Tenderi
ng/SalesContra
ctEdit/View?doc
UniqueIdentifier
=CO1.SLCNTR

.12254882

2023

http://www.mineducacion.gov.co
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
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580-2024

FONDO UNICO 
DE 

TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN 
Y LAS 

COMUNICACIO
NES

Renovar la suscripción anual para 
activar los servicios de soporte, 
actualización y mantenimiento de la 
Herramienta de cargue, análisis y 
auditoría de Información del sector 
(HECaa), así como parametrizar 
nuevas funcionalidades habilitadas 
dentro de la licencia adquirida por 
MINTIC

215.316.934 
COP

https://www.sec
op.gov.co/CO1
ContractsMana
gement/Tenderi
ng/SalesContra
ctEdit/View?doc
UniqueIdentifier
=CO1.SLCNTR

.12254882

2024

CO1.PCCNTR.
6084238

MINISTERIO 
DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

(MEN)

ACTUALIZACIÓN DE LA 
SUSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE 
USO DE LA HERRAMIENTA HECAA 
DEL SNIES INCLUYENDO EL 
MANTENIMIENTO, SOPORTE 
BÁSICO DEL SISTEMA, SERVICIO 
DE ASISTENCIA FUNCIONAL, Y 
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.

1.338.065.750 
COP

https://www.sec
op.gov.co/CO1
ContractsMana
gement/Tenderi
ng/SalesContra
ctEdit/View?doc
UniqueIdentifier
=CO1.SLCNTR

.12439041
 

2024

778-2025

FONDO UNICO 
DE 

TECNOLOGÍA
S DE LA 

INFORMACIÓN 
Y LAS 

COMUNICACI
ONES

Renovar la suscripción anual para 
activar los servicios de soporte, 
actualización y mantenimiento de la 
Herramienta de cargue, análisis y 
auditoría de información del sector de 
las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (HECaa), así 
como la parametrización, 
estabilización y ajustes a medida de 
nuevas funcionalidades en virtud de 
las necesidades de la entidad y la 
normatividad vigente.

226.509.598 
COP

https://www.sec
op.gov.co/CO1
ContractsMana
gement/Tenderi
ng/SalesContra
ctEdit/View?doc
UniqueIdentifier
=CO1.SLCNTR

.14827651

2025

CO1.PCCNTR.
7583238

MINISTERIO 
DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

(MEN)

SUSCRIPCIÓN PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA 
DE USO DE LA HERRAMIENTA 
HECAA DEL SNIES, QUE INCLUYE 
SOPORTE BÁSICO DEL SISTEMA, 
ASISTENCIA FUNCIONAL Y 
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y 
APOYO A LA GESTIÓN DEL 
SISTEMA.

1.596.502.810 
COP

https://www.sec
op.gov.co/CO1
ContractsMana
gement/Tenderi
ng/SalesContra
ctEdit/View?doc
UniqueIdentifier
=CO1.SLCNTR

.14635669

2022

CO1.PCCNTR.
3398064

MINISTERIO 
DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

(MEN)

ACTUALIZACIÓN DE LA 
SUSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA DE 
USO DE LA HERRAMIENTA HECAA 
DEL SNIES INCLUYENDO EL 
MANTENIMIENTO Y EL SOPORTE 
BÁSICO DEL SISTEMA, SERVICIO 
DE ASISTENCIA FUNCIONAL, Y 
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

829,998,701 
COP

https://www.sec
op.gov.co/CO1
ContractsMana
gement/Tenderi
ng/SalesContra
ctEdit/View?doc
UniqueIdentifier
=CO1.SLCNTR

.8145945

2022

CO1.PCCNTR.
2187238

MINISTERIO 
DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

(MEN)

LICENCIAMIENTO DE USO, 
DISEÑO, DESARROLLO Y AJUSTES 
A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, SOPORTE 
ESPECIALIZADO FUNCIONAL Y 
CREACIÓN DE SERVICIOS WEB 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS

689,816,820 
COP

https://www.sec
op.gov.co/CO1
ContractsMana
gement/Tenderi
ng/SalesContra
ctEdit/View?doc
UniqueIdentifier
=CO1.SLCNTR

.6214467

2021

http://www.mineducacion.gov.co
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12254882
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.12439041
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14827651
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14635669
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.8145945
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6214467
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CO1.PCCNTR.
1388265

MINISTERIO 
DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

(MEN)

LICENCIAMIENTO DE USO, 
DISEÑO, DESARROLLO Y AJUSTES 
A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, SOPORTE 
ESPECIALIZADO FUNCIONAL Y 
CREACIÓN DE SERVICIOS WEB 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS

680,001,700 
COP

https://www.sec
op.gov.co/CO1
ContractsMana
gement/Tenderi
ng/SalesContra
ctEdit/View?doc
UniqueIdentifier
=CO1.SLCNTR

.2894803

2020

SA-MEN-20-
2014

MINISTERIO 
DE 

EDUCACION 
NACIONAL 

(MEN)

ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA Y 
PARAMETRIZACIÓN DE UNA 
HERRAMIENTA QUE MEJORE LA 
GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ¿SNIES, DE ACUERDO 
CON LOS REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL

469.286.120 
COP

https://www.con
tratos.gov.co/co
nsultas/detalleP
roceso.do?num
Constancia=14-
11-3066092&g-

recaptcha-
responseDS_5b

Awv3dUiuB-
sOFnrhcu_E2z

qiFk-
gmqCJcvzRYrE
qqka9ZKTmKz
NYF4XDuU1P4
EVncPr24FMB
wRac4YBvr_jU

U0fyAHhg_-
h8oqc_I2Bz6M
QEtY9alfgBEh-
7oTU2KPLA_u
LmNBUm6hfp2

G8-
SxMdXWdVUW
yxsAzddxrD_db

cm0NMY

2014

Los contratos descritos se promediaron de manera simple para establecer un valor 
histórico el cual arroja $634.979.887,34 donde no se tuvo en cuenta ni el equipo de 
trabajo ni las horas promedio de trabajo.

Así las cosas, de acuerdo con los anteriores escenarios de costeo y la metodología de 
estimación de valores, se tomó la tercera opción que corresponde a la cotización 
presentada por SONFINSER HECaa, que adicional a la adaptación de la herramienta 
HECaa de los componentes 1 y 2 del Programa, incluye la garantía, soporte, 
administración y mesa de ayuda por el periodo de un año a partir de la aprobación del 
protocolo del paso a producción, por tal razón se estable para este contrato un costo de 
SETECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($710.000.000) incluidos los tributos a que 
haya lugar, de acuerdo con la normatividad vigente, el cual está acorde con el 
presupuesto del proyecto.

http://www.mineducacion.gov.co
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.2894803
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-11-3066092&g-recaptcha-responseDS_5bAwv3dUiuB-sOFnrhcu_E2zqiFk-gmqCJcvzRYrEqqka9ZKTmKzNYF4XDuU1P4EVncPr24FMBwRac4YBvr_jUU0fyAHhg_-h8oqc_I2Bz6MQEtY9alfgBEh-7oTU2KPLA_uLmNBUm6hfp2G8-SxMdXWdVUWyxsAzddxrD_dbcm0NMY
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14. Fuente (Origen de los 
recursos con el cual se va a 
contratar):
Corresponde al origen de los 
recursos utilizados para la 
contratación
Seleccione la fuente de 
recursos con la que se va a 
contratar

Presupuesto 
Nación        BID      

                      BM 

Otro.   ¿Cuál?:      
Recursos Propios:
Recursos: 
Nombre de la entidad externa: (ente 
externo que aporta los recursos
Tipo de recursos
Recursos Propios:
Recursos: 
Ej.: 
Recursos en especie $xx; 
Recursos en dinero $ 710.000.000

15. Certificado de 
disponibilidad presupuestal 
(CDP) y Rubro 
Presupuestal:

No.  3825 Fecha: 20 de mayo de 2025

Año Cuantía por año
No. Oficio N/A

16. Vigencias futuras:
Indicar el desglose de 
vigencias futuras si aplica, si 
el proceso no contempla 
Vigencias futuras, colocar en 
las casillas N.A.

No. 
Aprobación N/A

Identificación centro de costos Valor por centro de costos
Posición catalogo: 
C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0201 
APOYO AL TRANSITO DE JÓVENES A  
EDUCACIÓN SUPERIOR

C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0202 
APOYO A LA PERMANENCIA DE 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR
Fuente: Nación
Recurso: 14.

17. Centros de costo(s) 
afectado(s) CDP y vigencia 
futura
Indicar la relación de los 
valores por centro de costos

Con _X_ Sin__   
Situación de fondos 

CDP por $710.000.000 de los cuales se 
destinará el valor total para la presente 
contratación.

18. Justificación de los factores 
de selección:

(Cada factor debe contar con 
su justificación respectiva)
No aplica para Contratación 
Directa

No Aplica 

19. Indicación respecto a la que 
si la contratación respectiva 
esta cobijada por un 
acuerdo comercial

De acuerdo con lo señalado en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación, de Colombia Compra Eficiente “Anexo 4: Lista de 
excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales”, el numeral 4 señala lo 
siguiente: “La contratación realizada de conformidad a un procedimiento o condición 
particular de una organización internacional, o financiada mediante donaciones, 
prestamos u otras formas de asistencia internacionales, cuando tenga que hacerse de 
una forma no contemplada en el Acuerdo Comercial.”, por ello, y en consideración de 
que el proceso que se adelanta es financiado con recursos del préstamo BID 5850/OC-
CO, no aplica el cumplimiento de los acuerdos comerciales.

20. Obligaciones de las partes
De conformidad con el numeral 5. del documento de servicios y especificaciones 
técnicas del “Programa para mejorar el acceso y graduación en educación superior” las 
obligaciones son las siguientes: 

Obligaciones Específicas del Contratista
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1) Realizar seguimiento y acompañamiento oportuno al cumplimiento del plan de 
trabajo,  el cual debe ser entregado por el contratista durante la primera semana 
de ejecución del contrato, y sujeto a la aprobación de la supervisión 
conteniendo las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

2) Presentar al supervisor del contrato para su aprobación, el documento de 
Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) sobre las fechas de entrega, calidad de 
productos y gestión de casos de soporte y garantía. Este documento debe 
entregarse en los primeros cinco días de ejecución del contrato.

3) Construir, entregar y presentar de manera oportuna los entregables o 
productos establecidos en el contrato conforme lo establecido en el plan de 
trabajo.

4) Contar con el personal requerido para el cumplimiento del objeto del contrato.
5) Garantizar las condiciones operativas, metodológicas, técnicas y logísticas 

para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato y de las actividades 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la supervisión.

6) Administrar los recursos del MEN para pagar y/o suplir los bienes o servicios 
requeridos para la implementación y adaptación del HECaa para   el sistema 
de monitoreo y control.

7) Adelantar con la mayor diligencia las gestiones necesarias en el evento que se 
requieran permisos o gestiones administrativas especiales para llevar a cabo 
las actividades previstas en el plan de trabajo aprobado por la supervisión del 
contrato.

8) Asistir y participar en todas las reuniones convocadas por la supervisión del 
contrato. 

 Obligaciones Generales del Contratista

1) Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión y/o 
interventoría, relacionadas con la ejecución del contrato.

2) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia 
de la información objeto del presente contrato.

3) Utilizar en debida forma las claves asignadas para el ingreso a los sistemas de 
información y gestión del Ministerio de Educación Nacional, que requiera para 
la ejecución del contrato y al finalizar el mismo, informar para su desactivación 
y, garantizar la seguridad y reserva de la información conocida por estos u otros 
medios durante la ejecución del contrato.

4) Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los 
requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado 
Colombiano, auditorías o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, 
desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el 
mismo.

5) Mantener actualizados los sistemas de información sobre los cuales se le haya 
asignado usuario y contraseña durante la ejecución del contrato y entregar al 
supervisor las evidencias del estado en que se encuentre, en los informes de 
ejecución contractual parcial o final.

6) Asumir con la suscripción del contrato, la obligación de realizar los pagos al 
SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad 
vigente aportando los soportes de pago correspondientes, y en caso de 
incumplimiento total o parcial, responder por las consecuencias y sanciones 
que disponga la ley. 

7) No subcontratar la ejecución del objeto contractual. 
8) No vincular menores de edad, en aplicación a la Resolución No. 1677 de 2008 

del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.
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9) Verificar el cumplimiento de la Ley 1918 de 2018 y el Decreto 753 de 2019, en 
especial lo referente al registro de antecedentes en bases de datos de la Policía 
Nacional con relación a agresores sexuales.

10) El contratista se obliga al respeto por los derechos humanos y, en especial, a 
no ejercer ninguna forma de violencia contra las mujeres y basada en género, 
actos de racismo o discriminación, y a cumplir a cabalidad con el sistema o 
Protocolo que se establezca para su prevención, atención y medidas de 
protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en 
género y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, 
ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás 
razones de discriminación.

Obligaciones del MEN

1) Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
2) Vigilar la ejecución del contrato a través del supervisor que se designe o a 

través de la interventoría que se contrate.
3) Certificar y efectuar los pagos causados por el Contratista.
4) Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones del 

Contratista, siempre y cuando no sea obligación de este.
5) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 

sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
6) Presentar al contratista a través del supervisor o la interventoría las 

sugerencias y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga 
la necesidad del Ministerio de Educación Nacional y el objeto de la contratación. 

7) Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal 
cumplimiento de los fines del contrato.

21. Comité Técnico NO APLICA

22. El objeto de la contratación 
genera algún Impacto 
Ambiental

SI     
Remitirse a la matriz de contratos con 
responsabilidad ambiental 

 NO      

23. Clausulas Ambientales para 
incorporar tipificadas por 
tipo de contrato 
(Si es afirmativo el ítem 
anterior describir conforme a 
la matriz)

No aplica.

24. El objeto de la contratación 
genera residuos SI      NO      

25. Señale el tipo de residuos 
que genera (Si es afirmativo 
el ítem anterior)

Ordinarios  Peligrosos  Escombros   Hospitalarios  

26. Desembolso de recursos - 
Forma de pago y requisitos:

Notas: 
• Obligatorio anexar 

cronograma de flujo de 
pagos

• Indicar si corresponde a 
desembolso de recursos o a 
forma de pago de acuerdo 
con la naturaleza de la 
contratación

El valor del presente contrato se pagará al contratista de la siguiente forma: 

• Un primer pago correspondiente al 30% del valor total del contrato equivalente a 
DOSCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS ($213.000.000), contra el recibo a 
satisfacción por parte de la supervisión del contrato de los siguientes productos:

1) Plan de trabajo entregado en la primera semana de ejecución del contrato.
2) Análisis y gestión de requerimientos para el monitoreo del PTIES que incluya 

como mínimo: (1) propuesta de modificación y agregados a la UX / UI de la 
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solución; y (2) documentos con el alcance funcional y no funcional para cada 
requerimiento solicitado.

3) Análisis y gestión de requerimientos para el monitoreo de los PP de las IES que 
incluya como mínimo: (1) propuesta de modificación y agregados a la UX / UI 
de la solución; y (2) documentos con el alcance funcional y no funcional para 
cada requerimiento o grupo de requerimientos solicitados.

• Un segundo pago por el 40% del valor total del contrato equivalente a 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($284.000.000), 
contra el recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato de los 
siguientes productos:

1) Diseño e implementación de las adaptaciones realizadas a HECaa para el 
monitoreo del PTIES. Según el tipo de requerimiento, este producto debe   incluir 
los siguientes ítems: (1) documentación técnica necesaria que permita evaluar 
el diseño de la solución a implementar; (2) modelo de base de datos; (3) 
documentación con los requerimientos de infraestructura para el despliegue de 
la solución; (4) módulos implementados y desplegados en el ambiente de 
pruebas del contratista; (5) plan de pruebas, evidencia de los casos de prueba 
ejecutados e informe; y (6) documento de despliegue de la solución y los scripts 
necesarios.  

2) Diseño e implementación de las adaptaciones realizadas a HECaa para el 
monitoreo de los PP de las IES. Según el tipo de requerimiento, este producto 
debe   incluir los siguientes ítems: (1) documentación técnica necesaria que 
permita evaluar el diseño de la solución a implementar; (2) modelo de base de 
datos; (3) documentación con los requerimientos de infraestructura para el 
despliegue de la solución; (4) módulos implementados y desplegados en el 
ambiente de pruebas del contratista; (5) plan de pruebas, evidencia de los casos 
de prueba ejecutados e informe; y (6) documento de despliegue de la solución y 
los scripts necesarios.  

• Un tercer pago correspondiente al 30% del valor total del contrato equivalente a 
DOSCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS ($213.000.000), contra el recibo a 
satisfacción por parte de la supervisión del contrato de los siguientes productos:

1) Entregar los productos (PTIES y PP) con evidencia de cumplimiento de los 
lineamientos de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 
establecidos en el protocolo ST-PT-01 Protocolo de Paso a Producción para la 
Entrega en Productivo de Nuevas Soluciones Tecnológicas vigente en el SIG, 
al inicio del contrato se determinan los artefactos mínimos requeridos.

2) Configuración, parametrización e implementación sobre la herramienta HECaa 
de los ajustes realizados para el monitoreo del PTIES que incluya: (1) solución 
desplegada en el ambiente de certificación; (2) Realizar mínimo una (1) 
capacitación al equipo técnico funcional del PTIES (3) plan de pruebas, 
evidencia de los casos de prueba ejecutados y aceptados por el área funcional 
en el formato establecido por el MEN. (4) ST-FT-19 Formato Acta de 
Aceptación de Producto RQF debidamente diligenciada y firmada. 

3) Configuración, parametrización e implementación sobre la herramienta HECaa 
de los ajustes realizados para el monitoreo del PP que incluya: (1) solución 
desplegada en el ambiente de certificación; (2) Realizar mínimo una (1) 
capacitación al equipo técnico funcional del PP (3) plan de pruebas, evidencia 
de los casos de prueba ejecutados y aceptados por el área funcional en el 
formato establecido por el MEN. (4) ST-FT-19 Formato Acta de Aceptación de 
Producto RQF debidamente diligenciada y firmada. 

4) Configuración, parametrización e implementación sobre la herramienta HECaa 
de los ajustes realizados para el monitoreo del PTIES que incluya: (1) solución 
desplegada en el ambiente productivo; y (2) informe final del servicio.   
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5) Configuración, parametrización e implementación sobre la herramienta HECaa 
de los ajustes realizados para el monitoreo de los PP de las IES que incluya: 
(1) solución desplegada en el ambiente productivo; y (2) informe final del 
servicio.   

6) Documento de activación del soporte y garantía de las soluciones 
implementadas por un año a partir de la entrega y recibo a satisfacción del 
protocolo de paso a producción (de que trata el numeral 1), esto sin costo 
adicional para el Ministerio, con el compromiso de reporte mensual del 
cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) que se establezcan 
al inicio del contrato, incluyendo como mínimo: (1) resolución de casos de 
soporte; (2) corrección de defectos de los productos entregados; y (3) informe 
detallando los casos de soporte registrados, solucionados, los tiempos de 
atención involucrados en cada uno y la medición de cumplimiento de los ANS.

7) Nota aplicable para los numerales 2 al 5: Para los despliegues en los 
ambientes de certificación y producción la firma contratista debe entregar 
diligenciados los RFC (requerimiento de cambio) en el formato establecido por 
el Ministerio, para el despliegue de la solución en los diferentes ambientes del 
Ministerio. Enviar al líder técnico de la aplicación el RFC construida para 
validación y gestión interna del Ministerio. La entidad podrá solicitar ajustes 
sobre el documento RFC, cuando advierta que contiene aspectos que deben 
ser subsanados, los cuales debe atender y corregir de forma inmediata. El 
documento RFC debe contener los datos e instrucciones para despliegue en 
certificación o producción, así como la identificación de los riesgos asociados 
a cada despliegue frente a la herramienta HECaa.

Aunado al cumplimiento de los requisitos anteriores para efectos del pago, EL 
CONTRATISTA deberá presentar la factura electrónica o documento equivalente, y 
acreditar ante el supervisor del contrato el pago a los sistemas de seguridad social 
integral, salud, pensión, y riesgos laborales, de conformidad con la normatividad vigente.

El Contratista se obliga a acreditar ante el Ministerio el cumplimiento de sus obligaciones 
de aporte al SSSI en relación con el último pago del contrato, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha que le corresponde dentro del sistema. En caso de que no 
allegue al supervisor el cumplimiento de sus obligaciones, será reportado por este último 
ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), sin perjuicio de las demás 
sanciones de ley.

Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada de caja 
(PAC) del Ministerio y en todo caso la obligación de pago del Ministerio empezará a 
contarse a partir de la fecha en la cual la factura o cuenta de cobro sea recibida con la 
totalidad de los documentos exigidos, y correcta, situación que sabe y acepta el 
Contratista. 

Las retenciones y descuentos de Ley a que haya lugar estarán a cargo del Contratista.

Los obligados al impuesto sobre las ventas - IVA (48) deberá presentar la factura de 
venta con el cumplimiento de los requisitos del Articulo 617 de E.T., con Descripción 
específica de los artículos vendidos o servicios prestados, con independencia al 
número de facturas que pueda resultar, como requisito para tramitar cada pago o 
desembolso. 

 
Nota 01: Las cuentas de cobro no llevan factura y solo aplica a No responsables del -
IVA (49) 
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Nota 02: el valor del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. 
En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar 
al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados.

Nota 03: las solicitudes de desembolso previstas en el presente apartado deberán ser 
presentadas por el Contratista dentro de los primeros cinco (05) días hábiles del mes 
correspondiente al desembolso con los respectivos soportes.

Nota 04: una vez vencido el plazo de ejecución del contrato y en caso de existir saldos 
por liberar se procederá a su liquidación en el término previsto.

Nota 05: los pagos correspondientes serán consignados por el Ministerio al Contratista 
en la cuenta de la entidad financiera que para tal efecto establezca el Contratista y que 
se encuentre registrada y habilitada en el SIIF.

27. Justificación anticipo: No aplica. La presente contratación no cuenta con anticipo.

Contratada
SI:   
Interventoría es Externa = 
Contratada

NO      

Externa:
Razón Social       N.A N.A N.A

Contacto N.A N.A N.A

Teléfono N.A e-
mail N.A N.A

Supervisión SI    NO
Nombre del 
servidor Jose David Rivera Escobar 

No. Cédula de 
Ciudadanía: C.C. 79.905.939 Cargo del 

servidor
Subdirector de apoyo a la 
gestión de las IES 

28. Interventoría/Supervisión:
Si la interventoría es contratada, 
diligencie TODOS los campos, 
Si aún no está contratada, 
coloque “Por definir”

Si se trata de Supervisión, solo 
diligencie los campos desde aquí

Dependencia Dirección de Fomento para 
la Educación Superior. e-mail jorivera@mineducacion.gov.

co
29. Justificación de contar con 

Interventoría (aplica 
únicamente en el caso de 
requerir interventoría)

N/A

En desarrollo del contrato, ¿se ubicará personal en 
las instalaciones del Ministerio?: No   Si          30. Ubicación de personal en el 

MEN:
Cabe resaltar que el MEN NO 
cuenta con espacio físico para 
nuevos puestos de trabajo

El área cuenta con el espacio físico requerido No   Si       

31. Análisis del riesgo y forma 
de mitigarlo

No aplica. Por corresponder a contratos financiados con recursos del Contrato de 
Préstamo 5850/OC-CO, el contrato a suscribir se rige por las políticas del Banco 
Interamericano de Desarrollo-BID.

32. Análisis que sustenta la 
exigencia de garantías

El Contratista se obliga a constituir por su cuenta y a favor del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, de acuerdo con de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1150 
de 2007, y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, GARANTÍA ÙNICA que avale el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente 
durante su vida y liquidación, debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes:

Amparo % de Cumplimiento Vigencia

Cumplimiento del 
contrato

Por una cuantía equivalente 
al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato.

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y doce (12) meses más. En 
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 La garantía de cumplimiento del contrato para efectos de determinar una fecha de 
cobertura se pacta que debe ser igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses 
más, pero, en todo caso, por disposición del artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto Nacional 
1082 de 2015, referido a la “Suficiencia de la garantía de cumplimiento”, la garantía de 
cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del 
contrato, luego si no se liquida el contrato en la vigencia de ejecución y doce (12) meses 
más deberá ampliarse dicha garantía hasta la liquidación del contrato.

El monto de la garantía se deberá restablecer por parte del contratista con ocasión de 
las reclamaciones efectuadas por el MEN, dentro de los términos estipulados en este 
contrato. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del MEN. 

El Contratista debe mantener vigente la garantía única y ajustarla siempre que se 
produzca alguna modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se 
produzca la suspensión temporal del mismo. Igualmente, el Contratista deberá notificar 
a la compañía aseguradora de cualquier modificación del contrato, así esta no conlleve 
cambio del plazo o el valor de este y deberá allegar el certificado de notificación de la 
modificación a la Entidad como constancia de realización de la misma.

La garantía única de cumplimiento expedida a favor del MEN no podrá expirar por falta 
de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente. Será de cargo del contratista 
el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de 
la garantía.

Así mismo, el MEN podrá hacer uso de la cláusula penal pecuniaria y de la cláusula de 
multas en caso de presentarse alguna irregularidad en la ejecución contractual, 
pudiendo acudir incluso al ejercicio de las potestades excepcionales que se pacten 
dentro del texto contractual.

Nota 01: El monto de las garantías no constituye límite de responsabilidad para el 
Contratista y en caso de resultar adeudada una suma mayor a la amparada, éste se 
obliga a cancelar directamente.

todo caso deberá estar vigente 
hasta la liquidación del mismo.

Calidad del servicio
Por una cuantía equivalente 
al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato.

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y doce (12) meses más. En 
todo caso deberá estar vigente 
hasta la liquidación del mismo.

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
e indemnizaciones 
laborales

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato.

Igual al plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más.

33. Requiere Aprobación 
Comité de Contratación Si     No   Fecha Aprobación Comité de Contratación DD/MM/AAAA

Elaborado por el líder de la necesidad, Luis Alvaro Gallardo, en su condición de Director de Fomento para la 
Educación Superior, y se aprueba por el ordenador del gasto Ricardo Moreno Patiño competente a través de la 
plataforma NEON. 

http://www.mineducacion.gov.co
Paola Pérez
11/08/2025
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ANEXO 
– CRONOGRAMA DE FLUJO DE PAGOS

CONCEPTO DE 
PAGO Rubro presupuestal FECHA DE PAGO VALOR A PAGAR

a) Pago 1 C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0201 
Valor $213.000.000 OCTUBRE $ 213.000.000

C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0201 
Valor $197.000.000b) Pago 2 C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0202 
Valor $87.000.000 

NOVIEMBRE $ 284.000.000

c) Pago 3 C-2202-0700-55-20203K40-2202038-0202 
Valor $213.000.000 DICIEMBRE $ 213.000.000

TOTAL CONTRATO $ 710.000.000

NOTA: Este es un plan inicial, el cual deberá ajustarse de acuerdo con la fecha de suscripción del 
contrato y del valor de la oferta económica, teniendo en cuenta la vigencia presupuestal.
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LISTADO DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO PARA CONTRATACIÓN 

 
DOCUMENTOS ANEXOS

Documentos: Medio de presentación 
(físico o digital)

Número de folios 
(medio físico) o

Cantidad de 
unidades de 

almacenamiento de 
información (medio 

digital)

• Certificado de disponibilidad presupuestal - 
CDP  MAGNETICO 1

• Análisis del sector y estudio de mercado NO APLICA 0

• Anexo – Cronograma Flujo de Pagos MAGNETICO 1

• Otros documentos. 

• Enuncie los documentos en esta casilla

• Documentos soporte de la Lista de Chequeo 
Recepción de Documentos ARCHIVO ZIP 1

TOTAL DOCUMENTOS
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