Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7962383
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/06/2025 2:50:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7962383
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-002-2025, QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL SITIO CRÍTICO K12+900, EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(1/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Juan Diego Serna Marquez

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 75070070

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Juan Diego Serna Marquez			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Diego Serna Márquez* ***Fecha de aprobación:*** *12/06/2025 5:00:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *13/06/2025 9:19:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7962383_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 29/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días para terminar *(30/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	28/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3/07/2025 3:58:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17411577	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	115.563.917,70 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	3/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.17257117	Seriedad de la oferta	-	16.509.200,00 COP	-	1/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7962383
Proveedor Juan Diego Serna Marquez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Risaralda	COLOMBIA > Caldas > Risaralda

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 165.091.311,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 165.091.311,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,50	UN	7.268.894,00	7.268.894,00	10.903.341,00	10.903.341,00
2		81101500	INGENIERO RESIDENTE	5,00	UN	4.670.973,00	4.670.973,00	23.354.865,00	23.354.865,00
3		81101500	PROFESIONAL SOCIAL - SYSO	2,00	UN	3.616.767,00	3.616.767,00	7.233.534,00	7.233.534,00
4		81101500	TOPOGRAFO	2,00	UN	3.616.767,00	3.616.767,00	7.233.534,00	7.233.534,00
5		81101500	INSPECTOR	2,00	UN	3.616.767,00	3.616.767,00	7.233.534,00	7.233.534,00
6		81101500	CADENEROS	4,00	UN	1.423.500,00	1.423.500,00	5.694.000,00	5.694.000,00
7		81101500	Secretaria 1	2,00	UN	1.423.500,00	1.423.500,00	2.847.000,00	2.847.000,00
8		81101500	FACTOR MULTIPLICADOR	1,00	UN	48.566.265,00	48.566.265,00	48.566.265,00	48.566.265,00
9		81101500	IVA	1,00	UN	21.482.554,00	21.482.554,00	21.482.554,00	21.482.554,00
10		81101500	Prima Categoría 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	5,00	UN	1.265.654,00	1.265.654,00	6.328.270,00	6.328.270,00
11		81101500	Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	4,00	UN	949.241,00	949.241,00	3.796.964,00	3.796.964,00
12		81101500	IVA	1,00	UN	1.923.794,00	1.923.794,00	1.923.794,00	1.923.794,00
13		81101500	Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	10,00	UN	105.471,00	105.471,00	1.054.710,00	1.054.710,00
14		81101500	Edición de informes	5,00	UN	163.480,00	163.480,00	817.400,00	817.400,00
15		81101500	Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	5,00	UN	105.471,00	105.471,00	527.355,00	527.355,00
16		81101500	Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	4,00	UN	105.471,00	105.471,00	421.884,00	421.884,00
17		81101500	Oficina, Dotación y Servicios Públicos	4,00	UN	1.582.067,00	1.582.067,00	6.328.268,00	6.328.268,00
18		81101500	IVA	1,00	UN	1.738.427,00	1.738.427,00	1.738.427,00	1.738.427,00
19		81101500	Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
20		81101500	Ensayos de Laboratorio	1,00	UN	968.833,00	968.833,00	968.833,00	968.833,00
21		81101500	Equipo de Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	1,00	UN	2.636.779,00	2.636.779,00	2.636.779,00	2.636.779,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5- Minuta interventoria cm 004.pdf	Anexo 5- Minuta interventoria cm 004.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10253209	Guardar y notificar
Supervisor	María del Pilar Gómez V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053820687	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	13/06/2025 9:19:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Supervisor	María del Pilar Gómez Valencia	13/06/2025 9:19:56 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	165.091.311
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		165.091.311

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003170094	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	10325	2024003170094	CDP	Generado	1.741.676.275 COP	1.741.676.275 COP	165.091.311 COP	Consulta Exitosa	Validado	Editar

Entidad Estatal

registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500045558	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500028286	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	165.091.311 COP	165.091.311 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 165.091.311 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 165.091.311 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -