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Entre JOHN JADER SUÁREZ DELGADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.605.534 

expedida en Melgar (Tolima), en calidad de Alcalde Local de Los Mártires, actuando en nombre y 

representación del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires con NIT. 899.999.061.9, cargo para el 

cual fue nombrado mediante Decreto No. 238 del 17 de julio de 2024 y Acta de posesión No. 254 del 

18 de julio de 2024, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, la ley  80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el Decreto 374 de 2019, el artículo 11 

de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por 

consiguiente en adelante la “Entidad”, por una parte; y por la otra JULIAN DARIO OCHOA NIÑO, en 

adelante el “Interventor”, en mi condición de representante legal de INGENIERIA DESARROLLO Y 

CONSULTORIA INDESCO S.A.S. BIC, identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de 

Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las 

siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución 170 del 04 de agosto de 2025 la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación FDLM-CMA-020-2025 (134426). 
 

II. Que a través de la Resolución 195 del 28 de agosto de 2025 la Entidad adjudicó el contrato al 
oferente INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S. BIC. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. 
Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son 
empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán 
interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de 
infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE 
TENDRÁ POR OBJETO “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE 
MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PARQUES DE LA RED DE 
PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación FDLM-CMA-020-2025 (134426) 
los cuales hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios que haya plasmado en el valor de la 
propuesta y según haya estimado la Entidad, y con sus propios medios –materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
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administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría 
según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al 
cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación de 
la propuesta. 
 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES, previo el cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos 
en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($63.371.500) M/CTE, equivalentes a 44,5 SMMLV para el año de 
suscripción del contrato 2025, ), incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter 
nacional y/o distritales legales, así como los costos directos e indirectos, de la vigencia fiscal 2025. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor 
o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
correspondiente y específicamente a la disponibilidad presupuestal No. 972 del 7 de julio de 2025, bajo 
el rubro presupuestal No. O230117459920242807 “Mártires avanza con mejores 
Parques”. 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad hará al Interventor pagos parciales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la interventoría 
ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y 
estarán soportadas en actas de interventoría. 
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No. 
PORCENTAJE DEL VALOR 

TOTAL 
REQUISITOS 

1 90% Pagos parciales contra avance de ejecución  

2 10% 

Un pago (5%) 
*Recibo a satisfacción de las obras 
*Entrega de informe final 
*Suscripción acta de liquidación contrato de obra. 

Un pago (5%) 
*Suscripción acta de liquidación del contrato de 
interventoría  

 
 

1. Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 
supervisión y el contratista. Cargue de los informes semanales y mensuales en la ejecución de 
SECOP II y circular 006 de 2023. 

2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato. 

3. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. 
4. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
5. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 

del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de 
personas jurídicas. 

6. Acta de corte parcial o total aprobadas por el supervisor del FDL sobre las obras ejecutadas. 
 
 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
 
• El interventor está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al profesional de apoyo 
a la supervisión del Fondo, una certificación de cumplimento de las obligaciones que contenga de 
manera detallada el número de personas vinculadas al Consorcio, Unión Temporal, firma contratista o 
sociedad, correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe. Todo de conformidad con el 
Manual de Interventoría y/o supervisión de Contratos Vigente y con lo contenido en el Documento 
Complementario al Pliego de Condiciones de la Interventoría. 
 
• Para la realización de cada pago, la Alcaldía a través de la supervisión designada, además de 
solicitar la certificación, deberá verificar el cumplimiento del Interventor, de las obligaciones laborales y 
el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (La verificación implica comprobar la realización 
de dichos pagos), los cuales deberán ser acordes a la oferta económica presentada en sus diferentes 
componentes (Factor prestacional). 
 
En todo caso, sea necesario la Certificación del Revisor Fiscal se está obligado o Contador Público, en 
relación con el cumplimiento del pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional 
de la Industria de la Construcción (FIC), en el cual se indique el valor base, número de trabajadores y 
la contribución pagada, de conformidad con la normatividad vigente. 
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• La Alcaldía a través de la supervisión del contrato, solo podrá tramitar los pagos al Consorcio, 
Unión Temporal, firma de interventora o sociedad, una vez constate que los subcontratistas hayan 
realizado los aportes a que haya lugar (pensión, salud, ARL, etc.) y los pagos de salarios en debida 
forma, y que se dé cumplimento a las obligaciones, previo a la aprobación de los informes mensuales 
que soportan los pagos. Las dependencias de la Alcaldía responsables de la coordinación podrán 
solicitar los documentos que consideren necesarios para verificar cualquier tipo de información. 
 
• DOCUMENTOS PARA EL PAGO:  
 
Para proceder al pago, el INTERVENTOR deberá anexar los siguientes documentos o certificaciones: 
 

✓ Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario. 

✓ Actas de pago. 
✓ Certificación de aprobación de informes mensuales de interventoría hasta el periodo anterior a 

la facturación, igualmente se aclara que para el último pago deben estar aprobados todos los 
informes mensuales y el informe final del contrato. 

✓ Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el cumplimiento y pago 
de sus obligaciones laborales y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

✓ El Interventor deberá diligenciar el anexo de Distribución de Costos –FO-GAF-037, el cual 
deberá coincidir con el valor total facturado y discriminando el valor por cada una de las Vías 
Intermedias o locales intervenidas en la Localidad, de acuerdo con el POT. 

✓ De igual manera, el Interventor está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al 
supervisor de la Alcaldía, una certificación de cumplimiento de las obligaciones que contenga 
de manera detallada el número de personas vinculadas al Consorcio, Unión Temporal, firma 
consultora o sociedad, correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe. Además 
de presentar dicha certificación, el Interventor debe verificar el cumplimiento del contratista de 
las obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (verificar 
implica comprobar la realización de dichos pagos a sus empleados y/o contratistas). 

✓ Y todos los demás documentos requeridos por la Alcaldía en el momento de presentación de 
las cuentas, conforme con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos de la SDG 
o el que se adopte y el procedimiento para pagos establecido por el área financiera de la 
Alcaldía que los modifiquen o sustituyan. 

 
NOTAS: 
 

▪ La discriminación de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la 
firma del acta de inicio no implica que se haya a cordado a precios unitarios, no deben 
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea 
reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la 
propuesta. 

 
 

▪ En el evento que una vez suscrita el acta de inicio del Contrato de Interventoría, según los 
términos del contrato, no se encuentra aprobada la totalidad del equipo de trabajo mínimo 
requerido (personal, alquiler equipo, suministros y otros elementos), el pago mensual se 
reducirá en la proporción equivalente al equipo de trabajo que no haya sido aprobado por la 
Alcaldía y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando 
como base el presupuesto desagregado el cual deberá ser entregado por el Interventor para la 
firma del acta de Inicio, este pago se realiza de acuerdo al avance del contrato de obra 
registrado en las actas menos la reducción mencionada. La reducción de la retribución de que 
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trata el presente literal no impedirá la imposición de multas en los términos del presente 
contrato. 

 
▪ Igualmente, si durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se evidencia que no se cuenta 

con la totalidad del personal, alquiler equipo, suministros y otros elementos mínimos requeridos 
contractualmente, el pago mensual se reducirá en la proporción equivalente al Equipo de 
Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir, tomando como base el 
presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. este 
pago se realiza de acuerdo al avance del contrato de obra registrado en las actas menos la 
reducción mencionada. La reducción de la retribución de que trata el presente literal no 
impedirá la imposición de multas en los términos del presente documento. 

 
▪ El valor del presente Contrato corresponde a un precio ofertado por quien resulte adjudicatario 

(que no podrá superar el presupuesto oficial) ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga 
a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente 
documento y en los demás documentos del proceso. 

 
▪ Dentro del término señalado para efectuar los pagos, la Alcaldía podrá formular por escrito las 

observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el consultor o interventor. 
Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por la 
Alcaldía a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez 
realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del consultor o interventor, se reanudará dicho 
plazo. 

 
▪ El consultor o interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el valor 

total a pagar tenga centavos, estos se ajustarán al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la 
suma es mayor, menor o igual a 0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el presente contrato. 

 
▪ Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de 

conformidad con las disposiciones que rijan la materia. 
 

▪ La Alcaldía solo adquiere obligaciones con el consultor o interventor y bajo ningún motivo o 
circunstancia efectuará pagos a terceros. 

 
▪ Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través 

de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, 
abierta en una entidad financiera afiliada al Sistema Automático de pagos, previos los 
descuentos de Ley. 

 
▪ Los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC. 

 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente 
con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
 
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo. 
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3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 
 
5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital 
de Gobierno en la ejecución del contrato. 
 
6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 
 
7. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente 
al supervisor del contrato para cada pago. 
 
8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los 
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o complemente. 
 
9. Vincular y mantener mínimo el 10 % (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del 
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las 
fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la 
vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, 
dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar 
u otra condición especial.  
 
10. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor 
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene 
vinculadas para la ejecución del contrato el 10 % (Según los porcentajes que establece el artículo 
3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato 
y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la 
planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que 
mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de 
hogar o con otra condición especial. 

 
11.  Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente 
contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá 
Trabaja”.  
 
12.  Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 
31 de enero de 2011 “Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital y 
promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-55 Página 8 de 17 

Versión No. 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

Código CCE-EICP-IDI-55 Versión 01 

 
 

13.  Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías constituidas 
con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor 
y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA EJECUCIÓN: 
 

1. Cumplir con todos los ofrecimientos contenidos en la propuesta que forma parte integrante del 
presente contrato. 

2. Verificar el Contratista cumpla con el plan de trabajo aprobado para la ejecución de las obras, 
de con- formidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones. 

3. Informar oportunamente al FDLM de cualquier circunstancia que ponga en peligro la ejecución 
del contrato. 

4. Acatar las observaciones del supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato. 
5. Entregar de informes semanales y mensuales, de acuerdo con el objeto de la naturaleza del 

contrato de interventoría conforme al avance físico y financiero en obra. Controlar e informar 
periódicamente a la entidad sobre el avance del contrato de obra con base en el plazo del 
mismo, así como proponer las acciones y los ajustes periódicos que sean necesarios para dar 
cumplimiento a dicho contrato  

6. Constituir las garantías. 
7. Mantener durante todo el plazo del contrato los precios de los insumos, actividades, personal 

y, en general, de todos los servicios que ofreció en la propuesta. 
8. Contratar y mantener al personal mínimo señalado en los pliegos de condiciones. 
9. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de 

autoridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En 
caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o 
costos no previstos, éstos serán a cargo del contratista. 

10. Cumplir con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o parafiscales 
durante la ejecución del contrato en caso de ser persona natural o jurídica y tener personal a 
cargo. 

11. Revisar y analizar en forma completa y detallada el contrato de obra, los estudios previos, las 
normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del mismo, es decir, toda la 
documentación que tenga relación con el contrato de obra y su ejecución, así como formular 
las sugerencias a que haya lugar y en el evento de tener alguna duda sobre el alcance de lo 
señalado en los documentos, solicitar las aclaraciones correspondientes. 

12. Definir los mecanismos de coordinación que considere pertinentes. 
13. Revisar, solicitar ajustes o aprobar y controlar la planeación de labores y cronogramas de 

actividades, presentados por el contratista de obra cuando a ello haya lugar, o requerir su 
presentación para aprobación si fuere el caso. 

14. Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la 
iniciación del desarrollo del contrato de obra. 

15. Verificar, para la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra, que las garantías 
constituidas y aprobadas cumplan a la fecha de iniciación con las condiciones exigidas y 
solicitar a los contratistas de obra su respectiva modificación, cuando haya lugar a ello. 

16. Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las normas de calidad y 
especificaciones técnicas del objeto contratado, establecidas por la Entidad en el contrato de 
obra y demás documentos contractuales. 

17. Exigir a los contratistas la corrección de las obras, servicios o reposición de elementos que no 
cumplan con lo requerido 

18. Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad técnica, legal y financiera y solicitar las modificaciones 
al contrato de obra que sean pertinentes, previa justificación por parte del Contratista. 
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19. Suministrar a los contratistas de obra todos los detalles, especificaciones técnicas, etc. 
necesarios, que deban utilizar en la ejecución del contrato, llevando el respectivo registro de 
documentos vigentes. 

20. Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de las especificaciones, y sobre 
los errores u omisiones que éstos puedan contener. 

21. Revisar y aprobar los programas de: Ejecución, inversión, personal, equipos, etc. cuando 
aplique contractualmente. 

22. Solicitar a los contratistas de obras la modificación de las garantías cuando así se requiera, 
velando por que éstas se mantengan conforme a las condiciones exigidas en el contrato. 

23. Requerir a los contratistas de obra para que den cumplimiento a las obligaciones que no estén 
ejecutando de conformidad con lo previsto en los contratos. 

24. Comprobar y aprobar que los elementos y obras ofrecidos y entregados por los contratistas, 
cumplan con las condiciones exigidas por el FONDO. 

25. Elaborar, aprobar y firmar conjuntamente con los contratistas de obra todas las actas que 
demande la correcta ejecución y desarrollo de los contratos, tales como: *Acta de iniciación de 
los contratos. *Actas de reuniones de la Interventoría. * Actas de terminación de los contratos 
(Suscrita igualmente por el ordenador del gasto). *Acta de suspensión de los contratos cuando 
se presenten las causales correspondientes previstas en el mismo (Suscrita igualmente por el 
ordenador del gasto). Acta de liquidación de los contratos (Suscrita igualmente por el ordenador 
del gasto). Las demás actas que se establezcan y se requieran para el adecuado desarrollo de 
los contratos. 

26. Informar por escrito al FONDO, sobre las dificultades que se presenten durante la ejecución de 
los Contratos Principales y asistir técnica, legal y financieramente a la entidad contratante en 
asuntos relacionados con el mismo. 

27. Enviar a la respectiva compañía aseguradora copia de los requerimientos hechos a los 
contratistas de obra para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos. 

28. Programar y coordinar reuniones presenciales con los contratistas y con el FONDO para 
analizar el avance del contrato. 

29. Resolver toda consulta de obra que hagan los contratistas o darle el trámite ante el Supervisor 
del FONDO, haciendo seguimiento a la atención de la misma. 

30. Exigir a los contratistas de obra las medidas para solucionar los problemas administrativos, 
técnicos o financieros específicos de los contratos (retrasos, incumplimientos, etc.). 

31. Verificar para efectos de certificación de pago, que los contratistas están cumpliendo con las 
obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o aportes parafiscales, según 
el caso, e informar al FONDO cuando los contratistas persistan en el incumplimiento de la 
obligación. 

32. Solicitar a la Alcaldía Local de los Mártires, con copia dirigida al ordenador del gasto, el estudio 
sobre la aplicación de sanciones, para lo cual deberá preparar un informe detallado de los 
incumplimientos, los requerimientos efectuados y las respuestas, así como la recomendación 
legal respectiva, de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del 
contratista y a la vez se salvaguarden los derechos y recursos de EL FONDO. 

33. Comunicar en forma escrita a los contratistas de obra, de manera clara y precisa, las 
instrucciones, recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir desviaciones, 
demoras e incumplimientos parciales o totales en la ejecución de los contratos. 

34. Según la naturaleza del contrato, exigir a los contratistas de obra, de acuerdo con las 
previsiones legales, el cumplimiento de las formalidades para la cesión de derechos, patentes, 
derechos de autor, etc., a favor de la entidad. 

35. Proyectar y sustentar para firma del ordenador del gasto, dentro de los términos y plazos 
legalmente establecidos, la respuesta a sugerencias, consultas, requerimientos o peticiones de 
los contratistas, de los ciudadanos, de las Veedurías Ciudadanas, de los Organismos de 
Control, Fiscalización y de Control Disciplinario con los soportes correspondientes. 
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36. Solicitar el apoyo que requiera de las respectivas dependencias de la Alcaldía Local de Los 
Martires, para el efectivo cumplimiento de los términos y plazos señalados tanto en el contrato 
de obra como en el contrato de interventoría. 

37. Revisar y aprobar las facturas presentadas por los contratistas de obra verificando que en ellas 
se consignen, de manera clara y precisa, el concepto y valor del servicio prestado y de los 
bienes o productos entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y 
actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Alcaldía Local de Los Mártires la 
documentación determinada en el contrato de obra para el respectivo trámite de pago. 

38. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato 
de interventoría, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato de interventoría. 

39. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la Entidad, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

40. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que la Alcaldía Local - Fondo de Desarrollo 
Local de Los Mártires, solicite. 

41. Aprobar el flujo de fondos del contrato de obra. 
42. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 
43. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y determinar los 

mecanismos, conceptos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato de obra. 

44. Responder, en primera instancia, previo concepto del FDLM, las reclamaciones que presenten 
los contratistas de obra. 

45. Asistir al comité técnico mensual para la evaluación periódica de ejecución en obra con los 
contratistas o sus representantes, según el plazo y la clase de contrato. En dichas reuniones 
participará, por derecho propio, el Supervisor del FDLM o su delegado. De dichas reuniones se 
elaborará un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas 
y mantenidas en custodia por la Interventoría. 

46. Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones de los respectivos 
contratos y con las normas técnicas y administrativas pertinentes, en razón de lo cual se 
suscribirán, en señal de su aprobación y conformidad, informes y actas de recibo parcial y 
definitivo de las obras.  

47. Verificar que sean adoptadas por el contratista de obra las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las 
cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 

48. Verificar el cumplimiento de los cronogramas del contrato de obra y reportar en los informes de 
interventoría lo siguiente: el avance de la obra valorado en semanas, así como los aspectos 
físicos y de inversión con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas. 

49. Solicitar al Contratista acelerar el ritmo de las obras y requerirlo para que presente planes de 
contingencia cuando se detecten atrasos respecto de la programación de obra y del 
cronograma de metas físicas que puedan gene- rar incumplimiento del contrato. 

50. Garantizar la presencia eficaz de los residentes en todos los frentes de obra, efectuando visitas 
periódicas a los sitios de las obras, cuantas veces la intensidad y el avance de los trabajos así 
lo requieran. 

51. Revisar, adicionar y exigir a los Contratistas consignar en la bitácora los eventos principales 
que ocurran con ocasión de la ejecución de la obra. 

52. Aprobar o rechazar de manera motivada todos los equipos, elementos, materiales y mano de 
obra que vayan ser incorporados a la obra. 

53. Verificar que los contratistas de obra ejecuten las actividades de acuerdo a lo consignado en la 
Norma Técnica 061-COL- “Plan de prevención de daños” dispuesta por Gas Natural S.A E.S.P. 

54. Controlar el saldo sobre el valor de los contratos de obra, acumulando sumas pagadas y 
descuentos por todo concepto y retenciones en caso de que las haya. 
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55. Elaborar las actas de liquidación del contrato de obra, para efectos de que la entidad pueda 
cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes 
correspondientes. 

56. Requerir al contratista de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 
57. Solicitar al contratista de obra los paz y salvos de las entidades de servicios públicos como 

requisito para liquidar el contrato de obra. 
58. Verificar y solicitar al contratista el cierre del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 
59. Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, 

dentro del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de 
los cuatro (4) meses siguientes a su finalización. 

60. Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 
plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista no se presente dentro del 
término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para 
que se expida el acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe 
de balance final de los contratos y los demás soportes requeridos para las liquidaciones 
correspondientes junto con el borrador de los respectivos Actos Administrativos debidamente 
motivados. 

 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 
En desarrollo del objeto del Contrato, el Interventor contraerá las siguientes obligaciones en esta 
materia: 
 
▪ El Interventor asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes 
Colombianas. En virtud de lo anterior, el contratista de Interventoría deberá dar cumplimento de lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar al FONDO, 
certificación expedida por el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones 
con el Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos 
Profesionales), y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, 
obligación que deberá adjuntarse con el informe del supervisor y deberá ser verificado por este. 

▪ Adicionalmente a la liquidación del contrato de Interventoría el supervisor del mismo, deberá 
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 
y obligaciones antes señaladas 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del presente contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
4. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá 
por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o 
empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a LA ENTIDAD de cualquier daño o perjuicio material, 
directo y debidamente demostrado con ocasión a la ejecución del presente contrato, bajo las normas 
de responsabilidad, originado por reclamaciones de terceros hasta por el valor del presente contrato. 
 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a la ENTIDAD por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones 
derivadas del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cien por ciento (100%) de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 

0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por 
los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se 
causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor 
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  
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4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del Valor del Contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación.  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en 
papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0.5% del 
valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en 
el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 1% 
del Valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y 
también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de una 
multa equivalente al 1% del Valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios 
o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos 
diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se 
le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo amén 
de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente 
frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial 
o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará 
a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del 
valor del Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula 
penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 
valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deducción de 
la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del 
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las 
retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo 
anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato. 

20 por ciento (20%) 
del valor del contrato.    

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato.  

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato. 

Calidad del servicio Vigencia de este 
amparo debe ser 

20 por ciento (20%) 
del valor del contrato. 
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Característica Condición  

por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio 
prestado. 

igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

17.2  DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se produzcan 
con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos 
hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables 
al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 
en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
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El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha 
subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició 
la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas 
del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 
La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de cuatro 
(4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad con 
lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que 
no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 
demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la Localidad de Los Mártires y el 
domicilio contractual es Bogotá D.C.  
 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

contrato. 
 
El presente anexo, se entenderá aprobado por EL CONTRATISTA con la aceptación de este en 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha aceptación en la 
plataforma como la suscripción del contrato electrónico.  

Proyectó: Janette Alexandra Luna Vela – Abogada Contratista  

Aprobado transaccionalmente. 
La autenticación del SECOP II, es 
decir las aprobaciones realizadas 
con los usuarios asignados, 
constituyen una firma electrónica en 
los términos del Art. 7 de la ley 527 
de 1999 y las normas que lo 
reglamentan 

Revisó: 
María Angélica Naranjo Herrera – Abogada Contratista Despacho 
FDLM 

Aprobó: John Jader Suárez Delgado - Alcalde Local de los Mártires 

 
 


