PLAZO: CUATRO (4) MESES

COSTO DE PERSONAL (ATRIBUIDO A LA FASE DE ALISTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO)						
	COSTO DE PERSONAL	SALARIO/ MES	CANTIDAD	MESES	% DE DEDICACION	VALOR TOTAL
EQUIPO DE TRABAJO	Gerente del Proyecto	$ 17.000.000,00	1	4	50%	$ 34.000.000,00
	Coordinador de Proyecto	$ 15.000.000,00	1	4	50%	$ 30.000.000,00
	Profesional en diseño organizacional	$ 10.000.000,00	1	3	80%	$ 24.000.000,00
	Profesional en Recursos Humanos y Cargas Laborales	$ 10.000.000,00	1	3	80%	$ 24.000.000,00
	Arquitecto Empresarial	$ 10.000.000,00	1	3	50%	$ 15.000.000,00
	Apoyo Administrativo	$ 2.250.000,00	2	4	100%	$ 18.000.000,00
SUB-TOTAL COSTO DE PERSONAL						**$ 145.000.000,00**
TOTAL COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR					FM = 1,85	**$ 268.250.000,00**

COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (APLICACIÓN DEL INTELECTO)			
PRODUCTO	ESTUDIO Y DISEÑO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
Establecimiento de las bases de operación, definición de responsabilidades para el equipo de trabajo, organización de todos los recursos necesarios para la correcta ejecución de las actividades planteadas dentro del presente proceso.	**I. PREVIA. Organización y Diseño del Plan de inicial de trabajo**	**$ 18.000.000,00**	$ 18.000.000,00
Evaluación y análisis detallado de la estructura actual, identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y la recopilación de información necesaria para la toma de decisiones.	**II. DIAGNÓSTICO. Análisis de diagnóstico situacional de reestructuración**	**$ 40.000.000,00**	$ 40.000.000,00
Desarrollo de una propuesta estructural, organizacional y operativa que responda a las necesidades detectadas durante el diagnóstico, alineada con los objetivos estratégicos de la Alcaldía.	**III. DISEÑO. Arquitectura de la nueva reestructuración organizacional y misional de la entidad**	**$ 48.500.000,00**	$ 48.500.000,00
Rediseño propuesto, elaboración de manuales, procedimientos y ajustes normativos que faciliten la transición hacia la nueva estructura.	**IV. REESTRUCTURACIÓN. Formalización de cambios de la reestructuración de la entidad**	**$ 32.000.000,00**	$ 32.000.000,00
Presentación y socialización de la propuesta final ante los directivos y personal clave de la Alcaldía, asegurando su comprensión y apropiación para su posterior ejecución.	**V. SOCIALIZACIÓN. Presentación del proyecto final de reestructuración**	**$ 17.000.000,00**	$ 17.000.000,00
SUB-TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS			**$ 155.500.000,00**

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS						
	COSTO	SALARIO/ MES	CANTIDAD	MESES	% DE DEDICACION	VALOR TOTAL
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	Arrendamiento	$ 2.000.000,00	1	4	100%	$ 8.000.000,00
	gastos administrativos y operacionales	$ 2.562.920,17	1	4	100%	$ 10.251.681,00
	Administración (10%)	$ 15.550.000,00	1	4	100%	$ 62.200.000,00
						$ -
SUB-TOTAL OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS						**$ 80.451.681,00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 504.201.681,00**
IVA (19%)	**$ 95.798.319,00**
VALOR TOTAL	**$ 600.000.000,00**

FIRMAS:

Nombre y firma del representante legal del Proponente