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ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO  

 
[La entidad debe incluir el contenido mínimo del presente Documento. Podrá incluir condiciones 
adicionales que no contradigan lo dispuesto en el presente Anexo. En todo caso, las condiciones 
adicionales deberán obedecer a las necesidades de ejecución del contrato, definidas por la Entidad. 
En algunas cláusulas la Entidad podrá escoger entre algunas opciones de cláusula, podrá combinar 
opciones o podrá construir su propia cláusula, esto se indicará de manera clara cuando a ello haya 
lugar 
 
[La entidad podrá ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se 
celebre por medio del SECOP II, de tal forma que se evite la duplicidad de información. De este 
modo, las cláusulas que están en la plataforma del SECOP II no se incluirán en esta minuta de 
contrato, sin perjuicio de atender su contenido.] 
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CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
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Entre el municipio de Armenia (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el 
nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de 
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – 
Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número [Incluir número del Proceso de Contratación] 

 
II. Que mediante Resolución No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA AVENIDA 
19 NORTE TRAMO II QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVES DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. [Número del 
Proceso de Contratación], los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DOS (02) MESES Y QUINCE (15) 
DIAS CALENDARIO, contados a partir de contados a partir de la configuración de inicio en el SECOP 
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II, previa legalización del contrato de obra previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de [MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.547.002.352,00)., equivalentes a 
1.086.76 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 

Nº ÍTEM  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

  I. PRELIMINARES         

1 1,01 
CAMPAMENTO DE 18 M2 
CERRAMIENTO EN MADERA Y 
CUBIERTA EN TEJA DE ZINC 

UND 1,00 $ 5.267.844,00 $ 5.267.844,00 

2 1,02 
CERRAMIENTO PROVISIONAL CON 
GUADUA Y TELA DE 
CERRAMIENTO, H=2M 

M 465,00 $ 21.976,00 $ 10.218.840,00 

3 1,03 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE 
PRECISION 

MES 2,50 $ 6.620.000,00 $ 16.550.000,00 

Subtotal         $ 32.036.684,00 

  II.  DEMOLICIONES,  EXCAVACIONES Y RETIROS     

4 2,01 

EXCAVACION A MANO MATERIAL 
COMUN 0-2 MTS. INCLUYE 
CARGUE PARA DISPOSICIÓN 
FINAL 

M3 50,80 $ 36.588,00 $ 1.858.670,00 

5 2,02 

DEMOLICIÓN MECANICA DEL 
PAVIMENTO FLEXIBLE VIAL 
EXISTENTE. INCLUYE CARGUE 
PARA DISPOSICION FINAL 

M3 502,30 $ 203.945,00 $ 102.441.574,00 

6 2,03 

DEMOLICIÓN MECÁNICA DE 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE 
HASTA 12 CM DE ESPESOR 
(ANDENES, CAJAS, ETC) 

M3 83,00 $ 277.460,00 $ 23.029.180,00 

7 2,04 

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y/O 
SARDINELES EN CONCRETO. 
INCLUYE CARGUE PARA 
DISPOSICIÓN FINAL 

M 296,00 $ 9.722,00 $ 2.877.712,00 

8 2,05 
CORTE DE PAVIMENTO CON 
DISCO HASTA 10 CM DE 
PROFUNDIDAD 

M 396,00 $ 13.680,00 $ 5.417.280,00 

9 2,06 
TRANSPORTE DE TIERRA Y/O 
ESCOMBROS Y/O SOBRANTES 
DISTANCIA HASTA 25 KM  

M3xKm 62.303,50 $ 1.787,00 $ 111.336.355,00 

10 2,07 

DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN ESCOMBRERA 
AUTORIZADA. INCLUYE PAGO DE 
DERECHO DE DISPOSICIÓN 

M3 602,70 $ 52.960,00 $ 31.918.992,00 

11 2,08 
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL 
DE EXCAVACIÓN EN SITIO 

M3 1.865,80 $ 19.860,00 $ 37.054.788,00 
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AUTORIZADO, INCLUYE PAGO DE 
DERECHO A DISPOSICIÓN 

12 2,09 PODA Y TALA DE ARBOL GRANDE UND 13,00 $ 603.127,00 $ 7.840.651,00 

13 2,1 
CARGUE DE MATERIAL DE 
ESCOMBROS Y/O SOBRANTES DE 
OBRA 

M3 2.468,40 $ 21.563,00 $ 53.226.109,00 

Subtotal         $ 377.001.311,00 

  III. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO     

14 3,01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
GEOTEXTIL TEJIDO 1600 

M2 930,00 $ 13.552,00 $ 12.603.360,00 

15 3,02 
EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR A MÁQUINA. INCLUYE 
CARGUE 

M3 889,50 $ 18.753,00 $ 16.680.794,00 

16 3,03 

NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
SUBRASTANTE/MATERIAL 
GRANULAR CON MAQUINA 
AMARILLA (PUESTA EN OBRA) 

M2 1.113,00 $ 8.761,00 $ 9.750.993,00 

17 3,04 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR COMPACTADA 

M3 474,30 $ 271.075,00 $ 128.570.873,00 

18 3,05 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BASE GRANULAR COMPACTADA. 
INCLUYE TRANSPORTE DE 
MATERIAL A SITIO Y MAQUINARIA 
PUESTA EN OBRA 

M3 306,50 $ 280.424,00 $ 85.949.956,00 

19 3,06 
IMPRIMACIÓN DE ASFALTO O 
RIEGO DE LIGA CON EMULSION 
ASFALTICA DE ROTURA LENTA 

M2 1.222,40 $ 7.461,00 $ 9.120.326,00 

20 3,07 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE CAPA DE 
RODADURA TIPO MDC-19 CON 
ASFALTO 60/70 

M3 152,20 $ 1.761.713,00 $ 268.132.719,00 

21 3,08 

SARDINEL PREFABRICADO 
RESISTENCIA A FEXION 3,5 MPA, 
DE DIMENSIONES 50X15X12X80 
CM. INCLUYE LA PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICE DE APOYO 

M 313,00 $ 147.254,00 $ 46.090.502,00 

Subtotal   $ 576.899.523,00 

  IV. OBRAS VARIAS     

22 4,01 EMPRADIZACIÓN M2 1.391,50 $ 26.865,00 $ 37.382.648,00 

23 4,02 

ANDÉN EN CONCRETO DE E=10 
CM ESTAMPADO PARA GUÍA 
SEGÚN NORMA, DE 21 MPA. 
INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 15 X15 CM 
DE 4 MM 

M2 101,00 $ 172.153,00 $ 17.387.453,00 

Subtotal         $ 54.770.101,00 

  V. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL     

25 5,01 

LÍNEA DE DEMARCACIÓN VIA CON 
PINTURA TIPO PLÁSTICO EN FRIO 
DE 12 CM DE ANCHO Y CON 
MICROESFERA 

M 1.363,00 $ 8.928,00 $ 12.168.864,00 

26 5,02 
MARCA VIAL CON PINTURA TIPO 
PLÁSTICO EN FRIO Y CON 
MICROESFERA 

M2 1.162,80 $ 53.666,00 $ 62.402.825,00 
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27 5,03 
SEÑAL DE TRANSITO TIPO 1 CON 
PEDESTAL, INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN 

UND 9,00 $ 682.727,00 $ 6.144.543,00 

28 5,04 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TACHA REFLECTIVA PARA 
DIVISIÓN Y CONFORMACIÓN DE 
LÍMITES DE MOVILIDAD 

UND 25,00 $ 16.104,00 $ 402.600,00 

29 5,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BARANDA METÁLICA EN TUBERÍA 
DE 3"SCH40, 6"SCH40 Y HEA 120, 
SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
FABRICACIÓN, MONTAJE, 
PINTURA EN ANTICORROSIVO Y 
ACABADO FINAL 

M 20,00 $ 1.149.248,00 $ 22.984.960,00 

Subtotal         $ 104.103.792,00 

  VI. ALCANTARILLADO PLUVIAL     

30 6,01 
SOLADO DE LIMPIEZA DE F'C=2000 
PSI 

M3 6,00 $ 861.069,00 $ 5.166.414,00 

31 6,02 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACERO DE REFUERZO 
FY=420MPA, INCLUYE CORTE Y 
FIGURADO 

KG 820,00 $ 9.405,00 $ 7.712.100,00 

32 6,03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
CONCRETO DE 21 MPA 

M3 17,00 $ 815.870,00 $ 13.869.790,00 

33 6,04 

SUMIDERO TRANSVERSAL 
ANCHO: 0.50 M X ALTO: 1.24 M  
(INCLUYE REJILLA EN HD SEGÚN 
NORMA EN-124) 

UND 4,00 $ 4.523.629,00 $ 18.094.516,00 

Subtotal         $ 44.842.820,00 

  VII. SEMAFORIZACIÓN     

34 7,01 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE 
CONTROLADOR DE TRÁFICO 
NUEVO DE 8 GRUPOS. 

UND 1,00 $ 89.306.248,00 $ 89.306.248,00 

35 7,02 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SEMÁFORO VEHÍCULAR TIPO S1 
(MÁSTIL) 

UND 5,00 $ 8.212.353,00 $ 41.061.765,00 

36 7,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SEMÁFORO VEHÍCULAR TIPO S2 
(MÉNSULA) 

UND 3,00 $ 9.548.056,00 $ 28.644.168,00 

37 7,04 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SEMÁFORO PEATONAL TIPO S3 
(MÁSTIL) 

UND 4,00 $ 5.511.226,00 $ 22.044.904,00 

38 7,05 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
POSTE METÁLICO TIPO T1 
(MÁSTIL) DE 3.6M., FABRICADO EN 
UNA SECCIÓN CON TUBERÍA A.N. 
DE 4". PINTADO EN COLORES 
BLANCO Y NEGRO. 

UND 5,00 $ 3.970.874,00 $ 19.854.370,00 

39 7,06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
POSTE METÁLICO TIPO T2 
(MÉNSULA) BRAZO DE 4.5M., 
FABRICADO EN DOS SECCIONES 
CON TUBERÍA A.N. DE 4" Y 3". 
PINTADO EN COLORES BLANCO Y 
NEGRO. 

UND 3,00 $ 4.705.382,00 $ 14.116.146,00 
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40 7,07 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA COMPLETO DE TIERRA 
ELÉCTRICA 

UND 1,00 $ 3.143.330,00 $ 3.143.330,00 

41 7,08 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE UPS ONLINE 
CON CAPACIDAD DE 1000VA 

UND 1,00 $ 6.641.022,00 $ 6.641.022,00 

42 7,09 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG 
PARA CONTROL DE SEMÁFOROS 
VEHICULARES 

M 150,00 $ 32.642,00 $ 4.896.300,00 

43 7,1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BAJANTE DE ACOMETIDA 
ELECTRICA, EN CANALETA PARA 
EL CONTROLADOR DE TRÁFICO. 

M 58,20 $ 684.618,00 $ 39.844.768,00 

44 7,11 

CONSTRUCCIÓN DE BASE EN 
CONCRETO POSTE TIPO T1 O T2, 
INCLUYE EXCAVACIÓN, 
CONCRETO DE 3000 PSI, 
FUNDIDA, ARMADURA, ANCLAJE 
METÁLICO Y CURVA PVC 2" 

UND 8,00 $ 2.740.456,00 $ 21.923.648,00 

45 7,12 

CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE 
PASO 50X50 CM, H= 60 CM. CON 
MARCO METÁLICO Y TAPA EN 
CONCRETO 

UND 8,00 $ 859.431,00 $ 6.875.448,00 

46 7,13 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE ELECTRICO 3X16 AWG 
PARA CONTROL DE SEMAFOROS 
PEATONALES 

M 42,00 $ 18.836,00 $ 791.112,00 

47 7,14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE ELECTRICO 1X8 + 8 AWG 
PARA ACOMETIDA 

M 85,00 $ 45.370,00 $ 3.856.450,00 

48 7,15 

PASOS SUBTERRÁNEOS VÍAS 
VEHICULARES 4". INCLUYE 
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC TDP 
DE 3". TRÁFICO PESADO 

M 50,00 $ 159.022,00 $ 7.951.100,00 

Subtotal         $ 310.950.779,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.I.U) $ 1.500.605.010,00 
       

            

  

PIPMA (INCLUYE 
ADMINISTRACION) 

NO MODIFICAR $ 19.797.342,00 

 
 PMT (INCLUYE ADMINISTRACION) NO MODIFICAR $ 26.600.000,00 

 
           

  

VALOR TOTAL OBRAS (INCLUYE 
A.I.U) 

      $ 1.547.002.352,00 

    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  
igual o superior a 5 se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  26,4% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar 
en porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  1% 

     UTILIDAD  U=  5% 

     TOTAL A.I.U  A.I.U.=  32,4% 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

5634 02 julio 2025 $1.547.002.352,00 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación será 
cancelado por el sistema de precios unitarios fijos. 
 
El Municipio de Armenia pagará al contratista la sumatoria de las actas parciales mensuales, las 
cuales no deberán sobrepasar el 90% del valor del contrato. El acta de recibo final no deberá ser 
inferior al 10% del valor del contrato el cual se pagará de la siguiente manera: un 5% con la 
presentación de la documentación completa para el acta de recibo final y el 5% restante con la firma 
del acta de liquidación del contrato. 
Para las actas parciales el contratista deberá presentar la siguiente documentación: 
 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en 
los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, 
riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en 
cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
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Parágrafo 3. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
Parágrafo 4. Para efectos del pago mensual correspondiente a la ejecución de PIPMA y del PMT, la 
Interventoría verificará que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de 
carácter Ambiental, Social y de manejo de tráfico plasmadas en las obligaciones de la minuta 
contractual y pagará únicamente lo que sea realmente ejecutado luego de esta verificación; teniendo 
como referencia limite el valor establecido para cada componente en el presupuesto oficial publicado 
por la entidad. 
 
NOTAS:  

- Dada la naturaleza del contrato, los suministros, equipos y demás solo se pagarán, cuando 
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
interventoría. 

- No se reconocerá, ningún reajuste realizado por el contratista en relación con los costos, 
gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor 
total del presupuesto estimado. 

- Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin 
generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la 
entidad contratante. 

- Todas las actas y pago deberán ser refrendados o avalados por el interventor designado 
para la ejecución del proyecto y por el supervisor designado por la entidad contratante. 

 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en la normatividad aplicable y vigente relacionada en el Anexo Técnico, durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al veinte por ciento (20%) sin prejuicio de incluir uno superior, de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso el cinco por ciento (5%) sin 
prejuicio de incluir uno superior de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de 
que el contratista incorpore un porcentaje superior, la provisión de bienes o servicios por parte de 
alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en 
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pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días 
siguientes contados a partir de la fecha de inicio del contrato. 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).   

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
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matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

21. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%) sin prejuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

a) EL CONTRATISTA deberá cumplir con el objeto contractual de conformidad con el alcance 
definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los diseños, planos, 
normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecución y obligaciones 
contenidas en el estudio previo de contratación con sus respectivos anexos, los pliegos de 
condiciones y demás documentos que hacen parte integral del contrato.  

b) EL CONTRATISTA deberá cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por la 
interventoría de la obra y la entidad. 

c) EL CONTRATISTA deberá cumplir la totalidad de los requisitos definidos por el municipio de 
Armenia para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los 
impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que 
hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o 
liquidación del contrato. 

d) EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del inicio del contrato, deberá 
presentar a la interventoría del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco (5) días 
hábiles después de la legalización del contrato de obra: i) las garantías que amparan el 
contrato, ii) cronograma de trabajo y programación para la ejecución del contrato, lo anterior 
representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de recursos del proyecto y 
PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duración, relaciones 
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de precedencia entre actividades, y definición de la ruta crítica del proyecto, iii) presupuesto 
general de obra, iv) análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma 
idéntica con los unitarios contenidos en la propuesta, v) personal propuesto en la oferta 
detallando modalidades de contratación y adjuntando hojas de vida y afiliación y pago al 
sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL). 

e) EL CONTRATISTA como requisito para iniciar el contrato, deberá realizar visita de 
inspección al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el proyecto en cuanto a localización, predios, servidumbres, tramites, 
permisos y demás, situación de la cual se levantará un acta adjuntado el registro fotográfico 
correspondiente; los resultados de dicho proceso de verificación, deberán allegarse a LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por la Interventoría al 
contrato de obra en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después de la legalización 
del contrato de obra, y de este dependerá la aprobación por parte de la entidad del inicio de 
obras. El acta de verificación deberá contener como mínimo registro fotográfico, 
requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos, 
conclusiones. 

f) EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato 
en los términos del mismo. 

g) El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben 
asistir a la reunión de inicio de obra, previa configuración del inicio del contrato en SECOP 
II, donde se pondrán claras las condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 

h) EL CONTRATISTA inmediatamente después de iniciado el contrato y previo al inicio de obra, 
deberá formular y presentar al interventor del contrato para su revisión y aprobación el PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA en un plazo máximo de cinco (5) días calendario 
contados a partir de la configuración de inicio del contrato en SECOP II, el cual deberá estar 
enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir como mínimo:  

- Plan de demarcación y señalización de la obra: Incluye como mínimo descripción de la 
señalización preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecución de los 
mismos. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente  

- EL CONTRATISTA debe presentar el  Plan de manejo de Tráfico - PMT: Incluye como 
mínimo la identificación de los permisos y autorizaciones necesarios para la correcta 
ejecución y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba realizarse el trámite, 
afectaciones del tráfico vehicular, peatonal y de las estructuras vecinas, cronograma de 
ejecución de los trabajos, cronograma de reposición de la malla vial local afectada en 
caso de requerirse, metodología de difusión del plan en los medios en caso de requerir 
el cierre total o parcial de una vía; en caso de requerirse el plan deberá ser presentado 
a la autoridad municipal competente para su revisión y aprobación. El plan debe dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual 
se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". 

- EL CONTRATISTA debe presentar el Programa de riesgos laborales, salud ocupacional 
y seguridad industrial: Incluye como mínimo descripción modalidades de contratación, 
identificación peligros y riesgos, medidas de prevención, evaluación, valoración y control 
de los peligros y riesgos, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 
programa de capacitación. Decreto 1072 de 2015 – "Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo". Resolución 0312 de 2019 – "Por la 
cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST)". Ley 9 de 1979 – "Por la cual se dictan medidas sanitarias". 
Decreto Ley 1295 de 1994 – "Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales". Ley 1562 de 2012 – "Por la cual se 
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modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de Salud Ocupacional". Ley 1616 de 2013 – "Por medio de la cual se expide la 
Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones". Resolución 2400 de 1979 – "Por 
la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo". Resolución 4272 de 2021 – "Por la cual se adopta el 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y se dictan 
otras disposiciones. Resolución 5018 de 2019 – "Por la cual se establecen disposiciones 
relacionadas con la gestión de los peligros psicosociales en el trabajo y se adopta el 
cuestionario de factores de riesgo psicosocial". 

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Manejo Ambiental: 
Incluye como mínimo identificación de los permisos y/o autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad ambiental y la 
entidad ante la cual deba realizarse el trámite, identificación y cuantificación de impactos, 
matriz de aspecto - efecto, descripción de medidas de manejo ambiental a implementar, 
identificación de las fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados previa 
verificación de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, 
protocolo para manejo de escombros, residuos sólidos y recuperación de áreas 
afectadas, identificación de los sitios de disposición de material de retiro y/o escombros 
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y 
demás permisos requeridos corren por cuenta del contratista.   

- Plan de Contingencia: Incluye como mínimo identificación de riesgos y amenazas que 
se puedan presentar durante el tiempo de ejecución del proyecto, y las estrategias 
preventivas y correctivas que las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

- Programa de Comunicación Social: Incluye como mínimo la metodología de interacción 
con la comunidad en general y la difusión del proyecto incluido el Plan de Gestión 
Integral de Obra. La implementación de dicho programa tendrá como propósito mantener 
informada oportunamente a la comunidad afectada por la ejecución de las obras (actores 
implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el 
adecuado manejo de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar la 
cooperación de otras instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u 
organizaciones que se vean afectadas por la ejecución de las obras. Se deberá como 
mínimo realizar socialización del proyecto antes de iniciar, durante su ejecución y al 
cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera reunión de 
socialización se deberá conformar el comité de veeduría ciudadana.  

Nota: Posterior a su aprobación EL CONTRATISTA deberá garantizar la implementación, control, 
seguimiento y cierre de este, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento y la 
experiencia requerida. 

i) EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información correspondiente, 
de acuerdo con las especificaciones definidas por LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Dicha valla deberá instalarse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato. 

j) Previo el inicio de obras físicas, EL CONTRATISTA deberá disponer de todo el equipo, 
personal y materiales que está obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del 
Contrato. El contratista deberá establecer conjuntamente con el interventor del contrato: a) 
metodología para los controles en que deben intervenir el contratista de obra y el  interventor: 
Control de pólizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al 
sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de control para dejar constancia del 
cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra, entre otros,  b) metodología de control 
presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revisión mensual de las cantidades de 
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obra que se requieren para cumplir el objeto del contrato, c) programación detallada de obra, 
d) programa de suministro de los materiales más relevantes y del equipo que requiere la 
ejecución de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones, 
análisis de muestras, pedido, tiempo de fabricación, suministro en el sitio de la obra), e) 
método para realizar el control semanal de la programación de obra y los suministros. En 
todo caso EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes disposiciones: a) los 
materiales propuestos deberán cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los 
diseños. b) los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición 
funcional de la obra. c) los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender 
por minimizar el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente 
del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra 
y la utilización de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las 
obras. d) cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la construcción 
definidos en el diseño. e) los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los 
sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos 
permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra. 

k) El CONTRATISTA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y 
aprobado por el municipio de Armenia durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de 
la misma, si EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o 
personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. 
La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por parte del interventor. 
Así mismo, deberá vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 80% 
del total de personal requerido para la ejecución del proyecto, realizar el pago de los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de 
la obra, igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el municipio de Armenia. 

l) Además del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberá emplear personal 
idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho 
personal deberá ser fácilmente identificable por el interventor y/o supervisor cuando ésta 
requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
El personal que labore en la obra deberá mantener debidamente identificado, para su 
inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que 
le indique la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL a través del interventor 
del contrato. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado 
directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en 
Colombia, y el municipio de Armenia no adquiere con él ninguna responsabilidad de 
vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o la SUPERVISIÓN del contrato de Interventoría, se 
reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona 
vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. 
la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o la SUPERVISIÓN podrá 
solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal 
asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el 
plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye 
causal de incumplimiento del contrato. 

m) EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no 
asumirá ninguna responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del 
personal requerido. EL CONTRATISTA deberá responder por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra el municipio de 
Armenia 
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n) EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al 
sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual 
de los aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, así como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificación 
expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en caso de vincular 
personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes 
correspondientes a los aportes realizados por los mismos.   

o) El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y 
seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos 
de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las 
actividades, b) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de salud ocupacional y seguridad 
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá estar 
debidamente identificado de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le 
indique la Secretaría de Infraestructura a través del interventor del contrato 

p) EL CONTRATISTA deberá garantizar por lo menos una visita por mes de su ARL durante la 
ejecución de los trabajos; informando por escrito fecha de la misma con 5 días hábiles de 
anticipación al interventor del contrato y a la entidad. 

q) EL CONTRATISTA deberá realizar la revisión de los estudios y diseños, cantidades de obra 
y demás documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el 
cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los 
recursos asignados a este proyecto cumplen con la provisión necesaria para garantizar el 
alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los ítems contemplados 
en el presupuesto). El resultado de esta revisión deberá ser presentado debidamente 
avalado por la interventoría del contrato, en medio físico y digital (archivo ejecutable) antes 
de cumplirse cinco (5) días hábiles siguiente al inicio del contrato. EL CONTRATISTA deberá 
en caso de requerirse, realizar los ajustes cambios y/o rediseños requeridos a los estudios 
y diseños del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el 
cumplimiento de la normativa legal vigente, y presentarlos al interventor del mismo para su 
revisión y aprobación. 

r) EL CONTRATISTA deberá suscribir en el formato establecido por LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL en conjunto con el afectado y la interventoría del 
contrato, las actas de vecindad y/o de entorno requeridas para la correcta ejecución y 
desarrollo de la obra, las cuales deberán estar suscritas en su totalidad antes de cumplirse 
el diez por ciento (10%) del tiempo de ejecución del contrato. Una vez ejecutadas las obras, 
EL CONTRATISTA deberá realizar su respectivo cierre, previo visto bueno de la interventoría 
del contrato y de la entidad. En caso de generarse cualquier alteración sobre los predios de 
la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada en las mismas condiciones en que 
se encontraba inicialmente, a satisfacción del afectado y de la interventoría, bajo 
responsabilidad y costo del contratista. 

s) EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construcción del campamento de 
obra, cerramiento o aislamiento del área intervenir, señalización temporal y definitiva en las 
áreas de afectación del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.  

t) EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la señalización y seguridad de la misma. 
Para ello deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

u) EL CONTRATISTA deberá realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios 
públicos provisionales para la ejecución del proyecto, responder por el pago correspondiente 
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al consumo de los servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto del contrato 
derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio. 

v) EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas 
ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios 
que se causen.  

w) EL CONTRATISTA deberá vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, 
que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la 
obra, o a los predios donde se esté realizando la intervención.  Si se presentan alteraciones 
al medio ambiente, el contratista responderá por las sanciones impuestas por la autoridad 
competente. 

x) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio a la administración o a terceros, y mantendrá indemne a la entidad frente a cualquier 
reclamación derivada de la ejecución del contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, 
subcontratistas, o terceros afectados, así como, frente a cualquier sanción por parte de las 
autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecución 
del contrato de obra.  

y) EL CONTRATISTA deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño 
o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

z) El CONTRATISTA deberá llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la 
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el 
cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director y/o residente 
de obra, la Interventoría, y adicionalmente debe estar foliada. El libro de bitácora de obra en 
el cual se consignarán todos los hechos y situaciones presentadas durante la ejecución del 
contrato, así como los avances y cantidades de obra ejecutados, las observaciones, 
solicitudes y órdenes impartidas por la Interventoría del contrato y las solicitudes que con 
ocasión a la revisión o modificación de planos, diseños, materiales o procedimientos 
constructivos deba realizar el contratista, deberá llevarse al día y mantenerse en el sitio de 
la obra y estar disponible para revisión por parte de LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

aa) EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra debe 
participar de los comités de obra y presentar la documentación requerida por la supervisión, 
y/o la entidad contratante, los cuales tendrán una periodicidad semanal.  

bb) EL CONTRATISTA deberá suscribir en conjunto con la Interventoría las actas de inicio, 
suspensión y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o 
modelos establecidos por LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro 
de los plazos y términos establecidos para ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de 
chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensión de obra 
deberá contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor 
para su respectiva revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentará a la 
entidad para su respectiva aprobación y suscripción. En caso de que el tiempo estimado de 
suspensión deba ampliarse, se dejara constancia del porque se deberá mantener 
suspendido, en caso de cambio de causal de suspensión, deberá dejarse constancia.   

cc) EL CONTRATISTA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás 
trabajos que le solicite la Interventoría en el desarrollo del contrato.  
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dd) EL CONTRATISTA deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas por 
la Interventoría durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren 
y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas 
del Contrato. La interventoría estará facultado para suspender la obra, ordenar la demolición 
de las obras que determine se encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las 
especificaciones técnicas ya sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los 
análisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de materiales que 
corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados, 
quedando EL CONTRATISTA en la obligación de rehacer nuevamente lo demolido y 
reemplazar a entera satisfacción de la interventoría los materiales rechazados, sin que de 
ello se derive ninguna obligación del Municipio de Armenia y/o derecho del contratista a 
efecto de reembolso. 

ee) El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá 
modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en 
causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor, y la 
verificación por parte de LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL En caso 
de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, la interventoría le podrá 
exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en 
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realización 
de tales acciones se genere costo adicional alguno para el Municipio de Armenia. La 
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como 
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del 
interventor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el 
proponente con la entrega de la propuesta. 

ff) Si durante la ejecución de las obras se requiere realizar alguna modificación sobre las 
actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecución del contrato y/o el valor 
contractual, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Interventoría la solicitud de dichas 
modificaciones con sus respectivos soportes en los formatos definidos por el Municipio de 
Armenia, para su revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso la documentación será 
presentada a la Secretaría de Infraestructura Municipal para su respectivo estudio y revisión, 
y posterior presentación para aprobación por parte del Departamento Jurídico, y suscripción 
de la respectiva modificación. Si el contratista realiza alguna modificación sin contar con la 
respectiva aprobación por parte de la entidad, esta deberá ser asumida por cuenta y riesgo 
del mismo. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido 
por la entidad para la suscripción de la respectiva modificación. 

gg) EL CONTRATISTA deberá dar a conocer a LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

hh) EL CONTRATISTA debe presentar informes de ejecución del contrato previa revisión y 
aprobación por parte de la Interventoría, en el formato suministrado por el Municipio de 
Armenia, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal 
empleado durante el periodo detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones 
al sistema de seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de 
seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), control y seguimiento programa de 
trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalación la 
valla de información, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités 
técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el 
periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal y contable: Informe de 
ejecución, informe de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes 
y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de 
ejecución vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de actividades, 
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actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales y equipos utilizados durante 
el periodo, balance presupuestal, bitácora de obra, registro fotográfico, resultados de 
ensayos y análisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcación 
y señalización de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, iv) Control 
jurídico: Control de pólizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Control y 
seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa 
de comunicación social, vii) demás aspectos relevantes que sean considerados por la 
interventoría y/o LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

ii) EL CONTRATISTA deberá realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente 
contrato teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar 
por su cuenta y riesgo todos los ensayos, análisis y/o pruebas requeridas dependiendo de 
la naturaleza del proyecto, los cuales deberán ser revisadas, verificadas y aprobadas por el 
interventor del contrato.  

jj) EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se 
encontraba antes del inicio de las mismas. 

kk) EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas 
requeridas de todas las instalaciones del proyecto durante la vigencia de la póliza de 
estabilidad, posterior a la entrega física y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría 
o Supervisión. 

ll) EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato previa revisión 
y aprobación por parte del interventor, en el formato suministrado por el Municipio de 
Armenia, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal 
empleado durante la ejecución del contrato detallando la modalidad de contratación, control 
de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al 
sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), cumplimiento y cierre 
programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, 
instalación la valla de información, cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecución 
del contrato, comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, correspondencia 
suscrita y recibida durante la ejecución del contrato, actas suscritas durante la ejecución del 
contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y subcontratistas, ii) Control 
presupuestal y contable: Informe final de ejecución, informe final de ejecución financiera 
(registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones 
presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje final de ejecución de obra, actividades 
realizadas durante la ejecución del contrato, memoria de cantidades de todas las obras 
ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecución del contrato, 
bitácora de obra, registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis 
realizados durante la ejecución del contrato, manuales, catálogos y especificaciones 
técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, 
cumplimiento y cierre plan de demarcación y señalización de la obra, plan de manejo de 
tráfico - PMT  y plan de contingencia, Planos record de construcción debidamente firmados, 
manual de operación y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales 
implementados, con las respectivas garantías y especificaciones técnicas de los quipos 
instalados, iv) Control jurídico: Informe final estado de garantías, póliza de estabilidad de la 
obra actualizada con la fecha del acta final,  modificaciones del contrato, v) Control 
ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento 
y cierre programa de comunicación social, vii) demás aspectos relevantes que sean 
considerados por la interventoría y/o la Secretaría de Infraestructura del Municipio de 
Armenia. 

mm) Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA debe hacer 
entrega a LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, de los documentos 
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requeridos por la entidad: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro 
sí expedidos. (Si aplica). d) Copia actas de suspensión y reinicios suscritas. e) Copia pólizas 
generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema 
de seguridad social (salud, pensión, ARL) por cada mes de ejecución del contrato. g) 
Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de 
compensación, etc). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que 
se desarrolló el contrato. i) Acta de entrega de obra y recibo a satisfacción suscrita por el 
Contratista, Interventor, la Secretaría de Infraestructura Municipal. j) Ampliación y/o 
Actualización de garantías según condiciones establecidas en el contrato. k) Resultado de 
Ensayos de Laboratorio. (Granulometrías, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la 
Compresión y Flexión de Concreto. l) Acta final de obra con sus respectivas memorias de 
cantidades. m) Acta de liquidación. ñ) Plano Record de la Obra en Coordenadas Reales en 
medio físico y digital, previo visto bueno y aprobación del Interventor. n) Registro Fotográfico 
por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (físico y magnético). o) Bitácora de 
Obra. p) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. q) Copia informe final de ejecución del 
contrato. r) Certificación cuenta bancaría por consignar.  

nn) Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de 
obra no previstos contractualmente, el contratista los deberá ejecutar, previa celebración del 
contrato modificatorio correspondiente 

oo) Las demás requeridas por el Municipio de Armenia en especial aquellas qué estando 
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la interventoría. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Realizar visita concertada con la interventoría para verificar el avance de la intervención 

contratada.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en las cláusulas del 

futuro contrato. 
4. Expedir el registro presupuestal. 

 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
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1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad establecerá el porcentaje mínimo 
definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato] de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a [_____ SMMLV ó % del contrato] por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 
 
2. [La Entidad Estatal incluirá esta multa si del análisis de conveniencia y oportunidad decide incluir 
la obligación relacionada con la provisión de bienes y servicios por parte de sujetos de especial 
protección constitucional] 1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el [la Entidad 
establecerá el porcentaje mínimo definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato] 
de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la 
Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a [______ SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación 
se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá 
probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a [______ SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir 
del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato. 
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondrá una multa equivalente a [_____SMMLV] cuando el 
Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a [_______SMMLV] por cada día transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por 
lo menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base 
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas 
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que 
podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, 
aplicando los parágrafos si lo considera conveniente, especialmente podrá incorporar aquellas que 
se deriven del incumplimiento de los criterios evaluables y por las cuales se otorgó puntaje en el 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 20 de 28 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

Proceso de Contratación. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del contrato, en 
salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parámetro]: 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o interventor], 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación previa de 
esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios 
o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las 
obligaciones pactadas en el contrato] 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
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continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, 
modificarlas o crear la que considere conveniente]. 
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
Opción 2: 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
Opción 3: 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No 
obstante, la entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
Opción 4: 
En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la 
entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
De acuerdo con el tipo de contrato a suscribirse, los requisitos mínimos establecidos dentro de los 
cuales se encuentra el personal mínimo requerido y las obligaciones a pactarse,  el Contratista se 
obliga a constituir a favor del MUNICIPIO DE AMRENIA garantía única expedida por una compañía 
de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza matriz esté aprobada por la 
Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de cobertura del riesgo de acuerdo a los lineamientos 
señalados en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y fas definiciones, amparos y coberturas mínimas 
establecidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015, que comprenda 
por lo menos los siguientes:  
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20.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega 
de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 
los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no 
podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición  

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

30% del valor del 
contrato   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

5 años siguientes 
a la fecha de 
recibido a 
satisfacción de la 
obra. 

30% del valor total 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de NO inferior a 
cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.   
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 
89000464-3 
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Característica Condición 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en zona urbana del municipio 
de Armenia en la intersección Avenida 19 norte con carrera 11 e intersección avenida 19 norte con 
avenida centenario (carrera 6).  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia 
se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha 
de suscripción] 
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Por la Entidad,       Por el Contratista, 


