ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
EL ESPINAL - TOLIMA
NIT. 890.702.027-0

Espinal CRECE

OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 542 DEL 14 DE JULIO DE 2025 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA REVISION, ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR NORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA"

PRESUPUESTO

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CANT	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACION (h-mes)	PARTICIPACION (mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)
	PERSONAL PROFESIONAL				**$ 2.400.000,00**
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	$ 3.000.000,00	12%	3	$ 1.080.000,00
1	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA Y/O MAGISTER EN GEOTECNIA	$ 2.200.000,00	10%	3	$ 660.000,00
1	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA Y/O MAGISTER EN HIDRAHULICA Y/O RECURSOS HIDRICOS	$ 2.200.000,00	10%	3	$ 660.000,00
	PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR				**$ 1.362.000,00**
1	TOPOGRAFO	$ 1.600.000	10%	3	$ 480.000,00
1	CADENERO	$ 1.470.000	10%	3	$ 441.000,00
1	DIBUJANTE	$ 1.470.000	10%	3	$ 441.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5)				**$ 3.762.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (6)				2
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A)				**$ 7.524.000,00**

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	TIEMPO DE UTILIZACION - TOTAL	VALOR PARCIAL ($)
(7)			(8)	(9)	(7)*(8)*(9) = (10)
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	COSTOS DE TRANSPORTE				**$ 300.000,00**
1	OTROS TRANSPORTES (VEHICULOS)	DIA	$ 300.000,00	1	$ 300.000,00
	ENTREGABLES				**$ 155.000,00**
1	COMPUTADOR	GLOBAL	$ 90.000,00	1	$ 90.000,00
1	EQUIPOS TOPOGRAFICOS	DIA	$ 65.000,00	1	$ 65.000,00
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (10) = (B)				**$ 455.000,00**
	COSTO BASICO = (A) + (B) = (C)				**$ 7.979.000,00**
	IVA = 19% * (C) = (D)				**$ 1.516.010,00**
	COSTO TOTAL COMPONENTE I = (C) + (D)				**$ 9.495.010,00**

Ing. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura

Proyecto: Arq. Juan Sebastian Rangel Sanchez / Contratista Direccion Administrativa de Infraestructura
Aprobo: Ing. Ricardo Jose Gutierrez Parra / Director Administrativo de Infraestructura