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Entre el señor FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ, Alcalde Local de Bosa, en calidad de 

representante Legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, en adelante la “Entidad”, 

por una parte; y, por la otra, NOLBERTO ANGARITA BECERRA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.052.313.242, en calidad de representante legal del proponente No. 29, denominado 

INEXIA S.A.S, identificado con el NIT 901.357.944-9 , cuya composición accionaria se encuentra 

descrita en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato 

de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución No. 0118 de 2025 la Entidad ordenó la apertura del Proceso de 
Contratación FDLBOSACM 004-2025 (133994) 
 

II. Que a través de la Resolución 0144 del primero (1) de septiembre del 2025, la Entidad adjudicó 
el contrato al oferente No. 29, denominado INEXIA S.A.S., identificado con NIT 901.357.944-
9 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que 
se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 
según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se 
comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, 
en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores 
propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: “EJECUTAR POR EL 
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE 
REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE 
BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO” 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. FDLBOSACM 004-2025, los cuales hacen 
parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
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propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados 
en los Documentos Tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte – versión 3 y 
los enunciados en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015. y aceptados con la presentación de 
la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de siete (7) meses distribuidos en dos etapas: una 
etapa de diagnósticos y actividades previas con una duración de un (01) mes, y una etapa de ejecución de 
obra con una duración de seis (06) meses. Este plazo se contará a partir de la firma del acta de inicio, la 
cual tendrá lugar una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo 
podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo 
admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que 
motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

($966.875.000), equivalentes a 679,22 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025.  
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o 
menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 1624 del tres (3) de julio del 2025, con número de rubro O230117459920242834, con cargo al 
proyecto “Movilidad sostenible para que Bosa camine segura”, por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($968.049.738,00). 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato es por la suma NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($966.875.000), entendiéndose incluidos dentro del mismo: el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y 
demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, así como los costos 
directos e indirectos que conlleven las etapas precontractual, contractual y pos-contractual. 
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El pago se efectuará bajo las siguientes condiciones: 
 
• Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato se reconocerá mediante pagos parciales, 
los cuales se realizarán de forma proporcional a la aprobación física y financiera de las actividades 
ejecutadas dentro del contrato de obra, previa verificación y aprobación por parte de la supervisión del 
contrato o quien haga sus veces. 
 
• El diez por ciento (10%) restante será cancelado una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato 
de interventoría, la cual deberá contar con la firma de las partes y la aprobación de la supervisión del 
contrato o quien haga sus veces, y en todo caso, se ejecutará una vez se haya verificado el cumplimiento 
total de las obligaciones contractuales a satisfacción del FDLB. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el 
Estudio previo del Proceso de Selección del Concurso de Méritos FDLBOSACM 004-2025, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 

 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el documento base y en el “Anexo 1 - Anexo Técnico” en los plazos acordados con la 
Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 

de conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social 
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Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscal (artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, artículo 41 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de 
acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a 
lo largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad  

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. 
En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el 
expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 
soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a 
partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al 
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la 
“Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el año de experiencia específica 
adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el 
cual se asignó puntaje.  

14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello 
Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles 
o naturales y libre de cloro elemental.  

15. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

16. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo. 

17. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

18. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

19. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los 
recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando 
aplique). 

20. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 
supervisor del contrato para cada pago. 

21. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, 
adicione o complemente. 

22. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 
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ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

23. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas 
de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con lo expuesto en la Directiva 

24. 001 del 31 de enero de 2011 “democratización de las oportunidades económicas en el Distrito 
capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”. 

25. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
26. Cumplir las condiciones establecidas en los documentos del contrato. 
27. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en los documentos del proceso de selección. 
28. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el 

contrato. 
29. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, el pliego 

de condiciones y demás documentos del proceso. 
30. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
31. Abstenerse de autorizar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente. 
32. Acreditar el cumplimiento de los factores ofrecidos durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la entidad. 
33. Velar por la identificación de oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato. 
34. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta. 
35. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, así como el del 

interventor. 
36. Informar a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
37. Mantener actualizada la garantía única de conformidad con lo previsto en el contrato. Para tal 

efecto, suscrita en acta de inicio, si procede, se deberá ajustar la vigencia de la garantía, así como en 
el evento de efectuarse modificaciones contractuales. 

38. Ejecutar el contrato con el personal clave evaluable ofrecido en la propuesta adjudicada, de 
conformidad con lo señalado en el Formato 9 – Experiencia y Formación Académica del Personal 
Clave Evaluable, el cual hace parte integral de la oferta presentada en el proceso de selección. En 
tal sentido, deberá garantizarse la participación del director de Interventoría, el Residente de 
Interventoría y el Especialista en Geotecnia Vial o Pavimentos, quienes deberán cumplir con las 
condiciones de experiencia y formación acreditadas en la propuesta. Cualquier modificación o 
reemplazo de dicho personal deberá ser autorizado previamente por la entidad contratante, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

39. Cumplir con los compromisos ambientales y de sostenibilidad establecidos en el Formato 12 – 
Factor de Sostenibilidad, presentados en la oferta adjudicada, los cuales incluyen, entre otros, la 
implementación de prácticas de uso responsable de papelería y elementos sostenibles, la realización 
de capacitaciones sobre gestión y manejo de residuos, el desarrollo de un programa de reciclaje, y 
la promoción de medios de transporte sostenibles durante la ejecución del contrato. 

40. Dar cumplimiento a lo ofertado en relación con el puntaje obtenido por apoyo a la industria 
nacional, ya sea mediante la prestación de servicios nacionales o con trato nacional, o a través de la 
incorporación de componente nacional en servicios extranjeros, conforme con lo establecido en 
los términos del proceso de selección y en la propuesta presentada. 

41. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
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El INTERVENTOR no puede ni debe: 
 

• Sustituir o reemplazar a la Entidad en la toma de decisiones. 

• Imponer sanciones al contratista. 

• Autorizar o exigir retenciones de dinero al contratista. 

• Tramitar los reconocimientos por garantías ante las aseguradoras 

• Realizar o avalar balanceo que reduzca el alcance del contrato. 

• Realizar o avalar balanceo de menores y mayores cantidades de obra que implique actividad 
necesaria para la funcionalidad se desfinancie. 

• Pactar la inclusión de ítems nuevos, lo que implica modificación contractual. 

• Aceptar miembros del equipo de trabajo que NO cumplan las condiciones mínimas de los pliegos 
de condiciones y la propuesta. 

• Hacer exigencias que superen obligaciones contractuales. 

• Dilatar la revisión y el aval de pagos. 

• Omitir responder los requerimientos del contratista 
 
 
 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
El contratista INTERVENTOR seleccionado deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

2. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el 
número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho 
personal deberá corresponder como mínimo al establecido en estos pliegos de condiciones. Si 
durante la ejecución del contrato el cambio de alguno de los profesionales deberá reemplazarse 
por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por el FDLB. 

3. Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar a la 
entidad el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en el mismo, 
especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de 
ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como de las 
exigencias técnicas, ambientales, administrativas, contables, legales y financieras, de acuerdo con 
la naturaleza del contrato. 

4. Conocer los pliegos de condiciones, las adendas, la propuesta y el contrato detalladamente, así 
como las normas internas de la entidad y la normatividad vigente sobre el tema a intervenir.  

5. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, 
laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderán como mínimo a los 
necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones y el Manual 
de supervisión e Interventoría de SDG Versión 04 de fecha 17 de Julio de 2019. 

6. Servir de interlocutor entre la entidad y el contratista. 
7. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada 

durante la ejecución del contrato objeto de la Interventoría, como correspondencia o correos 
electrónicos cruzados con el contratista, planos, requerimientos, actas de reuniones, 
instrucciones impartidas, y demás documentos necesarios para el control físico y financiero del 
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contrato, relacionando en general de toda la información que se refiera al desarrollo de éste. Este 
archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por el interventor, quien a la terminación 
del contrato o cuando la entidad lo requiera, lo entregará debidamente foliado y organizado 
cronológicamente, con el fin de que sea anexado a la carpeta del contrato que reposa en el archivo 
de contratación. 

8. Remitir copia de las actas de inicio, suspensión, terminación y/o liquidación una vez suscritas y 
requerimientos hechos al contratista durante la ejecución del contrato, a la Alcaldía Local de 
Bosa. 

9. Exigir al contratista que el personal requerido para la ejecución del contrato cumpla con las 
condiciones pactadas en el mismo, así como solicitar su cambio cuando sea negligente, 
incompetente o incurra en faltas éticas, morales y de relaciones humanas o cuando altere el 
normal desarrollo del contrato y perjudique los intereses de la entidad. Esta solicitud deberá estar 
debidamente motivada. 

10. Comprobar dentro del control de ejecución del contrato, lo relacionado con los pagos, 
verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada pago en las condiciones 
pactadas, certificando y tramitando oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el 
contratista. 

11. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral 
y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que sean de 
obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello. 

12. Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del objeto y las obligaciones del contrato. 
13. Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal, evitando que se 

configure el silencio administrativo positivo (art. 25 numeral 16 Ley 80/93). 
14. Efectuar los requerimientos escritos al contratista que sean necesarios a fin de exigirle el cabal 

cumplimiento del contrato. 
15. Velar por la remisión de los productos, documentos de Interventoría, al archivo del Fondo de 

Desarrollo Local de Bosa donde reposa la carpeta del contrato, una vez liquidado, a fin de que 
reposen en un solo sitio y una sola carpeta, todos los soportes de la etapa precontractual, 
contractual y ejecución contractual. 

16. Dar trámite a las solicitudes de adición, prorroga, suspensión o modificación del contrato, 
soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que ningún caso deben 
sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 

17. Presentar informe sobre situaciones que alteren en contra de la entidad el equilibrio económico 
o financiero del contrato. 

18. Adelantar revisiones periódicas de los servicios prestados o bienes suministrados, para verificar 
que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas. 

19. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará 
informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de 
acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida 
y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

20. Ejercer las demás labores requeridas para el buen desarrollo del contrato o las que sean asignadas 
por la entidad para efectuar el control y vigilancia de este. 

21. Será obligación del interventor cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la 
Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También deberá suministrar 
al interventor la información que éste requiera al respecto. 

22. El INTERVENTOR deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal 
colombiano y extranjero. 
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23. El INTERVENTOR se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha 
de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales 
de Ley. 

24. El INTERVENTOR deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a 
su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 
Deberá preparar un programa completo de servicio de seguridad y someterlo a la aprobación del 
Supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. 

25. El INTERVENTOR deberá responsabilizar a una persona de su organización para velar por el 
cumplimiento de dichas medidas. 

26. El INTERVENTOR deberá velar el cumplimiento de la implementación de las normas 
distritales frente a los cuidados y programas de prevención por la pandemia del COVID-19, 
tanto para el contratista como para la Interventoría. 

27. Realizar presentación pública en un lugar y horario adecuado para tal evento ante las 
comunidades beneficiarias del objeto del presente contrato, sobre el alcance y ejecución de este. 
La presentación deberá realizarse antes de la suscripción del Acta de Inicio y en coordinación 
con el FDLB. 

28. Realizar presentación pública en una de las sesiones de la Junta Administradora Local de Bosa, 
sobre el alcance y ejecución del objeto del presente contrato. La presentación deberá realizarse 
antes de la suscripción del Acta de Inicio y en coordinación con el FDLB 

29. El interventor deberá vincular y mantener mínimo el 50% de mujeres para la ejecución del 
contrato o convenio, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto 
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020. 

30. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Local 001 del 28 de marzo de 2022, el 
CONTRATISTA deberá realizar una presentación pública ante la Junta Administradora Local 
y/o la Comunidad (según corresponda) antes de iniciar cualquier actividad del contrato, 
solicitando agenda para generar la respectiva presentación.  

31. Exigir al contratista de obra la justificación de imprevistos del contrato de obra de acuerdo con 
las actas mensuales generadas por el contratista. 

32. Revisar, verificar y validar los ajustes a los precios unitarios derivados del contrato de obra que 
se generen según la circular IDU. 

 
10.1 OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL INTERVENTOR:  
 
El INTERVENTOR velará por que el contrato se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones y 
las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el INTERVENTOR deberá conocer los 
procedimientos técnicos, normas y estándares de construcción, instalación y operación de obras, así como 
las normas y estándares para evaluación de los proyectos de estudios 
 

1. Revisar y analizar en forma completa y detallada el contrato, los pliegos de condiciones y la 
propuesta del contratista, las normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del contrato, 
es decir toda la documentación que tenga relación con el contrato y su ejecución, así como 
formular las sugerencias a que haya lugar, y, en el evento de tener alguna duda sobre el alcance 
de lo señalado en los documentos, solicitar las aclaraciones correspondientes.  

2. Aprobar las modificaciones contractuales solicitadas por el contratista con la debida justificación. 
3. Garantizar y verificar para que se cumpla la máxima obligación del contratista que es ejecutar las 

obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el 
Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 
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4. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de los contratos, de 
acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento 
para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida 
correspondientes. 

5. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, 
ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, 
sistematización, simulación, y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes. 

6. Verificar que los materiales suministrados sean de óptima calidad, ciñéndose a las normas 
técnicas exigidas y realizar pruebas de control de calidad cuando el FDLB lo solicite. 

7. Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de ejecución 
de las obras. 

8. Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad 
para el almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los contratos. 

9. Recibir los registros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas. 
10. Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo. 
11. Verificar que las vías que el contratista utilice para el retiro de escombros o para desviar el tráfico 

durante la ejecución del proyecto, se deben entregar en las mismas condiciones en que se 
encontraban antes de utilizarlas para este fin. 

12. Realizar seguimiento a los programas de ejecución del contrato de obra y exigir su cumplimiento, 
revisar y suscribir los planes de manejo de tráfico requeridos por la Secretaría de Tránsito y 
transporté y verificar su trámite, aprobación y cumplimiento. 

13. Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y distrital para 
la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad 
competente. 

14. Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños por 
parte del contratista de la obra contratada. 

15. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el 
contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en su construcción no 
se emplearon materiales o procedimientos adecuados. 

16. Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los Ítem ejecutados 
por el contratista. 

17. Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente 
ejecutadas, para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneración distinta a la que 
hubiere demandado la ejecución correcta de las obras, de acuerdo con las especificaciones y 
diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato. 

18. En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas 
en los planos y especificaciones, estas no deberán ser reconocida ni pagadas al contratista. 

19. Exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de 
acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no autorizado dará lugar 
a la aceptación de obra ni el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como 
aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados. Controlar y establecer 
las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del manejo de los campamentos 
y del cumplimiento de las normas de sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos, con tal 
fin podrá emplear vigilantes o inspectores según sea necesario. Estos costos están incluidos en 
cada uno de los ítems del contrato y el FDLB, en ningún caso reconocerán suma adicional alguna. 

20. Ordenar la suspensión de la construcción de una obra o las obras en general; si por parte del 
Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de 
las instrucciones del INTERVENTOR a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a 
reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución o pagos adicionales 
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21. Verificar la instalación de la valla informativa, así como el cerramiento provisional y la dotación 
del uniforme Distrital de acuerdo con los diseños de la Administración. No habrá 
reconocimiento por separado y será causal de aplicación de multas el no-cumplimiento de los 
mencionados suministros. 

22. Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de 
medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar 
la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras. 

23. Revisar, solicitar ajustes o aprobar, la planeación de labores y cronogramas de actividades, 
presentados por el contratista cuando a ello haya lugar, o requerir su presentación para 
aprobación si fuere el caso. 

24. Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la 
iniciación del desarrollo del contrato. 

25. Exigir al contratista la corrección de los servicios u obras que no cumplan con lo requerido. 
26. Controlar e informar periódicamente a la entidad sobre el avance del contrato con base en el 

plazo del mismo, así como proponer las acciones y los ajustes periódicos que sean necesarios 
para dar cumplimiento al contrato. 

27. Suministrar al contratista todos los detalles, especificaciones técnicas, etc. necesarios, que deba 
utilizar en la ejecución del contrato, llevando el respectivo registro de documentos vigentes. 

28. Atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de las especificaciones, y sobre los 
errores u omisiones que éstos puedan contener. 

29. Anunciar por escrito al Fondo, sobre las dificultades y/o inconsistencias de manera oportuna 
que se presenten durante la ejecución del contrato y asistir técnicamente a la entidad contratante 
en asuntos relacionados con el mismo. 

30. Resolver toda consulta que haga el contratista, o darle el trámite ante el funcionario o 
dependencia competente, haciendo seguimiento a la atención de la misma. 

31. Exigir al contratista las medidas para solucionar los problemas administrativos específicos del 
contrato (retrasos, incumplimiento, etc.). 

32. Verificar para efectos de certificación de pago, que el contratista está cumpliendo con las 
obligaciones de afiliación y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, Administradora de 
Riesgos Profesionales ARP y aportes parafiscales, según el caso, e informar al Fondo cuando el 
contratista persista en el incumplimiento de esta obligación. 

33. Comunicar en forma escrita al contratista, de manera clara y precisa, las instrucciones, 
recomendaciones y observaciones para prevenir y corregir desviaciones, demoras e 
incumplimientos parciales o totales en la ejecución del contrato. 

34. Proyectar para firma del ordenador del gasto, dentro de los términos y plazos legalmente 
establecidos, la respuesta a sugerencias, consultas, requerimientos o peticiones del contratista, de 
los ciudadanos, de las Veedurías Ciudadanas, de los Organismos de Control, Fiscalización y de 
Control Disciplinario con los soportes correspondientes. 

35. Solicitar la asesoría que requiera de las respectivas dependencias de la Alcaldía Local de Bosa, 
para el efectivo cumplimiento de los términos y plazos señalados en el contrato. 

36. Revisar y aprobar las facturas presentadas por el contratista verificando que en ellas se consignen, 
de manera clara y precisa, el concepto y valor del servicio prestado y de los bienes o productos 
entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas 
y plazos convenidos y remitir a la Alcaldía Local de Bosa, la documentación determinada en el 
contrato para el respectivo trámite de pago, previa exigencia de la calidad de los bienes adquiridos 
por el FDLB como requisito indispensable para la aprobación del acta parcial de Pago. 

37. Recibir a satisfacción bienes o servicios sólo cuando estos cumplan con todas las condiciones 
técnicas pactadas y firmar junto con el contratista y la Entidad el acta de liquidación cuando a 
ello hubiere lugar. 
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38. Verificar que los parques a intervenir no se encuentren reservados por el IDRD u otra Entidad 
para realizarle mantenimientos y/o construcciones. 

39. Las demás incluidas en el manual de INTERVENTORÍA y las que le requiera el supervisor o 
coordinador delegado por el FDLB relacionados con el objeto del presente contrato. 

 
10.2 OBLIGACIONES ESPEFICAS ADMINISTRATIVAS DEL INTERVENTOR: 
 

1. Adelantar las acciones inherentes al manejo y trámite del contrato, y que están reguladas en la 
normatividad interna y externa a la entidad. Son parte de estas funciones, las que tienen que ver 
con la presentación de informes, intercambio de correspondencia, reuniones, actas y trámite de 
documentos. 

2. Exigir al Contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el cumplimiento 
del contrato. o Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con 
el alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y económica, 
metodología y especificaciones pactadas en los contratos. o Comunicar al supervisor del FDLB, 
en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los 
contratos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas a los contratistas.  

3. Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos 
correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecución, 
personal y rendimientos.  

4. NOTA: Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, el IN-
TERVENTOR remitirá al FDLB, un informe técnico donde se relacionen las obligaciones 
incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasación de las mismas, con el fin de permitir a la 
entidad iniciar las medidas legales a que haya lugar. 

5. Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, FDLB y/o comunidad se 
originen, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de los mismos.  

6. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los contratistas, resol-
viendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su 
concepto al respecto.  

7. Conocer la organización y las disposiciones normativas internas del FDLB para su aplicación 
dentro de los procedimientos contractuales. Así mismo tramitar la correspondencia utilizando 
los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en 
circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de 
la INTERVENTORÍA.  

8. Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, 
que guarden relación con el contrato y con el presente contrato. Impartir instrucciones y órdenes 
al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales deberán constar por escrito.  

 
NOTA: Todas las comunicaciones u órdenes del INTERVENTOR al Contratista, serán 
expedidas o ratificadas por escrito. 

 
9. Controlar el programa de ejecución de obra e inversión al contratista  
10. Presentar al Profesional al supervisor o coordinador delegado por el FDLB, un detallado informe 

de ejecución mensual o cuando se requiera.  
11. Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se 

refiere para los contratos e INTERVENTORÍA, entre las cuales se cuentan:  
 

a) Acta de iniciación. 
b) Acta de recibo parcial de obra ejecutada.  
c) Actas de vecindad.  
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d) Acta de Recibo Final.  
e) Acta de reuniones.  
f) Acta de Suspensión.  
g) Acta de reiniciación.  
h) Acta de aprobación de ítems no previstos.  
i) Acta de cambio de especificaciones.  
j) Acta de recibo Definitivo de los proyectos  
k) Acta de Liquidación.  
l) Acta de Recibo, entrega y liquidación del contrato de la INTERVENTORÍA. 

 
12. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y 

convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses 
de las entidades representadas en el Fondo de Desarrollo Local de Bosa.  

13. Diligenciar y custodiar el libro diario de las obras (bitácora), el cual debe permanecer en el sitio 
de la obra, en él se consignarán todas las instrucciones, observaciones, acuerdos, quejas, 
solicitudes y determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras.  

14. Tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir 
con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general 
que se relacionen con el ejercicio de la INTERVENTORÍA.  

15. Informar al FDLB por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del contratista a las 
obligaciones previstas a su cargo con el contrato Revisar y conceptuar sobre los informes, 
programas y productos entregados por el contratista en las diferentes etapas de ejecución del 
contrato de obra.  

16. Verificar que el Contratista realice durante la Etapa de Preconstrucción todas las actividades 
requeridas en los pliegos de condiciones y el Contrato de Obra para dar inicio a la Etapa de 
Construcción.  

17. Velar por que el FDLB se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forman indirecta hayan intervenido con 
la ejecución de las obras. Para lo cual deberá exigir al contratista cumplir con las obligaciones 
derivadas de dichos pagos y presentar al FDLB los soportes respectivos que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones.  

 
10.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FINANCIERAS DEL INTERVENTOR:  
 
Las obligaciones de la INTERVENTORÍA financiera son las que se refieren al manejo financiero del 
contrato en cuanto a la vigilancia de los recursos del mismo, ya su contabilidad, en tal sentido el contratista 
deberá: 

 
1. Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución presupuestal y física y anunciar retrasos 

o situaciones que afecten la programación.  
2. Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el contratista 

y darles trámite dentro de la entidad en del plazo estipulado por el FDLB y cumpliendo los 
requisitos establecidos en el manual de supervisión e INTERVENTORÍA SDG.  

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones financieras- cumplimiento del presupuesto 
(propuesta económica) vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y, en caso de que se 
altere, proponer y tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento.  

4. Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios 
profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del 
Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.  
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5. Vigilar el cumplimiento del plan de pagos presentado por el contratista y dar trámite interno en 
el FDLB para la programación del Programa Anual de Caja PAC.  

6. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar 
y de la totalidad del contrato con el fin de establecer en cualquier momento los saldos, 
remanentes, faltantes y o sobrantes del contrato en ejecución.  

7. Solicitar al contratista la modificación de las garantías cuando así se requiera, velando por que 
éstas se mantengan conforme a las condiciones exigidas en el contrato.  

8. Enviar a la respectiva compañía aseguradora copia de los requerimientos hechos al contratista 
para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato.  

 
A fin de evitar retrasos en la elaboración de actas de pago parcial de obra para el diligenciamiento de las 
cuentas, la INTERVENTORÍA deberá exigir al Contratista la entrega de la Pre acta de Obra a más tardar 
los cinco (5) días posteriores a la finalización de los períodos pactados de corte de obra para pago y el 
acta de recibo parcial de obra con todas sus correcciones a más tardar los diez (10) días posteriores a la 
finalización de los mismos períodos pactados de corte de obra para pago, a fin de que se efectúen los 
pagos de acuerdo a lo pactado contractualmente y se den los tiempos requeridos para el trámite interno. 
 
10.4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS JURIDICAS DEL INTERVENTOR: 
 

1. Requerir por escrito al contratista, el cabal y oportuno cumplimiento del contrato.  
2. Anunciar al contratista, contratante y a la compañía aseguradora los incumplimientos del 

contratista y analizar los descargos del contratista y las consideraciones que presente el garante.  
3. Presentar informes de incumplimiento y solicitar a la oficina jurídica el estudio sobre la 

pertinencia de aplicar sanciones.  
4. Verificar el cobro de las sanciones pecuniarias que se establezcan producto de los procesos de 

incumplimiento.  
5. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista.  
6. Verificar la entrega de las garantías de manera oportuna y exigir al contratista que la mantengan 

vigentes. 
 
10.5 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS AMBIENTALES Y DE SST DEL INTERVENTOR:  
 

1. El INTERVENTOR hará seguimiento periódico a Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la 
Guía de manejo ambiental presentado por el contratista de acuerdo a la legislación ambiental 
vigente.  

2. Se debe verificar en terreno los impactos generados en el contrato y la implementación y 
cumplimiento de los programas establecidos en el Plan, mediante las fichas de manejo.  

3. Mensualmente el INTERVENTOR debe revisar el informe al contratista del cumplimiento de 
las acciones programadas, de la implementación de los planes de acción planteados en las fichas 
ambientales conforme a las actividades de obra ejecutadas en ese periodo.  

4. En caso de realizarse recuperación de residuos vegetales (compostaje), la INTERVENTORÍA 
debe verificar que las certificaciones de disposición son verídicas y que el residuo dispuesto 
cumple con el ciclo completo de aprovechamiento.  

5. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y 
la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la 
entidad y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  

6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta 
sus actividades; así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo 
y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales; igualmente 
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realizar control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en 
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.  
 

10.6 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR CON RESPECTO A PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 
 

1. El INTERVENTOR realizará el seguimiento y control del Plan de Gestión integral de Residuos 
de construcción y demolición (RCD) de acuerdo a los lineamientos técnicos ambientales 
establecidos en la Resolución 1115 de 2012, garantizando el manejo integral de los residuos 
generados en obra (acopio temporal, aprovechamiento y disposición final).  

2. Una vez determinadas las cantidades de obra ejecutadas en el contrato, el INTERVENTOR 
debe efectuar el seguimiento a las acciones realizadas con el fin de garantizar la disminución del 
impacto ambiental producido por el inadecuado manejo de los residuos.  

3. Revisar mensualmente el informe de gestión ambiental que el contratista presenta, relacionado 
específicamente con el manejo integral de residuos de Construcción y Demolición, especificando 
las cantidades de generación, aprovechamiento y disposición final de los residuos generados en 
la obra.  

4. EI contratista de obra deberá certificar que la disposición final del material vegetal retirado y 
demás residuos orgánicos que se generan de la ejecución del contrato serán integrados en 
procesos exclusivos de compostaje, lo cual deberá ser verificado y certificado por la 
INTERVENTORÍA del contrato.  

5. El INTERVENTOR deberá verificar el cumplimiento a cabalidad del cargue de la información 
relacionada con PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUC-CIÓN 
y DEMOLICIÓN en la plataforma distrital de la SDA o dar cumplimiento a las exigencias y 
notificaciones requeridas por la entidad.  

6. El INTERVENTOR deberá dar seguimiento a la implementación de Granulo Caucho Reciclado 
(GCR) en los lugares en donde sea pertinente y de acuerdo a la normatividad vigente.  

 
10.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CON RESPECTO A LAS REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR:  
 

1. Convocar, gestionar y asistir a los “Comités técnicos de obra” que se programaran semanal-
mente, de los cuales se suscribirán las respectivas actas en las cuales se consignaran hechos 
relevantes, seguimiento y compromisos, de acuerdo con los lineamientos del presente anexo 
técnico.  

2. Convocar, gestionar y asistir a los “Comités técnicos integrales” que se programaran una vez por 
mes, donde asistirán todos los especialistas de los componentes sst, ambiental y social del 
Contratista y la INTERVENTORÍA, para tratar todos los temas relacionados con el proyecto, 
en esta reunión se suscribirán las respectivas actas en las cuales se consignaran hechos relevan-
tes, seguimiento y compromisos, de acuerdo con los lineamientos del presente anexo técnico  

3. Los comités serán convocados por la INTERVENTORÍA y deben contar con la presencia como 
mínimo por el director de Obra y director de INTERVENTORÍA, designados para la ejecución 
del proyecto.  

4. En el primer comité de Obra, el INTERVENTOR deberá convocar a todos los profesionales 
que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizará que todos los 
profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones 
adquiridas por el Contratista.  

5. En caso de necesitar alguna reunión extraordinaria, mesa técnica o reunión con las ESP, esta 
deberá ser convocada por la INTERVENTORÍA con una orden del día para agilizar el comité.  
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10.8 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CON RESPECTO A LOS INFORMES POR PARTE 
DEL INTERVENTOR 
 
La INTERVENTORÍA deberá presentar informes SEMANALES, mensuales y uno final que incluyan 
una relación detallada de los aspectos más relevantes de la ejecución del contrato principal y entregarlos 
en forma impresa en original y dos copias. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en el manual de 
supervisión e INTERVENTORÍA de la SDG (Versión 04 con vigencia desde el 17 de Julio de 2019 
código GCO-GCI-M004) deberá relacionarse por parque. 
 
10.9 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
 
Durante esta etapa corresponde al INTERVENTOR del contrato preparar el informe final sobre la 
ejecución del contrato, para lo cual deberá: 
 

1. Adelantar la liquidación del presente contrato de interventoría únicamente una vez se haya 
efectuado la liquidación del contrato de obra objeto de la misma, en atención a que sus 
obligaciones se encuentran directamente vinculadas al cumplimiento y cierre de dicho contrato 

2. Solicitar certificación a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados al contratista.  
3. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación 

final del contrato.  
4. Exigir al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos que se requieran 

para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación 
del contrato.  

5. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los 
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación entre el monto can-
celado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.  

6. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al sistema 
en el momento de la liquidación, en el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes 
al sistema de pensiones y salud.  

7. Elaborar el acta de liquidación del contrato, para efectos de que la entidad pueda cumplir con 
esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes.  

8. Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.  
9. Suscribir, conjuntamente con el contratista y el apoyo a la supervisión, el acta de liquidación 

respectiva, dentro del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del ven-
cimiento de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización.  

10. Informar al Fondo de Desarrollo Local, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 
plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que el contratista no se presente dentro del 
término fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para 
que se expida el acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe 
de balance final del contrato y los demás soportes requeridos para la liquidación correspondiente.  

11. Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el INTERVENTOR no 
presentó el informe antes referido, deberá solicitar inmediatamente a la Alcaldía Local de Bosa, 
que adelante los trámites para elevar la solicitud de liquidación por vía judicial. Con tal fin, debe 
anexar todos los soportes requeridos para la liquidación.  

12. Remitir al Fondo de Desarrollo Local de Bosa, una vez finalizado el contrato de 
INTERVENTORÍA, toda la documentación relacionada con el ejercicio de la misma.  
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13. Para iniciar la liquidación del contrato se deberá seguir el Instructivo para la liquidación del 
contrato de la SDG (Versión 04 con vigencia desde el 09 de Julio de 2018 código GCO-GCI-
IN014) o aquel que se encuentre vigente.  

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente contrato. 
3. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado  
4. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
5. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

6. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).  

7. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá 
por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o 
empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al CONTRATANTE frente a cualquier reclamación, 
demanda, acción legal o extrajudicial, sanción, condena, gasto, daño o perjuicio que se derive, directa o 
indirectamente, de actos u omisiones atribuibles al CONTRATISTA, a sus empleados, subcontratistas o 
cualquier persona bajo su supervisión, en ejecución del presente contrato. 

En consecuencia, el CONTRATISTA responderá íntegra y oportunamente por todos los perjuicios, 
daños, costas, honorarios y demás conceptos que el CONTRATANTE deba asumir por causa de dichas 
reclamaciones, incluidos los gastos de defensa judicial o administrativa, sin que ello implique limitación 
alguna a las demás acciones contractuales o extracontractuales que le asistan al CONTRATANTE. 

La obligación de indemnidad aquí pactada se mantendrá vigente incluso después de la terminación del 
presente contrato, respecto de hechos ocurridos durante su vigencia. 
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CLÁUSULA 15.  MULTAS  
 
Se causarán multas equivalentes a 0.5% SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo 
de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas 
no podrá ser superior al 5% del valor del contrato. 
 
Cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional” e incumpla la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo 
menos la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo 
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano 
y causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros” Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) 
de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 

0.3% del valor del contrato por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por 
los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en función 
de la información exigida, se causará una multa equivalente al 2% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija 
el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la 
ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 
Entidad, se causará una multa equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en 
papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0.2% del valor 
total del contrato. 
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7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el 
marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.3% del 
valor del contrato por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.  

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal 
deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y también con 
todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios o 
en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 1 salario mínimo 
diario vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, amén de 
la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 
se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será 
aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de 
las sanciones no podrá ser superior al 20% 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el Contrato 
o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Contratista 
hasta por un valor del veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, suma que la Entidad hará efectiva 
mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los dineros que adeude al 
Contratista, si los hubiere. 
 
La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los 
artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el 
derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, 
en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía 
única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.  

Asegurado/ 
beneficiario 

Fondo de Desarrollo Local de Bosa identificada con el NIT 899.999.061-9   

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan.  

Hasta la liquidación 
del contrato 

El valor debe ser de 
por lo menos el 
veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del contrato, por el 
término de ejecución 
del contrato, 
contados a partir de la 
suscripción del acta 
de inicio y hasta el 
término de 
liquidación del 
contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Interventor 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

En cuantía 
equivalente al cinco 
por ciento (5%) del 
valor del contrato y 
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Característica Condición  

haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato  

con una vigencia igual 
al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) 
años más, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
garantía.  

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

Por cuantía del 20% 
del valor total del 
contrato con una 
vigencia equivalente 
al plazo de ejecución 
y cinco (5) años 
contados a partir del 
acta de recibo final de 
la obra, (Art 
2.2.1.2.3.1.1.5) 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se 
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produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de 
dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  

 
Para garantizar la responsabilidad extracontractual que le pueden atribuir al FDLB con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista seleccionado equivalente a doscientos (200) SMMLV con 
una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato, en todo caso debe permanecer hasta la liquidación 
del contrato. PARAGRAFO: Queda entendido que de ser modificado el valor del contrato o prorrogada 
su duración, deberá ajustarse las pólizas de garantía de parte de EL CONTRATISTA.  
 
Esta garantía se requiere por cuanto para la ejecución del contrato, pueden causarse daños a terceros o a 
bienes de propiedad de terceros. El valor estimado para la misma corresponde al mínimo exigido por el 
numeral 4 del artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.  
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.  
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 
en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. 
Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF 
y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
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El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando dicha 
subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que inició la 
ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del 
contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22.LIQUIDACIÓN 

Finalizado el objeto contractual y liquidado el contrato de obra y una vez recibidas las actividades de 
interventoría a satisfacción por parte de la Entidad contratante, el CONTRATISTA deberá adelantar el 
proceso de liquidación del presente contrato, conforme a lo establecido en el Manual de Contratación 
(GCO-GCI-M003) y el Manual de Supervisión e Interventoría (GCO-GCI-M004) de la Secretaría 
Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

Dichos manuales establecen, entre otras, la obligación del contratista de elaborar y suscribir el acta de 
liquidación dentro de los términos legales. En concordancia, el supervisor deberá proporcionar el 
borrador del acta de liquidación de manera eficiente y oportuna, verificando el balance final de ejecución 
material y presupuestal del contrato intervenido. 

La liquidación del contrato se sujetará a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 446 
de 1998 y demás normas concordantes. Esta deberá realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la terminación del término de ejecución del contrato, a la expedición del acto administrativo que ordene 
su terminación anticipada, o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. 

En caso de que el contratista no atienda la notificación o convocatoria efectuada por la Entidad para 
adelantar la liquidación, o si no se alcanza un acuerdo entre las partes sobre su contenido, la Entidad 
podrá proceder a la liquidación unilateral del contrato dentro de los dos (2) meses siguientes, de 
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Si vencido dicho término no se ha efectuado la liquidación, esta podrá realizarse en cualquier momento 
dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los plazos anteriores, ya sea de mutuo acuerdo o 
de forma unilateral, sin perjuicio de las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente. 

El contratista tendrá derecho a formular salvedades en el acta de liquidación bilateral. La liquidación 
unilateral solo será procedente respecto de los aspectos no conciliados entre las partes. 
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CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá 
que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes 
parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., específicamente 

en la localidad de Bosa en la CALLE 56 F SUR, UPZ El Porvenir. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bogotá D.C. 
 


