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funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutaré el proyecto, en el cual conste que no esta
localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que esta acorde con el uso y tratamientos del suelo
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vigente. También debe especificar los usos, el tratamiento, los indices de ocupacion y la construccion
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los motivos de utilidad piblica e interés social en el marco de la Ley 1682 de 2013.
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Puerto Asis, 21 de febrero de 2025

Sefior:
JORGE HERLINTO GARCIA
Alcalde Municipal

Asunto: Diagnéstico de acueducto vereda Teteyé.

CAUSAS IDENTIFICADAS

El sistema de acueducto existente se compone de un tanque elevado en sistema de pérticos de
concreto reforzado de aproximadamente 20000 litros y una altura aproximada de 10 m, construido
hace aproximadamente 10 afios. Cuenta con una bocatoma por bombeo con motor de 14 HP y una
red de conduccién 540 en tuberia flexible de 2”. La distribucion se realiza mediante tuberia flexible
de 2" a aproximadamente el 30% las viviendas del centro poblado.

Uno de los principales problemas del sistema radica en la baja potencia de la bomba utilizada en la
bocatoma, sumado a la considerable distancia y altura en la que debe impulsarse el agua. Este
equipo opera constantemente en condiciones de sobrecarga, lo que genera fallas recurrentes y un
aumento significativo en los costos de mantenimiento.

Con la implementacién de una bomba de mayor potencia, se requerira necesariamente un cambio
en la tuberia de conduccién, utilizando una de mayor capacidad y resistencia, para soportar
adecuadamente las presiones generadas por el sistema.

En cuanto al tanque elevado, se encuentra en buen estado general. La estructura parece ser sélida
y las conexiones estan en condiciones adecuadas. Sin embargo, se han observado filtraciones que
podrian estar relacionadas con la falta de mantenimiento periddico.

La red de distribucién actual no tiene la capacidad necesaria para abastecer a todas las viviendas
del centro poblado. Ademas, la tuberia instalada no cumple con las especificaciones de resistencia
requeridas para operar de manera segura, lo que incrementa el riesgo de fugas o rupturas.

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar estudios y disefios para el acueducto de la vereda Teteyé, esto con el fin de
evaluar tanto la capacidad y estabilidad del sistema actual como su cumplimiento con las
especificaciones técnicas necesarias para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro. Y asi,
posteriormente realizar una proyeccién de un {acueducto diferencial que permita realizar la
distribucién de agua a la vereda de maners coxrepta por redes de distribucién, teniendo una
estructura funcional y de buena capacidad. P ’?- debe existir un estudio hidraulico, disefios,
estudios hidroldgicos, planos, etc. ‘

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura municipal

4 Natalia Alejandra Bonilla
Apoy fesional SIM
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LOCALIZACION GEOGRAFICA

El objeto y obligaciones del contrato de consultoria se realizardn, completamente, en el
municipio de Puerto Asis Putumayo, en la localizacién de la vereda TETEVYE y para todos los
fines contractuales se estipula como domicilio contractual en el Municipio de Puerto Asis,
Departamento del Putumayo.

Nuevo.San Miguel
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PERFIL DE PROYECTO

L NOMBRE DEL PROYECTO:

"ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE
OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO"

i DESCRIPCCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE ESTABLECER

La Constitucién Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: "Servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la constitucién: facilitar Ia participacién de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la
Nacion".

El articulo primero de la Constitucidn Politica dispone que Colombia es un Estado social de derecho
fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general. Asimismo, el articulo segundo de la Carta sefiala que
las autoridades estdn instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes y demds
derechos y libertades. El articulo 366 prescribe que uno de los objetivos fundamentales de la actividad
estatal es la solucion de las necesidades insatisfechas de salud, educacion, saneamiento ambiental y
agua potable. De esta manera, bajo una interpretacion sistematica de lo enunciado, esta Corporacion
ha concluido que el Estado estd llamado a: “cubrir necesidades bdsicas insatisfechas y a garantizar las
minimas condiciones para que la existencia del ser humano sea acorde con su dignidad humana”

En la Constitucién, el agua potable y el saneamiento bésico no se encuentran dispuestos como
derechos fundamentales. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido esta calidad debido a su
importancia tanto para garantizar la vida y la salud de las personas como por ser indispensables para
la realizacién de otros derechos. La evolucién de cada derecho ha sido dispar. Mientras que el acceso
al agua potable se ha reconocido por la jurisprudencia como un derecho fundamental autéonomo, el
acceso al saneamiento bésico permanece vinculado a la garantia de otros derechos fundamentales.

En el ordenamiento juridico colombiano, el agua potable y el saneamiento basico tienen dos facetas
que generalmente confluyen como derechos fundamentales y como servicios publicos domiciliarios.
Le corresponde al Estado garantizar la prestacién de los servicios publicos domiciliarios de conformidad
con lo establecido en la Constitucién y la ley.
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Ahora bien, la accidn de tutela, prevista por el articulo 86 de la Constitucion Politica, faculta a toda
persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la proteccion
inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
accion o la omision de cualquier autoridad publica, o de los particulares, en los casos en que asi se
autoriza.

Es asi, que con base a los anteriores se impone MEDIDA CAUTELAR de la Accién Popular: 2016-
00310, donde ordena la urgencia o la inmediatez en la adopcion de la medida provisional en
ORDENAR A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y al MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
(P), a través de sus representantes legales o quienes hagan sus veces al momento de la notificacién de
la citada providencia, otorgue de manera URGENTE e INMEDIATA, garantizar el suministro el
suministro de agua potable a los habitantes de la vereda Teteyé. Esto con el fin de proteger los
derechos colectivos al acceso a los servicios publicos y la prestacién de un servicio eficiente y
oportuna, bajos los términos de salubridad publica. En la cual se exhorta a la Administracién
Municipal a cumplir con el servicio de acueducto.

Lo anterior surge a raiz, de probleméticas presentadas por falta de un sistema de acueducto
que brinde un servicio eficiente y efectivo. Actualmente la poblacién de Teteyé, los sistemas
de distribucién de agua se realizan por sistemas rudimentarios y poco adecuados para el uso
y consumo, ya que el preciado liquido es obtenido por fuentes de agua contaminadas por
hidrocarburos o son almacenados por en tanques los cuales son utilizados para el consumo
humano.

13 ago. 2024 1.1:46:59 a.
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Teniendo en cuenta la dimension de la problematica presentada, se han concertado mesas de trabajo
de la diiferentes instituciones involucradas en dar soluccion al problema presentado, en consecuencia
la Administracién Municipal de Puerto Asis, una vez se cuente con el censo, el cual serd fundamental
para identificar las necesidades especificas de la comunidad y garantizar que las soluciones propuestas
respondan de manera efectiva a la problematica presentada en la vereda Teteyé, tiene previsto
adelantar la gestion de estudios y disefios para la construccién de un acueducto.

Es asi, que después de haber adelantado las mesas de trabajo y pactado los compromisos por
parte de las instituciones con el fin de atender las exigencias requeridas por la comunidad, se
ha priorizado por parte del municipio de Puerto Asis, como unas de las iniciativas para dar
solucion a la problemdtica, de iniciar con la contratacién de estudios técnicos, estudios y
disefios y demds documentos requeridos para proceder gestionar los recursos financieros
necesarios para construccion de dos acueductos, con el fin de proporcionar acceso a agua
potable y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vereda Teteyé.

Que el numeral 12 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el Articulo
87 de la Ley 1474 de 2011 establece que con la debida antelacién a la apertura del
procedimiento de seleccidén o de la firma del contrato, segun el caso, deberdn elaborarse los
estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Asi mismo el Numeral 7
Articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sefiala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a
contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran con
antelacion al inicio del proceso de seleccién del CONSULTOR o al de la firma del contrato,
segun el caso.

Que, el Municipio de Puerto Asis Putumayo, es una entidad territorial del orden municipal con
autonomia administrativa, presupuestal y financiera, a la cual le corresponde prestar los
servicios que dispone la Ley, asi como también ejecutar los planes y programas de gobierno,
adelantando las gestiones administrativas que sean necearias para el cumplimiento de los
fines del Estado; adelantar las obras publicas que sean necesarias para el desarrollo y bienestar
de la comunidad, promover por la participacion ciudadana, el mejoramiento de las condiciones
sociales y culturales de todos los habitantes y cumplir las demés las demas funciones que le
asigna al Constitucion y la ley

Lo anterior nace por la falta de acceso al sistema adecuado y suficiente al agua potable en
estas zonas rurales, las cuales afectan la salud y calidad de vida de sus habitantes. Esto
teniendo en cuenta que los sistemas de abastecimiento actuales, son artesanales o
rudimentarios, los cuales nos son los adecuados, o suficientes para cubrir la creciente
demanda de agua potable, lo que genera problemas de salubridad en sus pobladores. Por lo
tanto este proyecto, busca realizar estudios y disefios para construir sistemas de
abastecimiento, garantizando un suministro adecuado, continuo y de calidad que permita
mejorar las condiciones sanitarias y el bienestar de la poblacion y por ende dar cumplimiento
a la medida cautelar mencionada.
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. IDENTIFICACION Y DESCRIPCCION DEL PROBLEMA y OBJETIVOS

A. PROBLEMA CENTRAL

Atender MEDIDA CAUTELAR de la Accién Popular: 2016-00310 donde se requiere la Proteccion
derechos colectivos al acceso a los servicios publicos y la prestacidn de un servicio eficiente y
oportuna, bajos los términos de salubridad publica. En la cual se ORDENA a la Administracion
Municipal prestar el apoyo técnico, financiero y administrativo para que el municipio pueda
suministrar directamente el servicio de agua, presentando asi deficiencia de los sistemas de
abastecimiento de agua en la vereda Teteyé, lo que limita el acceso adecuado del agua para la
poblacién, afectando su salud y calidad de vida.

B. OBJETIVO GENERAL

Realizar los estudios y disefios necesarios para gestionar la construccién de los sistemas de
abastecimiento de agua eficientes y sostenibles en la vereda Teteyé del municipio de Puerto
Asis, mejorando el acceso y |a calidad del agua para sus habitantes.

C. OBIETIVOS ESPECIFICOS

- Elaborar estudios técnicos que permitan determinar la viabilidad de optimizacién o
construccion de nuevos sistemas de abastecimiento de agua, ajustados a las
caracteristicas geogréaficas y poblacionales de las zonas.

- Disefiar los sistemas de abastecimiento de agua que garanticen un suministro eficiente,
continuo y de calidad, de acuerdo con los estandares técnicos y normativos vigentes.

- Evaluar las fuentes de agua disponibles y proponer soluciones sostenibles para
asegurar el abastecimiento a largo plazo.

- Presentar los disefios finales y los planos necesarios para la implementacion de las
soluciones propuestas, junto con el cronograma y presupuesto estimado para la
ejecucion del proyecto.

V. POLITICAS TRANSVERSALES

a. CARACTERIZACION DE LA POBLACION
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NUMERQ
CLASIFICACION DETALLE DE POLITICA TRANSVERSAL

PERSONAS

Primera infancia 0 - 5 afios Primera mfencta, et

adolescencia
Infancia 6 - 11 afios
Etapa del ciclo de vida | Adolescencia 12- 18 afios

Juventud 14 — 26 afios

Adultez 27 - 59 afios

Vejez 60 afios y mas

0 a 14 afios 12.337

15 a 19 afios 4.604

Etaria (Edad)
20 a 59 afios 21.029
Mayor de 60 afios 2.859

Grupos étnicos

Pueblos Indigenas

Grupos étnicos - Comunidades
Indigenas

Comunidades Afrocolombianas

Grupos étnicos - Comunidades
afrocolombianas

Comunidades Raizales

Grupos étnicos - comunidades
raizales

Pueblos Rrom

Grupos étnicos - Pueblo Rrom

Poblacién Mestiza

Comunidades Negras

Grupos étnicos - comunidades
negras

Comunidades Palenqueras

Grupos étnicos - comunidades
palenqueras

Género

Masculino

Femenino

Equidad de la Mujer

Poblacién Vulnerable

Personas en Reincorporacién
(Acuerdos de Paz)

Personas en Reintegracién
exintegrantes de Grupos Armados
Organizados y otros en transito a la
vida civil

Desplazados

Personas con discapacidad

Discapacidad e Inclusién Social

Victimas de otros hechos diferentes al
desplazamiento

Victimas

Fuente: Sisben

V. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR Y ALCANCE DEL PROYECTO

5.1,

Todo lo anterior tendra que ejecutarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas descritas
en el anexo (ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS), Que hacen parte integral del presente

documento

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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5.2, ALCANCE DEL PROYECTQO

El proyecto " REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENQOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS
RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA
TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYQ" tiene como alcance la
evaluacion, planificaciéon y disefio de soluciones técnicas para mejorar la infraestructura de
abastecimiento de agua en dichas veredas. Se espera obtener resultados que incluyan la
identificacion de las necesidades y condiciones actuales del sistema de agua, asi como la propuesta
de alternativas de optimizacién o construccién de nuevos sistemas que garanticen el acceso
eficiente y sostenible al agua potable para las comunidades beneficiadas. El proyecto busca,
ademds, mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante una gestion adecuada de los
recursos hidricos.

El proyecto esta focalizado, a;

Nombre del proyecto | Realizacién de estudios de pre factibilidad o definitivos para la ejecucion de
en el POAI proyectos del sector agua potable y saneamiento basico
Indicador Numero de Estudios o disefios realizados
Meta estimada Beneficiarios estimados Numero
Con la ejecucién del proyecto se | Poblacién de las veredas 350 personas
pretende realizar un estudio vy - -Teteyé beneficiarias
disefio.
De los dos proyectados en el POAI

VI VALOR Y PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO

A. VALOR.

El valor requerido para ejecutar el objeto del proyecto es de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
($376.376.352) MDA /CTE

B. PLAN DE INVERSION

La ejecucion del proyecto requiere de los siguientes items que se detallan a continuacién:
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ESPECIFICACIONES VALOR VALOR
ITEM IDAD
GENERAL | FUENTE PARTICULAR UNITARIQ | CANTIDA TOTAL
= PRELIMINABRES 1,1 | $3.500.000 1,0 $ 3.500.000
o SOCIALIZACION DEL
g oROYEEES 1,2 | $3.250.000 1,0 $ 3.250.000,
=
] Res. 0330 2017, Art. 8. (Res. | COMPILACION DE 1,3 | $2.750.000| 1,0 $ 2.750.000
< INFORMACION
= 0729 de 2021, Art. No 2) ANALISIS DE INFORAMCION
W
3 Res. 884 de 2018, Art. 4 RECOUECTALA 1,4 | $2.500.000 1,0 $ 2.500.000
2 ESTUDIOS PRELIMINARES
5 1,5 | $3.000.000 1,0 $ 3.000.000
3 DE POBLACION
g Res. 330 2017, (Art. 10
modificado en la resol. 799 art. | ESTUDIOS PRELIMINARES
3 3), Res. 0330 art.40, 43, 47, 48, | DE CAUDALES 16 | $3200000| 10 $3.200.000
w
a 49, 53,
(%]
TASTRO DE REDES DEL
g SQT‘E\SM A%E okspiaus i 1,7 | $7.500.000| 1,0 $7.500.000
2
s . DIAGNOSTICO DE SISTEMA
S | fe 0548:;02: ’;'572022 VRS | DE ABASTECIMIENTODE | 1.8 | $13.000000] 10 | $3.000.000
w € UL AGUA EXISTENTE.
- * NSR-10. Reglamento PATOLOGIA Y
§ colombiano de construccidn VULNERABILIDAD
a sismo resistente ESTRUCTURAL DE LA 1,9 $9.500.000 1,0 $9.500.000
2 Entre otras que complementen o | INFRAESTRUCTURA
§ derogue EXISTENTE
(=]
3 ANALISIS DE GESTION DEL [\ o T (0 o oo 1,0 | $5.600.000
RIESGO
TOTAL CAPITULO 1 $53.800.000
VALOR VALOR
GENERAL | FUENTE PARTICULAR T sanio. | dumeis rrica
< FORMULACION DE
>
g Res.330de 2017, Art. 10y13 | =on o 2 A 2,1 | $6.000.000 1,0 $6.000.000
g 2 ESTUDIOS
w FOTOGRAMETRICOS,
>k : P .000. .000.
Ed Res. 330 de 2017, Art. 10 ek iy 2,2 | $8.000.000 1,0 $8.000.000
z a TRABAJOS DE CAMPO
@ Z | Res. 884 de 2018, Art. 27; Res.
2 5 |330de 2017, Titulo ll capitulo 1y | PREDISENOS HIDRAULICOS | 2,3 | $9.500.000 1,0 $9.500.000
wE o2
w B INVESTIGACION DE SUELO Y
N i
E Resolucion 330 de 2017, Art. 22 | ioiiaing 2,4 | $6.000.000 1,0 $6.000.000
ZQ [ Res 330de 2017, Art. 22 INVESTIGACION PREDIAL 2,5 | $5.000.000 1,0 $5.000.000
© € | Res.330de 2017, Art. 13 COSTOS DE ALTERNATIVAS | 2,6 | $3.850.000 1,0 $3.850.000
N g ANALISIS, COMPARACION Y
n' '’
2 RR;S'::: dd:22002127' At 13Y14 | SELECCION DE 2,7 | $3500000] 10 $3.500.000
o : § ALTERNATIVA
TOTAL CAPITULO 2 $41.850.000
VALOR VALOR
T
GENERAL | TUENTE PARTIEVLAR ITEM | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
) Res. 330 de 2017, Art. 49, 53 ESTUDIO HIDROLOGICO 3,1 | $6.500.000 1,0 $6.500.000
(=] >
5P CARACTERIZACION DE
B Res. 330 de 2017, Art. 107 SESURCREDA 3,2 | $7.200.000 1,0 $7.200.000

ANV VAN 7NN/ 7NN/ 7Yoo \/ 7 N



ALCALDIA DE _

ESTUDIOS DE
Res. 330 de 2017, Art. 108 ool 3,3 | $8.600.000 1,0 $8.600.000
Res.661 de 2019, Numeral 2.4.2.6 | TOPOGRAFIA 3,4 | $2.600.000 1,0 $2.600.000
Res. 330 de 2017, Titulo 3, Res.
661 de 2019; Res. 330de 2017, | . .0 HIDRAULICO 3,5 | $32.500.000 1,0 $32.500.000

Titulo Il capitulo 1y 2 y Res. 844
de 2019, Art. 27

(Res. 0330 2017, Art. 22 DISENOS
modificado en la Res. 799 art. 7). | COMPLEMENTARIOS
Resolucién 0330 del 2017 y
marco normativo vigente de
acuerdo a las diferentes ESTUDIOS DE SUELO Y
estructuras que se proyecten GEOTECNIA
(NSR-10, Manual de buenas de
ingenieria titulo G, CCP-14, etc.).
® ACl 350.5-12 Specifications for
Environmental Concrete
Structures
¢ ACl 350.1-10 Specification for
Tightness Testing of
Environmental Engineering
Concrete Containment Structures
& Commentary
* ACl 350M-06 Metric Code
Requirements for Environmental
Engineering Concrete Structures
& Commentary
¢ ACl 350.3-06 Seismic Design of
Liquid-Containing Concrete
Structures and Commentary
¢ ACI 350.2R-04: Concrete
Structures for Containment of
Hazardous Materials DISENO ESTRUCTURAL 3,8 | $15.000.000 1,0 $15.000.000
* ACI 350.4R-04: Design
Considerations for Environmental
Engineering Concrete Structures
* ACI 201.2R-01 Guide to Durable
Concrete
* ACI 210R-93 Erosion of
Concrete in Hydraulic Structures
* ACI 350.3R-01 Seismic Design of
Liquid-Containing Concrete
Structures and Commentary
« ACI 359-01 Code for Concrete
Containments
* NSR-10. Reglamento
colombiano de construccién
sismo resistente
Entre otras que complementen o
deroguen.
Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas RETIE, y
otras que apliquen para el
proyecto.

AN/ AN/ NN NN A SN

3,6 | $10.500.000 1,0 $10.500.000

3,7 | $30.500.000 1,0 $30.500.000

DISENO ELECTRICO 3,9 | $7.500.000 1,0 $7.500.000




ALCALDIA DE _

ESTUDIOS DE TITULOS Y
Res. 330 de 2017, Art. 22, 244 Fbimaisembiiy 3,10 | $5.500.000 1,0 $5.500.000
TOTAL, CAPITULO 3 $126.400.000
ESTUDIOS DE VALOR VALOR
GENERAL | FUENTE TRATABILIDAD e UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
Res. 672 de 2015 PRESUPUESTO 4,1 | $4.300.000 1,0 $4.300.000
v
6w ESPECIFICACIONES
,§ ; Res. 672 de 2015 TECRICHS 4,2 | $2.500.000 1,0 $2.500.000
3 g TRAMITES AMBIENTALES 4,3 | $6.500.000 1,0 $6.500.000
o > PLAN DE MANEJO
E & AMBIENTAL DEL PROYECTO | 4,4 | $5.500.000 1,0 $5.500.000
s - PMA
s
g8
] z PLAN DE MANEJO DE 4,5 | $4.500.000 1,0 $4.500.000
‘g -4 TRANSITO — PMT
& 18 | Res 0844 de 2018 (RAS RURAL),
2 S | Lley142/94, resolucién MVCT
S E 0487/2017. Ley 1537/2012, ASEGURAMIENTO 4,6 | $8.000.000 1,0 $8.000.000
E g decreto MVCT 1077/2015.
S g Res. 330 de 2017, Capitulo 4 z';'::ifg:é{;“s 4,7 | $3.700.000 1,0 $3.700.000
g g PROYECTO EN
&S METODOLOGIA GENERAL 4,8 | $3.100.000 1,0 $3.100.000
23 AJUSTADA (MGA)
& S [Res.661de 2019 ASPECTOS LEGALES 4,90 | $3.180.000 1,0 $3.180.000
28 ASPECTOS
=
RETTSIORALES 4,10 | $3.150.000 1,0 $3.150.000
TOTAL, CAPITULO 4 $44.430.000
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA $266.480.000
COSTOS ADMINISTRATIVOS 13% $34.642.400
IVA 19% $50.631.200
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA $351.753.600
INTERVENTORIA $24.622.752
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $376.376.352
Vii. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
ESPECIFICACIONES
GENERAL PARTICULAR MES1 MES 2 MES 3 MES 4
PRELIMINABRES $ 3.500.000
w
bt SOCIALIZACION DEL
g § PROYECTO 3 3.250.000
<3 COMPILACION DE
£z INFORMACION $ 2.750.000
= g ANALISIS DE
§ o INFORAMCION $  2.500.000
q > RECOLECTADA
23 ESTUDIOS
g g PRELIMINARES DE S 3.000.000
E¥ POBLACION
Z 3 ESTUDIOS
=y PRELIMINARES DE $ 3.200.000
CAUDALES

ANV NNANN/ A
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ALCALDIA DE
PUERTO ASIS

CATASTRO DE REDES

DEL SISTEMA DE $ 7.500.000
ACUEDUCTO
DIAGNOSTICO DE
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE | » 13:000.000
AGUA EXISTENTE.
PATOLOGIA Y
VULNERABILIDAD
ESTRUCTURALDE LA | $ 9.500.000
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
ANALISIS DE GESTION
DEL RIESGO 3 5.600.000 $5.600.000
N FORMULACION DE
& ALTERNATIVAS $6.000.000 | $6.000.000
g ESTUDIOS
é FOTOGRAMETRICOS,
§s TOPOGRAFICOS Y
3] g TRABAJOS DE CAMPO $8.000.000 |  $8.000.000
g E PREDISENOS
Z 5 HIDRAULICOS $9.500.000 |  $9.500.000
S INVESTIGACION DE
&2 SUELO Y GEOTECNIA $6.000.000 |  $6.000.000
'g S [INVESTIGACION PREDIAL $5.000.000 |  $5.000.000
= § COSTOS DE
@ 3 ALTERNATIVAS $3.850.000 | $3.850.000
2 ANALISIS,
z COMPARACION Y
=) SELECCION DE
o~ ALTERNATIVA $3.500.000
GENERAL PARTICULAR MES1 MES 2 MES 3 MES 4
ESTUDIO HIDROLOGICO $6.500.000
CARACTERIZACION DE
AGUA CRUDA $7.200.000 | $7.200.000
" ESTUDIOS DE
= TRATABILIDAD $8.600.000 |  $8.600.000
a TOPOGRAFIA $2.600.000 | $2.600.000
o DISENO HIDRAULICO $32.500.000 | $32.500.000
8 DISENOS
=) COMPLEMENTARIOS $10.500.000 | $10.500.000
5 ESTUDIOS DE SUELO Y
Q GEOTECNIA $30.500.000
” DISENO ESTRUCTURAL $15.000.000
DISENO ELECTRICO $7.500.000
ESTUDIOS DE TITULOS Y
GESTION PREDIAL $5.500.000
—
[l e |
S § § § TECNICAS $2.500.000
<0 TRAMITES
g = 5 AMBIENTALES $6.500.000

AVANN /NN NN/

o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
@ alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co

RV




ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DEL $5.500.000
PROYECTO - PMA

PLAN DE MANEJO DE $4.500.000
TRANSITO — PMT
ASEGURAMIENTO $8.000.000

MANUALES Y
CERTIFICACIONES
PROYECTO EN
METODOLOGIA
GENERAL AJUSTADA
(MGA)
ASPECTOS LEGALES $3.180.000
ASPECTOS

INSTITUCIONALES

$3.700.000

$3.100.000

$3.150.000

A. Fecha estimada de inicio de actividades: Mes febrero 2025

VI FUENTES DE FINANCIACION (cifras en pesos)

Aportante Valor Aporte En efectivo En Bienes y Servicios
Recursos propios
SGP $376.376.352 | $376.376.352
Regalias N\

Otros ~ W

LUIS(EBUARDO GALLEGO
Secretario de Infraestructura Municipal

Vo. Bo. Richard J. Salazar S. Profesional Oficina Jurica y Contratacion

Elaboré Natalia Bonilla Rivera Profesional Apoyo secretaria de Infraestructura Mpal

o

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las no
legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

disp/{siciones
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\'% / PUERTO ASIS

PROYECTO

“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR

LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA

VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASiS
DEPUTUMAYOQ”

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
ALCALDE 2024-2027

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
2025

. W W V W °Callelo Cra 19/ Esquina - Barrio el Centro
P8 4 /\ A / 'A / A . alcaldla@puertoas is-putumayo-gov.co

semAmas sl A . s ——— —

AVZA




ALCALDIA DE

PROYECTO

“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR
LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA
VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASiS
DEPUTUMAYO”

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
2025
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ALCALDIA DE
PUERTO ASIS

Puerto Asis, 14 de marzo de 2025

Doctor

JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ
Alcalde Municipal

Puerto Asis

Asunto: Presentacion y solicitud de recursos.

Reciba un cordial saludo.

Presento a usted el proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO”, con el propésito de ser
analizado para su viabilizacion, priorizacion y aprobacion de recursos.

Afio FUENTES DE FINANCIACION
SGP APSAB Recursos propios TOTAL
2025 $ 376.376.352 $ 376.376.352
TOTAL $ 376.376.352 $ 376.376.352

Valor solicitado para el proyecto: trescientos setenta y seis millones trescientos setenta y seis mil trescientos
cincuenta y dos pesos M/cte. ($ 376.376.352).

Entidad ejecutora propuesta: ALCALDIA MUNICIPA PUERTO ASIS

Cordialmente,
LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de infraestructura Municipal
(halh
Proyecté Natalia Bonilla Rivera Profesional Apoyo Secretaria de Infraestructura Mpal \/W !

Los arriba firmantes declaramas que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas yd SsT&ones
legales ylo técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

7 W V W V o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro V
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ALCALDIA DE
PUERTO ASIS

EL SECRETARIO DE PLANEACION, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE DEL
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS
RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA
VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO” se encuentra incluido y en concordancia
con el Plan de Desarrollo Municipal “Puerto Asis: La Gran Empresa que Sofiamos” 2024-2027,

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Puerto Asis: la gran empresa que sofiamos (2024 - 2027)

LINEA ESTRATEGICA INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

SECTOR Vivienda ciudad y territorio (40)

PROGRAMA Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento
basico (4003)

SUBPROGRAMA Agua potable y saneamiento basico

PROYECTO EN POAI Realizacion de estudios de pre factibilidad o definitivos para la ejecucion
de proyectos del sector agua potable y saneamiento basico

FUENTE DE LOS RECURSOS SGP Agua potable y saneamiento basico

Para constancia se firma en Puerto Asis, el dia veintiuno (21) del mes de‘fmarzo de 2025

\
arrollo y/Medio Ambiente
NOMBRE / ' CARGO FIRMA
Reviso | Carlos Eduardo Vargas Ve)ésquez Secretario de Planeacibg/Desarrollo y Medio Ambiente Cas g W)
Elabort | Jennifer Andrea Quintero [ Jefe Banco de Proyectos mﬂ(ﬁﬁm A
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo enconframos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o
técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

7 V v V V o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro V '
P * A / EA &% Q ::aldfa@puenoasis-putumayo-gov.co A
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LA JEFE DEL BANCO DE PROYECTOS
DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

Que en la Plataforma Integrada de Inversion Publica (PIIP)
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE A

DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO”

CERTIFICA

se encuentra registrado el proyecto denominado
ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE
GUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO

FINANCIACION DEL PROYECTO FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACION DEL PUTUMAYO $
$ 376.376.352 SGP Agua Potable y
RECURSOS MUNICIPIO Saneamiento Basico
OTROS RECURSOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 376.376.352
[ ID 1411435 ]

Para constancia se firma en Puerto Asis, el dia veintiuno (21) del mes de marzo de 2025

6.
JENEIEE& ANgREA UINTERO GUTIERREZ

Jefe del Banco de Proyectos

NV /NN
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ALCALDIA DE
PUERTO ASIiS

LA JEFE DEL BANCO DE PROYECTOS
DE LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA

Que el proyecto denominado: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS
RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA
VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO” con ID 1411435 de creacion de la fecha
17 de marzo de 2025, ha sido sometido a revision metodoldgica, certificacion de inclusion dentro del Plan de
Desarrollo Municipal “Puerto Asis: La Gran Empresa que Sofiamos” 2024-2027; por lo tanto, cumple con las
condiciones y requisitos minimos derivados del Banco de Proyectos y definidos por este

Para constancia se firma en Puerto Asis, el dia veintiuno (21) del mes de marzo de 2025

==~
JENN&&%U%O GUTIERREZ

Jefe del Banco de Proyectos

¢ V W v W o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro V "
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ALCALDIA DE
PUERTO ASIS

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL
FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO” a la fecha no le ha asignado recursos para su financiacion
total o parcial de otros recursos del departamento, asi mismo certifico que dicha fase de este proyecto
no se ha ejecutado, ni se encuentran en ejecucion.

Para constancia se firma en Puerto Asis, el dia veintiuno (21) del mes de marzo de 2025

LUIS EDUARBO GALLEGO BARRERA
Secretario de infraestructura Municipal

In

Proyectd Natalia Bonilla Rivera l Profesionial Apoyo Secretaria de Infraestructura Mpal l W /

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las norm! isposiciones
legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

7 ; :; ;:7 <:7 o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro W
alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
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ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que los precios unitarios de las actividades a realizar para el proyecto “ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYOQ”,

corresponden al promedio de la region y son utilizados para este tipo de acciones.

Para constancia se firma en Puerto Asis, el dia veintiuno (21) del mes de marzo de 2025

LUIS EDUARDO GMLLEGO BARRERA
Secretario de infraestructura Municipal

Proyect6 Natalia Bonilla Rivera l Profesional Apoyo Secretaria de Infraestructura Mpal ] /

Los arriba firmantes dectaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y di iciones
legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar. J

v V W W W o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro W
@ alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
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ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS
RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA
VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO”, cumple con las caracteristicas
técnicas apropiadas vigentes para la formulacion y ejecucion de este tipo de proyectos.

Para constancia se firma en Puerto Asis, el dia veintiuno (21) del mes de marzo de 2025

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de infraestructura Municipal

Proyectd Natalia Bonilla Rivera Profesional Apoyo Secretaria de Infraestructura Mpal l (/ ﬁ }

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y los hemos encontrado ajustado a las normas y cﬂ;@sj‘ci&aes
legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.

AT AN SN
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ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CERTIFICA

Que el proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS

RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS
VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIs, PU
caracteristicas técnicas y financieras apropiadas para la ejecuci

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA
TUMAYO” con ID 1411435 Cumple con las
6n del mismo, y esta enmarcado dentro del Plan

de Desarrollo Municipal “Puerto Asis: La Gran Empresa que Sofiamos” 2024-2027, y cuenta con VIABILIDAD.

FINANCIACION DEL PROYECTO FUENTE FINANCIERA
APORTES GOBERNACION DEL PUTUMAYO $
RECURSOS MUNICIPIO $ 376.376.352 SGP APSB
OTROS RECURSOS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 376.376.352

Para constancia se firma en Puerto Asis, el dia veintiuno (21) del mes de marzo de 2025

O FARCIA LOPEZ
Alcalgs Munjefp
N
/ / NOMBRE CARGO FIRMA \)
/ Reviso | Luis Eduardo Gallego Barrera Secretario de Infraestructura Municipal . M
Elaboré | Natalia Bonilla Rivera Apoyo Profesional Sec. Infraestructura Mpal

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y digpobleloneg’ legales y/o
técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

A/ AV 7,
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ALCALDIA DE
PUERTO ASIS

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
CERTIFICA

Que el municipio de Puerto Asis, ubicado en el departamento de Putumayo, de la regién Centro Sur de Colombia, realizé la formulacion, estructuracion
y registro en el Plataforma Integrada de Inversion Piblica (PIIP) del proyecto de inversion denominado: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA
VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO", con registro ID 1411435, el cual fue viabilizado bajo los siguientes criterios:

ASPECTOS LEGALES Y/O JURIDICOS
Articulacion con los planes y la politica publica
Este aspecto de la viabilidad para el proyecto se establece de acuerdo con lo determinado en fa Ley organica 152 de 1994, que permite analizar el
impacto, el cual se define como la contribucién efectiva que produce el proyecto en el cumplimiento de los objetivos, los fines y las metas locales,

sectoriales y regionales de los planes de desarrolio municipal, departamental y Nacional. Esta dimension posibilita identificar el aporte del proyecto al
avance de los indicadores de resultado y, en particular, a los que confribuyen a disminuir necesidades basicas insatisfechas (NBI), por lo que debe

responder las siguientes preguntas:

Pregunta Respuesta
4 El objetivo del proyecto y los productos esperados estan articulados a las lineas estratégicas del plan de desarollo o a los S
nstrumentos propios de planeacion de grupos étnicos?
4 El proyecto contribuye al cumplimiento de la(s) meta(s) de los indicadores de resultado del programa en el cual se clasifica? Si

Dado lo anterior, y una vez realizado el andlisis de la problematica presentada dentro de la jurisdiccion del municipio, la Secretaria de Planeacion,
desarrollo y medio ambiente realizo la verificacion de concordancia del proyecto con las politicas nacionales, departamentales y municipales de la

siguiente manera:
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida
PROGRAMA 4003 - Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento bésico
TRANSFORMACION 1. Ordenamiento de teritorio alrededor del agua y justicia ambiental
01. Consolidar la base natural, cultural y arqueologica del temitorio como los elementos
PILAR primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al
desarrolio sostenible.
CATALIZADOR 02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento teritorial
COMPONENTE a. Ciclo del agua como base del ordenamiento temitorial
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL | Somos el gobiermo de la gente (2024 — 2027)
DESAFIO TERRITORIAL Desarrollo competitivo para la GENTE
COMPONENTE Vivienda y desarrolio urbano para la Gente ,
PROGRAMA Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “Puerto Asis: la gran empresa que sofiamos” (2024 - 2027),
ESTRATEGIA INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE
SECTOR Vivienda ciudad y territorio (40)
PROGRAMA Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico (4003)
SUBPROGRAMA Agua potable y saneamiento basico
PROYECTO EN POAI Realizacion de estudios de pre fach’bilfdgd o definitivos para fa ejecucion de proyectos del
sector agua potable y saneamiento basico

Una vez realizado el andlisis de la anterior informacion y teniendo en cuenta que el perfil del proyecto en mencion fue aprobado por la oficina de
juridica se determina que el proyecto es VIABLE juridicamente.
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ASPECTOS METODOLOGICOS DE FORMULACION

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto se establece de acuerdo con lo determinado en la coherencia en la secuencia de andlisis, compuesta
por el problema central, ef objetivo general, los objetivos especificos, los productos, las actividades e indicadores; asi como su consistencia entre la
magnitud del problema, las metas del indicador del objetivo general, la poblacion objetivo, el estudio de necesidades y las metas de los indicadores
principales, por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta Respuesta
Al contrastar la altemativa de solucion seleccionada con el problema identificado y con los objetivos propuestos, se encuentra articulacion S
coherencia entre todos los elementos analizados?

¢, La magnitud del problema mide de manera adecuada el problema central planteado?

¢ El(los) indicador(es) del objetivo general puede(n) ser comparado(s) con la magnitud del problema para establecer el resultado del
royecto?

; E! objetivo general del proyecto brinda una solucion al problema central identificado y describe claramente la situacion deseada?

¢ La obtencion de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos especificos para alcanzar el objetivo general?

; Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generacion de valor para la obtencién de los productos?

¢ La altemativa de solucion seleccionada es pertinente frente a la localizacion, cuantificacion y caracterizacion de la poblacion objetivo?

Una vez realizado el anélisis de la anterior informacion y teniendo en cuenta que la oficina de Secretaria Planeacion, Desarrollo y Medio Ambiente
entrega la MGA y documento soporte del mismo, se determina que el proyecto es VIABLE en los aspectos metodoldgicos de formulacion

ASPECTOS TECNICOS DE ESTRUCTURACION

Este aspecto de la viabilidad para e! proyecto se establece de acuerdo con lo determinado con la interrelacion de la informacion desde el punto de vista
tecnoldgico —es decir, de la combinacion entre caracteristicas del entomo, las técnicas y los materiales por ufilizar, los estandares de calidad y los
efectos negativos producidos—, que permite establecer la magnitud de la intervencion fraducida en las metas de producto, el costeo de sus productos
y actividades y el horizonte de tiempo para la intervencion, por lo que debe responder las siguientes preguntas:

Pregunta Respuesta
¢ E proyecto cuenta con el sustento técnico y los soportes comespondientes seguin la intervencion que se adelantara? Si
¢ El costo unitario de los productos esta dentro de los precios de mercado segn la region considerada y los estandares de calidad que ld S
determinan?
¢ El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? Si
;,Las metas de los indicadores de producto son consistentes con sus costos y actividades? Si
¢ Los recursos asignados en las actividades para cada producto garanfizan el cumplimiento de las metas programadas? Si

Una vez realizado el analisis de la anterior informacion se determina que el proyecto es VIABLE en los aspectos técnicos de estructuracion

ASPECTOS DE RENTABILIDAD ECONOMICA Y FUENTES DE FINANCIACION

Este aspecto de la viabilidad para el proyecto permite mediante indicadores de evaluacion econémica, contrastar la informacion contenida relacionada
con costos, ingresos y beneficios, dentro de un horizonte de tiempo definido. A la vez, en este contexto, se deben analizar los recursos disponibles y
las posibles fuentes de financiacion.

La Secretaria de Hacienda Municipal a ravés del Plan Operativo Anual de Inversiones, declard la disponibilidad de recursos de la siguiente manera:

item Nombre Valor
Fuente 1 SGP APSB $ 376.376.352
Fuente 2
Fuente 3
VALOR TOTAL $ 376.376.352
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Lo anterior fundamenta y sostiene en su totalidad la ejecucion del proyecto, el cual tiene un presupuesto igual a TRESCIENTOS SETENTAYY SEIS
MILLONES PESOS ($36.389.142) M/CTE, financiado de la siguiente manera:

ID Proyecto Nombre Proyecto Sector Fase Valor total
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
IACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR

1111435 LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN w‘f:r';.dt:dg‘zggfy Factibiidad - Fase 3| §376.376.352
LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO
ASIS, PUTUMAYO
Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor
MunIGIpl:s ge Puerto SGP APSB 2025 $ 376.376.352
Oftros

Desdeeloomponenteﬁnandefo,elMunidpiodePuenoAsis,reafaémejerddodefmmladbnddproyedoatendiendobspredosdemercadopam
wdaunadeIasacﬁWdMesseﬁdadasmdm&supmsbgamMmemmmmmalaambadmdel proyecto contindien bajo la
confratacion pﬂblkzoonpr%entad(’)ndeofetenmquemmiﬁwtenelinmresdeparﬁdparywmplirelobjemcontracujaldenvadodelProyectode
inversion.

Ademés del componente financiero, el andlisis del proyecto debe responder a las siguientes preguntas:

Pregunta Respu
/La tasa intena de retomo economica (TIRe) es superior o igual ala tasa social de descuento (TSD)? Si
; La relacion beneficio costo econémico (RBCe) es igual o mayor a uno?

Si
| El valor presente neto economico (VPNe) es igual o mayor a cero? Si
Si

; Los recursos solicitados son el resttado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus
vigencias?

Una vez realizado el analisis de la anterior informacion se determina que el proyecto es VIABLE en los aspectos de Rentabilidad economica y financiera
ASPECTOS SOCIALES

Lainiciativa del proyecto, nace a partir de la necesidad de cumplir con lo impuesto en la ACCION DE TUTELA 2024-00176, donde ordena la urgencia
0 la inmediatez en la adopcion de la medida provisional en ORDENAR A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y al
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (P), a través de sus representantes legales o quienes hagan sus veces al momento de la notificacion de la citada
providencia, otorgue de manera URGENTE e INMEDIATA, garantizar ¢l suministro de agua potable a los habitantes del Teteyé. Esto con el fin de
proteger los derechos colectivos al acceso alos servicios plblicos y la prestacién de un servicio eficiente y oportuna, bajos los terminos de salubridad
publica.

Lo anterior surge a raiz, de problematicas presentadas por falta de un sistema de acueducto que brinde un servicio eficiente y efectivo en la zona en
mencion. Los sistemas de distribucion de agua se realizan por sistemas rudimentarios y poco adecuados para el uso y consumo, ya que el preciado

liquido es obtenido por fuentes de agua contaminadas por hidrocarburos o son almacenados en tanques los cuales son utiizados para el consumo
humano.

En consecuencia, el proyecto busca disminuir el indice de hogares con condiciones inadecuadas para el acceso al agua potable y saneamiento basico.

En conclusion, desde el componente social, las personas que se veran beneficiadas del proyecto podrén contar con un acceso digno al agua potable,
convirtiéndose este particular en un insumo fundamental para determinar el proyecto VIABLE en los aspectos sociales.

ASPECTOS AMBIENTALES
Al tratarse de una iniciativa de estudios y disefios para abastecimiento de agua potable, el proyecto en esta etapa no produce deterioro a los recursos

naturales renovables o al medio ambiente o infroduce modificaciones al paisaje. Al tener la entrega de los estudios y disefios, se recibira tambien los
estudios ambientales para la fase de construccion del mismo, los permisos necesarios, planes a realizar, efc.
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Con base en lo anterior, se determina que la etapa de estudios y disefios es VIABLE en los aspectos ambientales.
SOSTENIBILIDAD

Este aspecto de la viabilidad posibilita determinar si la alternativa de solucion se puede mantener en el tiempo bajo todos los aspectos analizados —
financieros, sociales, ambientales, técnicos y juridicos, de acuerdo con la siguiente pregunta:

Pregunta Respuesta
; El proyecto contempla la evaluacion de la operacion del proyecto y se cuenta con el certificado de sostenibilidad financiera? Si

Dado el andlisis del presente documento de viabilidad se pude determinar que el proyecto es sostenible en el fempo para su ejecucion y operacion
dado que cuenta con la viabilidad juridica y/o legal, metodologica, técnica, econémica y financiera, social y ambiental de acuerdo a la siguiente tabla.

Aspecto Otorga viabilidad
Aspectos legales y/o juridicos Si
Aspectos metodoldgicos de formulacion Si
Aspectos técnicos de estructuracion Si
Aspectos de rentabilidad econémica y fuentes de financiacion Si
Aspectos sociales Si
Aspectos ambientales Si

Dado lo anterior SI se otorga la VIABILIDAD al proyecto de inversion denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYQ”, con registro ID 1411435.

Para constancia se firma en el municipio de Puerto Asis, departamento del P, 0 a los veintitin (21) dias del mes de marzo de 2025.

LUIS EDUARDO GALLEGO BARRERA
Secretario de Infraestructura Municipal

/\
NOMBRE CARGO xWA
PROYECTO Natafia Bonila Rivera Profesional de apoyo Secretaria de Infraestructura Mpal /
Los amba frmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y b encontramos ajustado a las nomas y disposiciones técnicas vigentes y porlo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la fima.
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA
DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

CERTIFICA:

Que revisado el presupuesto para la vigencia fiscal 2025, existe disponibilidad
presupuestal por el rubro SGP APSB REALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
O DEFINITIVOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO para comprometer.

- Apropiacion
Codigo Nombre definitiva

SGP APSB Realizacién de estudios de pre factibilidad
16.002.2.3.2.02.02.005.012 factibilidad o definitivos para la ejecucion de proyectos $ 1.348.000.000,00
del sector agua potable y saneamiento bésico

Se firma en Puerto Asis a los treinta y un (31) dia del mes de marzo de 2025

Proyecto: Claudia Eleng’ Oméz Cabrales

Jefe de Presupuesto Municipal

Ay
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REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS
RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASiS DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO ASiS
2025
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente documento plasmaré los entregables que debera entregar el contratista
de consultoria durante el proceso de ejecucién del proyecto: ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO
DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.
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1.0. PRELIMINARES

. [TEM N°:1.01 ghisalallin .

2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Se trata de la visita a campo para reconocimiento de la zona de ejecucion del proyecto.

B e, OCIALIZACION DEL PROYECTO
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Socializacion inicial del proyecto y determinacién de la poblacion afectada y objetivo, se
incluye en nimero de viviendas en la zona de actuacién esto podra establecerse con datos
suministrados por personas prestadoras de otros servicios, en caso de que no se cuente con
esta informacion se debe realizar un censo de viviendas incluyendo los entornos para los
cuales debera estimarse el nimero de personas, de igual manera deberd realizarse un
censo poblacional y catastro de viviendas. Res. 0330 2017, Art. 8. (Res. 0799 de 2021, Art. No
2) Res. 884 de 2018, Art. 4

e COMPILACION DE INFORMACION
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Se trata de la compilacién de informacién general existente, segln Res. 0330 2017, Art. 8.
(Res. 0799 de 2021, Art. No 2) Res. 884 de 2018, Art. 4.

ST ANALISIS DE INFORAMCION RECOLECTADA
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Se trata del anadlisis de la compilacién de informacién del item anterior, segun Res. 0330
2017, Art. 8. (Res. 0799 de 2021, Art. No 2) Res. 884 de 2018, Art. 4.

W‘o 7 W W% 7/ W\: 7 e Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centrow
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i e ESTUDIOS PRELIMINARES DE POBLACION
2UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
El consultor debera realizar un documento del analisis detallado de la oferta y lademanda
de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en la zona de estudio, conforme a los
siguientes criterios:
2.4.2.3. Evaluacion de la oferta: En términos de los componentes existentes, tales como
estructuras de acueducto, alcantarillado y/o aseo y las condiciones naturales disponibles,
tales como la microcuenca, y fuentes de abasto, de acuerdo con lo establecido en el

reglamento técnico del sector.
2.4.2.4. Evaluacion de la demanda: Proyectada para la poblacién atendida en la zona de
estudio, de acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico del sector. Ambas

evaluaciones deben cumplir con los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661
de 2019. y la Resolucion 844 de 2018 o Res. 330 de 2017, segun la que aplique, teniendo en
cuenta el comportamiento demogréfico segin la densidad poblacional de la zona de
estudio (rural o urbano).

e ESTUDIOS PRELIMINARES DE CAUDALES
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Determinacién de los caudales futuros y dotacion neta, de acuerdo con la Resolucion 844
de 2018 o Res. 330 de 2017, segln la que aplique, teniendo en cuenta el comportamiento
demografico segun la densidad poblacional de la zona de estudio (rural o urbano).
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1. [TEM N°:1.07

CATASTRO DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

2.UNIDAD DEMEDIDA

UND

3. DESCRIPCION:

Verificacion en campo y documental de las redes existentes mediante verificacion, puntos
especificos identificacion cruce viales, accesorios, valvuleria y usuarios de la red, se realizara
sistema de registro y archivo de planos y fichas técnicas que contiene informacion
estandarizada, relacionada con todos los detalles técnicos de ubicacién y especificaciones
técnicas de los elementos que la componen

1. [TEM N°:1.08

DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE,

2.UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION:

Elaborar un documento diagnostico donde se incluye evaluacién del sistema actual
(topografia preliminar, estudio de patologia de estructuras, chequeo hidraulico de
estructuras y red de distribucion si es necesario) y sus respectivos componentes, registro
fotografico de las estructuras existentes donde se verifique el estado fisico, donde se incluye
un componente de riesgos del sistema de acuerdo a informacién disponible en la region
(Informacién secundaria).

1. [TEM N°: 1.09

PATOLOGIA Y  VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

2.UNIDAD DE MEDIDA

UND

3. DESCRIPCION:

Patologia verificacién del estado de las estructuras de concreto existentes, (incluye fisuras
y lesiones) Determinacién del refuerzo en vigas y columnas (observacién) Determinacioén
de la calidad del concreto mediante ensayos de esclerometria, deteccién de refuerzo y
extraccion de nicleos, muretes Informe Patolégico segin NSR -10
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IR ANALISIS DE GESTION DEL RIESGO
2UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
Teniendo en cuenta la Ley 1523 de 2012, donde se adopté la politica nacional de gestion del
riesgo de desastres y se establecié el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres;
en referencia al Articulo 38. Incorporacién de la gestién del riesgo en la inversién publica.
Todos los proyectos de inversién publica que tengan incidencia en el territorio, bien sea a
nivel nacional, departamental, distrital © municipal, deben incorporar apropiadamente un
analisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estard definido en funcién de la
complejidad y naturaleza del proyecto en cuestién. Este analisis debera ser considerado
desde las etapas primeras de formulacion, a efectos de prevenir la generacién de futuras
condiciones de riesgo asociadas con la instalacién y operacién de proyectos de inversién
publica en el territorio nacional. En ese sentido se debe identificar los riesgos socio
ambientales que puede presentar el proyecto.
Responsabilidad del Consultor:
- Realizar la matriz de andlisis de riesgos para el proyecto en donde se identifique
antecedentes de fenémenos amenazantes con su escala de calificacién del nivel del riesgo,
para asi poder estimar si se plantean o no medidas correctivas ante cualquier riesgo por
fendmenos de origen natural y socio-natural. Y que estén acorde con la normatividad de
riesgo socio ambientales.
- RESOLUCION 0330 de 2017. TITULO 1 ASPECTOS GENERALES. CAPITULO 1. ARTICULO 14
Comparacion De Alternativas Y Seleccién De Alternativa Viable - Criterios de Gestién de
Riesgo. Identificacion de amenazas vulnerabilidad, tales como inundaciones,
deslizamientos, sismicidad, para plantear las medidas o las obras de mitigacion de riesgo
correspondiente.
- RESOLUCION 844 DE 2018. ARTICULO 4. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Numeral 8. Gestién
del Riesgo: Los proyectos deberén sustentarse en analisis de gestién del riesgo, incluyendo
la identificacion de las amenazas derivadas de origen natural, socio natural y
antropogénico, la exposicién y vulnerabilidad del sistema frente a dichas amenazas, y las
medidas de contingencia o las obras de mitigacién de riesgo correspondientes. SECCION 1.
PERFIL DE PROYECTO. ARTICULO 9. FORMULACION DEL PERFIL DE PROYECTO. Literal a)
Antecedentes y alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades en la localidad. ARTICULO
13. FASE DE VERIFICACION EN CAMPO. Literal e. Para los proyectos de acueducto o de
soluciones alternativas colectivas de agua: Identificar la infraestructura de agua existente
en la zona de actuacion y sus alrededores, su estado y posibilidad de utilizacién para el
proyecto; e identificar de manera preliminar, las amenazas y vulnerabilidades de las fuentes
abastecedoras, de las areas que ocuparia la infraestructura, y de la ubicacién de las
viviendas y entornos. ARTICULO 15. FASE DE IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS
TECNOLOGICAS. Numeral 2, parrafo segundo.2. De acuerdo con los resultados de las fases
previas, se podran identificar diferentes estudios o analisis requeridos para cada alternativa
analizada, tales como: levantamientos topograficos, investigacién de suelos y geotecnia,
disefio geotécnico, disefio hidraulico y de procesos, disefio estructural; disefio eléctrico
entre otros, tomando como referencia lo establecido en el articulo 10: "Estudios basicos" de
la Resolucién 330 de 2017.
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2.0. ANALISIS DE ALTERNATIVAS, COMPARACION Y SELECCION DE
ALTERNATIVA.

1. [TEM N°: 2.01 FORMULACION DE ALTERNATIVAS

2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Se deberan formular las alternativas de proyectos de manera descriptiva y esquematica,
que permitan dar solucién a los problemas, objetivos y metas identificados en la fase de
diagndstico, articulados con los instrumentos de planificacion existentes en la zona de
estudio (El analisis de alternativas de proyectos debe presentar diferentes proyectos que
solucionen la problematica a nivel de redimensionamiento y de los puntos criticos de las
redes). Se debe realizar siguiendo en lo posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucion 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en el cumplimiento de la presentacidn, sin
excepcidn, de todos los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.

1. [TEM N° 2.02 CE:/S\WFE)(;OS FOTOGRAMETRICOS, TOPOGRAFICOS Y TRABAJOS DE

2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Para los estudios de prefactibilidad, sera suficiente la utilizacién de fotografias satelitales
con verificaciones generales de campo que permitan visualizar la configuracién topogréfica
de la zona de estudio, sera necesario realizar lineas clave de levantamientos planimétricos
y altimétricos y sus correspondientes secciones transversales en un corredor de 15 m que
lleven a una precisién mas detallada de la situacion topografica, para cada una de las
alternativas propuestas.

T s PREDISENOS HIDRAULICOS
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Predimensionamiento de las obras hidraulicas del proyecto (BOCATOMA, DESARENADOR,
PTAP, TANQUES), modelacién de redes de aduccién, conduccién y distribucién con sus
respectivos planos y especificaciones, se requiere los predisefios cumplan con los criterios
y consideraciones técnicas generales de los sistemas de acueducto de disefio establecidos
en la Res. 330 de 2018 y/o la Res. 844 de 2019, segln el planteamiento establecido en la
formulacion de alternativas.
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e [NVESTIGACION DE SUELO Y GEOTECNIA
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Planeacion de los trabajos de campo y del muestreo sera responsabilidad del especialista
en el tema de suelos y geotecnia, de tal forma que sean suficientes para la toma de
decisiones inherentes al disefio. La investigacién del subsuelo, la localizacion de los puntos
de muestreo, la profundidad de la exploracién, el equipo a utilizar y los ensayos de
laboratorio que se requieren para la elaboracién de un disefio, dependen del tipo de obra a
realizar, de acuerdo con lo establecido en la Norma Sismorresistente vigente. El estudio
debera incluir la descripcién geoldgica de la zona que permita, en conjunto con los demas
analisis, definir el plan de muestreo a realizar, para cada una de las alternativas propuestas.

e e INVESTIGACION PREDIAL
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

En caso que en el desarrollo del proyecto se requiera intervenir predios de los que no se
tenga informacién, sera responsabilidad del CONSULTOR efectuar la identificacion,
evaluacion y elaboracién de las fichas y planos de afectacion predial y deberd entregar el
resultado de esta investigacion.

Una vez definidas las areas que ocuparan los diferentes componentes del proyecto, de
acuerdo a la conveniencia técnica, EL CONSULTOR debera realizar una evaluacién de la
pertenencia y titularidad de dominio de los predios a ser objeto de intervencion.

T COSTOS DE ALTERNATIVAS
2UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Elaboracién de presupuesto general de cada una de las alternativas por componentes,
extrayendo los costos mas representativos para cada solucién, con el fin de evaluar la
alternativa mas conveniente, en los costos de cada alterativa se debe incluir operacién. Se
debe realizar siguiendo en lo posible las recomendaciones del Reglamento del sector de
Agua y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucién 0330 de 2017 o aquellas que lo modifiquen,
adiciones o deroguen y de acuerdo en el cumplimiento de la presentacidn, sin excepcion,
de todos los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.
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g ANALISIS, COMPARACION Y SELECCION DE ALTERNATIVA
2.UNTDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Para la seleccién de alternativas tecnolégicas de disefio debera realizarse una evaluacién
socioeconémica que resulte en el menor costo econdmico, incorporando la inversion inicial,
los costos de administracién, operacién, mantenimiento y reposicién a las variables de
decisiéon en un horizonte de 25 afios. Deberan tenerse en cuenta los criterios determinados
en el articulo 14 de la Resolucién 0330 de 2017, considerando aspectos de sostenibilidad
econdmica, técnica, social, ambiental, financiera, de riesgo y permisos. La seleccién de la
alternativa se realizara con base en criterios de sostenibilidad, a partir de la evaluacién de
los aspectos mencionados, para lo cual deberd emplear metodologias que impliquen la
minima subjetividad de valoracién y el menor costo de inversion, operacién y
mantenimiento (compra de predios, construccién, produccién, importacion,
mantenimiento, operacion, disposicién, etc.). La definicién de variables y los valores de
ponderacion en la seleccién de la alternativa mas favorable debera evaluarse mediante el
empleo de matrices de seleccién multicriterio y la definicion clara de la alternativa
seleccionada como la mas favorable. El proceso de seleccion debe realizarse siguiendo las
recomendaciones del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico (RAS) - Resolucién 0330 de 2017, o aquellas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.
Ademas, se debe cumplir con todos los requisitos legales establecidos en la Resoluciéon 0661
de 2019, sin excepcion.

3.0. ESTUDIOS Y DISENOS.

S ESTUDIO HIDROLOGICO
2UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Determinacién de la capacidad de la fuente, que refiere al caudal correspondiente al 95% de
tiempo de excedencia en la curva de duracién de caudales diarios, Q95, debe ser superior al
caudal maximo diario (QMD) mas el caudal ecolégico, en el estudio hidrolégico de la fuente debe
contener hidrografia de la cuenca, hidrologia, calculo de caudales Q95, caudales maximos,
medios, minimos, caudal ecolégico, los caudales maximos deben contemplar una proteccién de
un periodo de retorno de 100 afos.
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R CARACTERIZACION DE AGUA CRUDA
2.UNTDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Realizar la caracterizacion de agua cruda: para la fase de seleccione del sistema de potabilizacién
de agua, en caso que sistema de abasto pretenda el suministro de agua potable, se debe realizar
la caracterizacion de acuerdo a los establecido en los Art. 105, 106, 107 de la Res. 330 de 2017
modificado mediante Res. 799 de 2021, los paramentos minimos a estudiar in situ: temperatura,
pH y conductividad y en el laboratorio: turbiedad, color, pH, alcalinidad, hierro, manganeso,
cloruros, sulfatos, nitratos, dureza, nitrégeno, fésforo, Escherichia coli. Al mismo tiempo se deben
contemplar los siguiente pardmetros In situ: DBOS, oxigeno disuelto, en laboratorio: Coliformes
totales, sabor y olor, fluoruros, establecidos en el literal C.2.3. de la guia de buenas practicas de

ingenieria.
1. ITEM N°: 3.03 ESTUDIOS DE TRATABILIDAD
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

En caso de que la alternativa seleccionada establezca que el sistema requiere la
implementacion de una planta de tratamiento de agua potable, se debe identificar de los
criterios de disefio de los procesos unitarios convencionales, para ello se deberan realizar como
minimo ensayos de dosificaciéon de coagulantes, gradientes de velocidad y tiempos de mezcla,
los cuales debera concluir en la definicién del tren de procesos unitarios que se van a
implementar para la potabilizacién del recurso hidrico captado del cuerpo de agua
seleccionado.

1. [TEM N°: 3.04 Sl
ZUNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

El Consultor debera presentar los registros del levantamiento firmadas por el topégrafo que
haya adelantado el levantamiento, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos niUmeros de
matricula profesional.

Debe incluir los planos topograficos con la ubicacién de los BM materializados, de conformidad
con lo establecido en el reglamento técnico del sector, incluyendo ademas los siguientes
aspectos:

1. Clase de instrumentos utilizados, indicando, grado de precisién, calibracién, sistema
empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelacién, diferencias
planimétricas y altimétricas y los amarres con B.M. o puntos conocidos.

2. En los sitios de captacién, desarenador, tanques y estacién de bombeo, y demas
estructuras, se dejaran como minimo dos (2) mojones de concreto y placas de bronce
orientandolos al norte digital y dandole coordenadas y cota real tomando como
referencia la informacién del IGAC. Dichos mojones deben permitir la localizacién
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posterior de las estructuras. En las lineas de conduccién o de impulsién, o redes de alcantarilladol
se dejaran un numero suficiente de mojones que permitan su replanteo, como minimo cada
500m, y en cada una de las estructuras especiales.

3. Los datos tanto de distancia como de cota, para la materializacién de los BM, se obtendrén
utilizando equipos electrénicos de alta precision, contra nivelando con el fin de definir la exactitud
del trabajo realizado. 4. Para la formulacién de proyectos deban realizarse estudios topograficos
con un nivel de detalle y precisién de acuerdo con el tipo de obra gue se proyecte. Para estudios
de prefactibilidad, serd suficiente la utilizacién de fotografias satelitales con verificaciones
generales de campo que permitan visualizar la configuracion topografica de la zona del estudio|
En los estudios de factibilidad serd necesario realizar lineas clave de levantamientos planimétricos|
y altimétricos y sus correspondientes secciones transversales en un corredor de 15 m que lleven a
una precision mas detallada de la situacién topogréfica, siguiendo en lo posible las
recomendaciones del Reglamento del sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucién
0330 de 2017 o aquellas que lo modifiquen, adiciones o deroguen. 5. El proyecto debera incluir
una reducida planta-perfil de la linea de aduccién y conduccién en escala adecuada,
preferiblemente horizontal 1:5.000 y vertical 1: 50; con una equidistancia entre curvas de nivel para
el reducido, sera de cinco metros.

6. Las planchas de detalle de la linea de conduccién deberan estar en escala adecuada para
visualizar correctamente las obras propuestas, sus interferencias y detalles particulares,
preferiblemente con unas escalas horizontal 1:1.000 y vertical 11100, con equidistancia entre curvas
de nivel de un (1) metro; incluyendo todos los detalles sobre la linea, tales como pasos de
quebradas, caminos, cercas, lineas de transmision, vias, construcciones, etc. Los sitios especiales|
se dibujaran a escala 1: 100 y curvas de nivel equidistantes, cada cincuenta (50) centimetros. (El
informe debe estar actualizado al afio de presentacién del proyecto, que contenga: descripcién
de los instrumentos empleados, certificado de calibracién de los instrumentos empleados,
amarres y sus certificaciones por el IGAC, evidencia de los mojones realizados. )
Los Planos topograficos independientes de los planos de disefio tanto en medio fisico (impreso
en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portatil (PDF)
asi como los archivos que pueden ser de disefio asistido por computadora tipo CAD o de
Ceodatabas. Los Planos de implantacion del proyecto sobre el plano topografico correspondiente
en planta y perfil en fisico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en
formato de documento portétil (PDF) asi como los archivos de disefio asistido por computadora
tipo CAD, incluyendo los cuadros de célculo de cantidades para movimiento de tierras en cada
seccion transversal dibujada, segun aplique.

Estudio de Batimetria

Cuando sea necesario, el consultor debera realizar un estudio de batimetria de sector de la posible
estructura de la cuenca hidrolégica para proporcionar informacién detallada sobre la topografia
subacuatica, asegurando una comprension completa de la configuracién del fondo y sus
caracteristicas. Este estudio debe incluir la delimitacién precisa del area de estudio, utilizando
equipos de alta precisién como ecosondas y sistemas de posicionamiento para obtener datos
detallados de profundidad y ubicacién. Los resultados del estudio, incluidos los mapasy el modelo
digital, seran cruciales para mejorar la precisién en la modelacién de caudales y disefar]
infraestructuras adecuadas. Tener como referencia
complementaria, las Resolucién 643 del 30 de mayo de 2018, Resol 330 de 2017 o aquellas que la
modifiquen adicionen o cloren o sustituyan, Resolucién 0661 de 2019 nacional para proyectos a
nivel nacional.
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1. [TEM N°: 3.05 DISENO HIDRAULICO

2.UNIDAD DEMEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Documento de Disefio

Debera incluir todos los esquemas; bocatoma, desarenador, red de aduccién, planta de
tratamiento de agua potable, tanque de almacenamiento, linea de conduccién, red de
distribucién y demas elementos que hagan parte del sistema propuesto, igualmente calculos y
modelaciones necesarias para la definiciéon de las obras, precisando pardmetros tales como
diametros, caudales, demandas, velocidades, presiones, especificaciones de materiales y demés
aspectos técnicos que permitan asegurar el desempefio adecuado de los sistemas.

Las modelaciones hidraulicas se realizaran con un software dinamico que sea reconocido
comercial o institucionalmente (de dominio publico) y que cuente con la capacidad suficiente
para incluir todas las variables y elementos que conformen la linea de aduccion si aplica,
conduccion y red de distribucién existente y el proyectado (Modelacién de todo el sistema). Toda
modelacién hidraulica se debe entregar con la informacién que fue procesada en el software
nativo para su verificaciéon de forma magnética y fisica, con datos de entrada, supuestos,
presiones, caudales, curvas de modelacién, patrones de consumo, resultados debidamente
tabulados y concordantes con los datos plasmados en los planos de disefo.

El consultor debera disefiar las obras complementarias que se requieran para garantizar la
funcionalidad del acueducto segun sea el caso.

Se debe entregar informe de disefio y un informe de la modelacién con los archivos nativos, plano
y hojas de célculo editables con férmulas activas, todos disefios deberan realizarse con base en la
normatividad legal vigente.(Resol 330 de 2017 o aquellas gue la modifiquen adicionen o claren o
sustituyan. Ademas, se debe cumplir con todos los requisitos legales establecidos en la
Resolucién 0661 de 2019, sin excepcién.), presentar la caracterizacién de la poblacién,
proyecciones, dotacién definitiva, indicar la cantidad de redes, justificar técnicamente la
necesidad de incluir accesorios (valvulas y entre otros)

Planos en Planta

El plano en planta de las redes del sistema de Acueducto, deberd contener la siguiente
informacion:

Estaciones de control hidraulico, Valvulas, Hidrantes, Crucetas, Tee y Codos con coordenadas
Norte, Este, Cota Accesorio y Cota Terreno identificado en un cuadro de accesorios instalados o
Estructuras construidas, donde debe incluir: a. Cuadro de coordenadas de placas de amarre y
localizacién, b. Nimero del accesorio, ¢. Acotado de la tuberia, d. Estructuras y Accesorios de
empalme, e. Acometidas domiciliarias, con medidores georreferenciados, f. Coordenadas del
punto de empalme del proyecto a la red en operacién g. Observaciones.

Por otra parte, el disefiador debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones: a. Trabajar
la planta en escala més adecuada de acuerdo con el tamafio del proyecto; b. Cuando en el disefio
se incluyan vélvulas reguladoras de presién, éstas deben presentar un cuadro con las presiones
de entrada y de salida, la cota de instalacién y el didametro nominales en pulgadas; ¢. Incluir
detalles de adosamiento de tuberias a estructuras especiales como viaductos, coberturas, cruce
con conducciones y tuberias de otros servicios en operacion o en disefio; d. La numeracién de los
planos debe ser consecuente e indicar en el plano principal, en qué numero de plano se
encuentran los detalles, e. Cuando se trate de redes en urbanizaciones se deberd anexar las
secciones transversales de la via acotadas con los detalles de las redes en operacién y en disefio
de todos los servicios; y las convenciones de dibujo de los elementos de red en secciones
transversales se dibujardn conservando los atributos de cada red.
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Planos de perfil

En el perfil se debe incluir la siguiente informacisn: a. Longitud real de la tuberia b. Didametro
nominal de la tuberia en pulgadas, c. Velocidades en m/s. d. Presién de trabajo en los nodos en
metros columna de agua (mca), e. Tipo de rasante sobre la que va el proyecto de acueducto,
indicando si hay cambios de la misma, f. Abscisa y cota del terreno en las estaciones o deltas, g/
Linea piezométrica (trazo punteado), h. Abscisa de los accesorios de |Ia red, i. Cota de entrada y|
salida de tanques y estaciones hidraulicas (si los hubiere), j. Los perfiles se deben dibujar en una
Unica cuadricula acotada. k. Los perfiles del proyecto deberan presentarse, con una proporcién de
escalas horizontal (H): vertical (V) de 1:1a 110, I. Detallar los cruces con otros servicios o estructuras|
especiales, m. En el caso de las redes matrices, conducciones e impulsiones, la planta y el perfil del
proyecto deberan presentarse en el mismo plano, n. Indicar en los perfiles las valvulas de purga v
ventosa, o. Se deben dibujar los accesorios de empalme identificando las redes del proyecto como
las existentes, p. Acotar con la elevacion de las estructuras en (msnm), del fondo, cresta, elementos|
principales como vertederos, valvulas, drenajes, elementos de entrada y salida, pantallas entre
otros, g. Incluir anotaciones y recomendaciones en los planos de disefo,
Pruebas de presién: El consultor esta encargado de realizar pruebas de presién en el acueducto
para verificar la integridad y la estanqueidad de las tuberias y sistemas de distribucién de agua,
Estas pruebas se llevan a cabo mediante la aplicacién controlada de presién hidrostatica sobre las
tuberias, superiores a las condiciones normales de operacion, con el fin de detectar posibles fugas,
defectos de instalacién o deterioro. Es crucial que el consultor utilice equipos adecuados V
procedimientos estandarizados para garantizar la precision y fiabilidad de los resultados
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucién 0330 de 2017 o0 aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en el cumplimiento de la presentacién, sin
excepcion, de todos los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661 del 2019. "

e DISENOS COMPLEMENTARIOS
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

En caso de que el sistema incluya PTAP el consultor debe realizar los disefios arquitecténicos,
hidrosanitarios y demas disefios de obras complementarias para el correcto funcionamiento del
proyecto.

Disefios arquitecténicos: Firmados por un arquitecto, el interventor y/o supervisor, con sus
respectivos nimeros de matricula profesional. En el caso de estaciones de bombeo; plantas de
tratamiento y demas estructuras que lo requieran, se deberan incluir los disefios detallados de
los edificios de operacién. de acuerdo en el cumplimiento de la presentacién, sin excepcion, de
todos los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.
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1. [TEM N° 3.07 ESTUDIOS DE SUELO Y GEOTECNIA

2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Para la formulacion de proyectos en Agua y Saneamiento Basico, es necesario establecer de
manera general las caracteristicas de las principales formaciones geoldgicas, geomorfoldgicas
y fisiograficas de la regién, del paisaje y topografia asociada con la localidad, con el fin de
identificar las fallas geolégicas activas, zonas de desgarre o de movimientos en masa, que se
localicen en el area circundante del proyecto y el grado de sismicidad a que puede estar
sometido. Dependiendo del tipo de obra de ingenieria, los estudios de suelos deben contemplar
el reconocimiento general del terreno afectado por el proyecto, asi como el programa de
investigaciones de campo y muestreos del subsuelo necesario para evaluar sus caracteristicas
partiendo de un estudio que incluya como minimo: clasificacién de los suelos, permeabilidad,
nivel fredtico, caracteristicas fisico mecanicas y caracteristicas quimicas que identifiquen la
posible accién corrosiva del subsuelo para elementos metalicos y no metalicos que van a quedar
localizados en el subsuelo; estudio geotécnico que determine: capacidad portante, condiciones
de amenaza y vulnerabilidad y la estabilidad geotécnica del sueloy de las obras que lo requieran.
Las recomendaciones de disefio y construccién de elementos de cimentacion, estructuras de
contencion, proteccion y drenaje; la geometria y factor de seguridad de taludes. Se debe
establecer la necesidad de llevar a cabo estudios méas detallados de geologia, hidrogeologia, y/o
suelos, justificando las razones por las cuales se formula dicha recomendacion, asi como el plan
de investigaciones de campo adicionales a desarrollar en |a etapa de disefo, siguiendo en lo
posible las recomendaciones del Reglamento del sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) -
Resolucion 0330 de 2017 o aquellas que lo modifiquen, adiciones o derogueny de acuerdo en el
cumplimiento de la presentacion, sin excepcién, de todos los requisitos legales establecidos.
El proyecto definird con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes
correspondientes. El Estudio de suelos y geotecnia en medio fisico (impreso) como en medio
magnético (digital) en formato de documento portatil (PDF), que incluya: la localizacién de los
puntos de muestreo, la profundidad de la exploracién en cada punto, el equipo utilizado, los
ensayos de laboratorio realizados, los pardametros definidos y las recomendaciones.
El Plano de localizaciéon de sondeos para cada uno de los puntos estudiados en medio fisico
(impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento
portatil (PDF) asi como los archivos de disefio asistido por computadora tipo CAD.

G DISENG ESTRUCTURAL
2UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Se debe incluir el disefio de todas las estructuras contempladas en el alcance del proyecto, de
acuerdo con los resultados obtenidos en los estudios de ca mpo. Los disefios deben contemplar
las memorias de célculo y andlisis, informacién sobre el software utilizado (La modelacién debe
presentarse con claridad los datos de entrada para cada escenario modelado.) y los planos de
disefio para la construccién de todas las estructuras. Las estructuras de concreto reforzado
deben incluir las correspondientes cantidades de obra, listas de refuerzo y figuracién.
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n los disefos estructurales, planos, especificaciones técnicas Y presupuestos,; se debe especificar
las caracteristicas de los diferentes concretos a utilizar, en funcioén de sus condiciones de trabajo
y sitio. Las estructuras que van a estar sometidas a la accién hidrostatica, deben estar
especificadas con concreto impermeabilizado.

En el caso de estructuras metdlicas -si las hubiera- debe incluirse su despiece.
Todas las estructuras contempladas en el alcance del proyecto, donde se incluya: declaratoria de
cumplimiento y/o certificacién de que se emplea la NSR-10 o la norma que la reemplace,
metodologias empleadas para su célculo, casos de carga considerados, combinaciones de carga,
suposiciones utilizadas, esquemas de los componentes a construir con sus respectivas
dimensiones, informacién sobre el programa de modelacién empleado para el célculo.

MEMORIAS.

a. Firmados un profesional con posgrado en estructuras, el interventor y/o supervisor, con sus
respectivos nimeros de matricula profesional; b. Los disefios deben contemplar las memorias
detalladas y descriptivas de célculo, en herramientas computacionales, con la correspondiente
interpretacion de resultados, que permitan su verificacién. Todas las memorias deben ser
entregadas en medio digital e impreso debidamente firmado; c. Cada analisis debe estar
soportadoy asociado a las normas o cédigos vigentes para el analisis y disefio estructural de este
tipo de estructuras; d. Cada estructura contemplada en el alcance del proyecto, que sea obra
nueva. Debe tener la memoria de disefio; e. Todas las recomendaciones e informacién desde el
area de geotecnia del proyecto, deben ser contempladas en el anélisis y disefio estructural: f. En
el caso de un andlisis de estructuras existentes para determinar el grado de vulnerabilidad. El
informe debera ser detallado y descriptivo en el calculo. Como también, se debera contar con las
especificaciones e informacion de un diagndstico de patologia y ensayos de laboratorios.

PLANOS.

a. Los planos deben ser firmados por el profesional responsable del disefio, el interventor y/o
supervisor, con sus respectivos nimeros de matricula profesional; b. Todos los planos deberan
entregarse impresos, en escala adecuada y en medio digital (Disefio asistido por computadora
tipo CAD y las aplicaciones de software disponibles en la entidad contratante); c. Los planos
deben contar con un sistema de numeracion general y por componente. E| proyecto debe
presentar la lista de planos debidamente codificada, de acuerdo con los componentes; d. Debe
existir coherencia entre las memorias de disefio estructural y las recomendaciones abordadas
desde el drea de geotecnia; e. Esquema del proyecto donde se describan los diferentes
componentes existentes y/o los que se pretende construir; f. Plano de implantacién de
estructuras puntuales en el drea disponible de los predios donde se tiene prevista su localizacién:
g. Planos estructurales que incluyan caracteristicas de los concretos, cuadros desagregados y
totalizados de despiece de refuerzo, figuracién y cantidades de concreto; h. Planos de pasos
elevados y/o subfluviales; i. Planos de detalle constructivo por componentes; j. Cuando el
proyecto considere la fabricacién de elementos a partir de planos, estos deberan tener el nivel
de detalle que exige un plano de taller. (Detalles constructivos, notas y referencias sobre
materiales empleados en el disefio, dimensiones respectivas de todos los elementos, cuadros de
despiece de los elementos y figuracién, cuadros con cantidades de acero y volimenes de
concreto.)

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucién 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en el cumplimiento de la presentacién, sin
excepcion, de todos los requisitos legales establecidos en la Resolucidn 0661 del 2019.

7 W W V W o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
alcaldia@puertoasis-putumayo-gov.co
/.\ /.\ /-\ /.\ /.\ @ AANMAARAY v IAHR:C;G.HI Wnmava Lala Vi or oY




ALCALDIA DE _
PUERTO ASIS

1. [TEM N°: 3.09 DISENO ELECTRICO
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Se verifica si las obras del proyecto necesitan de abastecimiento de fluido eléctrico y se disefia
segln las condiciones del lugar y la carga necesaria, incluye la energizacién de equipos,
infraestructura, iluminacién externa del urbanismo en caso de que se requiera.

e ESTUDIOS DE TITULOS Y GESTION PREDIAL
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

El consultor realizara los reconocimientos detallados de campo que le permitan visualizar en
forma directa y sin lugar a equivocos la situacién de la zona, asi como la busqueda de
informacién segundaria disponible en las entidades territoriales, que permitan establecer de
forma preliminar las necesidades de adquisicién de predios, los requerimientos de estudios
especiales, asi mismo la definicién y alcance de los trabajos topogréaficos a realizar para
identificar los predios que seran afectados por la ejecucién de las obras.

Durante la etapa de disefio, el consultor debera en primera instancia realizar un plano catastral
con la identificacién de predios por los cuales va el trazado Y que son objeto de imposicién de
servidumbre, Igualmente deben permitir establecer los predios en los cuales se van a localizar
las estructuras puntuales del proyecto si las hay.

Una vez identificada la necesidad de establecer permisos de servidumbres y/o compra de
predios el consultor debera desarrollar el estudio de titulos con el fin de definir la legalidad de
los mismos, consecuentemente se recolectard informacién en campo a partir de estudios
socioeconémicos, que permita definir la ficha técnica predial, instrumento fundamental para
que el perito evaluador inscrito en Registro Nacional de Avaluadores (RNA) defina el costo de la
servidumbre y/o compra de predios.

El consultor debera apoyar al gestor del PDA con la documentacién legal para la imposicién de
servidumbre y/o compra de predios con los respectivos actos administrativos que la entidad
territorial debe realizar para asegurar la disponibilidad oportuna de los terrenos requeridos para
la construccién de las obras.

REQUISITOS PREDIALES En todos los casos es obligatorio, que el proyecto incluya un plano
predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios, sobre un plano catastral
-plancha IGAC-, que permita la verificacién de los predios sobre los cuales se proyectan las obras
y el trazado de las tuberias del proyecto, superponiendo las areas y franjas requeridas. El plano
predial debe entregar detalle de lineas de colindancia, propietarios, matricula inmobiliaria y/o
codigo catastral, areas construidas y disponibles, y zonas de proteccién de orilla. El plano predial
debe permitir determinar si se cuenta o no con la totalidad de predios y permisos de
servidumbres respectivos. Cuando el proyecto afecte terrenos que pertenezcan a comunidades
indigenas o grupos étnicos, la Entidad debera adelantar los tramites correspondientes de
conformidad con la normativa vigente y aplicable, previo a la presentacién del proyecto, de
forma tal que garantice su ejecucion.
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Predios Se debera allegar el certificado de libertad y tradicién a nombre del municipio o de la
Entidad beneficiaria, que acredite la propiedad del(os) predio(s) necesarios para la ejecucion del
proyecto, segun corresponda. Para los casos en los cuales la Entidad beneficiaria del proyecto no
cuente con la titularidad sobre el predio(s) sino que ejerce la posesién sobre los mismos, debera
acreditarla en los términos establecidos en la Ley, no obstante, el documento que aporten las
entidades territoriales para acreditar la posesién de un predio, al tenor de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley 1551 de 2012, deberd contener como minimo, la siguiente informacién: i.
Manifestacién en la cual se exprese que el predio sera destinado al uso publico o a la prestacién
de un servicio pablico ii. Acreditacién de la posesién del bien a través de cualquiera de los medios
de prueba establecidos en el articulo 165 del cédigo general del proceso4 iii. Descripcion del
predio en los términos del articulo 31 del decreto 960 de 1970 iv. Suscripciéon del documento por
parte del representante legal de la Entidad poseedora. Sin perjuicio de lo anteriormente
establecido, sera responsabilidad de la Entidad que presente el proyecto ante el mecanismo de
viabilizacién de proyectos, verificar que este cuente con todos los predios requeridos, de acuerdo
con el alcance del mismo y las condiciones particulares del sitio de ejecucién de las obras.
Certificacion del municipio en el cual exprese que conoce el proyecto, que tiene pleno
conocimiento del(os) predio(s) que se ofrece(n) para la construccién de las estructuras del
proyecto y que corresponde con la ubicacién mostrada en los planos del mismo. Si en el predio
existe algun tipo de construccion, el municipio debe certificar gque el area disponible con que
cuenta, tiene la cabida suficiente para la localizacién de las estructuras que se estan planteando
en el proyecto y que dicho predio cumple con las condiciones adecuadas para poder construir
las estructuras de que trata el proyecto presentado. Se podrd acreditar la propiedad de los
predios por parte de la Entidad Prestadora del Servicio cuando el Municipio beneficiario del
proyecto sea accionista de la misma y su capital sea mayoritariamente de naturaleza publica, y
se certifique que la infraestructura seréa revertida al municipio ante una eventual liquidacion de
la sociedad. En el caso de que la propiedad del inmueble este a cargo de un particulary no exista
voluntad de enajenarlo o no se pueda hacer desenglobe de la fraccién del terreno requerido,
conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, de manera excepcional, el municipio podra
allegar el registro de instrumentos publicos del predio que incluya la servidumbre a nombre del
municipio del area afectada a perpetuidad para la prestacion del servicio publico.
Servidumbres Documento que acredite la anotacién en el folio de matricula del (los) predio(s)
afectado(s) por la(s) servidumbre(s) necesaria(s) para la ejecucién del proyecto, segun
corresponda. Podra igualmente acreditarse la constituciéon de servidumbres en los términos
establecidos en el articulo 940 del Cédigo Civil, que indica que “El titulo constitutivo de
servidumbre puede suplirse por el reconocimiento expreso del duefio del predio sirviente.” Para
los trazados de tuberia que requieran la constitucién de servidumbres, o permisos de paso, el
disefiador del proyecto debera asegurarse de que las servidumbres o permisos necesarios, sean
conseguidas por el municipio. En caso contrario debe analizar si es posible hacer el trazado por
via publica, o por terrenos cuyas servidumbres o permisos puedan ser gestionados por el
municipio. En este caso el municipio debe certificar que conoce el trazado de las tuberias y que
las servidumbres o permisos enviados con el proyecto corresponden con el trazado de las
tuberias que estan en los planos. Para tal efecto debers diligenciarse el formato 8. Cuando los
predios necesarios para la ejecucién de obras no sea posible tramitarlos a través de escritura
publica, las entidades territoriales podran suscribir las correspondientes autorizaciones de paso
en el evento en que el predio este en cabeza de un poseedor. Para el caso en que el predio este
en cabeza de un propietario se deber4 allegar el reconocimiento expreso e irrevocable en los
términos del Articulo 940 del cédigo civil como se muestra en el formato.
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7.En caso de que el consultor identifique que la entidad territorial cuenta con la titularidad sobre
los predios debera apoyar en las gestiones para esta entregue los certificados de libertad y
tradicién actualizados con minimo tres meses de vigencia, Si esta no cuenta con la titularidad,
pero ejerce la posesion sobre los mismos: debera anexar la acreditacion de sana posesion en los
términos establecidos en la Ley, en todo caso si el proyecto se desarrollara en terrenos de utilidad
publica deberd incluir un certificado de no impacto a predios privados.
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) — Resolucién 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en el cumplimiento de la presentacién, sin
excepcion, de todos los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.

4.0. PRESUPUESTO, MANUALES, ASEGURAMIENTO, DISENOS COMPLEMENTARIOS,
TRAMITES AMBIENTALES Y LEGALES

1. [TEM N°: 4.01 T
2UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Presupuesto general de obra y APU. E|l presupuesto ordenado por componentes y
discriminado por capitulos, etc. En el presupuesto Para aquellos proyectos cuyo costo directo
sea superior a 2000 SMMLYV, se deberan separar las obras civiles de los suministros de tuberias
con el objeto de asignar un costo indirecto diferencial, en el cual el costo indirecto de los
suministros corresponde sdlo a los costos de administracién. Como soporte del presupuesto se
debe presentar un listado de los precios de los materiales, equipos y mano de obra y las
memorias de calculo de las cantidades de obra que se utilizaron para su elaboracion.

Se debe presentar como minimo 3 cotizaciones de los materiales Yy equipos, a lo cuales se les
debe promediar y ese valor incluirlo en los listados de materiales Yy equipos.

Los precios de los basicos y APUS deben estar con los precios promedios obtenidos de las
cotizaciones. Se presenta un listado de los precios de mercado de los materiales e insumos de
la regién donde se desarrollara el proyecto, incluyendo el costo de los equiposy la mano de obra
en medio fisico (impreso) como en medio magnético (digital) en hoja electrénica formulada que
permitanverificaciéon.

Memorias de cantidades de obra detalladas por componente: Deben ser presentadas en Hoja
electrénica formulada dindmica de manera que se puedan ver las medidas y las operaciones
aritméticas de las que resultan las cantidades finales consignadas en el presupuesto de obra.
Cada actividad presentada debe ser clara, concreta, identificable y coherente con los planos de
disefio, asi como complementar la especificacion particular que identifica el método
constructivo empleado, con el fin que sea facilmente localizable y entendible para su correcta
ejecucién en obra.

Andlisis de precios unitarios:Deberan ser presentados en Hoja electréonica formulada
dinamica, que permitan la verificacién; para cada uno de los items incluidos en el presupuesto.
Se debe indicar claramente la fecha de elaboracién, de manera gque no exista un desfase mayor
de cuatro (4) meses entre la fecha de elaboracién y la fecha de presentacién del proyecto. La
identificacién de los items debe guardar total concordancia con el presupuesto en cuanto al
nombre, unidad de medida y pago. Ei analisis debera discriminar claramente, materiales,
equipo, herramienta, transporte, y mano de obra, indicando los rendimientos, de acuerdo con la
nidad de medida
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Para zonas de dificil acceso, debera discriminar los diferentes tipos de transporte requeridos y
hacer explicitas las condiciones especiales que requiera la ejecucion de la actividad. En virtud del
analisis particular de cada precio unitario en el sitio de ejecucion del proyecto, se deberd adjuntar
en la totalidad de los materiales contemplados en los analisis de precios, al menos una cotizacién
que corresponda a los precios de mercado para el sitio indicado de ejecucion o centro poblado
mas cercano. Para el caso de suministros de equipos, elementos mecanicos, o piezas especiales
no comerciales, se deberdn adjuntar al menos dos cotizaciones del fabricante o proveedor
autorizado, salvo los casos de fabricacién exclusiva. Para componentes diferentes a tuberias,
tales como plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales, y almacenamientos, que
incluyan como materia prima la fibra de vidrio, el proyecto debe adjuntar el diligenciamiento del
formato 5 de la presente guia, como soporte técnico para la correspondiente cotizacién. Para los
cruces de vias, debe indicarse el nombre de la via, categoria - departamental, nacional o
municipal-, si esta concesionada o no y si el cruce requiere un método constructivo sin zanja
para efectos de su valoracién. 1 Terrestre-carretera o carreteable, indicando capacidades de
carga y tipo de vehiculo que pueda acceder, lomo de mula, transporte manual-; Maritimo-Tipo
de embarcacién y capacidad-; Fluvial-Tipo de embarcacién y capacidad-; Aéreo-Tipo de nave y
capacidad Para pasos elevados y/o subfluviales, se debe indicar claramente la recomendacién
de método constructivo para el costeo. Para métodos de excavacion sin zanja, se debe presentar
un analisis de alternativas para su ejecucién, presentando la comparacion entre los métodos
disponibles en el mercado nacional, el didmetro, el método de excavar (manual o mecénico o
combinado), el tipo de suelo a intervenir y el rendimiento proyectado. Ei andlisis de alternativas
debe comparar costo contra beneficio, involucrando el valor propuesto de cada alternativa
contra el tipo de impacto de la actividad dentro del plazo total proyectado. Se debe presentar la
justificacién de la escogencia de la alternativa que se tendré en cuenta para la realizacién del
proyecto o en caso donde se presente una Unica alternativa viable se debera soportary justificar
adecuadamente.

Cronograma de ejecucién y flujo de fondos de inversién. El cronograma debe reflejar el plazo
de ejecucién de los diferentes componentes del proyecto, especificando la duracién de las
actividades, identificando la ruta critica y las holguras en cada actividad, plasmando en el
cronograma la totalidad de los recursos necesarios por fuente prevista (Nacién, Departamento,
Municipio, Tasa Compensada, etc.) en cada periodo definido (semana - mes - bimestre -
semestre),; lo anterior representado en un diagrama de Gantt y PERT.

Finalmente se debe realizar siguiendo en lo posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucién 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en el cumplimiento de la presentacién, sin
excepcion, de todos los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.

T, ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Las especificaciones técnicas estas deben definir las normas, exigencias y procedimientos que
van a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construccién.
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Deberan contar con una introduccién que establezca con total claridad la ubicacién y extensién
del proyecto, indicando los medios de acceso, transporte, distancia a la(s) cabecera(s)
municipal(es). En los casos en los que se requiera implementar medios de transporte
multimodal, debe indicarse la distancia para cada tipo de transporte. Adicionalmente, las
especificaciones deben estar de acuerdo con los planos y los items incluidos en el presupuesto,
indicando los procedimientos, materiales, insumos, recomendaciones y consideraciones del
proceso constructivo, con el fin de evitar errores o dificultades durante la ejecucién de las obras,
ensayos a realizar, normas que debe cumplir, asi como los demas aspectos necesarios para la
correcta ejecucion de la actividad. La especificacion debe indicar la unidad de medida Yy pago
guardando total correspondencia con lo indicado en los planos y el presupuesto.
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Bésico (RAS) - Resolucién 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en el cumplimiento de la presentacién, sin
excepcion, de todos los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661 del 2019.

R RAMITES AMBIENTALES
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
El consultor debe realizar un informe que recopile los datos necesarios, para realizar el tramite
de concesiones de agua, ocupacién de cauce ante la Autoridad Ambiental. Este informe debers
contener toda la informacién necesaria (memorias, planos, formatos, ect..) para los tramites que
solicite la Corporacién.
El consultor debera de presentar para el tramite correspondiente,
CONCESION DE AGUAS SUPERFICIAL: para la presentacién de la informacién debera tener en
cuenta lo establecido por la Autoridad ambiental (requisitos establecidos en el FORMATO
UNICO NACIONAL- FUN DE SOLICITUD DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES y en la lista
de chequeo generada con informacién general con base en la normatividad vigente).
Tener en cuenta la Autorizacién sanitaria emitida por parte del Instituto Seccional de Salud, en
caso que la concesién sea solicitada para consumo humano (articulo 28 del Decreto 1575 de
2007), el cual se debe anexar al informe.
para el documento técnico
1. Informacién sobre los sistemas que se adoptaran para la captacién, derivacion
conduccioén, restitucién de sobrantes, distribucién y drenaje, y sobre las inversiones, cuantia de
las mismas y término en el cual se van a realizar (articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015).
2. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, PUEAA, de acuerdo con la Resolucién 1257
de 2018, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
OCUPACION DE CAUCE: Para la presentacién de la informacién deberd tener en cuenta lo
establecido por la Autoridad ambiental (requisitos establecidos en el FORMATO UNICO
NACIONAL-FUN DE SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCES y en la lista de
chequeo generada con informacién general con base en la normatividad vigente).
Documento técnico ,

Para el caso de obras de captacién, planos de las obras necesarias para la captacion,
control, conduccién, almacenamiento o distribucién del caudal o el aprovechamiento del cauce
(articulo 2.2.3.219.2 del Decreto 1076 de 2015).
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2. Planos, incluidos los disefios finales de ingenieria, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas, presupuesto, plan de operacién y trabajos necesarios para la
conservacion o recuperacion de las aguas y sus lechos o cauces (articulos 2.2.3.2.19.5y 2.2.3.219.6
del Decreto 1076 de 2015). Los planos deberan presentarse de acuerdo con las especificaciones
de los articulos 2.2.3.219.8 y 2.2.3.2.19.15 del Decreto 1076 de 2015

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL - UNICO - PROPIEDAD PRIVADA para la
presentacion de la informacion deberd tener en cuenta lo establecido por la Autoridad
ambiental (requisitos establecidos en el FORMATO UNICO NACIONAL-FUN DE SOLICITUD DE
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL y en la lista de chequeo generada con
informacién general con base en la normatividad vigente).

A tener en cuenta

para

certificaciones:

1. Certificado del ministerio del interior sobre presencia de minorias étnicas.

2. Copia del permiso de recolecciéon de especimenes de la biodiversidad biolégica.

PR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO - PMA
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
El consultor debera tener en cuenta para el desarrollo del documento lo establecido en la
Resolucién 1402 del 25 de julio 2018 (capitulo Il Especificaciones técnicas del estudio de impacto
ambientaly del plan de manejo ambiental pag. 89), articulos 242 al 249 de la Resolucién 330/2017

1. [TEM N°: 4.05 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT
2. UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
El consultor debera tener en cuenta para el desarrollo del documento lo establecido en el
Codigo Nacional de Transito Terrestre, Ley 769 de 2002 Modificado por las leyes 903 de 2004,
1005 de 2006, 1239 de 2008, 1281 de 2009, 1310 de 2009, 1383 de 2010 y 1397 de 2010 o la norma
que lo modifique, derogue o sustituya
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1 ITEM N°: 4.06 ASEGURAMIENTO

2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Requisitos de acuerdo a la Res 0844 de 2018 (RAS RURAL), Ley 142/94, resolucion MVCT
0487/2017, Ley 1537/2012, decreto MVCT 1077/2015.

SECTOR RURAL: Los actores involucrados en la prestacion de los servicios publicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo, deberan articularse para llevar a cabo las acciones
correspondientes para garantizar la inversién en las zonas rurales, bajo los lineamientos de la
normatividad vigente como a continuacién se relaciona.

a. Quien administre la solucién alternativa de beneficio colectivo debe constituirse como
persona juridica bajo cualquiera de las formas juridicas existentes para las comunidades
organizadas. (Res.002/2021.)

b. Debe obtener los permisos y autorizaciones ambientales y sanitarias que les
correspondan segln su actividad. (Res.002/2021.).

C. Reporte al SINAS del inventario de comunidades y sistemas de agua y saneamiento
basico de las zonas rurales (MVCT - Res. 0487/2017). En las plataformas SINAS y SIASAR.

d. Acciones y/o avance del municipio con respecto a Fortalecimiento Comunitario:
(Res.002/2021. Art.15) el cual debe estar estructurado de acuerdo a los siguientes lineamientos:

- Condiciones socio-econémicas, culturales de las comunidades beneficiarias del proyecto.

- Considerar las necesidades y expectativas de la poblacién rural de los municipios atendidos.

- Ofrecer participacién activa de las comunidades rurales y respetar su autonomia en la toma de
decisiones que les afecten.

SECTOR URBANO: La informacién requerida es suministrada por la empresa prestadora de los
servicios publicos domiciliarios del municipio:

a. Formato GPA-F-14 Diagnostico de prestadores actualizado y con sus respectivos anexos.
b. Formato 4: Implementacién de acciones Plan de aseguramiento- emitido por el PDA.

C. Contrato de operacién suscrito entre la empresa prestadora y el municipio

1. [TEM N°: 4.07 MANUALES Y CERTIFICACIONES
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

El consultor deberad tener en cuenta para la elaboracion del manual de operaciones y
mantenimiento los siguientes apartados: Objetivos, alcance, responsabilidades o responsables,
programacién, contenido (sistema de acueducto), procesos (procedimiento), funciones
(actividades - flujo grama), registros, monitoreos, documentos conexos.
Certificacion funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del disefiador, en el formato
presentado por el MVCT (Formato 9 de la resolucién 661 de 2019), en medio fisico (impreso), asi
como en medio magnético (digital).
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El medio fisico (impreso) debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo nimero
de matricula profesional de quien firma: certifica disefiador, visto bueno de interventoria y aval
de la  supervision de la Entidad  Contratante responsable del disefio.
Canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras El proyecto debe adjuntar la siguiente
informacién minima acerca de canteras o fuentes de materiales pétreos, firmada por el
profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos nimeros de
matricula profesional. 1. En razén a que los materiales pétreos y agregados deben ser provistos
por canteras que tengan licencia ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, el
consultor debe identificar los sitios mas cercanos al area del proyecto en los cuales estan
ubicadas las canteras, indicando las distancias, para efectos de estimar los costos de transporte
de materiales. 2. Localizacién de las canteras, fuentes de materiales y escombreras frente al
centro de gravedad de la obra. 3. Accesos (estado de vias en temporada de lluvias y en temporada
seca). 4. Disponibilidad de proveer materiales de agregados (arena de rio, arena de pefia, grava,
canto rodado, triturado, piedra etc.) 5. Disponibilidad y capacidad para recibir material retiro de
sobrantes de excavacion \ escombros.
Disponibilidad de servicios Cuando el proyecto lo requiera segin la naturaleza del componente,
se debe presentar certificacion por parte del prestador del servicio, que permita evidenciar y
garantizar la disponibilidad del mismo. Usualmente dicho tramite exige memorias de soporte y
planos correspondientes, que deben ser aprobados por el prestador que expide dicha
disponibilidad. 1. En proyectos de optimizacién y/o ampliacién de redes de acueducto, se debe
indicar presion y caudal disponible para el punto de conexién. 2. En proyectos de optimizacién
y/o ampliacién de redes de alcantarillado, se debe indicar cota de entrega y seccién del punto
de entrega, asi como la capacidad hidraulica disponible del sistema, aguas abajo del punto de
conexion, asi como la capacidad de tratamiento segin el caso. (.).
Finalmente se debe realizar siguiendo en lo posible las recomendaciones del Reglamento del
sector de Agua y Saneamiento Basico (RAS) - Resolucién 0330 de 2017 o aquellas que lo
modifiquen, adiciones o deroguen y de acuerdo en el cumplimiento de la presentacién, sin
excepcion, de todos los requisitos legales establecidos en la Resolucién 0661 del 2019 y cualquier
manual que haga falta para la aprobaciéon por el ministerio.

W PROYECTO EN METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA (MGA)
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:

Presentar ficha MGA diligenciada, documentos soporte y arbol de problemas y objetivos de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el departamento nacional de planeacién de
acuerdo con la normatividad vigente.
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SRS ASPECTOS LEGALES
2. UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Apoyar al gestor del PDA y al Municipio de Santiago en el cumplimiento de la presentacién sin
excepcion de todos, los requisitos legales establecidos en el numeral 2.2 requisitos legales y en
el anexo No.1“GUIA DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO” de la Resolucién 0661 del 2019. Igualmente debe realizar las gestiones
correspondientes, para la incorporacién del proyecto en el plan de accién municipal y plan
estratégico de inversiones PEI del Plan Departamental de aguas.

1. [TEM N° 410 ASPECTOS INSTITUCIONALES
2.UNIDAD DE MEDIDA UND

3. DESCRIPCION:
Apoyar a laempresa prestadora, entidad Beneficiaria, al gestor del PDA y al Municipio de Puerto
Asis en el cumplimiento de la presentacién, sin excepcion, de todos los requisitos legales
establecidos en el numeral 2.3 REQUISITOS INSTITUCIONALES de la Resolucién 0661 del 2019.

LUIS EDUARDO GALLEGO
Secretario de Infraestructura Municipal

Proyecto:

Natalia Bonilla Rivera
A.P.S.I.M.
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INTRODUCCION

La Constitucion Politica de Colombia prevé en el articulo 2 como fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion".

El articulo primero de la Constitucién Politica dispone que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el
respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general. Asimismo, el articulo segundo de la Carta sefiala que las autoridades estan instituidas para proteger
a todas las personas en su vida, honra, bienes y demas derechos y libertades. El articulo 366 prescribe que uno
de los objetivos fundamentales de la actividad estatal es la solucion de las necesidades insatisfechas de salud,
educacion, saneamiento ambiental y agua potable. De esta manera, bajo una interpretacion sistemética de lo
enunciado, esta Corporacion ha concluido que el Estado esta llamado a: “cubrir necesidad des basicas
insatisfechas y a garantizar las minimas condiciones para que la existencia del ser humano sea acorde con su
dignidad humana”

En la Constitucion, el agua potable y el saneamiento basico no se encuentran dispuestos como derechos
fundamentales. Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido esta calidad debido a su importancia tanto para
garantizar la vida y la salud de las personas como por ser indispensables para la realizacion de otros derechos. La
evolucion de cada derecho ha sido dispar. Mientras que el acceso al agua potable se ha reconocido por la
jurisprudencia como un derecho fundamental autbnomo, el acceso al saneamiento basico permanece vinculado a
la garantia de otros derechos fundamentales.

En el ordenamiento juridico colombiano, el agua potable y el saneamiento basico tienen dos facetas que
generalmente confluyen como derechos fundamentales y como servicios plblicos domiciliarios. Le corresponde al
Estado garantizar la prestacion de los servicios publicos domiciliarios de conformidad con lo establecido en la
Constitucion y la ley.
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1. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
1.1 CARACTERIZACION MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

1.1.1 RESENA HISTORICA

Figura 1. Monumento al Centenario

La poblacion de Puerto Asis se fundé como puesto de avanzada de Colombia en la posesién del Putumayo, como
centro misional para la evangelizacion de las tribus indigenas que moraban en esta region y para extender la
colonizacién del territorio. Dicha colonizacion se acelerd, debido a la construccion de la carretera. Con el transcurso
de los afios Puerto Asis llegé a convertirse en la despensa agropecuaria del departamento del Putumayo y Narifio.
En la década de los 70, comenzaron a llegar personas de Cali y Medellin, interesadas en el cultivo de la coca, que
poco a poco fue tomando auge. En la década de los 80 y 90, la produccion de la coca fue tan rentable que
comenzaron a disputarse el territorio grupos armados, que buscaban la produccion, industrializacion y
comercializacion a gran escala debido a las grandes ganancias que ofrecia este producto a nivel local, regional,
nacional y sobre todo a nivel internacional.

Segln Kuan, M. (2020), “se defini¢ la fundacion de Puerto Asis que se constituia en la colonia mas al oriente del
rio Putumayo, justamente en donde las economias extractivas habian contado con puerto seguro para los
intercambios y era un punto estratégico para el control de la entrada de barcos peruanos que navegaban rio abajo”

()

‘Fray Estanislao de Las Corts, de forma mas protagonica, y fray lidefonso de Tulcan fueron los encargados de la
fundacion de Puerto Asis” (...) “La colonia, llamada Puerto Asis en honor al patrono de los misioneros capuchinos,
fue fundada oficialmente el 3 de mayo de 1912 con la celebracion de una misa solemne con la presencia de los
dos religiosos, los trabajadores contratados y algunos indigenas de la region” (p. 25, 30 y 31).

Los limites de Puerto Asis fueron inicialmente establecidos por el Decreto 1752 del 27 de julio de 1944, por medio
del cual se cred, entre otros, el Corregimiento de Puerto Asis. En 1958 a través de la Resolucion 132 se cred la
Inspeccion de Policia Puerto Asis perteneciente al Municipio de Mocoa. El Decreto 38 de 1959 la convirtié en
Corregimiento, el cual fue aprobado con modificaciones a través del Decreto 110 de 1961. El Decreto 1951 de 1967
lo elevo a la categoria de Municipio y establecio sus limites, los cuales fueron modificados posteriormente por los
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Decretos: 2891 de 1978 con el cual se cred el Municipio de Orito; 3293 de 1985 con el cual se cred el Municipio de
Valle del Guamuez; y por la Ordenanza 012 de 1992 con la cual se creé el Municipio de Villagarzon. Corpoamazonia
(2008, p. 55).

El Municipio de Puerto Asis, perteneciente a la Subregion del Bajo Putumayo limita al sur con la Republica del
Ecuador, al norte con los Municipios Puerto Caicedo y Puerto Guzman, al occidente con los municipios de Orito,
Valle de Guamuéz y San Miguel y al oriente con el municipio de Puerto Leguizamo. Los limites del municipio se
encuentran determinados por las siguientes normas:

Decreto 1951 de 1967:

“Desde la desembocadura de la quebrada "Teteyé" en el rio San Miguel, aguas abajo hasta encontrar el mojon que
sefiala los limites de la Republica de Colombia con la Republica del Ecuador; de este sitio en linea recta Sur-Norte,
siguiendo el limite internacional, hasta encontrar la desembocadura del rio Cuembi sobre el rio Putumayo; rio
Putumayo aguas abajo hasta encontrar la desembocadura del rio "Pifiufia- Blanco", de este sitio en linea recta
hasta encontrar la desembocadura del rio Curilla" en el rio "Mecaya"; rio Mecaya aguas arriba hasta encontrar la
confluencia del rio "Picudo Grande" con el rio” [Caiman].

Ordenanza 012 de 1992:

“Desde la confluencia del rio Caiman con el rio Picudo Grande, linea recta con direccion SW hasta encontrar la
desembocadura del rio Orito en el rio Putumayo. Desde la desembocadura del rio Orito en el rio Putumayo, rio
Orito aguas arriba hasta encontrar la interseccion de la linea limitrofe del Municipio de Orito”.

Decreto 2891 de 1978:

“Desde la confluencia de la quebrada Sardinas con el rio San Juan (sic), en linea recta y con rumbo sur 47° 00 W.,
se sigue a encontrar el kilometro 32 de la carretera Orito, Santa Ana, de aqui en linea recta y con rumbo s. 38°00
W., a encontrar la confluencia del rio Luzén con el Rio Guamuéz”.

Decreto 3293 de 1985:

“Por el mismo Rio Guamuéz aguas abajo hasta un punto situado dos (2) kildmetros antes de llegar a la Vereda La
Paila. Por el Oriente: desde el punto anterior en linea recta Sureste hasta un punto también imaginario ubicado dos
(2) kilometros arriba del pozo Azul Grande nimero 1y desde éste prolongacion de la misma linea hasta encontrar
el rio San Miguel en los limites con la Republica del Ecuador”.

Decreto 1951 de 1967:
“este rio [San Miguel] aguas abajo hasta la desembocadura de la quebrada "Teteyé" punto de partida’.

De conformidad con el Articulo 2° de la Ley 617 de 2000, respecto a la categorizacion de los distritos y municipios
y con la Ultima clasificacién realizada para el afio 2020, Puerto Asis se ubica en sexta categoria y segun el
Departamento Nacional de Planeacion (DNP), se encuentra en un entomno de desarrollo intermedio. Este tipo de
municipios tiene relevancia en la economia departamental por su centralidad regional, indicadores de calidad de
vida moderados y una institucionalidad que requiere mejorar su capacidad de generacion de recursos propios y de
inversiones (DNP 2015).

‘ W W W W o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro V
J A A A A A :I:aldia@puertoasi.s-put.umayo-gov.cow




1.1.2 LOCALIZACION GEOGRAFICA

CONTEXTO UBICACION GEOGRAFICA CAuch
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
NARINO
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REPUBLICA DE COLOMBIA .
@ L o
s
PANAMA VENEZUELA ECUADOR
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&
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MUNICIPIO DE PUERTO ASIS SAN MIGUEL
PLAN DE DESARROLLO ECUADOR
JORGE GARCIA - ALCALDE
2024 - 2027
@ MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

Figura 2. Contexto ubicacion geografica Municipio de Puerto Asis
Fuente: GEOSIG, 2023 - PBOT 2002.

1.1.3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS

Puerto Asis cuenta con una poblacion de 73.141 habitantes: 36,826 mujeres (50.3%) y 36,315 hombres (49.7%).
Los habitantes de Puerto Asis representan el 18.8% de la poblacion total de Putumayo en 2024. Puerto Asis es el
municipio més poblado del departamento de Putumayo. La figura 3 muestra el comportamiento demogréfico de
Puerto Asis en los periodos 2024 y 2035.

La poblacion del municipio se encuentra distribuida asi: un 61% en la zona urbana y el 39% restante en la zona
rural. De esta forma, un nimero importante de la poblacién del municipio se enfrenta a condiciones de
vulnerabilidad en la zona rural debido a los altos niveles de pobreza multidimensional, fenémenos de informalidad
rural de la tierra y baja participacién del sector primario en la economia del municipio.
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Piramides poblacionales (2024 y 2035)

Fuente: DANE - Proyecciones de poblacion con base en el Censo 2018.
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Figura 3. Piramide poblacional (2024 y 2035) Municipio de Puerto Asis
Fuente: DANE - Proyecciones de poblacion con base en el Censo 2018.
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Organizacion y Divisién Territorial
La division administrativa rural establecida en el Acuerdo No 16 del 2000 es:

Tabla 1. Conformacion corregimientos Municipio de Puerto Asis

CORREGIMIENTO TOTAL, VEREDAS
VEREDAS
Santana 18 Agua Negra Uno, Agua Negra Dos, Barrio 20 de Marzo, Caribe Uno, Caribe Dos, El Espinal, El

Paujil, El Silencio, La Bretafia, La Carmela, La Esperanza, La Planada, La Sabaleta, Las Vegas
de Santana, Santa Elena, Unién Cocaya, Acael, y las Bocanas.

Teteyé 10 Buenos Aires, Caucasia, El Azul, EI Progreso, La Florida, Montafiita Nueva Floresta, Nueva
Granada, Puerto Colombia, Teteyé.
La Carmelita 15 Alto Lorenzo, Bello Horizonte, Brasilia, Carmelita, El Cristal, EI Naranjal, La Cabafa, La
Cordialidad, La Cumbre, La Pradera, Las Delicias, México, Nuevo Porvenir, Rivera Uno y Rivera
Dos.
Pifiufia Blanco 13 Alto Pifiufia, Bajo Santa Elena, Buena Vista, Canacas, Chorro Largo, Lisberia, Montebello,
Peneya, Pifiufia Blanco, Puerto Bello, Puerto Silencio, Remolino-Santa Elena y San Ignacio
Villa Victoria 11 Argentina, La Ardilla, La Estacion, La Paila, La Palmera, La Paz, Las Bocanas, Monserrate, Villa

del Sol, Villa Victoria y Germania.

Tabla 2. Conformacion inspecciones de Policia del Municipio de Puerto Asis

INSPECCION DE TOTAL, VEREDAS
POLICIA VEREDAS
Puerto Asis 17 El Aguila, Ancura, San José Bajo la Danta, Brisas de Hong Kong, Carmen de Pifiufia, Cocaya,

Jerusalén, La Danta, Las Acacias, Mansoya, Narifio-Narifio, Pefiazora, Salonica, Santa Isabel,
Santa Lucia, Sinai y Uribe-Uribe.

Alto Danubio 8 El Danubio, El Paraiso, Kilili Ill, La Danta, Las Minas, Marmato, Nuevo Diamante y Sardinas del
Mansoya
Bajo Cuembi 22 Agualongo, Bajo Lorenzo, Bocanas de Cuembi, El Toaya, Guadalupe Juvenil, La Espafiola, La

Frontera, La Pedregosa, La Pifia, Puerto Playa, San Salvador, La Alea, Angostura, Bajo Mansoya,
Belén, Chufiya, Comandante, La Rosa, Sevilla, Zamora y Los Cerritos.

Caria Brava 6 Cafia Brava, El Bosque, Primavera, Puerto Gallo, San Luis y Cartagena.

Puerto Vega 15 Alto Santa Maria, Canambal, Comuna Uno, Comuna Dos, La Cocha, La Guajira, Medellin, Nuevo
Amarbn, El Palmar, Playa Rica, Puerto Vega, Remolino, Puerto Nuevo, Santa Maria y Santa Maria
de las Misiones

Alto Cuembi 17 Agua Blanca, Agua Negrita, Campo Alegre, Campo Quemado, La Esmeralda, La Libertad, La
Manuela, Los Alamos, Samaria, Villa de Leiva Villa Marquesa, La ltalia, Las Malvinas, La
Herradura, La Y, La Cumbre y El Diamante.

1.1.4 SUELO URBANO

El suelo urbano o Ciudad de Puerto Asis, tiene una extension de 854,67 hectareas declaradas como suelo urbano,
su estructura urbana la componen en la actualidad se encuentra dividida entre 4 zonas, en las cuales se localizan
64 barrios distribuidos de la siguiente manera:

No Zona No Barrios
1 Centro 5
2 Norte 14
3 Occidente 8
4 Qriente 37
Total 64
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En la siguiente tabla se enumeran los barrios registrados en la Secretaria de Planeacion, Desarrollo y Medio

Ambiente.

Tabla 3. Barrios del municipio de Puerto Asis 2024 registrados en Secretaria de Planeacion

No BARRIO ZONA No BARRIO ZONA

1 Acevedo Norte 33 La Marina Norte

2 Altos de Comfamiliar Oriente 34 La Montapita Norte

3 Altos del Cedral Oriente 35 La Pista Norte

4 Altos del Paraiso Norte 36 Las Américas Centro
5 Alvernia Oriente 37 Las Ceibas Oriente
6 Buenos Aires Oriente 38 Las Heliconias Oriente
7 Camilo Torres Oriente 39 Londres Norte

8 Caracoli Oriente 40 Los Cristales Oriente
9 Centenario Occidente 41 Los Lagos Oriente
10 Chiparos Oriente 42 Los Olivos Oriente
11 Ciudad Leguizamo Oriente 43 Los Pinos Occidente
12 Ciudadela Amazénica Norte 44 Luis Carlos Galén | Oriente
13 Colina Campestre Oriente 45 Luis Carlos Galan Ii Oriente
14 Colinas Oriente 46 Luis Carlos Galan Il Oriente
15 Comfamiliar Oriente 47 Metropolitano Occidente.
16 Construyendo Hogares Oriente 48 Modelo Oriente
17 Corralito de Piedra Oriente 49 Obrero | Oriente
18 El Carmen Oriente 50 Obrero Il Oriente
19 El Centro Centro 51 Salvador Allende Oriente
20 El Jardin Norte 52 San Fernando Oriente
21 El Paraiso Occidente 53 San Francisco Centro
22 El Poblado Norte 54 San Martin Occidente
23 El Prado Oriente 55 San Miguel Norte
24 El Puerto Centro 56 San Nicolas Oriente
25 El Recreo Oriente 57 Simén Bolivar Norte
26 El Trébol Norte 58 Sinai Occidente
27 El Triunfo Occidente 59 Tequendama Norte
28 Fonalcsis Oriente 60 Tres de Mayo Occidente
29 Jorge Eliecer Gaitan Occidente 61 Veinte de Julio Oriente
30 Sector Cocaya Oriente 62 Villa Docente Centro
31 Kennedy Oriente 63 Villa Paz Oriente
32 La Floresta Oriente 64 Villa Rosa Oriente

En linea con lo anterior, a continuacion, se relacionan los barrios y urbanizaciones en proceso de legalizacion o de

densificacion.
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No Nombre Barrio o Urbanizacién Estado.
1 La Marina Legalizado en proceso de densificacion
2 San Miguel Legalizado en proceso de densificacion.
3 Altos de Comfamiliar Aclaracion de Limites.
4 Altos del Cedral Aclaracion de Limites.
5 Altos del Paraiso En Proceso de Legalizacion.
6 Las Heliconias Aclaracion de Limites.
7 Centenario En Proceso de Legalizacion.
8 Colina Campestre Aclaracién de Limites.
9 Comfamiliar Aclaracién de Limites.
10 El Poblado Con Medida Cautelar.
11 Sinai En Proceso de Legalizacion
12 El Triunfo En Proceso de Legalizacion
13 Tres de Mayo. Aclaracion de Limites

Por otra parte, y de acuerdo con el Ministerio del Interior (2024), en el Municipio de Puerto Asis, se encuentran
reglamentados seis (6) Resguardos Indigenas y tres (3) Consejos Comunitarios.

Resguardos Indigenas del Municipio de Puerto Asis

NOMBRE PUEBLO TIPOACTOAD. | AcreRO | FECHAACTO AD.
NASA CHAMB PAEZ ACUERDO 263 1/01/2011
AGUA BLANCA AWA ACUERDO 250 19/07/2011
BOCANAS DE LUZON COFAN ACUERDO 213 16/07/2010
LA ITALIA EMBERA CHAMI RESOLUCION 16 22/07/2003
ALTO LORENZO PAEZ RESOLUCION 18 22/07/2003
SANTA CRUZ DE PINUNA BLANCO SIONA RESOLUCION 59 29/09/1992
BUENAVISTA SIONA RESOLUCION 45 21/07/1983
VEGAS DE SANTANA SIONA RESOLUCION 17 22/07/2003
Fuente: Ministerio del Interior 2024.
Consejos comunitarios del municipio de Puerto Asis.

Nombre del Consejo Estado
Consejo Comunitario Afro Primavera. Inscrito
Consejo Comunitario Alto Pifiufia La Chirpa. Inscrito
Consejo Comunitario Negra Wilauralilia Inscrito

Fuente: Ministerio del Interior 2024

AN/ ANV/N\V/\VFA
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Posicion Fronteriza Estratégica

Sea lo primero sefialar que para efectos de la aplicacion de la Ley 191 del 23 de junio de 1995: “Por la cual se
dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera.", en virtud del fiteral b), articulo 4, se entiende por Unidad Especial
de Desarrollo Fronterizo (UEDF): "Aquellos municipios, corregimientos especiales y areas metropolitanas
pertenecientes a las Zonas de Frontera, en los que se hace indispensable crear condiciones especiales
para el desarrollo econdmico y social mediante la facilitacion de la integracion con las comunidades
fronterizas de los paises vecinos, el establecimiento de las actividades productivas, el intercambio de
bienes y servicios, y la libre circulacion de personas y vehiculos”. Que mediante el articulo segundo del
Decreto 1814 del 26 de octubre de 1995: “Por el cual se determinan las Zonas de Frontera y las Unidades
Especiales de Desarrollo Fronterizo”, modificado por el articulo tercero del Decreto 150 del 19 de enero de 1996,
se determinaron como Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo, las siguientes: En el Departamento del
Putumayo: los Municipios de Puerto Asis, Puerto Leguizamo, La Dorada -San Miguel, La Hormiga o Valle del
Guamuez.'

El departamento del Putumayo tiene una posicion geopolitica estratégica al encontrarse localizado en una extensa
zona fronteriza de 460 kilometros, que conecta este departamento con Ecuador y Per(. Esta zona con alta
conectividad permite el transito y abastecimiento de diferentes productos, tanto licitos como ilicitos,
infortunadamente la ausencia de vigilancia permanente de parte de las autoridades nacionales es un factor que
desencadena el repliegue de diferentes grupos al margen de la ley (PNUD, 2016, p. 39).2

! https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/pdf/decreto_1814_1995.pdf
2 https://www.puertoasis-putumayo.gov.co/T ransparencia/PlaneacionGestionyControl/DIAGNOSTICO%20V4%20ENE272021.pdf
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2, ANTECEDENTES

Los acueductos veredales en Puerto Asis, Putumayo, han sido fundamentales para garantizar el suministro de
agua potable en las zonas rurales del municipio. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Asis E.S.P.,
constituida el 12 de mayo de 1990, ha jugado un papel crucial en la prestacion de estos servicios.

A nivel rural, el suministro de agua se realiza mediante acueductos veredales, que son sistemas de abastecimiento
de agua disefiados para servir a comunidades pequefias o dispersas en areas rurales. Estos acueductos son
esenciales para garantizar el acceso al agua potable en las veredas de Puerto Asis.

Es importante destacar que, a pesar de la riqueza hidrica de la region, la cobertura de agua potable en el
departamento de Putumayo ha sido histéricamente insuficiente. histéricamente en Puerto Asis, uno de los
municipios més habitados del departamento, solo dos de cada diez habitantes tenian acceso a acueducto.

En resumen, los acueductos veredales en Puerto Asis han sido esenciales para garantizar el acceso al agua
potable en las zonas rurales del municipio, aunque ain persisten desafios en la cobertura y calidad del servicio.

3. JUSTIFICACION

La justificacion de los acueductos veredales en Puerto Asis, Putumayo, radica en varios factores clave que abordan
tanto las necesidades sociales como las condiciones geograficas y econémicas del municipio:

1. Acceso al Agua Potable: Uno de los principales problemas en las zonas rurales de Puerto Asis es la falta
de acceso al agua potable. Los acueductos veredales son fundamentales para garantizar que las
comunidades dispersas en las veredas puedan contar con agua potable de calidad, mejorando la salud
plblica y evitando enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada.

2. Condiciones Geograficas: Puerto Asis es un municipio con una topografia compleja y extensas areas
rurales dispersas, lo que dificulta la implementacion de sistemas de acueducto centralizados. Los
acueductos veredales permiten un suministro de agua mas adecuado y accesible en zonas alejadas del
centro urbano.

3. Desarrollo Sostenible y Bienestar Social: Los acueductos veredales contribuyen al desarrolio integral
de las comunidades rurales al asegurar el suministro basico de agua para consumo doméstico, lo que a
su vez mejora la calidad de vida de los habitantes, favorece la agricultura y promueve condiciones de
salud méas adecuadas.

4. Fortalecimiento de la Infraestructura Local: Los acueductos veredales también representan una
oportunidad para el fortalecimiento de las infraestructuras comunitarias locales, creando sistemas de
autogestion y participacion de la comunidad en la construccion y mantenimiento de dichos acueductos.

5. Reduccion de Desigualdades: Dado que la cobertura de agua potable en algunas zonas de Putumayo
ha sido histéricamente baja, los acueductos veredales permiten una distribucion més equitativa del agua,
reduciendo la brecha entre el acceso en areas urbanas y rurales.

6. Cumplimiento de Normativas y Objetivos de Sostenibilidad: En linea con los esfuerzos del gobierno
para garantizar el acceso universal a los servicios basicos, los acueductos veredales son una respuesta
estratégica para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, como el acceso al agua limpia y al
saneamiento, especialmente en areas rurales.
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4. CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA

4.1 CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

PROGRAMA 4003 - Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y
saneamiento basico

TRANSFORMACION 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

PILAR 01. Consolidar la base natural, cultural y arqueoldgica del territorio
como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un
enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.

CATALIZADOR 02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del
ordenamiento territorial

COMPONENTE a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial

4.2 CONTRIBUCION AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

PLAN DEPARTAMENTAL DE Somos el gobierno de la gente (2024 - 2027)

DESARROLLO

DESAFIO TERRITORIAL Desarrollo competitivo para la GENTE

COMPONENTE Vivienda y desarrollo urbano para la Gente

PROGRAMA Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento
basico

43 CONTRIBUCION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Puerto Asis: la gran empresa que soflamos (2024 - 2027)

LINEA ESTRATEGICA INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

SECTOR Vivienda ciudad y territorio (40)

PROGRAMA Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento
basico (4003)

SUBPROGRAMA Agua potable y saneamiento basico

PROYECTO EN POAI Realizacion de estudios de pre factibilidad o definitivos para la ejecucion
de proyectos del sector agua potable y saneamiento basico

FUENTE DE LOS RECURSOS SGP Agua potable y saneamiento basico
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5 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

5.1 PROBLEMA CENTRAL

ALTO INDICE DE HOGARES CON CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

5.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA

En el afio 2015 en el corredor Puerto Veega - Teteyé se presentd una situacion de alteracion del orden publico en
el cual integrantes de una organizacion armada al margen de la ley provoco el derrame de crudo generando la
contaminacion de fuentes hidricas abastecedoras de agua a los pobladores de la zona.

Es asi, que con base a los anteriores se impone MEDIDA CAUTELAR del 11 de Julio de 2016. Accién Popular:
310-216., donde ordena la urgencia o la inmediatez en la adopcion de la medida provisional en ORDENAR A LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y al MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (P), a través de
sus representantes legales o quienes hagan sus veces al momento de la nofificacion de la citada providencia,
otorgue de manera URGENTE e INMEDIATA, garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de la vereda
Teteyé en especial a los Estudiantes de Ia Institucion Educativa Rural Teteyé. Esto con el fin de proteger los
derechos colectivos al acceso a los servicios pablicos y la prestacion de un servicio eficiente y oportuna, bajos los
términos de salubridad publica. En la cual se exhorta a la Administracion Municipal a cumplir con el servicio de
acueducto.

Lo anterior surge a raiz, de problematicas presentadas por falta de un sistema de acueducto que brinde un servicio
eficiente y efectivo en la zona en mencion. Los sistemas de distribucion de agua se realizan por sistemas

rudimentarios y poco adecuados para el uso y consumo, ya que el preciado liquido es obtenido por fuentes de agua
contaminadas por hidrocarburos o son almacenados en tanques los cuales son utilizados para el consumo humano.

5.3 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA (INDICADORES DE REFERENCIA)

Linea base: un proyecto de estudios y disefios para optimizar suministro de agua potable a veredas afectadas por
contaminacion de fuentes abastecedoras por realizar.

5.4 CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA
541 CAUSADIRECTA

Causa Directa 1 Ausencia de informacion técnica que soporte las decisiones para implementar una solucion
de abastecimiento de agua.

5.4.2 CAUSAS INDIRECTAS

Causa indirecta 1.1 Deficiente planificacion y proyeccion de la infraestructura para suministro de agua potable.
Causa indirecta 1.2 Insuficientes recursos financieros para la optimizacion del sistema de acueducto.
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5.5 EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA

55.1 EFECTOS DIRECTOS
| Efecto Directo 1 | Aumento del riesgo de enfermedades en la comunidad de Ia zona ]
5.5.2 EFECTOS INDIRECTOS

Efecto indirecto 1.1

Aumento de citas y tratamientos medico

Efecto Indirecto 1.2

Alto costo de las familias para la adquisicion de agua apta para el uso y consumo

domestico
553 ARBOL DE PROBLEMAS
Efectos Aumento de citas y tratamientos | [ Alto costo de las familias para la
(ramas) medico adquisicion de agua apta para el
uso v consumo domestico
Aumento del riesgo de enfermedades
en la comunidad de la zona
s
J Alto indice de hogares con condiciones inadecuadas para el acceso
Problema al agua potable y saneamiento basico en el municipio de Puerto Asis
(tronco) _—'\
Ausencia de informacion técnica que soporte las
decisiones para implementar una solucion de
abastecimiento de agua
Causas T
(Raices) § t

Deficiente planificacion y proyeccion
de la infraestructura para suministro
de agua potable.
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6 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE PARTICIPANTES

6.1 IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES

. . " Contribucion / Gestion de
Actor Entidad Posicion Interés - Expectativas conflictos
Estructuracion de
disefios que permitir realizar
inversiones técnicas _—
i Puerto Asis para contar con disefio de la Recursc_)s de ﬁnapcu_amlento,
Municipal Cooperante ! ; Asistencia técnica,
Putumayo prestacion del sistema Sunaryisidtsdol corfeats
de abastecimiento para la pa '
comunidad rural de la
vereda Teteyé
Corggrluadad Contar con abastecimiento de Veeduria de la ejecucion del
Otro Vs Cooperante agua apta parael uso y Proyecto.
. consumo humano
Teteyé

6.2 ANALISIS DE PARTICIPANTES

Se realiz6 visita a la zona afectada en la vereda Teteyé verificando la dificultad que tiene la comunidad para el
abastecimiento de agua potable y la necesidad de verificar las mejores opciones para el suministro y acceso de

agua apta para el consumo humano.

El municipio formula, gestiona los recursos Municipal mediante el uso de recursos como parte prioritaria de los
proyectos para el desarrollo territorial Municipal, el mismo ejecuta el proyecto dentro de la comunidad beneficiada,
donde la comunidad se encargara de realizar la veeduria ciudadana de la ejecucion de las actividades de
construccion.
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7 POBLACION AFECTADA Y OBJETIVO

7.1 POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA

La poblacion afectada corresponde directamente a los habitantes de la vereda beneficiaria, y asciende a 249
personas.

Fuente: Base de datos del Sisbén

7.1.1 LOCALIZACION DE LA POBLACION AFECTADA

Localizacion: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

@

S TR A P> “‘f;v" #m”‘“ Quocos
f e
" \—) y j/_/“’— NANG L et ‘“‘M:" —’M\M
. ot ) . \, e
\ - ‘) r Ve VBT Gugmay H

h P !v““‘ BRASIL ‘8'" '{::m CAICEDO
ECUADOR \”"' R A ! "" “‘““’"E::__
)
R o \ w ot .;\‘: we—_ 7 .7"’:» A%
PERU e R e SN RS
&QE_rﬂ a“"'%( PO ol ATV
REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIZACION ESPECIFICA
Amazonia Putumayo Puerto Asis Vereda: Teteyé

%WWWW A °g‘:.‘;;.;:;::,i’:::::,;:::::,::;::.'::W@

A SEramas s med oo oo s s s —— -



ALCALDIA DE

{ ./ PUERTO Asis

7.2 POBLACION OBJETIVO DE LA INTERVENCION

La poblacion objetivo corresponde directamente a los habitantes de las veredas beneficiarias, y asciende a 249

personas.

Fuente: Base de datos del Sishén

7.2.1 LOCALIZACION DE LA POBLACION OBJETIVO

REGION

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

LOCALIZACION ESPECIFICA

Amazonia

Putumayo

Puerto Asis

Vereda: Teteyé

7.2.2 CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA POBLACION OBJETIVO

Caracteristicas Demograficas de la Poblacion Objetivo
Clasificacion Detalle Numero Fuente
Hombre 134
Género
Mujer 115
0-14 aflos 67
Base de datos del Sisbén
15-19 afios 26
Edad

20-59 aflos 131
60 afios en adelante 25
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ALCALDIA DE
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8 OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

8.1 OBJETIVO GENERAL (PROPOSITO)

DISMINUIR EL INDICE DE HOGARES CON CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACCESO AL AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO

8.2 INDICADOR PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL

MEDIDO A TIPO DE
INDICADOR DEL OBJETIVO TRAVES DE META FUENTE FUENTE DE VERIFICACION
Estudios para Sistemas de Secretaria de Infraestructura
abastecimiento de agua disefiados Humiceo ! ioane Municipal

8.3 RELACIONES ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS

TIPO DE CAUSA CAUSAS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Causa directa 1 Ausencia de informacion técnica que soporte | Construir informacion técnica necesaria que
las decisiones para implementar una solucién | soporte las decisiones para implementar una
de abastecimiento de agua. solucion de abastecimiento de agua.

Causa indirecta 1.1 Deficiente planificacion y proyeccion de la Mejorar la planificacion y proyeccién de la
infraestructura para suministro de agua infraestructura para el suministro de agua
potable. potable.

Causa indirecta1.2 | Insuficientes recursos financieros para la Gestionar y asignar recursos financieros para
optimizacion del sistema de acueducto. la optimizacién del sistema de acueductos.

8.4 ARBOL DE OBJETIVOS
Dsminucién de citas y tratamientos Bajo costo de las familas para la

medico adquisicién de agua apta para el uso y

Fines
(ramas) ——\—‘ consumo domeshco
Disminucion del riesgo de enfermedades

en la comunidad de la zona

t
. [ Disminuir el indice de hogares con condiciones inadecuadas para eq
—

acceso al agua potable y saneamiento basico en el municipio de
Puerto Asis Putumayo

t

Construirinformacion técnica necesaria que soporte las

decisiones para imptementar una solucién de
abastecimiento de agua
3
Medios

Objetivo
(tronca)

———

(raices) T
Mejorar la  planificacion  y Gestionar y  asignar recursos
proyeccion de la infraestructura financieros para la optimizacion del
para el suministro de agua potabie sistema de acueductos rurales

ANVZANVIANYZANVZAN O vestsomants s onen NN



ALCALDIA DE

PUERTO ASIS

9. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Clasificacion

Detalle

Alternativa 1

Estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales en el municipio de

Puerto Asis

10. ESTUDIO DE NECESIDADES

Bien o servicio 1:

Estudios y disefios elaborados

Medido a través de:

Numero

Descripcion:

rurales

Consiste en el desarrolio de estudios y disefios para la construccion de acueductos

Descripcion de la oferta

Estudios y disefios para la construccion de acueducto rural en la Vereda Teteyé

Descripcion de la demanda

Necesidad de realizar estudios y disefios para la construccion de acueducto rural en la
Vereda Teteyé del municipio de Puerto Asis.

Afio Oferta Demanda Déficit
2024 0 1 -1
2025 0 1 -1

11. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA

Alternativa: Estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

El presente proyecto pretende realizar actividades conforme al plan de inversion asi:

Ver anexo: plan de inversion

12. LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION

Actividades preliminares de recoleccion de informacion, clasificacion, valoracion y analisis
Andlisis de alternativas, comparacion y seleccion de alternativa

Estudios y disefios,
Presupuesto, manuales, aseguramiento, disefios complementarios, tramites ambientales y legales.

REGION

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

LOCALIZACION ESPECIFICA

Amazonia

Putumayo

Puerto Asis

Vereda: Teteyé

0 Calie 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
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13. PRESUPUESTO

Ver anexo: plan de inversion

14. CRONOGRAMA

Ver anexo: plan de inversion (CRONOGRAMA)

15. ANALISIS DE RIESGOS

: Proposito (Objetivo -
Nivel General) Componente (Productos) Actividad
Asociados a
Tipo de fenémenos de origen
Riz o Sanitarias natural: atmosféricos, Legales
g hidrolégicos,
geologicos, otros
Se construyen viviendas en la . Retrasos en el inicio de
Descripcion | vereda sin contar con acceso é\jl;?:ﬁ?: g:l g;on;'gir;z]:dgz disefios asociados a
delriesgo | a agua apta para consumo i s servidumbres y situacion de
Nilano por precipitaciones en la zona titulacion
Probabilidad | Moderado Moderado Moderado
Impacto Mayor Mayor Mayor
Efectos Poblacion sin acceso a agua | Sobrecostos y retraso en la | Retrasos en ejecucion de la
apta para el consumo humano | terminacion del proyecto consultoria
Considerar en la
Medidas de Realizar estudios y disefios de | Incluir un porcentaje de | programacion el tiempo
Mitigacién acueducto técnicos para las | Imprevistos en el presupuesto | necesario para la legalizacion
B de viviendas en la zona y reprogramacion de la obra. | y contar con holguras en las
misma

Q Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
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16. INGRESOS Y BENEFICIOS

16.1 BENEFICIOS

Beneficio 1:
Los beneficios se traducen en ahorro por asistencia médica y medicamentos en los tratamientos, causada por
aguas no aptas para el consumo humano del 50% de los habitantes beneficiarios del proyecto. El calculo se basa

teniendo en cuenta que por ser zona rural los costos son mas altos por gastos de desplazamiento hacia centros de
salud u hospitales.

Descripcion de la cantidad
La cantidad esta dada por el niimero de personas que podrian asistir a consultas y/o tratamientos médicos

Descripcion del valor unitario
Corresponde al valor promedio del costo por cada paciente

Se calcula beneficios anuales de la siguiente manera:

Numero de habitantes de la vereda = 125

TABLA DE CALCULO BENEFICIO 1
Periodo Cantidad Valor Unitario Valor total

0 0 0 0
1 125 $700.000 $ 87.500.000
2 125 $700.000 $ 87.500.000
3 125 $700.000 $87.500.000
4 125 $700.000 $ 87.500.000
5 125 $700.000 $ 87.500.000
6 125 $700.000 $ 87.500.000
6 125 $700.000 $ 87.500.000
7 125 $700.000 $ 87.500.000
8 125 $700.000 $ 87.500.000
9 125 $700.000 $87.500.000
10 125 $700.000 $ 87.500.000

TOTAL, BENEFICIO 1 $ 875.000.000

7 W W V V o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro W
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g[8 INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo 1 1 Construir informacién técnica necega{ia que soporte las decisiones para
implementar una solucién de abastecimiento de agua

Producto 1.1. Estudios de pre inversion e inversion

Indicador 1.1.1 Estudios o disefios realizados

Medido a través de: Namero de estudios y disefios

Meta total 1

18. FUENTES DE FINANCIACION

TIPO DE
ETAPA ENTIDAD ENTIDAD TIPO DE RECURSOS VALOR
. . e SGP Agua Potable y
Inversion Puerto Asis Municipios S aamionte Bsios $ 376.376.352
Total, inversion $ 376.376.352

o Calle 10 - Cra 19 / Esquina - Barrio el Centro
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@ Datos basicos

Departamento N 2
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:49 p. m.

Datos basicos

01 - Datos basicos del proyecto

Nombre

Estudios Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE Puerto Asis, Putumayo

Tipologia Cdédigo BPIN
A - PIIP - Bienes y Servicios 202500000022767
Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No Fecha creacion:  17/03/2025 13:58:09
Identificador: 1411435

Formulador Ciudadano: JORGE ARDILA MEDINA

Formulador Oficial : Jennifer Andrea Quintero Gutiérrez
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@ Identificacién / Plan de desarrollo

Departa it N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:49 p. m.

Contribucion ala politica publica

01 - Contribucién al Plan Nacional de Desarrollo

Plan
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4003 - Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico

1. Ordenamiento del territorio 01. Consolidar la base natural, cultural 02. El agua, la biodiversidad y las personas, a. Ciclo del agua como base del
alrededor del agua y justicia y arqueoldgica del territorio como los  en el centro del ordenamiento territorial ordenamiento territorial
ambiental elementos primarios del ordenamiento

territorial, bajo un enfoque de justicia
ambiental orientado al desarrollo
sostenible.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Somos el gobierno de la gente (2024 — 2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Desarrollo competitivo para la GENTE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Puerto Asis: la gran empresa que sofiamos (2024 — 2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico (4003)
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an Identificacion / Problematica

+

Pepartamento ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

Nacional de Planeacién

= SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:49 p. m.

04 - Instrumentos de planeacion de grupos étnicos

Identificacion y descripcion del problema

ALTO INDICE DE HOGARES CON CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

En el afio 2015 en el corredor Puerto Vega — Teteyé se presentd una situacion de alteracion del orden publico en el cual integrantes de una
organizacion armada al margen de la ley provocé el derrame de crudo generando la contaminacion de fuentes hidricas abastecedoras de
agua a los pobladores de la zona.

Es asi, que con base a los anteriores se impone MEDIDA CAUTELAR del 11 de Julio de 2016. Accién Popular: 310-216., donde ordena la
urgencia o la inmediatez en la adopcion de la medida provisional en ORDENAR A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO y al MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (P), a través de sus representantes legales o quienes hagan sus veces al momento de la
notificacion de la citada providencia, otorgue de manera URGENTE e INMEDIATA, garantizar el suministro de agua potable a los habitantes
de la vereda Teteyé en especial a los Estudiantes de la Institucion Educativa Rural Teteyé. Esto con el fin de proteger los derechos colectivos
al acceso a los servicios publicos y la prestacion de un servicio eficiente y oportuna, bajos los términos de salubridad publica. En la cual se
exhorta a la Administracion Municipal a cumplir con el servicio de acueducto.

Lo anterior surge a raiz, de problematicas presentadas por falta de un sistema de acueducto que brinde un servicio eficiente y efectivo en la
zona en mencion. Los sistemas de distribucion de agua se realizan por sistemas rudimentarios y poco adecuados para el uso y consumo, ya
que el preciado liquido es obtenido por fuentes de agua contaminadas por hidrocarburos o son almacenados en tanques los cuales son
utilizados para el consumo humano.

Un (1) proyecto de estudios y disefios para optimizar suministro de agua potable a veredas afectadas por contaminacion de fuentes
abastecedoras por realizar
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@ Identificacién / Problemaética

Departa it N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:49 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Ausencia de informacion técnica que soporte las decisiones 1.1 Deficiente planificacion y proyeccion de la infraestructura para suministro de agua potable.
para implementar una solucién de abastecimiento de agua.

1.2 Insuficientes recursos financieros para la optimizacién del sistema de acueducto.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento del riesgo de enfermedades en la comunidad de 1.1 Aumento de citas y tratamientos medico
la zona

1.2 Alto costo de las familias para la adquisicion de agua apta para el uso y consumo domestico
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@ Identificacién / Participantes

Departamento

ool ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
- SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO AS[S, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Identificacion y analisis de participantes

01 - Identificacion de los participantes

Participante Contribucién o Gestion

Actor: Otro Veeduria de la ejecucion del Proyecto.
Entidad: Comunidad de la Vereda Teteyé
Posicion: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Contar con
abastecimiento de agua apta para el uso y consumo

humano

Actor: Municipal Recursos de financiamiento,
i Asistencia técnica,

Entidad: PUERTO ASIS - PUTUMAYO Supervision del contrato

Posicién: Cooperante

Intereses o Expectativas: Estructuracion de
disefios que permitir realizar inversiones técnicas
para contar con disefio de la prestacion del sistema
de abastecimiento para la comunidad rural de la
vereda Teteyé

02 - Analisis de los participantes

Se realiz¢ visita a la zona afectada en la vereda Teteyé verificando la dificultad que tiene la comunidad para el abastecimiento de agua
potable y la necesidad de verificar las mejores opciones para el suministro y acceso de agua apta para el consumo humano.

El municipio formula, gestiona los recursos Municipal mediante el uso de recursos como parte prioritaria de los proyectos para el desarrollo

territorial Municipal, el mismo ejecuta el proyecto dentro de la comunidad beneficiada, donde la comunidad se encargara de realizar la
veeduria ciudadana de la ejecucion de las actividades de construccion.
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@ Identificacién / Poblacion

Departament N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

-_— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO
Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Poblacion afectada y objetivo
01 - Poblacién afectada por el problema

Tipo de poblacién

Personas

NUmero
249

Fuente de la informacion

Base de datos del Sisbén

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica

Regién: Amazonas Zona rural

Departamento: Putumayo
Municipio: Puerto Asis
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

02 - Poblacién objetivo de la intervencién

Tipo de poblacion
Personas

NUimero
249

Fuente de la informacién

Base de datos del Sishén

Localizacion

Ubicacion general Localizacion especifica/Otro tipo de entidad étnica Nombre del consejo comunitario

Region: Amazonas Zona rural

Departamento: Putumayo
Municipio: Puerto Asis
Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

Péagina 6 de 21



@ Identificacién / Objetivos

Departa it N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Objetivos especificos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

ALTO INDICE DE HOGARES CON CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

Objetivo general — Propésito

DISMINUIR EL INDICE DE HOGARES CON CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Fuente de verificacion

Estudios para Sistemas de abastecimiento Medido a través de: Nimero Secretaria de Infraestructura Municipal
de agua disefiados
Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causadirecta 1 Construir informacién técnica necesaria que soporte las decisiones para implementar una solucién de
abastecimiento de agua.

Ausencia de informacién técnica que
soporte las decisiones para implementar
una solucién de abastecimiento de agua.

Causa indirecta 1.1 Mejorar la planificacion y proyeccion de la infraestructura para el suministro de agua potable.
Deficiente planificacion y proyeccion de

la infraestructura para suministro de
agua potable.

Causa indirecta 1.2 Gestionar y asignar recursos financieros para la optimizacion del sistema de acueductos.

Insuficientes recursos financieros para la
optimizacion del sistema de acueducto.
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Identificacion / Alternativas

&

Naciepartamento ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativas de la soluciéon

01 - Alternativas de la solucidon

. Se evaluara con esta
Nombre de la alternativa Estado
Si Completo

Estudios y disefios para la construccién de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

Evaluaciones arealizar

Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo minimo: Si
No

Evaluacién multicriterio:
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@ Identificacion / Alternativas

Naciepartamento ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
- SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativa 1. Estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales en el municipio de
Puerto Asis

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Estudios y disefios elaborados

Medido a través de

Numero

Descripcion

Consiste en el desarrollo de estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales

Descripciéon de la Demanda

Necesidad de realizar estudios y disefios para la construccion de acueducto rural en la Vereda Teteyé del municipio de Puerto Asis.
Descripcién de la Oferta

Estudios y disefios para la construccion de acueducto rural en la Vereda Teteyé

1,00 -1,00

2024 0,00

2025 0,00 1,00 -1,00
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@ Preparacion / Analisis técnico

Pepartamento ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

Nacional de Planeacién

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativa: Estudios y disefios para la construccién de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

Analisis técnico de la alternativa

01 - Anaélisis técnico de la alternativa

Analisis técnico de la alternativa

El presente proyecto pretende realizar actividades conforme al plan de inversiéon asi:

* ACTIVIDADES PRELIMINARES DE RECOLEQCION DE INFQRMACION, CLASIFICACION, VALORACION Y ANALISIS

* ANALISIS DE ALTERNATIVAS, COMPARACION Y SELECCION DE ALTERNATIVA

* ESTUDIOS Y DISENOS, .

* PRESUPUESTO, MANUALES, ASEGURAMIENTO, DISENOS COMPLEMENTARIOS, TRAMITES AMBIENTALES Y LEGALES.

Ver anexo: plan de inversion
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@ Preparacion / Localizacion

Departa it N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativa: Estudios y disefios para la construcciéon de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

Localizacion de la alternativa

01 - Localizacion de la alternativa

Ubicacion general Ubicacién especifica

Regién: Amazonas Zona rural
Departamento: Putumayo

Municipio: Puerto Asis

Tipo de Agrupacion:

Agrupacion:

Latitud:

Longitud:

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y politicos,
Cercania a la poblacion objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,

Impacto para la Equidad de Género,
Otros,

Topografia
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Departamento

Preparacion / Cadena de valor

s ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
- SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativa: Estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

Cadena de valor de la alternativa

1 - Objetivo especifico 1  Costo: $376.376.352,00

Construir informacion técnica necesaria que soporte las decisiones para implementar una solucion de abastecimiento de agua.

Costo total de la alternativa: $ 376.376.352,00

1.1.1 Realizar estudios y disefios para la construccion de un acueducto rural en la

1.1 Estudios de pre inversion e inversién  (Producto principal del
proyecto)

Complemento: Estudios y disefios para la construccion de un
acueducto rural

Medido a través de: Numero de estudios y disefios

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 376.376.352,00

Etapa: Inversion

Localizacion:

Ndmero de Personas: 249

Acumulativo o no: No Acumulativo

Poblacién Beneficiaria: 249

vereda Teteyé
Costo: $ 351.753.600,00

Etapa: Inversién

1.1.2 Contratar interventoria
Costo: $24.622.752,00

Etapa: Inversién
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@ Preparacién / Cadena de valor

Naciepartamento ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
- SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativa: Estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

Actividad 1.1.1 Realizar estudios y disefios para la construccién de un acueducto rural en la
vereda Teteyé

Periodo |Mano de obra
calificada

$351.753.600,00

T

$351.753.600,00

I-_\

Actividad 1.1.2 Contratar interventoria

Periodo |Mano de obra
calificada

$24.622.752,00

$24.622.752,00

I-_\
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Departamento

Nacional de Planeacién

Preparacién / Riesgos

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativa: Estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

Analisis de riesgos alternativa

01 - Analisis deriesgo

. . S . Probabilidad . L
. Tipo de riesgo Descripcion del riesgo Medidas de mitigacion

3-Actividad y/o Entregable 2-Componente 1-Proposito (Objetivo general)

(Productos)

Sanitarios

Asociados a
fenémenos de origen
natural: atmosféricos,
hidrolégicos,
geoldgicos, otros

Legales

Se construyen viviendas en la
vereda sin contar con acceso a
agua apta para consumo
humano

Alteracion del Cronograma de
ejecucion de las actividades por
precipitaciones en la zona

Actividad/Entregable: Realizar
estudios y disefios para la
construccion de un acueducto
rural en la vereda Teteyé

Riesgo: Retrasos en el inicio de
disefios asociados a
servidumbres y situacion de
titulacion

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
3. Moderado

Impacto: 4.
Mayor

Poblacion sin acceso a agua apta para Realizar estudios y disefios de
el consumo humano acueducto técnicos para las de
viviendas en la zona

Sobrecostos y retraso en la terminaciéon Incluir un porcentaje de Imprevistos
del proyecto en el presupuesto y reprogramacion
de la obra.

Retrasos en ejecucion de la Considerar en la programacion el

consultoria tiempo necesario para la
legalizacion y contar con holguras
en las misma
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% Preparacién / Ingresos y beneficios

Departa it N <
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

= SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO
Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativa: Estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Los beneficios se traducen en ahorro por asistencia médica y medicamentos en los tratamientos, causada por aguas no aptas para el
consumo humano del 50% de los habitantes beneficiarios del proyecto.

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros

Razén Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripcion Cantidad: El calculo se basa teniendo en cuenta que por ser zona rural los costos son mas altos por gastos de
desplazamiento hacia centros de salud u hospitales.

Descripcion Valor Unitario: La cantidad esta dada por el nimero de personas

1

125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
2 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
3 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
4 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
5 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
6 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
7 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
8 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
9 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
10 125,00 $700.000,00 $87.500.000,00
02 - Totales
1 $87.500.000,00 $87.500.000,00
2 $87.500.000,00 $87.500.000,00
3 $87.500.000,00 $87.500.000,00
4 $87.500.000,00 $87.500.000,00
5] $87.500.000,00 $87.500.000,00
6 $87.500.000,00 $87.500.000,00
7 $87.500.000,00 $87.500.000,00
8 $87.500.000,00 $87.500.000,00
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&

Departamento
Nacional de Planeacién

10

Preparacién / Ingresos y beneficios

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

$87.500.000,00

$87.500.000,00

$87.500.000,00

$87.500.000,00

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.
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@ Evaluacion / Flujo Econdmico

Departament N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Alternativa 1
Flujo

01 - Flujo Econdmico

Beneficios | Créditos(+) | Costos de Costos de Costos de Amortizacion | Intereses de Flujo Neto
e ingresos preinversion | inversion (-) | operacién (-) ) los créditos (-)| salvamento

() G

0 $0,0 ! I $376.376.352,0 I i i ! $-376.376.352,0

1 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
2 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
3 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
4 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
5 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
6 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
7 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
8 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
9 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
10 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0
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@ Evaluacion / Indicadores y decision

Departament N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:50 p. m.

Indicadores y decisidon

01 - Evaluaciéon econémica

. o Indicadores de costo- . o
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo minimo

Valor Presente Tasa Relacién Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual

Neto (VPN) Interna de | Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)

Alternativa: Estudios y disefios para la construccién de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis

$72.859.687,08 13,23 % $1,19 $1.511.551,61 $376.376.352,00 $10.706.487,43

Costo por capacidad

Estudios de pre inversion e inversion
(Producto principal del proyecto) SGde=Teta 00

03 - Decisioén

Alternativa

Estudios y disefios para la construccion de acueductos rurales en el municipio de Puerto Asis
04 - Alcance

Estudios y disefios para la construccién de acueducto rural en a vereda Teteyé del municipio de Puerto Asis en el departamento del
Putumayo
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@ Programacién / Indicadores de producto

Departa it N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO

Impreso el 30/04/2025 4:13:51 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir informacién técnica necesaria que soporte las decisiones para implementar una solucién de abastecimiento de agua.

Producto
1.1. Estudios de pre inversion e inversién  (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Estudios o disefios realizados

Medido a través de: Nimero de estudios y disefios
Meta total: 1,0000

Formula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificacidon: Secretaria de Infraestructura Municipal

Programacion de indicadores

0

1,0000
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@ Programacién / Regionalizacion
Departament N =
Nacional de Planeacién ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS

-_— SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN LA VEREDA TETEYE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO
Impreso el 30/04/2025 4:13:51 p. m.
Regionalizacion

Producto: Estudios de pre inversion e inversion  (Producto principal del proyecto)

Amazonas Putumayo Puerto Asis

0 376.376.352,00 376.376.352,00 1,0000 1,0000 249
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