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MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 

X    SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA CONCURSO DE 
MÉRITOS . 

 

1. ESTUDIOS PREVIOS 

Área Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

Responsable: Ing. LUIS ELADIO CUELLAR JIMÉNEZ 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA 

ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO 

DE PAUNA BOYACÁ” 

Constancia que se encuentra en el PAA: Dejo constancia de que el proceso se 

encuentra incluido en el plan de adquisiciones. 

Alineación con el Plan de Desarrollo: 

Nombre de la línea estratégica:  Es El Momento del agua. El medio ambiente y los servicios 
públicos.  

Código del sector: 40 

Sector asociado:  Vivienda, Ciudad y Territorio 

Programa:  Acceso de la población los servicios de agua potable y saneamiento básico.  

Programa homologado catalogo SisPT: 4003 Construcción de alcantarillado. 

Medido a través de:   Kilómetros de vías terciaria 

Numero de Certificado de Viabilidad del Banco de Proyectos: 2025000178 

Código BPIN: 2024155310009 

A continuación, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme 

con lo dispuesto por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado 

por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y por el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, para adelantar la celebración del contrato requerido. 

 

 

Que, la Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 

1. ANALISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
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de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa 

y cultural de la nación…” 

Que, al tenor de lo establecido en el numeral 5 del artículo 3 de la ley 136 de 1994 al 

municipio le corresponde entre otras la función de solucionar las necesidades 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios 

públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con el fin de propender por el 

bienestar de la población. 

Que, el artículo 3 de la ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar 

contratos y con la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

Que, el artículo 288 de la Constitución Política, establece que “Las competencias 

atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. 

El municipio de Pauna, a través de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, tiene a 

su cargo la prestación del servicio público de alcantarillado. Para garantizar su correcto 

funcionamiento, las redes deben mantenerse en óptimas condiciones y permitir una 

conducción adecuada de las aguas residuales y pluviales. En este sentido, actualmente 

se requiere la construcción de un tramo de alcantarillado que permita un control 

efectivo de las aguas lluvias que desembocan en la alcantarilla ubicada en la vía 

Nacional, en la esquina del estadio. Esta alcantarilla recoge aguas pluviales de dos 

sectores principales: el primero abarca desde la Calle 5 con Carrera 6 y 7, descendiendo 

hasta llegar a dicha alcantarilla; el segundo proviene desde la esquina de la alcaldía 

(Calle 6 con Carrera 5), también aguas abajo hasta el mismo punto. En la actualidad, el 

sector posterior a la alcantarilla carece de un sistema adecuado de control de aguas 

lluvias, para esto se habilitó una zanja en tierra, que si bien conduce el agua, en 

temporadas de lluvia moderada o intensa se desborda, generando inundaciones en las 

viviendas ubicadas detrás del estadio y en la vía de acceso a las mismas. 

Que, la Constitución Política le atribuye una serie de obligaciones a las autoridades del 

país a nivel territorial, dirigidas a la protección de la vida, honra, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades de todos sus residentes del municipio la obligatoriedad del 

cumplimiento de estas funciones públicas por parte del alcalde Municipal como máxima 

autoridad. El Municipio de Pauna como entidad territorial cuya función es la de servir a 

la comunidad y desarrollar actividades para la inversión Social, en el mantenimiento del 

equipamiento municipal, implementando el desarrollo comunitario y mejorando la 

calidad de vida, requiere de una logística adecuada para llevar a cabo las diferentes 

obras civiles necesarias para poder desarrollar con eficiencia los planes, programas y 

proyectos contemplados, de esta manera el Municipio requiere realizar la 

“CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA 
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ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE 

PAUNA BOYACÁ””. 

Actualmente, el sector ubicado en la esquina del estadio no cuenta con un sistema 

adecuado para el manejo de aguas lluvias, lo que hace necesaria la construcción de 

una red de alcantarillado pluvial. Esta incluye tubería en PVC de 24 pulgadas, pozos de 

inspección, sumideros y un canal en concreto reforzado con disipadores de energía, con 

el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema en esta zona. 

La implementación de esta infraestructura permitirá prevenir diversos riesgos, 

especialmente el desbordamiento y la acumulación de aguas lluvias en el área, que 

afecta de manera directa a las viviendas ubicadas detrás del estadio, la vía de acceso 

a las mismas y el propio estadio. Además, un sistema adecuado de conducción reduce 

el riesgo de erosión del suelo y socavación, fenómenos que comprometen la estabilidad 

de las estructuras cercanas y ponen en peligro la seguridad de la comunidad. 

Asimismo, la red de alcantarillado pluvial contribuirá a controlar la proliferación de 

vectores y enfermedades asociadas al estancamiento de agua, como los criaderos de 

mosquitos transmisores de dengue, zika y chikunguña. Finalmente, se mitigarán las 

afectaciones económicas y sociales derivadas de las inundaciones recurrentes, que 

suelen causar daños a viviendas, bienes materiales y limitaciones en la movilidad, 

impactando negativamente la calidad de vida de los habitantes del sector. 

La necesidad anteriormente se da luego de evidenciar el estado actual de la 

alcantarilla, el canal en tierra por donde se evacua el agua lluvia, así como las viviendas 

aledañas al sitio.  

Por lo anterior expuesto se necesita contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO 

QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA 

CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ”, con la implementación de 

la red de alcantarillado pluvial en este sector  se facilita el manejo eficiente de las aguas 

superficiales, reduciendo significativamente los niveles de estancamiento hídrico que 

favorecen la proliferación de vectores biológicos y se prevé una mitigación de los 

impactos socioeconómicos generados por eventos de inundación recurrentes, los cuales 

suelen ocasionar daños a las viviendas cercanas, pérdidas de bienes materiales y el 

acceso vial a las viviendas, afectando de manera directa la calidad de vida de la 

población local. 

B. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO (ARTICULO 87 LEY 

1474 DE 2011) 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo 87 se precisa que el 

proyecto es viable y que los estudios que aporta la Entidad permiten establecer el 

impacto social, económico y ambiental que pueda llegar a tener el mismo como ha sido 

concebido. 
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SOCIAL 

Con la construcción del nuevo tramo de alcantarillado pluvial, el beneficio social se 

sintetiza en que reducirá significativamente los riesgos de inundación en las viviendas 

localizadas detrás del estadio y mejorará la transitabilidad de la vía de acceso, 

especialmente en temporadas de lluvia. Esto se traduce en beneficios sociales concretos 

como la protección del patrimonio de las familias afectadas, la mejora en las 

condiciones sanitarias del entorno, la prevención de enfermedades asociadas al 

estancamiento de agua, y la garantía de una movilidad segura y continua. Se 

incrementa la resiliencia del sector frente a eventos climáticos adversos y se mejora de 

manera directa la calidad de vida de la comunidad residente. 

ECONÓMICO 

Con la implementación de un sistema hidráulico eficiente, se disminuirán 

significativamente las pérdidas materiales sufridas por los residentes, así como los gastos 

municipales en reparaciones, mantenimiento correctivo y asistencia a las familias 

afectadas. Además, a corto plazo se adelanta el sistema de manejo de aguas lluvias, 

con el fin de permitir la construcción de la cubierta del estadio, ya que la recolección 

de estas aguas en esta infraestructura deportiva es una necesidad urgente. A mediano 

y largo plazo, esta intervención incrementará el valor del suelo y de las propiedades del 

área intervenida, incentivando nuevas inversiones y mejorando el entorno. 

AMBIENTAL 

Con la construcción del tramo de alcantarillado pluvial se mejora la calidad del agua y 

del suelo, ya que el agua lluvia, al no circular de manera descontrolada sobre suelos 

desnudos, reduce su carga de sedimentos, residuos y contaminantes. Esto contribuye a 

mantener la calidad del entorno y evita la contaminación difusa de cuerpos receptores 

aguas abajo. Además, se evita anegamientos y daños por escorrentía superficial, se 

prolonga la vida útil de las vías, andenes y edificaciones, lo que también reduce el 

consumo de recursos en mantenimiento y reconstrucción. Se da una mitigación del 

impacto del cambio climático a nivel local, ya que con un sistema de drenaje pluvial 

eficiente se mejora la resiliencia del área frente a eventos climáticos extremos, 

contribuyendo a una gestión más sostenible del recurso hídrico urbano. Finalmente, se 

presenta una conservación del entorno urbano y mejora de la salud pública ya que la 

presencia constante de aguas estancadas y desbordamientos favorece la proliferación 

de vectores de enfermedades y la acumulación de residuos. Un buen sistema de 

alcantarillado mejora la salubridad del sector y la calidad de vida de los habitantes. 

Cabe resaltar que al contratista se le exigirá todas las medidas necesarias para que no 

existan impactos negativos durante la ejecución del proyecto de la referencia y demás 

actividades necesarias para causar en lo menor posibles impactos ambientales 

negativos. 
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C. ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto cuenta con el presupuesto general realizado por los profesionales 

adscritos a la Secretaría de planeación y obras públicas y la Unidad de Servicios Públicos 

Domiciliarios del municipio de Pauna, este siendo necesario para la ejecución el cual 

hace parte integral del presente estudio y fueron debidamente revisados y aprobados 

por la secretaria de Planeación y obras públicas del Municipio de Pauna. Los precios de 

cada ítem establecidos en el presupuesto cumplen con lo establecido en la Resolución 

No. 050 del 05 de mayo de 2025 expedida por la Gobernación de Boyacá, así como 

precios de la región para el caso de los análisis de precios unitarios nuevos. 

D. PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto cuenta con los siguientes permisos y licencias, los cuales se 

encuentran vigentes a la fecha y expedidos por las autoridades y organismos 

competentes: 

 1. Licencia Ambiental, No aplica, según el decreto 2820 de 2010, decreto 1469 de 

2010. 

2. Servidumbre, Si aplica. 

3. Concesión de aguas, No aplica  

La intención de la administración es realizar estas actividades mencionadas según las 

normas técnicas existentes para de esta manera poder brindar el servicio efectivamente 

a la comunidad. 

Es por ello, que en concordancia con el Plan de Desarrollo ¡Pauna puerta verde, Es el 

momento de la gente!, Se procede a realizar el presente estudio previo como 

justificación de la necesidad para realizar la “CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO 

QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA 

CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ” En los términos del proyecto 

aprobado enunciado anteriormente. 

 

 

2.1. OBJETO 

 

“CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA 

ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE 
PAUNA BOYACÁ” 

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS, REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÒN Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 
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2.2 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

11111700 Arena 

30111800 Agregados 

30131600 Ladrillos 

40141700 Material de ferretería y accesorios 

40171500 Tubos y tuberías comerciales 

40171600 Tubos y tuberías industriales 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72141700 Servicios de alquiler o arrendamiento de 

equipo y maquinaria de construcción 

72151100 Servicios de construcción de plomería 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72153900 Servicios de preparación de obras de 

construcción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81141500 Control de calidad 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

93142000 Desarrollo urbano 

 
2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS OBRAS A REALIZAR: 
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ITEM 
CÓDIGO 

GOBERNACIÓN  
O APU 

DESCRIPCION UND CANT 

1 PRELIMINARES REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL      

1.1 2.01.64 Localización y replanteo de redes   ml  120.00 

1.2 3.02.02 
Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye 
acarreo libre de 5 Km 

m3 229.61 

1.3 APU 
Excavación mecánica en roca con utilización de cemento 
expansivo 

m3 153.07 

1.4 4.01.02 Entibados en madera para excavaciones 1 a 7 usos m2 170.93 

2 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL     

2.1 4.01.08 Relleno con gravilla compactada con plancha vibradora  m3  21.60 

2.2 3.03.15 
Relleno con material de afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (Incluye acarreo libre hasta 5 km.) 

 m3  182.52 

2.3 5.01.32 
Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D= 
24" 

 ml  120.00 

2.4 2.02.24 
Relleno con material de sitio, compactado con plancha 
vibratoria (rana) 

 m3  182.52 

3 
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCIÓN  ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

    

3.1 3.02.02 
Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye 
acarreo libre de 5 Km 

m3 68.75 

3.2 APU 
Excavación mecánica en roca con utilización de cemento 
expansivo 

m3 29.47 

3.3 APU 
Construcción pozo de inspección, diámetro interior 1.50 m 
2.50 < H < 3.00 m, según diseños incluye pañete 
impermeabilizado, geotextil, aro tapa 

und 2.00 

3.4 APU 
Construcción pozo de inspección, diámetro interior 1.50 m 
3.0 < H < 3.5 m, según diseños incluye pañete 
impermeabilizado, geotextil, aro tapa 

und 3.00 

3.5 3.03.15 
Relleno con material de afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (Incluye acarreo libre hasta 5 km). 

m3 82.92 

4 SUMIDEROS RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL     

4.1 3.03.10 Excavación manual en material común m3 18.65 
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4.2 3.03.11 Excavación manual en material conglomerado m3 12.43 

4.3 4.01.04 Relleno arena de peña  compactado con plancha vibradora  m3  3.24 

4.4 5.01.26 
Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC 
D=8" 

 ml  24.00 

4.5 5.02.14 
Sumidero lateral en ladrillo, dimensiones internas 0.40 x 
0.80 m. H = 1.10 m. (Incluye rejilla plástica tráfico pesado). 

 und  4.00 

5 CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA     

5.1 2.01.64 Localización y replanteo de redes ml 43.87 

5.2 3.02.02 
Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye 
acarreo libre de 5 Km 

m3 33.80 

5.3 APU 
Excavación mecánica en roca con utilización de cemento 
expansivo 

m3 14.48 

5.4 2.02.25 
Solado en concreto de espesor e = 0.05 m. 14 MPa (2000 
psi) 

m2 45.72 

5.5 3.10.12 
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 
psi 420 MPa 

kg 1534.48 

5.6 5.03.04 
Concreto simple de 28 MPa - (4000 Psi) impermeabilizado 
para muros 

m3 10.95 

5.7 5.03.05 
Concreto simple de 28 MPa - (4000 Psi) impermeabilizado 
para placas pisos 

m3 5.38 

5.8 5.03.06 
Concreto simple de 28 MPa - (4000 Psi) impermeabilizado 
para tapas 

m3 4.38 

5.9 3.03.15 
Relleno con material de afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (incluye acarreo libre hasta 5 km). 

m3 23.10 

6 TRANSPORTE     

6.1 3.12.02 Transporte de material suelto, (después de 5 Km) m3-Km 3462.48 

 

NOTA: LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN EL CUADRO ANTERIOR SON APROXIMADAS 
Y POR TANTO EL MUNICIPIO PODRÁ A SU JUICIO EVITAR LA PARALIZACIÓN O 
AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL 
OBJETO DEL CONTRATADO, DISPONER SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE CONTRATO Y LA 
REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES A LAS MISMAS U ORDENAR LA EJECUCIÓN DE ITEMS 
NO PREVISTOS PERO COMPRENDIDOS DENTRO DE SU OBJETO, CONFORME 
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIONES 
UNILATERALES DE LOS CONTRATOS ESTATALES DE LA LEY 80 DE 1993, ARTICULO 15 Y 
16, O SUSCRIBIR CONTRATOS ADICIONALES CUANDO DICHAS MODIFICACIONES 
IMPLIQUEN VARIACIÓN AL PLAZO O VALOR CONVENIDO DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993. 



FM-089 
Versión: 1.0 

Fecha: 01-01-2019 

PROCESO GESTION CONTRACTUAL 

Estudios Previos 

Página 9 de 103 

 

                           
  

 
2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN, VIGENCIA y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo para la ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la firma 

del acta de iniciación del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado 

por el Municipio, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las 

garantías y la verificación por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de 

las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral 

y parafiscales, cuando corresponda. 

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el 

término establecido para su liquidación. 

 

2.6.1. LIQUIDACION 

 

El contrato se liquidará en los términos y plazos legales correspondientes. 

 
2.6 PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El presupuesto oficial para el proceso de selección se establece de la siguiente manera: 

 

El presupuesto oficial para el proceso de selección, incluido el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A.) Administración Imprevistos y Utilidad, cuando a ellos hubiere lugar, y 

demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal legales, 

costos directos e indirectos es la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS 

($398.036.984,22) MCTE. 

 

ITEM 
CÓDIGO 

GOBERNACIÓN O 

APU 

DESCRIPCION UND CANT 
 VALOR 

UNITARIO  

INCREM 
DIST. 

(5%) 

VALOR TOTAL 

1 PRELIMINARES REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL            

1.1 2.01.64 
Localización y replanteo de 
redes  

 ml  120.00 $ 4,761.30 0% $ 571,356.00 

1.2 3.02.02 
Excavación de cortes y canales 
sin clasificar incluye acarreo libre 
de 5 Km 

m3 229.61 $ 33,952.53 0% $ 7,795,840.41 

1.3 APU 
Excavación mecánica en roca 
con utilización de cemento 
expansivo 

m3 153.07 $ 211,284.60 0% $32,341,333.07 

1.4 4.01.02 
Entibados en madera para 
excavaciones 1 a 7 usos 

m2 170.93 $ 45,800.94 5% $ 8,220,192.41 

2 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL        
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2.1 4.01.08 
Relleno con gravilla 
compactada con plancha 
vibradora 

 m3  21.60 $ 139,077.47 5% $ 3,154,277.02 

2.2 3.03.15 

Relleno con material de 
afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (Incluye 
acarreo libre hasta 5 km.) 

 m3  182.52 $ 119,997.54 0% $21,901,951.00 

2.3 5.01.32 
Suministro e instalación tubería 

de alcantarillado PVC D= 24" 
 ml  120.00 $ 762,766.05 5% $96,108,522.30 

2.4 2.02.24 
Relleno con material de sitio, 
compactado con plancha 
vibratoria (rana) 

 m3  182.52 $ 27,765.74 0% $ 5,067,802.86 

3 
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCIÓN 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 
       

3.1 3.02.02 
Excavación de cortes y canales 
sin clasificar incluye acarreo libre 
de 5 Km 

m3 68.75 $ 33,952.53 0% $ 2,334,236.44 

3.2 APU 
Excavación mecánica en roca 
con utilización de cemento 
expansivo 

m3 29.47 $ 211,284.60 0% $ 6,226,557.04 

3.3 APU 

Construcción pozo de 
inspección, diámetro interior 1.50 
m 2.50 < H < 3.00 m, según 
diseños incluye pañete 
impermeabilizado, geotextil, aro 
tapa 

und 2.00 
$ 

8,486,006.59 
0% $16,972,013.18 

3.4 APU 

Construcción pozo de 
inspección, diámetro interior 1.50 
m 3.0 < H < 3.5 m, según diseños 

incluye pañete 
impermeabilizado, geotextil, aro 
tapa 

und 3.00 
$ 

9,434,172.87 
0% $28,302,518.60 

3.5 3.03.15 

Relleno con material de 
afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (Incluye 
acarreo libre hasta 5 km). 

m3 82.92 $ 119,997.54 0% $ 9,950,196.02 

4 SUMIDEROS RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL        

4.1 3.03.10 
Excavación manual en material 
común 

m3 18.65 $ 70,577.63 0% $ 1,316,272.80 

4.2 3.03.11 
Excavación manual en material 
conglomerado 

m3 12.43 $ 98,194.96 0% $ 1,220,563.35 

4.3 4.01.04 

Relleno arena de peña 

compactado con plancha 
vibradora 

 m3  3.24 $ 124,268.06 5% $ 422,759.94 

4.4 5.01.26 
Suministro e instalación tubería 
de alcantarillado PVC D=8" 

 ml  24.00 $ 101,192.80 5% $ 2,550,058.56 

4.5 5.02.14 

Sumidero lateral en ladrillo, 
dimensiones internas 0.40 x 0.80 
m. H = 1.10 m. (Incluye rejilla 

plástica tráfico pesado). 

 und  4.00 
$ 

1,458,509.51 
5% $ 6,125,739.94 

5 CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA        
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5.1 2.01.64 
Localizacion y replanteo de 
redes 

ml 43.87 $ 4,761.30 0% $ 208,878.23 

5.2 3.02.02 
Excavación de cortes y canales 
sin clasificar incluye acarreo libre 
de 5 Km 

m3 33.80 $ 33,952.53 0% $ 1,147,595.51 

5.3 APU 
Excavación mecánica en roca 
con utilización de cemento 
expansivo 

m3 14.48 $ 211,284.60 0% $ 3,059,400.95 

5.4 2.02.25 
Solado en concreto de espesor e 
= 0.05 m. 14 MPa (2000 psi) 

m2 45.72 $ 33,431.73 5% $ 1,604,923.63 

5.5 3.10.12 
Suministro figurado y armado de 
acero de refuerzo 60000 psi 420 
MPa 

kg 1534.48 $ 7,675.05 5% $12,366,071.26 

5.6 5.03.04 
Concreto simple de 28 MPa - 
(4000 Psi) impermeabilizado para 
muros 

m3 10.95 
$ 

1,360,635.00 
5% $15,643,900.91 

5.7 5.03.05 
Concreto simple de 28 MPa - 
(4000 Psi) impermeabilizado para 
placas pisos 

m3 5.38 
$ 

1,123,169.86 
5% $ 6,344,786.54 

5.8 5.03.06 
Concreto simple de 28 MPa - 
(4000 Psi) impermeabilizado para 
tapas 

m3 4.38 
$ 

1,106,307.77 
5% $ 5,087,909.43 

5.9 3.03.15 

Relleno con material de 
afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (incluye 
acarreo libre hasta 5 km). 

m3 23.10 $ 119,997.54 0% $ 2,771,943.17 

6 TRANSPORTE        

6.1 3.12.02 
Transporte de material suelto, 
(después de 5 Km) 

m3-
Km 

3462.48 $ 2,127.00 0% $ 7,364,694.96 

COSTOS DIRECTOS OBRA 
 
$306,182,295.55  

ADMINISTRACIÓN (A)   24%  $ 73,483,750.93  

IMPREVISTOS (I)   3%  $   9,185,468.87  

UTILIDAD (U)   3%  $ 9,185,468.87  

TOTAL OBRA $398,036,984.22 

 

 

 

El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad 

presupuestal No. 2025080002 de fecha 01 de agosto de 2025. 

 

El presupuesto oficial para el proceso de selección se distribuye así: 

 

No FECHA CODIGO RUBRO VALOR 

2025080002 01-08-2025 
232020200533 1331000 40 

4003 1400 4003020 16 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO VIA 

AL ESTADIO R.B SGP APSB / VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO / VIVIEND 

$400.000.000 
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Código CPC: 83327 Servicios de ingenieria en proyectos de tratamiento de agua drenaje y alcantarillado  

 

En cuanto a los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones aplicables en el municipio 

para este tipo de contrato, se tienen los siguientes: 
 

IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y 
CONTRIBUCIONES 

TARIFA 

Estampilla adulto mayor 4% 
Estampilla procultura 1% 
Retefuente Construcción 2% 

Fonsep 5% 

Reteica 7*1000 
Estampilla Justicia 2% 
Tasa Pro Deporte 2% 

 
2.7.1 VALOR DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato será por el valor final de la oferta. 

2.7 FORMA DE PAGO. 

El Municipio efectuará los pagos en pesos colombianos así: 

 

El pago se realizará mediante actas parciales, teniendo en cuenta que debe cumplirse 

lo siguiente: No se entregarán anticipos, solo se pagará por cantidades de obra 
ejecutadas y efectivamente certificadas por el supervisor del Contrato, teniendo en 
cuenta que la primera acta se efectuara una vez se halla ejecutado mínimo el 30% del 

valor del contrato, para el acta final debe quedar mínimo el 10% del valor total del 
contrato, y los pagos se realizarán previa  presentación de la factura con todos los 

soportes que aseguren que las obras fueron ejecutadas acorde a las condiciones exigidas 
y a entera satisfacción del supervisor. 
 

Así mismo el contratista para cada pago requerirá de la certificación en el cumplimiento 

de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud, seguridad social y riesgos 
laborales de sus empleados. Cuando sea una sociedad con revisoría fiscal, la 

certificación deberá ser expedida por el revisor fiscal. 
 
El pago será cancelado por medio de la secretaria de Hacienda, previos los descuentos 

de ley. En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para 

efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre 

del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
 
El Municipio de Pauna sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el 

proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 
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Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos 

requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la 
fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los 

documentos exigidos en este pliego de condiciones. 
 
Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y 

éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 
 
En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual 

Mensualizada de Caja) 
 

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las 

exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la 
misma el número del contrato objeto de facturación; b) Acreditación conforme a la Ley 

vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema 

de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda, y Administradora de Riesgos Laborales; 

c) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor 

del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) el 

Acta de entrega y recibo de bienes,  cuando corresponda. 

 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 

documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a 
contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las 
demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y 

no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 

Los pagos se efectuarán por intermedio de la Secretaria de Hacienda, mediante 

consignación en las cuentas que indique el Contratista. Sin perjuicio de lo anterior queda 
entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la 

contraprestación pactada. 
 

Para el registro de las cuentas bancarias el Contratista deberá informar por escrito al 

Municipio, el número de la cuenta, anexando una certificación de la entidad bancaria 

en la que conste quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de 
cuenta y si a la fecha está activa. 

 
2.8 LUGAR DE EJECUCIÓN O SITIO DE ENTREGA 

 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en el 

municipio de Pauna – Boyacá. 

El contratista deberá ejecutar las obras objeto del contrato en los lugares indicados por 

la administración municipal en la jurisdicción del municipio de Pauna área urbana. Todos 
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los costos de mano de obra calificada y no calificada, transporte, cargue y descargue 

de materiales, disposición o alquiler de equipos y herramientas necesarios para el 

desarrollo idóneo de los trabajos en los sitios indicados correrán por cuenta del 

contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la 

propuesta, razón por la cual no aceptará reclamaciones del Contratista por estos 

conceptos. 

2.10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

 

1. Realizar las actividades objeto del presente proceso, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, en el lugar 
señalado por el supervisor del contrato.  

2. Atender todas las solicitudes que haga el supervisor, quien informará del 
funcionamiento defectuoso o la presencia de fallas en los elementos, las veces 

que sea necesario durante la vigencia de la garantía.  
3. Efectuar la sustitución de las partes defectuosas. 

4. Coadyuvar con la Administración Municipal para que el objeto del contrato se 
cumpla y garantizar que éste sea de la mejor calidad. 

5. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta 

presentada por el proponente seleccionado. 
6. Informar al supervisor del contrato o la Alcaldía Municipal sobre las posibles 

modificaciones o cambios en las condiciones o especificaciones de la compra, 
exponiendo las alternativas más económicas y ventajosas para la administración 

municipal. 
7. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá 

ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el 
Municipio de Pauna. 

8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 
dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse, y en general se obliga a 
cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decretos 

reglamentarios. 

2.11 SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA 

 

2.11.1 La supervisión del contrato será ejercida por la Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios y la Secretaría de Planeación y Obras Publicas o quien desarrolle sus 
labores. 
 
La designación del Supervisor deberá realizarse según lo establecido en el Manual de 
Supervisión e Interventoría, al servidor público que tenga la idoneidad para realizar un 
adecuado seguimiento y control del cumplimiento del objeto y obligaciones a cargo 
del contratista. 

 
 

2.11.2 Necesidad de contar con interventoría 
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2.11.3 Obligaciones Generales del Supervisor o interventor 
 

Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de Supervisión e 

Interventoría del Municipio FM -116. 

 

2.12 CLÁUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 
2.12.1. CLÁUSULAS SANCIONATORIAS. El contrato incluirá CLÁUSULA DE MULTAS hasta 

por el 10% del valor del contrato, y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, como tasación 

anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato. 

 
2.12.1.1. PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o 

parcial al objeto o a las obligaciones principales o accesorias emanadas del contrato, el 
Municipio previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 de la Ley 1474 

de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del 
contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR 

CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como estimación anticipada de 
perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que el Municipio imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores 

perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

 
La cláusula penal se pactará con las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de 

incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del 

plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de 
requerimiento alguno por parte del Municipo; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL 

PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por el Municipio al CONTRATISTA, si 
las hubiere, o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro 
coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la 

inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al Municipio o le ha producido 
beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 

 
2.12.1.2. MULTAS. En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones del contratista, el Municipio, previo agotamiento del Procedimiento 

establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado 
impondrá multa equivalente al (1%) del valor del contrato, por cada día de atraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor 
total del contrato. 

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la 

multa no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; 
(ii) El vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la 

comunicación de requerimiento alguno por parte del Municipio; (iii) El valor de la MULTA 

se compensará de las sumas adeudadas por el Municipio al CONTRATISTA, si las hubiere, o 



FM-089 
Versión: 1.0 

Fecha: 01-01-2019 

PROCESO GESTION CONTRACTUAL 

Estudios Previos 

Página 16 de 103 

 

                           
  

haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La 

MULTA se impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones 
 

del contratista, sin que pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido 

perjuicio al Municipio o le ha producido beneficio al contratista. 

 
2.12.2. CADUCIDAD ESPECIAL: Si algún directivo del CONTRATISTA oculta o colabora en 

el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o empleado del mismo, o 

de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un 

subcontratista del contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata 
expulsión del país (Art.25, L.40/93) 

 
Así mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 
de la Ley 418 de 1997, el Municipio mediante acto administrativo declarará la 

caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria. En firme la 
decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista. 

 
2.12.3. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Los 

costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 
Documentos del Proceso, la preparación y presentación de las Ofertas, la 

presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y 
cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de 

Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes. 

 
2.12.4. COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. Para la presentación de la OFERTA 

ECONÓMICA los Proponentes deben tener en cuenta que los valores ofertados deben 

incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el 

contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, 
especificaciones y condiciones de ejecución establecidas en el Pliego de 
Condiciones, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga 

tributaria y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los 
contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones 

económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la 
adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 

 

 

Efectuado el análisis, se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN 

ABREVIADA MENOR CUANTIA de que trata la Ley 1150 de 2007, en el literal b., del numeral 

2. del artículo 2., reglamentada por el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
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Los bienes y/o servicios a contratar se consideran de características técnicas uniformes 

por cuanto son de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de 
desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados 

como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el literal (a) 
del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

 

Las reglas previstas en los presentes estudios y documentos previos. 

 

Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza de este proceso y del contrato, sean 
aplicables. 

 

Finalmente, se deja constancia que se efectuó la consulta en la página WWW. COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE el día 02 de Mayo de 2025 sobre los Acuerdos Marco de Precios 

vigentes y no existe uno suscrito para los bienes o servicios a adquirir de características 
técnicas uniformes requeridos que se establecen en los presentes estudios y documentos 

previos. 
 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Reglamentario 

1082 de 2015, se debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 

La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra 

Eficiente establece que el análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos 

generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la demanda. 

 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 

2015, señala que los Estudios Previos deben contener el valor estimado del contrato y la 

justificación de este. 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: 

 

Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, la Alcaldía 
Municipal de Pauna, adelantó el análisis del sector donde se podrá evidenciar el estudio 
del sector relativo al objeto del proceso de contratación. 

 

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la entidad 

y a obtener el mayor valor por el dinero público, por lo que a través de este instrumento 
y en cumplimiento de la obligación legal de la Alcaldía Municipal de Pauna de analizar 

el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, se procede a desarrollar el 

4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 

JUSTIFICACIÓN 

http://www/
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análisis del sector alrededor del objeto del proceso siguiendo los lineamientos de la 

Agencia Nacional de Contratación Estatal – Colombia compra Eficiente. 
 

Que, la actual Administración Municipal de Pauna se ha impuesto como uno de sus 
propósitos, en el marco de su Plan de Desarrollo Municipal “PAUNA PUERTA VERDE, ES EL 
MOMENTO DE LA GENTE”, se asume el reto de un gobierno amplio y participativo para la 

comunidad Paunense, que tiene como premisas el desarrollo integral, económico, un 
medio ambiente sostenible y un enfoque social, donde el mayor compromiso es el 

bienestar de la comunidad, que nos permita avanzar en la implementación de un 
modelo propio para el cambio y el manejo de lo público, basado en los valores y 

principios del ser humano, la legalidad, justicia y equidad para todos.  
 
Que, para alcanzar ese propósito, se formulan estrategias cuyo eje define los proyectos 

prioritarios que se deben adelantar durante la vigencia del Plan de Desarrollo Municipal. 
El presente documento soportará la contratación de los proyectos y estudios necesarios 

para la CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA 

ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE 

PAUNA BOYACÁ y en el cual se analizará el contexto general del mercado del sector de 

construcción, su comportamiento tanto a nivel nacional, como local y departamental, 
su participación en el Producto Interno Bruto y demás aspectos. 
 

Que, el municipio de Pauna en la proyección de su plan de desarrollo ha estado atento 
a los cambios que se generan constantemente en la normatividad para garantizar una 

efectiva gestión pública. 
 

Que, el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece que “al municipio 
como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 

las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 
 

Que, la Alcaldía Municipal de Pauna realizó y presento el proyecto denominado 
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA 
ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE 

PAUNA BOYACÁ, el cual fue viabilizado mediante el SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN (SGP) para la ejecución del mismo, cuya meta corresponde a la 

construcción de unidades o estufas dirigidas a la población rural con el fin de mitigar los 
efectos negativos por contaminación durante en el uso diario de materiales que 

producen grandes cantidades de material contaminante. 
 
Por tal razón, se hace necesaria la construcción del alcantarillado que comunica el 

descole en la alcantarilla de la vía nacional sobre la carrera 7 – estadio, del municipio 
de Pauna Boyacá. Así mismo, busca la implementación de esta infraestructura permitirá 

prevenir diversos riesgos, especialmente el desbordamiento y la acumulación de aguas 
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lluvias en el área, que afecta de manera directa a las viviendas ubicadas detrás del 

estadio, la vía de acceso a las mismas y el propio estadio. Además, un sistema adecuado 
de conducción reduce el riesgo de erosión del suelo y socavación, fenómenos que 

comprometen la estabilidad de las estructuras cercanas y ponen en peligro la seguridad 
de la comunidad. 
 

• Asimismo, la red de alcantarillado pluvial contribuirá a controlar la proliferación 
de vectores y enfermedades asociadas al estancamiento de agua, como los 

criaderos de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikunguña. Finalmente, se 
mitigarán las afectaciones económicas y sociales derivadas de las inundaciones 

recurrentes, que suelen causar daños a viviendas, bienes materiales y limitaciones 
en la movilidad, impactando negativamente la calidad de vida de los habitantes 
del sector. 

• La necesidad anteriormente se da luego de evidenciar el estado actual de la 
alcantarilla, el canal en tierra por donde se evacua el agua lluvia, así como las 

viviendas aledañas al sitio.  
 

En abril de 2024 la variación mensual del ICOCIV fue 0,24%, en comparación con marzo 

de 2024. Cuatro de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 

construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio nacional (0,24%): 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 

de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,17%), Construcciones en minas y 

plantas industriales (0,08%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 

ingeniería civil (-0,04%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 

hidráulicas (acueductos) (-0,12%).  
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COMPORTAMIENTO ECONOMICO 

El crecimiento económico para 2024 no se extiende a todos los sectores de manera 

uniforme. Por el contrario, los sectores con mayor potencial de generación de 

encadenamientos productivos, empleo y capital, son los que presentan mayores 

rezagos.  Estos aspectos marcan un desempeño económico al finalizar el año de apenas 

del 1,9%, según el último informe de política monetaria del Banco de la República una 

cifra muy por debajo del potencial de la economía colombiana. Al analizar el 

comportamiento de la economía colombiana en el tercer trimestre de 2024, 

encontramos tasas positivas en los sectores de: actividades artísticas y de 

entretenimiento y actividades de los hogares (14,1); agricultura y ganadería (10,7%), 

actividades financieras y de seguros (4,4%), construcción (4,1%); administración pública 

y defensa (2,1%); actividades inmobiliarias (2,0%); comercio, transporte, alojamiento y 

servicios de comida (1,0%), electricidad, gas y agua (1,0%); información y 

comunicaciones (0,8%); y actividades profesionales y científicas (0,5%). En el caso de la 

construcción, el crecimiento de 4,1% se explica por obras civiles (16,5%). En tanto que, la 

vivienda mantiene una caída de -1,7%. Por su parte, las actividades económicas que 

presentaron un crecimiento negativo son: industria manufacturera (-1,3%) y minas y 
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canteras (-7,1%). Es importante mencionar que para el caso de minas y canteras no se 

registraban crecimientos negativos de tal magnitud, desde el primer trimestre de 2021. 

Entre enero y septiembre de 2020 la gran mayoría de sectores tuvieron una contracción 

en su actividad, lo que hizo que durante este periodo resultara en una contracción del 

PIB del -8.1%. Se deben resaltar que las actividades que no tuvieron contracción fueron 

aquellas que permanecieron en actividad casi durante todo el tiempo y cuya demanda 

no fue golpeada.1 

 

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 

2,1% especto al mismo periodo de 2024pr.  

 

1 https://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202024%20y%20Perspectivas%202025%20%20-%20V%20enero.pdf 
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En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% 

en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por 

los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.  

•  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 

y de otras obras de ingeniería civil crece 5,2%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

crece 0,03%. 
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OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR 

 

El presente estudio de sector tiene como objetivos: 
 

• Realizar un análisis de la oferta y demanda del sector permitiendo conocer las 

características fundamentales de las empresas que conforman el segmento del 
mercado que cuentan con la capacidad de suplir la presente necesidad de 

contratación y determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base 
para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes 

y su selección objetiva. 
 

• Identificar y Justificar la pertinencia y oportunidad de adelantar un proceso de 

selección abreviada de menor cuantía.  
 

•  Considerar la viabilidad de la contratación de acuerdo con las necesidades 
reales del proyecto, tanto técnicas como económicas. 
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• Identificar los riesgos previsibles que puedan afectar la contratación de la 

construcción e instalación de las estufas ecoeficientes para vivienda rural como 
medida de mitigación al cambio climático en el Municipio de Pauna, 

Departamento de Boyacá. 
 

• Determinar las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con los bienes 

y servicios a adquirir. 
 

En consideración de lo anterior, y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan 

de Desarrollo, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de 

una estrategia coordinada y efectiva para abordar los retos ambientales y sociales 

relacionados con el cambio climático, asegurando así la sostenibilidad y el bienestar de 

la población local. 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR. 

 

La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno de ellos 

hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen 

características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza 

de acuerdo con los procesos de producción, es decir de acuerdo con el servicio que 

realicen o al producto 

La división economía clásica se estructura así: 

 

• Sector primario: También denominado sector agrícola, engloba aquellas 

actividades económicas que se relacionan con la obtención de bienes y 

productos que provienen directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del 
producto “directo”, que no ha obtenido ninguna conversión. 
 

La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector 
(sector agrícola), y se define como el conjunto de conocimientos y herramientas 

necesarias para la obtención de productos vegetales a través de su cultivo. 
 

• Sector secundario: El segundo de los sectores económicos de Colombia según la 

división clásica, es el sector secundario (industrial). La característica principal de 

este sector es que de él forman parte todos aquellos procedimientos industriales 
que tienen el objetivo de transformar las materias primas obtenidas del primer 

sector (agrícola).  
 

El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede consumir. 
Dentro de este sector encontramos actividades económicas como: la minería, la 
construcción, las actividades textiles, etc. 

 

• Sector terciario: El tercer sector económico es el de prestación de servicios, e 

incluye las actividades que tienen relación con este fin. Así, incluye las actividades 
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que ofrecen/prestan algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es 

decir, a las personas en general). 
 

Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la 
medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las 
finanzas, etc. 

 
Se trata de un sector importante para que la economía fluya. Así, resulta 

imprescindible su correcto funcionamiento para que los sectores económicos de 
Colombia ya mencionados resulten más productivos. 

 
El sector de servicios o sector terciario se compone de las áreas de la economía tales 
como: 

 
1) Comercio al por mayor y al por menor 

2) Transporte y Almacenamiento 
3) Alojamiento y servicios de comida 
4) Información y Comunicaciones 

5) Actividades financieras y de seguros 
6) Actividades inmobiliarias 

7) Actividades profesionales, científicas y técnicas 

8) Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
9) Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
10) Educación 

11) Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 
12) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

13) Otras actividades de servicios personales 
14) Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 

no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 

servicios para uso propio 
15) Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

 
El objeto del presente proceso que proyecta la Alcaldía Municipal de Pauna es: 

“CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO QUE COMUNICA EL DESCOLE EN LA 

ALCANTARILLA DE LA VÍA NACIONAL SOBRE LA CARRERA 7 – ESTADIO, DEL MUNICIPIO DE 

PAUNA BOYACÁ” hace parte del sector secundario de la economía. 

 
Así mismo, según la clasificación CIIU, Rev. 4 A.C. (2020), la actividad construcción de 

pavimento en concreto rígido, se encuentra en las SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN, CLASE 

4290 tal como se indica a continuación: 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Para realizar este estudio del sector se consultaron las siguientes fuentes en internet: 

• Camacol 

• Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

• Sistema Integrado de Información Societaria (www.siis.ia.supersociedades.gov.co) 

• Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co) 

 

Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de movilidad son fundamentales 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues aumentan la productividad y 
competitividad de las ciudades, además de tener impactos positivos en el 

comportamiento del mercado laboral. 
 

El sector de la construcción de obras civiles es una de las actividades más dinámicas de 
la economía colombiana, y a su vez, fundamental para incrementar la productividad en 
otros sectores económicos. En este tipo de inversiones, las empresas constructoras son un 

soporte fundamental y objetivo para la correcta toma de decisiones en el desarrollo del 
proceso, toda vez que brinda el conocimiento y capacidades técnicas y especializadas, 

así como el juicio independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada 
ejecución del proyecto. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.siis.ia.supersociedades.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
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En razón a que las obras civiles se encuentran ligadas a la expansión del comercio y una 

mayor oferta de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional, la inversión en 

obra civil se hace imprescindible para consolidarla competitividad de la región frente a 

otras economías. 

El sector de la construcción cumple un papel importante en la economía colombiana, 

cuya importancia radica en sus efectos positivos sobre la capacidad para estimular la 

inversión, el crecimiento y el fortalecimiento productivo. 

De este modo se puede ver el sector de la construcción como activador de muchos 

otros sectores, principalmente de aquellos de los cuales se requiere insumos, los cuales 

al estar inmersos afectaran positivamente a la generación de empleo y de valor. 

PRODUCTOS DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto 

a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, 

mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción; mientras que el subsector de 

obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción 

de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En la construcción de obras civiles de 

infraestructura, la inversión se determina principalmente por proyectos infraestructura vial 

y transporte, además de los sectores de comunicación y energía. 

AGENTES DEL SECTOR 

Ministerio de transporte 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS 

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

Departamento Nacional De Planeación – DNP 
Aeronáutica Civil – AEROCIVIL 

 
GREMIOS Y ASOCIACIONES  

 

Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
Cámara Colombiana de la Infraestructura 

Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 

Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
Asociación Colombiana de Constructores 

Asociación Nacional de Industriales 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO  

 

De acuerdo con los resultados revelados por el DANE, sobre el Producto Interno Bruto 

(PIB) se evidencia que la reactivación económica del país avanza positivamente, tal 

como se indica a continuación:  

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 

2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 

más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 

puntos porcentuales a la variación anual).  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 

anual). 

Durante el primer semestre de 2025pr , respecto al mismo periodo del año anterior, el 

Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas 

que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 

crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 

a la variación anual). 
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CONSTRUCCIÓN 

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por 

los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 

y de otras obras de ingeniería civil crece 9,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 3,9%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 0,1%, cuando se observa 

el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público 

y de otras obras de ingeniería civil crece 5,2%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 0,03%. 
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En conclusión, el Producto Interno Bruto crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024, 

frente al mismo periodo del año 2025 y el sector de construcción decreció el -3.5% con 

respecto del mismo periodo del año 2024. 

Así mismo, de acuerdo con los resultados revelados por el DANE, sobre el Boletín Técnico 

de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), con corte a junio 06 

de 2025, indica: 

 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

I TRIMESTRE (2024-2025) 
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En el primer trimestre de 2025 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 

2,7% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado 

por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de 

la construcción de 3,5% en su variación anual, que se explica principalmente por la 

disminución del valor agregado de las edificaciones (-7,0%). Por otro lado, el valor 

agregado de las obras civiles se incrementó en 3,8% y el de las actividades  

especializadas decreció en 3,7%.  
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 

(enero – marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América 

Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 

3,9% seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,7%. En lo referente al valor 

agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 

2024 para Perú de 5,3%, mientras que para Colombia, Chile y México se registraron 

variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2% respectivamente. 
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EMPLEO 

En abril de 2025, el número de ocupados en el total nacional fue 23.576 miles de 

personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,6% 

de los ocupados. En abril de 2025, la población ocupada en el total nacional aumentó 

3,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 2,2% con 

respecto al mismo periodo del año anterior.  

Para abril de 2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 

Construcción; de estos el 47,0% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 

(728 miles de personas), que además presentaron una disminución del 8,4%, es decir, 67 

mil personas menos con respecto a abril de 2024. 
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INDICADORES DE OFERTA 

PRODUCCIÓN DE CEMENTO GRIS 

En abril de 2025, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 1.061.940 

toneladas, con una disminución de 7,4% respecto a abril de 2024.  
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PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 

En marzo de 2025, la producción de concreto premezclado fue 625.307 metros cúbicos 

y registró una disminución de 0,6% con relación a marzo de 2024. Este comportamiento 

es explicado principalmente por la disminución en la producción anual de Atlántico (-

27,4%) y Antioquia (- 14,7%) los cuales restaron en conjunto 4,7 puntos porcentuales a la 

variación total (-0,6%). La producción de concreto premezclado se concentró en 

Bogotá, D.C (39,1%), Antioquia (12,2%) y algunos departamentos que pertenecen al 

grupo del Resto (11,8%). 
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LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

En marzo de 2025, se licenciaron 1.627.677 m2 lo que significó un incremento de 39,9% 

del área total aprobada con respecto a marzo de 2024. El área aprobada para vivienda 

presentó un crecimiento de 30,7%, al pasar de 937.405 m2 en marzo de 2024 a 1.224.991 

m2 en marzo de 2025; este resultado contribuyó con 24,7 puntos porcentuales a la 
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variación total del área aprobada (39,9%). 

 

En marzo de 2025, se licenciaron 12.585 soluciones de vivienda; 5.965 viviendas de interés 

social (VIS) y 6.620 viviendas diferentes a interés social (No VIS), lo cual representó una 

variación en el número de unidades aprobadas para vivienda de interés social de 158,1% 

y para vivienda diferente de interés social de -2,0% respecto el mismo mes del año 
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inmediatamente anterior 

 

El crecimiento de 39,9% del área total aprobada en marzo de 2025 es explicado 

principalmente por el área aprobada en Santander (143,7%), Antioquia (40,3%) y 

Atlántico (479,0%) que aportaron en conjunto 22,9 puntos porcentuales a la variación 

total (39,9%).  
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INDICADORES DE DEMANDA 

DESPACHOS DE CEMENTO GRIS 

En el mes de abril de 2025 se despacharon 995.484 toneladas de cemento gris al 

mercado nacional, lo que representó una disminución de 7,4% con respecto a abril de 

2024. Este resultado se explicó principalmente por la disminución en Concreteras (-13,0%) 

y en el canal Constructores y Contratistas (-15,9%), los cuales restaron 5,4 puntos 

porcentuales conjuntamente a la variación total (-7,4%).  

 
 

En conclusión:   

• En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 

crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024. Así mismo, se observa una 
disminución en el valor agregado de la construcción de 3.5% en su variación 

anual. 
 

• Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2025 (enero – marzo) frente 

al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 

observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,9% 
seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,7%. 

 

• Para abril de 2025, 1.547 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 

Construcción; de estos el 47,0% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas 
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metropolitanas (728 miles de personas), que además presentaron una disminución 

del 8,4%, es decir, 67 mil personas menos con respecto a abril de 2024. 

 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

I TRIMESTRE 2023 

En abril de 2025, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), 

registró una variación mensual de 0,19%, con respecto a marzo de 2025. Según tipos de 

construcción, los grupos Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles (0,23%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos) (0,33%) y Construcciones en minas y plantas industriales 

(0,20%), se ubicaron por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se 

ubicaron por debajo del promedio nacional. 

 

Por grupos de costos, en abril de 2025, las mayores variaciones positivas de precios con 

respecto a marzo de 2025 se presentaron en: mano de obra (0,41%), maquinaria (0,21%), 

herramienta menor (0,21%) y materiales (0,17%). 
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ASPECTOS TECNICOS 

Para ejecutar el contrato de obra pública, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta las 

especificaciones técnicas del proyecto y las demás aplicables según la vigencia de 

estas establecidos por la Alcaldía Municipal de Pauna, tal como queda definido en el 

presupuesto, los diseños, planos, métodos y procedimientos constructivos y los análisis de 

precios unitarios. 

 

ASPECTOS MICROECONÓMICOS 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de las empresas estudiadas 

para verificar el impacto que tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra 

analizada se compone de empresas con distintas actividades, tamaño y operación, por 

lo que no se trata necesariamente de una muestra homogénea que sea representativa 

de todo el sector de infraestructura de transporte. 

La Superintendencia de Sociedades efectuó un análisis del desempeño financiero del 

macrosector construcción, la preparación del informe se realizó con base en los estados 

financieros separados o individuales, de modo que no se analiza información financiera 

consolidada.  
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La Superintendencia de Sociedades efectuó un análisis del desempeño financiero de las 

1000 empresas más grandes por ingresos operacionales a partir de la información 

reportada por las empresas que prepararon su contabilidad, con corte a 31 de 

diciembre del 2021, de acuerdo con las normas internacionales de información 

financiera (NIIF). Se incluyen las empresas que reportaron información financiera a las 

diferentes autoridades de supervisión, así: 

METODOLOGÍA USADA EN EL INFORME DE LAS 1.000 EMPRESAS MÁS GRANDES 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1.000 EMPRESAS 2021 

Cifras en billones 

 

PRINCIPALES CUENTAS DE RESULTADOS 1.000 EMPRESAS 2021 

Cifras en billones 
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BALANCE GENERAL 1.000 EMPRESAS 

TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL CUENTAS PRINCIPALES 
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2. PRINCIPALES CIFRAS COMERCIALES 

 

El valor estimado del presente contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 

VEINTIDÓS CENTAVOS ($398.036.984,22) MCTE y demás impuestos, tasas, contribuciones, 

estampillas y gastos que se generen. 

 

JUSTIFICACIÓN QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO  

El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la 

determinación de los presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS, el cual consiste en desagregar las actividades a ejecutar en capítulos o ítems 

asignando a cada uno de ellos un precio unitario, esto propicia un adecuado manejo 

de la forma de pago del valor del contrato.  

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, transporte de estos, mano 

de obra de los trabajadores, prestaciones sociales, impuestos, tasas y 

contribuciones, herramientas, maquinaria, y todos los demás gastos inherentes al 

cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de 

administración y utilidades del constructor. 

3. ECONOMICO 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto en las entidades 

estatales y otros compradores, tales como: 
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a. Cambios en el Presupuesto 

Los aspectos que influyen en la elaboración y proyección del presupuesto del contrato 

constituyen un ejercicio de planeación para estimar el valor aproximado del Contrato 

en procura del cumplimiento total de las obligaciones establecidas el Pliego de 

Condiciones y el Anexo Técnico. 

 

b. Cambios en la forma de adquisición 

La modalidad de contratación y requerimientos de adquisición se adelanta conforme a 

lo consagrado en el estatuto general de contratación. 

 

c. Cambios en los ciclos de producción 

No aplica debido que los productos y/o servicios adquiridos no dependen de 

estacionalidad en su producción o abastecimiento. 

 

d. Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción 

La fluctuación de materias primas y costos de producción no inciden en el presente 

contrato. 

 

4. INTERNACIONAL 

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene 

Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán 

tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje 

para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C. 

 

Acuerdo 

Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación superior 

al valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

Canadá  No     

Chile  Sí  No    

Estados Unidos  No     

Cobertura De Acuerdos Comerciales 
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El Salvador  No     

Guatemala  Sí  No incluye valores  No  Si  

Honduras  No     

Liechtenstein  Sí  No    

Suiza  Sí  No    

México  No    

Unión Europea  Sí  No    

Comunidad 

 Andina  

de Naciones  

(Bolivia, 

Ecuador y Perú) 

Sí  No establece No  Sí  

5. TECNICO 

 

ITEM 
CÓDIGO 

GOBERNACIÓN  
O APU 

DESCRIPCION UND CANT 

1 PRELIMINARES REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL      

1.1 2.01.64 Localización y replanteo de redes   ml  120.00 

1.2 3.02.02 
Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye 
acarreo libre de 5 Km 

m3 229.61 

1.3 APU 
Excavación mecánica en roca con utilización de cemento 
expansivo 

m3 153.07 

1.4 4.01.02 Entibados en madera para excavaciones 1 a 7 usos m2 170.93 

2 INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL     

2.1 4.01.08 Relleno con gravilla compactada con plancha vibradora  m3  21.60 

2.2 3.03.15 
Relleno con material de afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (Incluye acarreo libre hasta 5 km.) 

 m3  182.52 

 

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Guatemala y miembros del CAN 

(Bolivia, Ecuador y Perú), reciben trato nacional.  
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2.3 5.01.32 
Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC D= 
24" 

 ml  120.00 

2.4 2.02.24 
Relleno con material de sitio, compactado con plancha 
vibratoria (rana) 

 m3  182.52 

3 
CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCIÓN  ALCANTARILLADO 
PLUVIAL 

    

3.1 3.02.02 
Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye 
acarreo libre de 5 Km 

m3 68.75 

3.2 APU 
Excavación mecánica en roca con utilización de cemento 
expansivo 

m3 29.47 

3.3 APU 
Construcción pozo de inspección, diámetro interior 1.50 m 
2.50 < H < 3.00 m, según diseños incluye pañete 
impermeabilizado, geotextil, aro tapa 

und 2.00 

3.4 APU 
Construcción pozo de inspección, diámetro interior 1.50 m 
3.0 < H < 3.5 m, según diseños incluye pañete 
impermeabilizado, geotextil, aro tapa 

und 3.00 

3.5 3.03.15 
Relleno con material de afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (Incluye acarreo libre hasta 5 km). 

m3 82.92 

4 SUMIDEROS RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL     

4.1 3.03.10 Excavación manual en material común m3 18.65 

4.2 3.03.11 Excavación manual en material conglomerado m3 12.43 

4.3 4.01.04 Relleno arena de peña  compactado con plancha vibradora  m3  3.24 

4.4 5.01.26 
Suministro e instalación tubería de alcantarillado PVC 
D=8" 

 ml  24.00 

4.5 5.02.14 
Sumidero lateral en ladrillo, dimensiones internas 0.40 x 
0.80 m. H = 1.10 m. (Incluye rejilla plástica tráfico pesado). 

 und  4.00 

5 CONSTRUCCION DE DISIPADOR DE ENERGIA     

5.1 2.01.64 Localización y replanteo de redes ml 43.87 

5.2 3.02.02 
Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye 
acarreo libre de 5 Km 

m3 33.80 

5.3 APU 
Excavación mecánica en roca con utilización de cemento 
expansivo 

m3 14.48 

5.4 2.02.25 
Solado en concreto de espesor e = 0.05 m. 14 MPa (2000 
psi) 

m2 45.72 
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5.5 3.10.12 
Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 
psi 420 MPa 

kg 1534.48 

5.6 5.03.04 
Concreto simple de 28 MPa - (4000 Psi) impermeabilizado 
para muros 

m3 10.95 

5.7 5.03.05 
Concreto simple de 28 MPa - (4000 Psi) impermeabilizado 
para placas pisos 

m3 5.38 

5.8 5.03.06 
Concreto simple de 28 MPa - (4000 Psi) impermeabilizado 
para tapas 

m3 4.38 

5.9 3.03.15 
Relleno con material de afirmado compactado rana y/o 
vibrocompactador. (incluye acarreo libre hasta 5 km). 

m3 23.10 

6 TRANSPORTE     

6.1 3.12.02 Transporte de material suelto, (después de 5 Km) m3-Km 3462.48 

 

 

OFERTA LOCAL 

PAUNA BOYACA cuenta un número reducido de empresas las cuales han venido 

contratando con el municipio, las cuales realizan obras de ingeniería, algunas de las 

cuales se relacionan a continuación: 

 

 

ENTIDAD 
EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATO 

RECIENTE 

ALCALDIA DE 

PAUNA 

EDIXON GIMER HERNANDEZ 

JIMENEZ 

EDIXON GIMER HERNANDEZ 

JIMENEZ 

CONSTRUCCION 

DE PLACAS Y 

CERRAMIENTO 

DEL PARQUE 

INFANTIIL EN EL 

ESTADIO DEL 

MUNICIPIO DE 

PAUNA BOTYACA  

ALCALDIA DE 

PAUNA 
CONSTRUCTORA PAIS ISDUAR PAEZ 

CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS 

PREFABRICADA 

MODULAR DE 

INTERES SOCIAL 

EN EL ÁREA RURAL 

DEL MUNICIPIO 

DE PAUNA 

DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ 
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ALCALDIA DE 

PAUNA 
CONSTRUCCIONES ARIAS TORRES HECTOR HERNAN ARIAS  

MANTENIMIENTO 

Y OPTIMIZACION 

DE LAS PLANTAS 

DE TRATAMIENTO 

DE AGUA 

POTABLE Y 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES DEL 

MUNICIPIO DE 

PAUNA BOYACA. 

ALCALDIA DE 

PAUNA 

RT INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES SAS 

DIEGO FERNANDO ROMERO 

TRIANA 

MEJORAMIENTO 

DE VIVIENDA A 

TRAVÉS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE COCINAS EN 

EL ÁREA RURAL 

DEL MUNICIPIO 

DE PAUNA - 

BOYACÁ 

 

No. PERSPECTIVA VERIFICACION 

1 

¿La entidad requiere una firma o 

una persona natural con tarjeta 

profesional? 

SI, es necesario contratar una 

persona natural o jurídica para 

lograr el cumplimiento del objeto 

contratado. 

2 
Tipo de Remuneración 

Recomendada 

Mediante actas parciales según el 

avance de obra sobre un 30% hasta un 

noventa por ciento (90%), y un diez 

ciento (10%) contra entrega a 

satisfacción del ciento por ciento 

(100%) de la obra previa suscripción del 

acta de recibo a satisfacción por parte 

del supervisor y firma del acta de 

liquidación del contrato. 

3 

¿La entidad estatal ha 

contratado recientemente los 

bienes o servicios requeridos? 

NO 

4 Cuál fue el valor del contrato N/A 

5 Modalidad del contrato 
Selección abreviada de menor 

cuantía. 
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6 

Comportamiento del 

cumplimiento del objeto 

contratado 

BUENO 

 

SOPORTE DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

Con el fin de adelantar un análisis financiero del sector, se buscaron al azar procesos de 
contratación similares y se tuvo en cuenta los indicadores de capacidad financiera y 
organizacional de procesos adelantados por entidades territoriales similares al Municipio 

de Pauna y que han adelantado procesos de selección a través de la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, obteniendo los siguientes resultados: 

ENTIDAD PROCESO 
LIQUID

EZ 

ENDEUDAMI

ENTO 

NIVEL DE 

COBERT

URA 

RENTABILI

DAD DEL 

PATRIMO

NIO 

RENTABILI

DAD DEL 

ACTIVO 

ALCALDIA DE 
LABRANZAGR

ANDE - 
BOYACÁ 

CONSTRUCCIÓ

N DE ESTUFAS 
ECOEFICIENTES 
Y 

ESTABLECIMIENT
O DE BANCOS 

DENDROENERG
ÉTICOS PARA 
VIVIENDA 

RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 

LABRANZAGRA
NDE - BOYACÁ 

>

= 
4 <= 0,4 

>

= 
20 

>

= 
0,1 

>

= 
0,05 

ALCALDIA DE 

TUNUNGUA - 
BOYACÁ 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS, 
INSTALACIÓN Y 

ENTREGA DE 
ESTUFAS 

ECOEFICIENTES 
CON SUS 

RESPECTIVAS 
ADECUACIONE
S EN EL MARCO 

DEL PLAN 
NACIONAL DE 

NEGOCIOS 
VERDES, PARA 
VIVIENDA 

>

= 
3 <= 0,5 

>

= 
1,5 

>

= 
0,02 

>

= 
0,02 
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RURAL EN EL 

MUNICIPIO DE 
TUNUNGUÁ, 

VIGENCIA 2023 
PARA SEGUIR 
AVANZANDO 

ALCALDIA DE 

PISBA - 
BOYACÁ 

“INSTALACIÓN 

DE ESTUFAS 
EFICIENTES 

PARA FAMILIAS 
RURALES DEL 
MUNICIPIO DE 

PISBA, 
BOYACÁ. 

>
= 

10 <= 0,23 
>
= 

7,1 
>
= 

0,3 
>
= 

0,23 

  PROMEDIO 
>

= 

                    

5,6

7  

 <=  38% 

 

>

=  

                                   

9,53  

 
>

=  

                             

0,14  

 

>

=  

                             

0,10  

 

El municipio y las demás entidades que contratan este tipo de servicio “Construcción” 

quedan conformes cuando firman el acta a recibo y satisfacción y el acta de 

liquidación; dado que en la misma se especifica que se ha cumplido a cabalidad o se 

ha recibido a satisfacción los bienes o servicios ofertados 

El valor de cada proyecto depende de sus especificaciones técnicas y actividades que 

se necesitan realizar y el tiempo en que se deben ejecutar como se muestra en los 

proyectos anteriormente ejecutados.  

Especialmente a los índices de Liquidez, Endeudamiento y Razón de Cobertura, de 

conformidad con los establecido en el decreto 1510 de 2013, de forma que se obtuvo la 

siguiente información: 

LIQUIDEZ = (Activo corriente / Pasivo Corriente) MAYOR O IGUAL A 1.5 
ENDEUDAMIENTO = (Pasivo total / Activo Total) MENOR O IGUAL A 

40% 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES = (Utilidad 

Operacional/Gastos de Intereses) 

MAYOR O IGUAL A 2.5 
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En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores anteriores los que aporte 

cada uno de sus integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación en la forma 

asociativa escogida. 

Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los Oferentes cuyos gastos de 

intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de 

intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional 

sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de 

intereses. Si el Oferente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma 

prevista en el párrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de 

intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del indicador. En 

este caso se debe utilizar la siguiente fórmula para calcular el índice requerido, donde n 

es el número de miembros del Oferente plural. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  

Frente a la verificación de la CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, la cual se establece en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 en su numeral 4 como indicadores para 

medir el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos.  

Vale la pena resaltar que estos indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio, 

se utilizan para observar cual es el real margen de rentabilidad de los accionistas con 

relación a su inversión.  

Los índices financieros que no se encuentren reportados en el RUP deberán ser 

verificados con los estados financieros, certificado por contador público. 

El Municipio establecerá el límite para los indicadores de capacidad financiera y 

capacidad organizacional como resultado del análisis de los criterios habilitantes 

asegurando la adecuación y proporcionalidad a la naturaleza y al valor del contrato.  

En ese sentido, se pretende establecer criterios financieros y operacionales que guarden 

una directa relación entre el contrato, su valor, y sus especificaciones.  

Por lo anterior y una vez verificado el estudio del sector y con el fin de permitir la 

pluralidad de oferentes, se determinan los siguientes indicadores correspondientes a la 

capacidad organizacional:  

A. Capacidad Organizacional El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con 

base en la información contenida en el RUP. Los proponentes deberán aportar el 

Certificado de Registro Único de Proponentes vigente.  

Si este certificado contiene los indicadores de capacidad financiera solicitados en el 

cuadro de Indicadores para verificar la capacidad financiera y esta información debe 

estar en firme, bastará con su presentación. La cual se evaluará teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores:  
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a) Tener una RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Una vez realizado el análisis, el indicador 

debe ser Mayor o igual a cero puntos dos (0,2) La utilidad operacional sobre el 

patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo 

tanto, muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias y entre 

mayor sea el índice tendrá mayor capacidad de generar ganancias. La proyección 

promedio calculada de la rentabilidad del patrimonio debe ser positiva, por lo tanto, los 

oferentes que presenten un índice mayor al calculado serán calificados como viables 

financieramente para participar en la selección del Contratista.  

b) Tener una RENTABILIDAD DEL ACTIVO Una vez realizado el análisis, el indicador debe 

ser Mayor o igual a cero puntos cero uno (0,01) La Utilidad operacional sobre los activos 

indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por lo tanto 

muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. La proyección 

promedio calculada de la rentabilidad del Activo debe ser positiva, por lo tanto, los 

eferentes que presente un índice mayor al calculado serán calificados como viables 

financieramente para participar en la selección del Contratista. 

Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad 
Operacional/Patrimonio: 

MAYOR O IGUAL A 0.2 

Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional/Activo 
Total: 

MAYOR O IGUAL A 
0.01 

 

igualmente, en los estudios previos del presente proceso fueron establecidos dentro del 

ítem de capacidad financiera y organizacional, algunos indicadores de capacidad 

financiera que buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 

financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 

condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente 

el objeto del contrato en caso de llegarse a suscribir el mismo. 

Indicadores financieros mínimos exigidos como requisito de participación. 

Análisis Capacidad Financiera Y Organizacional: 

INDICE DE LIQUIDEZ Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, 

a través de esta razón se basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la 

facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto 

de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este índice tiene su aceptabilidad 

en que se puedan predecir los flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen 

los siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, dinero en bancos, inversiones 

en valores de inmediata realización, cuentas por cobrar (clientes), inventario de materias 

primas, producción en proceso y producto terminado y otros activos corrientes; Pasivo 

corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, documentos por pagar 

a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo.  
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, 

mide la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus 

obligaciones a largo plazo, este Índice se utilizan para diagnosticar sobre la estructura, 

cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué 

punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda.  

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Este indicador es el resultado de la utilidad 

operacional dividida por los gastos de intereses, está diseñado para relacionar los cargos 

financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como 

parámetro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto 

más elevada sea la razón mayor serán las probabilidades de que la empresa pueda 

cubrir el pago de los intereses sin ningún problema.  

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total 

Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la utilidad neta del valor del 

financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por 

cada peso de financiamiento, está razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo 

tanto muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias.  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional 

sobre el Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una 

empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades 

sobre los Activos Totales disponibles.  

INDICADOR DE LIQUIDEZ. Este indicador puede trabajarse sobre la base superior al 5.67, 

ya que las empresas, han demostrado un margen de liquidez para el funcionamiento y 

el cumplimiento de sus obligaciones, este indicador se obtiene luego de la aplicación 

de la media aritmética.  

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO: De acuerdo a los criterios financieros que se pueden 

tener en las entidades estatales, está el indicador de endeudamiento que se puede 

trabajar con la siguiente fórmula: Pasivo total/Activo total = 0,38 (38%), por lo tanto, de 

se deberá demostrar que el proponente posee un indicador menor o igual, indicador 

que se obtiene luego de la aplicación de la media aritmética.  

SOBRE EL CRITERIO RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Luego de verificar las empresas 

analizadas en el presente estudio y los procesos en la región se observa que la mayoría 

de las empresas tienen este indicador por encima de 9. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para este estudio o del sector se constituyen los siguientes 

indicadores financieros y organizacionales mínimos que deben cumplir los posibles 

oferentes: La información financiera será tomada directamente de los rubros y/o cuentas 

relacionadas en el Registro Único de Proponentes, siempre y cuando esta se encuentre 
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en firme, debido a lo anterior la Alcaldía Municipal de Paunaevaluará siguientes rangos 

financieros.  

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP. Los proponentes deberán aportar el Certificado de Registro Único 

de Proponentes vigente. Si este certificado contiene los indicadores de capacidad 

financiera solicitados en el cuadro de Indicadores para verificar la capacidad financiera 

y esta información debe estar en firme, bastará con su presentación.  

En virtud de lo dispuesto en la SUBSECCIÓN 5 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) Y 

Artículo 2.2.1.1.1 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP Decreto 1082 de 2015, La 

Capacidad financiera (Cf) se evaluará de acuerdo con la información descrita en el 

Registro Único de Proponentes vigente, con corte a diciembre 31 de 2024. 

Las personas jurídicas extranjeras, deberán presentar la INFORMACIÓN FINANCIERA 

firmado por el Representante Legal a través de los indicadores financieros, de 

conformidad con los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y con el 

Artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al idioma 

español, con los valores re expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de 

cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador 

público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de 

Colombia.  

NOTA 1: Para los consorcios, el patrimonio, activos, pasivos e ingresos de los consorciados 

serán sumados.  

NOTA 2: Para las Uniones Temporales el patrimonio, los activos, pasivos e ingresos se 

tomarán de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.  

NOTA 3: Para el presente proceso de selección la rotación de inventario no aplica, 

teniendo en cuenta que se establece contratar un proveedor de servicios y no un 

proveedor de bienes  

Indicadores De Capacidad Financiera 

 

Se busca la eficiencia operativa a través de un equilibrio entre la oferta existente o fácil 

de implementar y la demanda. Se puede decir que es de carácter correctivo de la 

situación existente, de rápida implantación, bajos requerimientos monetarios y 

usualmente se realiza para periodos de uno o dos años. 

El personal que se requiere para este tipo de proyectos es el siguiente. 

 

a) Ingenieros Civiles y Arquitectos 

b) Especialista estructural,  

c) Ingenieros sanitarios, hidráulicos, red contra incendios 

d) Ingeniero electricista entre otros.  
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9.2 Documentos Financieros 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el municipio de 

Pauna en el RUP debidamente renovado a 2024 con corte a la información financiera a 

31 de diciembre de 2024. Dicho documento se debe encontrarse en firme al momento 

de presentación de la propuesta, en el cual se refleje la información requerida. Además, 

la firmeza podrá adquirirse antes del vencimiento del término de traslado informe de 

Evaluación Articulo 5 de la ley 1882 de 2017, y que el proponente en los indicadores 

financieros relacionados cumpla con las márgenes y/o rangos financieros estimados a 

continuación: 

De conformidad con los artículos 2 y 3 del Decreto 579 de 2021, a partir del 1 de julio de 

2021, la evaluación de indicadores financieros y de capacidad Organizacional se 

realizará con la información registrada en los estados financieros o la información 

financiera que se encuentre vigente y en firme en el RUP, teniendo en cuenta la 

información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada 

proponente durante los tres (3) últimos años fiscales anteriores a la inscripción o 

renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En todo caso, teniendo en 

cuenta los plazos legalmente establecidos para la actualización del RUP, para llevar a 

cabo la evaluación financiera, el municipio tendrá en cuenta la información que se 

encuentre en firme en el RUP de los proponentes a la fecha de presentación de la oferta. 

Para las empresas cuya fecha de constitución sea posterior al 31 de diciembre de 2020, 

los estados financieros que se verificarán serán los del balance de apertura reportado 

en el Certificado de Clasificación de la Cámara de Comercio. 

Para el efecto, los proponentes deberán señalar al Municipio, en documento o carta 

adjunta a la  propuesta (formato libre), cuál fue el mejor año fiscal a partir del cual se 

procederá a realizar la evaluación financiera. De igual forma, si el proponente es 

consorcio o unión temporal deberá anexar dicha manifestación para cada uno de sus 

integrantes. 

Así mismo, la verificación se efectuar teniendo como base los siguientes indicadores y su 

resultado determinara la aceptación o rechazo de la propuesta (HABILITADA/NO 

HABILITADA) para lo cual se debe tener en cuenta el cumplimiento de los siguientes 

índices financieros que se verificaran en el RUP, dichos estados financieros se revisaran 

teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 399 de 2021 

Capacidad Financiera 

 

INDICADOR CAPACIDAD FINANCIERA PUNTAJE 

Índice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) Mayor o igual a 1.5 
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Índice de endeudamiento (pasivo total/activo total) Menor o igual a 40% 

Razón de cobertura de intereses (utilidad operacional/gastos 

de intereses) 

 

Mayor o igual a 2.5 

 

Capacidad Organizacional 

INDICADOR CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN PUNTAJE 

Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional dividida 

por el patrimonio) 

Mayor o igual a 0.02 

Rentabilidad del activo (utilidad operacional dividida por el 

activo total) 

Mayor o igual a 0.01 

 

Nota 1: Los índices de capacidad financiera requerida en este proceso de contratación 

son adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato, por lo tanto, es 

indispensable el estudio de proponentes cumplir con niveles de solvencia y solidez 

económica, evitando al máximo. 

posibles y eventuales factores de riesgo. 

Para la Alcaldía de Pauna- secretaria de Planeación es muy importante mitigar el posible 

riesgo inherente, e inclinarse por proponentes con estándares adecuados en términos 

rentabilidad, solvencia y capacidad financiera que permitan garantizar la ejecución 

efectiva del contrato y consecuencialmente la prestación ininterrumpida del servicio. 

Factor De Capacidad Financiera – Índice De Liquidez: 

Los indicadores financieros del proponente o de cada uno de los integrantes del 

proponente plural que sean extranjeros sin domicilio en Colombia, se verificará de la 

siguiente manera: 

Los proponentes extranjeros o cada uno de los integrantes del proponente plural o sin 

sucursal o sin domicilio en el país, deberán anexar la información financiera en la cual 

deberá estar soportado en el último balance de acuerdo con el cierre fiscal en el país 

de origen o en el balance de apertura si son sociedades nuevas, para lo cual aportarán 

certificación de un contador público con inscripción profesional vigente ante la Junta 

Central de Contadores de Colombia en la que certifique la fecha del cierre en el país de 

origen y avale dicha información, acompañada de fotocopia de la tarjeta profesional y 

certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la 

Junta Central de Contadores, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 

presente proceso y no deberá tener sanciones durante el periodo certificado. 
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Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la información financiera deberá 

presentarse firmada por el Representante Legal y contador público con inscripción 

profesional vigente ante la Junta Central de Contadores de Colombia, acompañado de 

traducción simple al idioma español, con los valores expresados en la moneda funcional 

colombiana, a la tasa de cambio representativa del mercado de la fecha de corte de 

la información financiera, de conformidad con los artículos 259 y 260 del Código de 

Procedimiento Civil y con el artículo 480 del Código de Comercio. 

 

5.1 REQUISITOS HABILITANTES. 

La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 

cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 

cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará 
como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 

contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 

Documentos Tipo. 
 

5.1 GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan 

todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones. 

B. B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán 
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo 
con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 

contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

5 REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA 

MÁS FAVORABLE (artículos 2.2.1.1.2.2.2. y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015) 
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originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
5.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones: 
 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 

asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado 
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el 
proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 

Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases 
de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 

de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–. 
 

5.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

5.3.1 PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 

vigente expedida por la autoridad competente.  
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C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

5.3.2 PERSONAS JURÍDICAS 

 

Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b) Que dentro de las actividades económicas registradas en el certificado de 
existencia y Representación Legal cuente con la actividad 4290 

(CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL) de manera que le 
permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, 
teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 

obligaciones que adquiere. 
c) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente proceso de contratación.  
d) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 

duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  
e) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de 

una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  

f) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
g) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 

que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 

la fecha de constitución de esta última.  
 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
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debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 

capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 

representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando 
el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 

suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 

 
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 

acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 

presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer 

a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de 
esta o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 

social competente respectivo para cada caso.  
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 

más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información 
de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente 

plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 
jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe 
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información 

requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar 
a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 

que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 
 

I. Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 

acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o 
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documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos 

de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 

existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que 
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:  

  
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 

año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el 
indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 

respectivo para contraer REQUISITOS en nombre de la sociedad o entidad.  
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica 

para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
5.3.3 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar 

el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se 
solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información 

requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso 

de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 

Temporales), quien representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, 
con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, 

para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el 
acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a 

partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
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participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 

participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin 
el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será 
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes 
de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 

de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
5.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.4.1 PERSONAS JURÍDICAS 

 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 

y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o 
por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor 

fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo 

Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya 
lugar. 

Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 
revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo 

acredite. 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 

en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado 
en Colombia. 

 

5.4.2 PERSONAS NATURALES  

 

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla.   

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 

establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
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además la afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 

Colombia.  
 
5.4.3 PROPONENTES PLURALES  

 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la 

declaración de la que tratan los numerales anteriores. 
 
5.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 

seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 

dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo 
y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social 

debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de 
juramento. 
 

5.4.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al 
día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
 

5.5 EXPERIENCIA 

 
Por experiencia se entiende: “Los contratos celebrados por el interesado para cada 

uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, identificados 
con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMLMV. 

Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales 
el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y 
servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de 

bienes y servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMLMV.” (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015).  

La entidad en aras de garantizar una selección objetiva en el proceso de contratación 
y dado a que la información en los contratos registrados en el RUP es hasta el tercer 

nivel, resulta necesario para verificar la especificidad de la misma que el proponente 
anexe de manera complementaria las certificaciones y/o actas de recibo final o de 
liquidación de los contratos que acreditan la experiencia certificada en el RUP. 
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De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 “Requisitos 

Habilitantes contenidos en el RUP” 

Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el 

Registro Único de Proponentes - RUP presentado por los proponentes. El RUP debe estar 
en firme, al momento del cierre o cobrar firmeza dentro de los 2 días hábiles siguientes 
al requerimiento realizado por la administración de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 1082 de 2015. 

Para la acreditación de la experiencia requerida, teniendo en cuenta las 

características y cuantía del presente proceso, se requiere para su ejecución que el 
proponente cumpla con unas condiciones de experiencia que garanticen a la entidad 

que podrá llevar a cabo la ejecución del proyecto con la calidad y oportunidad 
requerida; por este motivo el Proponente debe acreditar una experiencia así: 

De conformidad con lo anterior, y en virtud del análisis del sector efectuado por la 

entidad, la Alcaldía requiere que los proponentes acrediten experiencia en los 
siguientes términos: 

De conformidad con lo anterior, y en virtud del análisis del sector efectuado por la 
entidad, la Alcaldía requiere que los proponentes acrediten experiencia en los 
siguientes términos:  

7.3.1 Experiencia General 

El proponente deberá contar con la siguiente experiencia general acreditada según el 

RUP: Máximo tres (03) contratos cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN 

ALCANTARILLADO CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, cuya sumatoria de su cuantía 

sea igual o superior a el valor del presupuesto oficial, llevados a valor presente (SMLMV), 

so pena que se declare inhábil la propuesta.  

 

En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia anterior a verificar es la 

que aporte cualquiera de los integrantes de la sociedad. 

En el caso que la experiencia general relacionada en las obras presentadas haya sido 

adquirida en calidad de consorcio o unión temporal; se considerará así: 

Si se ha obtenido en calidad de consorcio y en caso de unión temporal se tendrá en 

cuenta de acuerdo con la participación que tuvo el proponente, lo que deberá 

manifestarse expresamente en la propuesta, y soportarse con la presentación del 

documento de conformación debidamente diligenciado y firmado por cada uno de 

sus integrantes en donde se pueda determinar claramente esta participación en la 

ejecución del contrato. 

Los contratos aportados para acreditar experiencia general deben cumplir con todos 

los códigos que se relaciona a continuación de la presente tabla. 

Tabla 2 – Experiencia requerida 
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Para que esta experiencia sea aceptable, cada contrato aportado deberá estar 

certificado en el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, en los códigos 

UNSPSC dados en la siguiente Tabla. El no cumplimiento de éste requisito generará 

rechazo de la propuesta. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

11111700 Arena 

30111800 Agregados 

30131600 Ladrillos 

40141700 Material de ferretería y accesorios 

40171500 Tubos y tuberías comerciales 

40171600 Tubos y tuberías industriales 

72101500 Servicios de apoyo para la 

construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72141700 Servicios de alquiler o 

arrendamiento de equipo y 

maquinaria de construcción 

72151100 Servicios de construcción de 

plomería 

72151900 Servicios de albañilería y 

mampostería 

72153900 Servicios de preparación de obras 

de construcción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81141500 Control de calidad 

83101500 Servicios de acueducto y 

alcantarillado 
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93142000 Desarrollo urbano 

 

Acreditar la experiencia general exigida es un requisito que no otorga puntaje y la 

entidad lo certificará como CUMPLE o NO CUMPLE. 

7.3.2 Experiencia Específica 

El proponente deberá contar con la siguiente experiencia específica acreditada según 

el RUP que cumplan los siguientes requisitos: 

 

Dos (2) contratos cuyo objeto sea la construcción y/o optimización de alcantarillados, 

so pena que se declare inhábil la propuesta. 

 

Uno de los dos contratos relacionados como experiencia específica deberá ser igual o 

superior a el valor del presupuesto oficial, llevados a valor presente (SMLMV) y demostrar 

haber ejecutado como mínimo las siguientes actividades de obra, deberá adjuntar el 

contrato, acta de recibo y liquidación y/o certificación donde conste la actividad y 

cantidad solicitada:  

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MÍNIMA 

SOLICITADA 

1 Suministro e instalación tubería 

de alcantarillado PVC D= 24" 

ML 360 

2 Construcción pozo de 

inspección, diámetro interior 

1.50 m 2.50 < H < 3.5 m 

UND 3 

La experiencia deberá acreditarse a través de los documentos que se solicitan a 

continuación: 

1) Fotocopia legible de los contratos que se presentan para acreditar la experiencia  

NOTAS 

Para la experiencia no se tendrán en cuenta contratos ejecutados por administración 

delegada, subcontratos, ni ejecutados a precio y obra global.  

En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia anterior a verificar es la 

que aporte cualquiera de los integrantes de la sociedad. 

La experiencia deberá acreditarse a través de los documentos que se solicitan a 
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continuación:  

1) Fotocopia legible de los contratos que se presentan para acreditar la experiencia y/o 

Acta liquidación y/o acta de recibo de obra  

2) y/o certificación, copia legible debidamente firmada, donde se relacione el objeto, 

alcance del objeto, las actividades ejecutadas, su valor inicial, adiciones, valor final, 

fecha de inicio, fecha de terminación, , nombre del supervisor y/o interventor,  

No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia y no se aceptan 

auto certificaciones.  

NOTA 1: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles 

NOTA 2: No se aceptan auto certificaciones. 

Así mismo, en caso de personas jurídicas cuando no tengan más de tres años de 

constituidas, se les podrá acumular la experiencia de los socios en proporción a la 

participación de estos en el capital de la persona jurídica. 

En caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión 

empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el 

porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o 

escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si 

la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 

oferentes. 

En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en los documentos 

presentados como experiencia, el Municipio de PAUNA podrá solicitarlas al proponente 

por escrito, quien contará con el término previsto en el requerimiento para suministrarlas. 

Los contratos aportados para acreditar experiencia específica deben cumplir con los 

códigos que se relaciona a continuación de la presente tabla. 

Tabla 2 – Experiencia requerida 

Para que la experiencia específica sea aceptable, cada contrato aportado deberá 

estar certificado en el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, en los códigos 

UNSPSC dados en la siguiente Tabla. El no cumplimiento de éste requisito generará 

rechazo de la propuesta. 

Acreditar la experiencia especifica exigida es un requisito que no otorga puntaje y la 

entidad lo certificará como CUMPLE o NO CUMPLE. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
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11111700 Arena 

30111800 Agregados 

30131600 Ladrillos 

40141700 Material de ferretería y accesorios 

40171500 Tubos y tuberías comerciales 

40171600 Tubos y tuberías industriales 

72101500 Servicios de apoyo para la 

construcción 

72102900 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

72103300 Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72141700 Servicios de alquiler o 

arrendamiento de equipo y 

maquinaria de construcción 

72151100 Servicios de construcción de 

plomería 

72151900 Servicios de albañilería y 

mampostería 

72153900 Servicios de preparación de obras 

de construcción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81141500 Control de calidad 

83101500 Servicios de acueducto y 

alcantarillado 

93142000 Desarrollo urbano 

 

El Proponente es libre de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de 

los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero 

debe garantizar como mínimo, el siguiente personal profesional, el cual deberá ser el 
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mismo que estará presente durante el desarrollo del total de las actividades objeto del 

contrato: (Anexar Hojas de Vida y soportes correspondientes). 

PERSONAL MÍNIMO 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

% 

DEDICACIÓ

N 

 

Director de 

Obra 

 

Un (1) profesional 

Ingeniero Civil y/o 

Sanitario y 

Ambiental. Debe 

acreditar 

especialización en 

gerencia de 

proyectos y/o 

gestión ambiental 

y/o  gerencia en 

construcción 

Mínimo cinco (5) años de experiencia 

general contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

Haberse desempeñado como director 

de obra en mínimo tres (3) contratos y 

haber ejecutado como contratista 

mínimo tres (3) contratos cuyo objeto 

esté relacionado con la construcción 

y/o optimización y/o rehabilitación de 

alcantarillados, celebrados con 

entidades públicas y/o privadas 

anexando las respectivas certificaciones 

de la entidad contratante y/o contratos 

junto con las actas de liquidación 

 

 

50% 

 

Residente 

de Obra 

Un (1) Profesional 

Ingeniero Civil  y/o 

Sanitario y 

Ambiental.  Debe 

acreditar 

especialización en 

gerencia de 

proyectos 

Mínimo cinco (5) años de experiencia 

general contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

Haberse desempeñado como residente 

de obra, de mínimo dos (2) proyectos 

construcción y/o optimización y/o 

rehabilitación de alcantarillados 

 

 

100% 

Supervisor 

QHSE 

Un (1) profesional 

en áreas de la 

Ingeniería. Debe 

acreditar 

especialización en 

Seguridad y salud 

en el trabajo y/o  en 

Salud ocupacional 

y protección de 

riesgos laborales, 

Mínimo diez (10) años de experiencia 

general contados a partir de la 

expedición de la matricula profesional. 

Haberse desempeñado como supervisor 

y/o profesional especializado en QHSE 

en la implementación del sistema de 

gestión, seguridad y salud en el trabajo 

en mínimo dos (2) contratos cuyo objeto 

esté relacionado en construcción y/o 

optimización de proyectos de agua 

30% 
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NOTAS:  

NOTA 1: El proponente del presente proceso deberá garantizar en forma permanente la 

cantidad de personal idóneo y necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de 

trabajo en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el contrato. 

Las hojas de vida del personal mínimo propuesto deberán cumplir con las siguientes 

reglas especiales: 

- Presentar certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo Profesional 

correspondiente, con fecha de expedición no superior a 30 días al cierre de este 

proceso. 

NOTA 2: Anexar las certificaciones laborales, que contengan, como mínimo: nombre del 

contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación 

(DIA, MES Y AÑO), no se aceptan auto-certificaciones, no de contratistas, deben ser del 

dueño o gestor directo del proyecto. 

- La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 

expedición de la matricula o licencia profesional. 

-  Los  estudios  de  educación  superior,  así  como  los  estudios  técnicos  se  acreditarán  

mediante  fotocopia  de los  diplomas respectivos o certificados de obtención del título 

correspondiente. 

NOTA 3: Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente 

contratación, si de llegarse a presentar esta situación de cambio, el personal deberá 

tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora, con la debida 

solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobación. 

El proponente deberá adjuntar carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos 

en la que, bajo Gravedad de Juramento, certifiquen que toda la documentación 

presentada es verídica, según formulario del pliego de condiciones para tal fin. 

Las ofertas que no cumplan con el personal mínimo propuesto no serán consideradas 

hábiles. 

debe anexar la 

licencia en la 

prestación de 

servicios de SST 

vigente  

potable y/o saneamiento básico, 

celebrados con entidades públicas y/o 

privadas anexando las respectivas 

certificaciones 
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Los únicos documentos válidos para certificar la experiencia de los profesionales son: 

Certificaciones expedidas por el Contratante y/o copia de los respectivos contratos 

acompañados de las actas de recibo final de obra y/o las actas de liquidación. 

Se deberá presentar carta de compromiso de cada uno de los profesionales firmada en 

original, donde se comprometa a participar en el desarrollo de las obras objeto del 

contrato. 

EL PROPONENTE seleccionado no podrá cambiar los profesionales propuestos. En caso 

de fuerza mayor comprobable, de conformidad con lo establecido en la ley, iniciada la 

ejecución del estudio y se requiera cambiar a alguno de los profesionales, el Contratista 

deberá demostrar clara y plenamente el motivo, y el nuevo profesional y/o Técnico 

deberá tener un perfil igual o superior al del profesional y/o Técnico que va a sustituir. 

Para la aceptación del nuevo profesional y/o Técnico se evaluará la experiencia 

específica por parte de la Secretaría de Planeación del Municipio, acorde con éstos 

Pliegos de Condiciones. 

NOTA 4. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo 

laboral con el Municipio. No obstante, el Municipio se reserva el derecho de solicitar el 

retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra 

la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacta negativo 

al medio ambiente. 

En el evento de no cumplir con las dedicaciones previstas y/o con los horarios requeridos 

la propuesta no será objeto de calificación. 

NOTA 5: En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información 

solicitada, el Proponente debe anexar el contrato o el acta de liquidación del mismo, 

de tal forma que la información no contenida en la certificación, se complemente con 

el contenido de dichos documentos. 

Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la 

experiencia del personal propuesto, el proponente deberá adjuntar, los siguientes 

documentos por cada persona propuesta: 

• Copia de la Cedula de Ciudadanía  

• Copia de la Matricula Profesional 

• Copia de la Vigencia de la Matricula 

• Copia de los Diplomas y/o Actas de Grado 

• Hoja de vida 

• Documentos solicitados que acrediten la experiencia especifica requerida. 

 

Si el personal mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en estos pliegos de 

condiciones, la propuesta será rechazada.  
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NOTA: En los valores de la administración se encuentran incluidos los costos del anterior 

personal. Se deberán adjuntar la certificación o liquidación de contrato en el que 

trabajo, donde se pueda verificar la información de la certificación laboral aportada 

como experiencia de cada profesional. 

5.1 CAPACIDAD FINANCIERA  

El proponente deberá estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de acuerdo con 

lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007, modificada por el artículo 221 del Decreto 019 de 

2012, y adjuntar copia del Certificado del Registro Único de Proponentes RUP vigente y 

en firme, expedido por la Cámara de Comercio, en el cual se refleje la Información 

requerida con corte 31 de diciembre de 2023, para determinar la Capacidad Financiera, 

en concordancia con lo señalado en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

Si el proponente está integrado por un Consorcio, Unión Temporal, cada uno de sus 

integrantes deberá allegar el correspondiente Certificado del Registro Único de 

Proponentes RUP. 

La Verificación Financiera de las propuestas, se realiza como requisito habilitante dentro 

del proceso, para tal efecto, se examinará la Capacidad Financiera con base en las 

cifras e indicadores reflejados en el Registro Único de Proponentes RUP, la verificación se 

realizará de acuerdo con las directrices para su cálculo con sujeción a lo señalado en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 de acuerdo a la actividad requerida. 

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la verificación de los 

siguientes factores: 

 

INDICADOR CAPACIDAD FINANCIERA PUNTAJE 

Índice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) Mayor o igual a 1.5 

Índice de endeudamiento (pasivo total/activo total) Menor o igual a 40% 

Razón de cobertura de intereses (utilidad operacional/gastos 

de intereses) 

 

Mayor o igual a 2.5 

 

Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 
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INDICADOR CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN PUNTAJE 

Rentabilidad del patrimonio (utilidad operacional dividida 

por el patrimonio) 

Mayor o igual a 0.02 

Rentabilidad del activo (utilidad operacional dividida por el 

activo total) 

Mayor o igual a 0.01 

 

5.11 OTROS REQUISITOS ADICIONALES DEL PROPONENTE  

 

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 

2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que, 
por las características del objeto a contratar, se requiere verificar requisitos del 

proponente adicionales, se solicitará el siguiente 
 

No aplica 
 
 5.12 CAPACIDAD TECNICA 

 
5.12.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 
El proponente deberá ofertar un grupo de trabajo que cumpla con las calidades aquí 
exigidas, que en todo caso debe cumplir el siguiente perfil: 

 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA % DEDICACIÓN 

 

Director de 

Obra 

 

Un (1) profesional 

Ingeniero Civil y/o 

Sanitario y Ambiental. 

Debe acreditar 

especialización en 

gerencia de proyectos 

y/o gestión ambiental 

y/o  gerencia en 

construcción 

Mínimo cinco (5) años de experiencia general 

contados a partir de la expedición de la matricula 

profesional. Haberse desempeñado como 

director de obra en mínimo tres (3) contratos y 

haber ejecutado como contratista mínimo tres 

(3) contratos cuyo objeto esté relacionado con la 

construcción y/o optimización y/o rehabilitación 

de alcantarillados, celebrados con entidades 

públicas y/o privadas anexando las respectivas 

certificaciones de la entidad contratante y/o 

contratos junto con las actas de liquidación 

 

 

50% 
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NOTAS:  

NOTA 1: El proponente del presente proceso deberá garantizar en forma permanente la 

cantidad de personal idóneo y necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de 

trabajo en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el contrato. 

Las hojas de vida del personal mínimo propuesto deberán cumplir con las siguientes 

reglas especiales: 

- Presentar certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo Profesional 

correspondiente, con fecha de expedición no superior a 30 días al cierre de este 

proceso. 

NOTA 2: Anexar las certificaciones laborales, que contengan, como mínimo: nombre del 

contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación 

(DIA, MES Y AÑO), no se aceptan auto-certificaciones, no de contratistas, deben ser del 

dueño o gestor directo del proyecto. 

- La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 

expedición de la matricula o licencia profesional. 

 

Residente de 

Obra 

Un (1) Profesional 

Ingeniero Civil  y/o 

Sanitario y Ambiental.  

Debe acreditar 

especialización en 

gerencia de proyectos 

Mínimo cinco (5) años de experiencia general 

contados a partir de la expedición de la matricula 

profesional. Haberse desempeñado como 

residente de obra, de mínimo dos (2) proyectos 

construcción y/o optimización y/o rehabilitación 

de alcantarillados 

 

 

100% 

Supervisor 

QHSE 

Un (1) profesional en 

áreas de la Ingeniería. 

Debe acreditar 

especialización en 

Seguridad y salud en el 

trabajo y/o  en Salud 

ocupacional y 

protección de riesgos 

laborales, debe anexar 

la licencia en la 

prestación de servicios 

de SST vigente  

Mínimo diez (10) años de experiencia general 

contados a partir de la expedición de la matricula 

profesional. Haberse desempeñado como 

supervisor y/o profesional especializado en 

QHSE en la implementación del sistema de 

gestión, seguridad y salud en el trabajo en 

mínimo dos (2) contratos cuyo objeto esté 

relacionado en construcción y/o optimización de 

proyectos de agua potable y/o saneamiento 

básico, celebrados con entidades públicas y/o 

privadas anexando las respectivas certificaciones 

30% 
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-  Los  estudios  de  educación  superior,  así  como  los  estudios  técnicos  se  acreditarán  

mediante  fotocopia  de los  diplomas respectivos o certificados de obtención del título 

correspondiente. 

NOTA 3: Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente 

contratación, si de llegarse a presentar esta situación de cambio, el personal deberá 

tener el mismo perfil o superior al presentado en la oferta ganadora, con la debida 

solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva aprobación. 

El proponente deberá adjuntar carta suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos 

en la que, bajo Gravedad de Juramento, certifiquen que toda la documentación 

presentada es verídica, según formulario del pliego de condiciones para tal fin. 

Las ofertas que no cumplan con el personal mínimo propuesto no serán consideradas 

hábiles. 

Los únicos documentos válidos para certificar la experiencia de los profesionales son: 

Certificaciones expedidas por el Contratante y/o copia de los respectivos contratos 

acompañados de las actas de recibo final de obra y/o las actas de liquidación. 

Se deberá presentar carta de compromiso de cada uno de los profesionales firmada en 

original, donde se comprometa a participar en el desarrollo de las obras objeto del 

contrato. 

EL PROPONENTE seleccionado no podrá cambiar los profesionales propuestos. En caso 

de fuerza mayor comprobable, de conformidad con lo establecido en la ley, iniciada la 

ejecución del estudio y se requiera cambiar a alguno de los profesionales, el Contratista 

deberá demostrar clara y plenamente el motivo, y el nuevo profesional y/o Técnico 

deberá tener un perfil igual o superior al del profesional y/o Técnico que va a sustituir. 

Para la aceptación del nuevo profesional y/o Técnico se evaluará la experiencia 

específica por parte de la Secretaría de Planeación del Municipio, acorde con éstos 

Pliegos de Condiciones. 

NOTA 4. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo 

laboral con el Municipio. No obstante, el Municipio se reserva el derecho de solicitar el 

retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra 

la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacta negativo 

al medio ambiente. 

En el evento de no cumplir con las dedicaciones previstas y/o con los horarios requeridos 

la propuesta no será objeto de calificación. 

NOTA 5: En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información 

solicitada, el Proponente debe anexar el contrato o el acta de liquidación del mismo, 

de tal forma que la información no contenida en la certificación, se complemente con 

el contenido de dichos documentos. 
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Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la 

experiencia del personal propuesto, el proponente deberá adjuntar, los siguientes 

documentos por cada persona propuesta: 

• Copia de la Cedula de Ciudadanía  

• Copia de la Matricula Profesional 

• Copia de la Vigencia de la Matricula 

• Copia de los Diplomas y/o Actas de Grado 

• Hoja de vida 

• Documentos solicitados que acrediten la experiencia especifica requerida. 

Si el personal mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en estos pliegos de 

condiciones, la propuesta será rechazada.  

NOTA: En los valores de la administración se encuentran incluidos los costos del anterior 

personal. Se deberán adjuntar la certificación o liquidación de contrato en el que 

trabajo, donde se pueda verificar la información de la certificación laboral aportada 

como experiencia de cada profesional. 

5.13 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

EL MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACÁ) debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que 

hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI.   

  

En la evaluación de las Ofertas EL MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACÁ) realizará ponderación 

del factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la 

siguiente tabla.  

  

ÍTEM PUNTOS 

OFERTA ECONÓMICA 40,0 

FACTOR TECNICO 49,5 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10,0 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 

MIPYMES 0,25 

TOTAL PUNTOS 100 

 

5.13.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (40 puntos) 
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La calificación de este factor se realizará en todo caso con base en la documentación 

requerida anteriormente.  

La propuesta económica debe presentarse en medio escrito con los valores expresados 

en Moneda Legal Colombiana y en el Anexo económico del presente documento. El 

oferente deberá ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, la Alcaldía 

aproximará los precios, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 

cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. En todo caso los valores de los precios 

unitarios propuestos y/o corregidos no podrán exceder el valor del precio unitario oficial. 

El Municipio se reserva la facultad de hacer correcciones aritméticas, cuando se 

adviertan inconsistencias en la propuesta y el valor resultante será el que se tomará 

como propuesta económica.  

La oferta económica contemplará todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas 

y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato 

resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. 

Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en el anexo 8 - oferta 

económica, no dará lugar a su modificación, con excepción de las aproximaciones que 

realice el Municipio y la o el contratista deberá asumir los sobrecostos que esto le 

ocasione. Para que sea válida la corrección, las tachaduras, borrones o enmendaduras, 

deberán acompañarse de la salvedad correspondiente, mediante confirmación con la 

firma del proponente. En caso contrario, se tomará como válido el texto original. 

El máximo puntaje será de cincuenta (40) puntos para la propuesta que obtenga el 

mayor puntaje según las fórmulas que se explican a continuación: 

El promedio aritmético será el resultante de la sumatoria del valor de las ofertas hábiles 

más el presupuesto oficial, divido entre el número de propuestas hábiles más uno. 

El promedio aritmético se calculará de acuerdo con la siguiente formula: 

 

Pp = Presupuesto Promedio 

Pi = Presupuesto Proponente 

N =   Numero de Proponentes. 

Po= Presupuesto oficial 

 

Se le asignará el mayor puntaje de 50 puntos al valor de la propuesta que resulte ser el 

que más se aproxime por exceso o por defecto al promedio aritmético, y a las demás 
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propuestas, de acuerdo con el orden de aproximación, se les restarán 1 punto por cada 

lugar. 

Este factor se aplicará únicamente a las ofertas que hayan sido HABILITADAS en las 

evaluaciones financiera, jurídica y técnica, según sea el caso. 

 El oferente deberá registrar el valor total de su oferta en la carta de presentación de la 

oferta y en el Formulario de precios de la propuesta. Los valores totales de la oferta en 

ambos documentos deberán ser equivalentes, ya que estos son los que se utilizarán 

para otorgar el puntaje a las propuestas presentadas. Cualquier inconsistencia será 

causal de eliminación de la oferta. 

Nota 1: El resultado de la fórmula que adjudica el puntaje en este factor se trabajará 

con los dos primeros decimales. 

Criterios de valoración del precio  

La entidad tendrá en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:  

Los precios de las propuestas deberán darse en pesos colombianos, teniendo en cuenta 

todos los demás impuestos de ley y los costos para la legalización del contrato. 

Los precios entregados por el Proponente serán inmodificables durante el cumplimiento 

del contrato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo. Los mismos 

contemplarán los costos y gastos en que debe incurrir el futuro contratista. 

Los valores deben presentarse en enteros. Los proponentes no harán ningún tipo de 

aproximaciones o redondeos so pena de rechazo de la oferta. 

Si llegase a existir algún error aritmético en el formulario de precios de la propuesta, en 

cuanto al valor total de la oferta, éstos no podrán exceder del 1% del valor total de la 

propuesta, en caso de excederse este porcentaje se rechazará la propuesta.  

El Municipio hará las correcciones aritméticas pertinentes, durante la calificación de la 

misma por tanto el contratista acepta que se hagan las correcciones. Como valor para 

otorgar la calificación correspondiente se tendrá en cuenta el valor así corregido por la 

alcaldía. 

Si durante el proceso de verificación económica, resulta que uno(s) de los valores de 

las propuestas presentadas debe(n) ser corregido(s), se tomará el valor(es) corregido(s) 

para efectuar la evaluación.  

5.13.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos) 

 

Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo diez (10) puntos de acuerdo 

con lo indicado en la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos. 



FM-089 
Versión: 1.0 

Fecha: 01-01-2019 

PROCESO GESTION CONTRACTUAL 

Estudios Previos 

Página 88 de 103 

 

                           
  

Esto de acuerdo con las condiciones establecidas en el parágrafo del artículo 2º de la 

Ley 816 de 2003. 

 

  ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS                                                               PUNTAJE                 

Bienes y Servicios nacionales  10 puntos 

Mixtos con más del 50% nacional 8 puntos 

Mixtos 50% nacional y 50% extranjero 5 puntos 

Mixtos con menos del 50% nacional 4 puntos 

Bienes y Servicios extranjeros 3 puntos 

 

5.13.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 puntos) 

La Entidad asignará un puntaje de cincuenta (2.5) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 

nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 

de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – 

Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación 

requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 

en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 

para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para 

la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 

evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno 

de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y 

tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 

la Unión Temporal. 

INCENTIVO PARA MIPYMES (0,25 PUNTOS) 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 

2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, las 

entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

teniendo en cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrán establecer 

puntajes adicionales para Mipyme. En ningún caso, estos podrán superar el cero punto 
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veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 

condiciones. 

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 

solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme 

y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la 

unión temporal. 

Por lo anterior el proponente con su propuesta deberá acreditar que tiene el tamaño 

empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

 -Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 

público, adjuntando copia del registro mercantil. 

-Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 

contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la 

autoridad competente para expedir dicha certificación. 

-Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 

establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las 

normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en 

firme al momento de su presentación. 

 

5.13.5 EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO (20 puntos) 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta (49,5) PUNTOS, y se calculará de acuerdo 

con los siguientes criterios:  

PUNTUACIÓN FACTOR TÉCNICO 

CRITERIO PUNTAJE MAXIMO 
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL  29,5 

 Experiencia adicional Director  20,0 

 Experiencia adicional Residente 9,5 

CRONOGRAMA DE TRABAJO (Diagrama de Gantt) 10,0 

FLUJO MENSUAL DE CAJA (Diagrama de Gantt) 10,0 

TOTAL 49,5 

 

El MUNICIPIO, a partir de la propuesta presentada por cada proponente asignará un 

puntaje máximo posible de (49,5 PUNTOS) puntos acumulables por factor técnico, de 

acuerdo a las siguientes reglas:  

EXPERIENCIA DEL EQUIPO PROFESIONAL. 29,5 PUNTOS  

(DIRECTOR DE OBRA): 20 PUNTOS asignados así:  

1. Experiencia general adicional del Director de Obra: El puntaje se otorga de la 

siguiente manera, (máximo 10 puntos): 

 

 EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL DIRECTOR DE OBRA PUNTAJE 

 Más de 5 años y hasta 10 de experiencia general 5 PUNTOS 

 Más de 10 años y hasta 15 de experiencia general 7 PUNTOS  

 Más de 15 años  10 PUNTOS  

 

2. Experiencia específica adicional del Director de Obra: Experiencia adicional 

como ejecutor de contratos cuyo objeto esté relacionado con la construcción 

y/o optimización y/o rehabilitación de alcantarillados, celebrados con 

entidades públicas y/o privadas debidamente terminados, liquidados,  

diferentes  a  los  presentados  para  acreditar  los  aspectos  habilitantes,  se  

asignará  la puntuación de acuerdo con la siguiente tabla (máximo 10 puntos):  

 

N° DE CONTRATOS ASIGNACIÓN PUNTAJE 

Hasta 1 contratos adicionales 2 PUNTOS 

Hasta 2 contratos adicionales 5 PUNTOS 

Hasta 4 contratos adicionales 10 PUNTOS 
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 (RESIDENTE DE OBRA): 9,50 PUNTOS asignados así: 

 El puntaje se otorga de la siguiente manera:  

 EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL RESIDENTE DE OBRA PUNTAJE 

 Más de 5 años y hasta 10 de experiencia general 5 PUNTOS 

 Más de 10 años y hasta 15 de experiencia general 7 PUNTOS  

 Más de 15 años  
9,5 
PUNTOS  

 

Para la evaluación del presente numeral, se deberán presentar los siguientes 

documentos: 

1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

2. Fotocopia de la tarjeta profesional. 
3. Fotocopia del diploma y/o acta de grado de la especialización acreditada. 
4. Certificaciones de la experiencia solicitada expedida por el contratante o gestor 

del proyecto. 
5. Certificación de vigencia de la tarjeta profesional (original) con fecha de 

expedición no mayor de treinta (30) días a la fecha del cierre del proceso.  
6. Copia de los contratos y sus respectivos documentos de liquidación. 

7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General 
de la Nación, los cuales deben poseer una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días 

8. Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría General de la 
República, los cuales deben poseer una fecha de expedición no mayor a treinta 

(30) días.  
 

 

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se 
identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su 
liquidación:  

  
Tabla - Identificación de Riesgos 

 

 6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN Y ANALISIS DEL RIESGO 
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1 General Interior Ejecución 

Operacio

nal 

Que el valor 

asignado para la 

ejecución del 

contrato no alcance 

para su ejecución 

total y exitosa  

 

Insatisfacción 

en la ejecución 

del contrato, o 

lo que es peor, 

paralización 

del mismo  

 3 

 

 

 

 

4 7 Alto 

2 General  Externo 

Planeació

n- 

Ejecución Financiero 

Que el proponente 

se quede sin liquidez 

para ejecutar el 

contrato, pagar 

insumos, salarios y 

demás gastos 

ordinarios de la 

ejecución  

 

Grave 

afectación a la 

ejecución que 

puede incluso 

conducir a la 

paralización  

 2 

4 

6 Alto 

3 General Externo Ejecución 

Regulatori

o 

Que existan 

normativos, en 

regímenes que 

puedan incidir en la 

ejecución del 

contrato  

 

Dificultades en 

la ejecución, 

Desequilibrio 

económico del 

contrato 1 

 

 

1 

2 Bajo 

4 

Especifi

co Interno 

Planeació

n 

Operacio

nal 

Estudios y diseños 

incompletos, 

inconclusos o mal 

elaborados 

Atraso en los 

tiempos de 

ejecución del 

proyecto, 

incremento en 

los costos 

asociados 2 

 

3 

5 Medio 

5 General  Interno Selección 

Operacio

nal 

Que en el proceso no 

se presenten 

oferentes o que se 

presenten y no 

cumplan con la 

Declaración 

desierta del 

proceso 3 

 

 

3 6 Alto 
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totalidad de los 

requisitos habilitantes 

o se encuentren 

incursos en alguna 

inhabilidad e 

incompatibilidad 

6 General Interno 

Contrataci

ón 

Operacio

nal 

Reclamos de 

terceros sobre la 

selección del 

oferente 

Atraso para el 

perfeccionami

ento del 

contrato 2 

 

3 

5 Medio 

7 

Especifi

co Interno Ejecución 

Operacio

nal 

Daños y/o 

necesidad de 

reposición  redes de 

servicios públicos ya 

sea por antigüedad 

de los materiales o 

por afectación  en la 

normal ejecución del 

contrato. 

Atraso en los 

tiempos de 

ejecución del 

proyecto, 

incremento en 

los costos 

asociados 4 

 

3 

7 Alto 

8 

Especifi

co Interno Ejecución Natural 

Presencia de fuertes 

lluvias 

Perdida de 

materiales y 

atrasos en la 

ejecución de la 

obra 5 

 

2 

7 Alto 
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¿
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1 

Municipi

o 

Verificar la 

estructuración 

económica, 

los estudios de 

mercado, de 

oferta y de 

demanda, y 

corregir las 

incongruencia

s o defectos en 

la valoración 

de las 

actividades  

 1 1 2 SI Supervisor  

 Fecha de 

Inicio del 

contrato 

 Fecha de 

Terminació

n del 

Contrato 

A través 

del 

supervisor,  

Verificand

o que la 

ejecución 

del 

contrato 

vaya 

acorde a lo 

planificaci

ón, tanto 

en tiempo, 

como en 

ejecución 
Mensual 
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técnica y 

en valor  

 

2 

Contrati

sta 

En el proceso 

de selección 

se 

establecerán 

unos estrictos 

indicadores 

financieros y 

de capacidad 

organizacional 

que 

garanticen 

que este riesgo 

sea 

improbable en 

su máxima 

expresión  

 1 4 5 SI 

Área 

responsab

le del 

proceso y 

su equipo 

estructura

dor 

Desde que 

se 

elaboran 

los 

estudios 

previos 

Cuando se 

adjudica el 

contrato, 

incluso en 

la 

ejecución 

es 

necesario 

hacerle 

seguimient

o, no 

obstante 

haberse 

selecciona

do un 

proponent

e con gran 

capacidad 

financiera y 

organizaci

onal  

 

Desde el 

momento 

en que es 

elaboran 

los estudios 

previos y 

pliego  

 

Durante 

todo el 

proceso 

de 

selección, 

e incluso 

en la 

propia 

ejecución 

del 

contrato.  

 

3 

Municipi

o y 

Contrati

sta 

Verificar una 

vez acaecía 

una 

regulación 

que incida en 

el contrato, 

cuál es su 

impacto, y qué 

medidas se 

deben tomar  

 1 1 2 SI Supervisor  

Tan pronto 

se advierta 

el cambio 

regulatorio  

 No se tiene 

A través de 

revisiones 

periódicas 

a la 

normativid

ad que 

regula la 

ejecución  

 

Tan 

pronto 

sea 

advertido 

en 

cambio 

regulatori

o, de 

inmediato 

habrá 

que 

hacer 

seguimien

tos 

semanale

s.  

 

4 

Contrati

sta 

Transferir el 

riesgo, 

verificación de 

los estudios y 

diseños antes 

de iniciar la 

ejecución con 

el supervisor e 

interventor 1 2 3 NO Supervisor  

Fecha 

sujeta al 

Acta de 

Inicio 

Después de 

la fecha de 

inicio y 

durante la 

ejecución 

Mediante 

Comité 

técnico o 

de obra Mensual 
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5 

Municipi

o 

Reducir la 

probabilidad 

de ocurrencia 

del evento, 

publicar 

oportunament

e los 

documentos 

que exige la 

ley para el 

proceso 1 3 4 NO 

Secretaria 

de 

Planeació

n 

Fecha de 

Aviso de 

Convocat

oria 

Fecha de 

Adjudicaci

ón SECOP 

Diariame

nte 

6 

Municipi

o 

Reducir la 

probabilidad 

de ocurrencia 

del evento, 

publicar 

oportunament

e las 

respuestas 

objetivas y 

bien 

fundamentad

as a las 

observaciones 

y 

reclamaciones

. 1 3 4 NO 

Secretaria 

de 

Planeació

n 

Fecha de 

Aviso de 

Convocat

oria 

Fecha de 

Adjudicaci

ón SECOP 

Diariame

nte 

7 

Contrati

sta 

Transferir el 

riesgo, verificar 

el estado 

actual de las 

redes de 

servicios 

públicos con 

las empresas 

prestadoras de 

los mismos 

para 

intervenirlas 2 3 5 NO 

Secretaria 

de 

Planeació

n 

Fecha 

sujeta la 

Acta de 

Inicio 

Durante la 

ejecución 

de la obra 

Mediante 

comité 

técnico o 

de obra Mensual 

8 

Contrati

sta 

Transferir el 

riesgo 

permanentem

ente revisión 

de los informes 

de climas del 

IDEAM para 

verificar las 

programacion

es de las 

actividades de 

la obra 2 3 5 NO 

Secretaria 

de 

Planeació

n 

Fecha 

sujeta la 

Acta de 

Inicio 

Durante la 

ejecución 

de la obra 

Mediante 

comité 

técnico o 

de obra Mensual 

 
Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna 
observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte del 
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MUNICIPIO DE PAUNA (BOYACÁ), únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de 

Condiciones mediante Adenda. 
 

 
 
 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta 

que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 

aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. 

Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor 

valor en relación con los cuales presentó oferta. 

El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los 

lotes en relación con los cuales presentó oferta 

Las características de las garantías son las siguientes:  

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Pauna identificada con NIT 891.801.368-5 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 

eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 

2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 

contratación.  

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de 

selección   

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 

y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

7 GARANTÍAS 
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respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 

deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 

hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 

garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, 

de tal manera que el proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones 

de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta. 

El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de 

los lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe 

indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 

 

7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá 

presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los [la entidad 

deberá definir los días] días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato 

y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características: 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Pauna identificada con NIT 891.801.368-5 
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Característica Condición  

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato  

10% DEL VALOR 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

5% DEL VALOR 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

3 AÑOS 

CONTADOS A 

PARTIR DEL 

RECIBO A 

SATISFACCIÓN 

DE LA OBRA. 

20% DEL VALOR 

TOTAL DEL 

CONTRATO 

 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 

temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje 

de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 

misma.  
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Característica Condición  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los 

eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 

contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 

contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 

AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 

contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le 

señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, 

la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 

mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 

del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
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7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de Pauna identificada con NIT 891.801.368-5 y 

contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Valor 

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la 

responsabilidad civil extracontractual  no debe ser inferior a 200 SMLMV 
 

(El valor asegurado se establece teniendo en cuenta las cuantías 

determinadas por el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto Reglamentario 

1082 de 2015). 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [nombre de la entidad] identificada con NIT 

[NIT de la entidad] 

Amparos 

 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 

subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 

extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
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Característica Condición 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar 

a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 

dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

 

 

Se procede a establecer si el objeto contractual se encuentra cobijado por un Acuerdo 

Internacional o un Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente para el Estado Colombiano 

de acuerdo con los montos mínimos (umbrales) determinados en ellos para su aplicación 

y el Municipio está dentro de la lista de entidades cubiertas por los mismos como se indica 

a continuación. 

 
 
 

 
ACUERDO COMERCIAL 

 
Entidad Estatal 

incluida 

 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

superior al valor 

Excepción Aplicable 

al Proceso de 

Contratación 

 
 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

8 LA INDICACION ACERCA DE SI LA CONTRATACION ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 
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  del Acuerdo 

Comercial 

 Acuerdo Comercial 

 
 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México N/A    

Perú SI NO NO NO 

Canadá N/A    

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

México N/A    

 
 
Triángulo Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI si NO SI 

Honduras SI NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina SI SI NO SI 

 

 

No Aplica 

 

 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato 
tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 

cumplimiento de los cometidos del Municipio, específicamente en lo concerniente al 
suministro de combustible, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual 

respectivo. 
 

10 RECOMENDACIÓN 

9.  COMISION AL COMISIONISTA 
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Ciudad y fecha: Pauna venticinco (25) de agosto de 2025     

Atentamente, 

Firma 

 

Nombre: TATIANA PAOLA HERNANDEZ 

Cargo: Secretaria de Planeación y Obras Publicas 
 

 
 

Nombre: LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ 

Cargo: Jefe de la Unidad de Servicios Públicos 

 
Proyecto: Ing. Luis Eladio Cuellar Jiménez / Jefe de la Unidad de Servicios Públicos 

Reviso: Angie Paola Ortiz Orejraena / Apoyo Profesional Secretaria General y de Gobierno  

Reviso: Yeferson Murcia / Asesor En Contratación  

Aprobó: JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ / ALCALDE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Anexos: 

 
a. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

b. Certificado de viabilidad del banco de Proyectos 
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