ACTA ADJUDICACIÓN LP-005-2025

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, EN LAS VEREDAS DE CHAPACIA Y RUSA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Fecha: 04 de Septiembre de 2025

Lugar: https://meet.google.com/kpv-iqms-jhe

Hora: 11:00 a.m

En el día señalado, se constituye audiencia pública para la adjudicación del proceso de la referencia, con la conexión virtual de la Alcaldesa Municipal LEDYS SORAYA VERA MONROY, la Secretaria de General, Nathaly Álvarez Gómez, la Secretaria de Gobierno Karem Adriana Mendoza Quintana, el Secretario de desarrollo Milthon Albeiro Rodríguez Caro y el Secretario de Planeación Alex Ferney Páez Sánchez, el Secretario de Hacienda, Luis Armando Diaz Torres, integrantes del comité evaluador, la Asesor Yeferson Alirio Murcia.

La presente audiencia se desarrolla conforme lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y el cronograma establecido por el municipio en el pliego de condiciones definitivo y sus respectivas adendas, con el siguiente orden del día

1. Instalación a cargo del Dra. LEDYS SORAYA VERA MONROY
2. Verificación y acreditación de los asistentes
3. Observaciones al informe de evaluación final
4. Apertura sobre 2 oferta económica
5. Evaluación oferta económica
6. Traslado oferta económica
7. Lectura orden de elegibilidad y concepto del comité y Decisión de adjudicación

Primero: La Dra. LEDYS SORAYA VERA MONROY saluda a los asistentes quienes previamente se han ido presentando, posterior al saludo se realiza la instalación de la audiencia, delegando la moderación de la misma al Ing. Yeferson Alirio Murcia, quien explica cómo será el desarrollo de la misma

Segundo: Se hace la presentancion del comité evaluador.

Tercero: Se deja constancia que en la sala virtual al momento del inicio de la audiencia se encontraban presentes el único oferente del proceso.

Cuarto: Se procede a dar apertura del sobre nº 2, el cual es por el valor de $505.178.175,50**.**

Quinto: Se informa a los asistentes que el informe de evaluación quedó en firme el día Lunes 01 de Septiembre toda vez que no hubo observaciones al informe de evaluación inicial, por lo tanto, es el momento de la audiencia para registrar observaciones al mismo razón por la cual se le pregunta al oferente que si tiene alguna observación al respecto quien manifiesta que no.

Sexto Conforme lo anterior se procede a destapar el sobre económico de la propuesta presentada, la cual arroja un valor de **$505.178.175,50,** luego de esto se suspende la audiencia teniendo en cuenta que la trm que rige para el día 05 de Septiembre sale hasta en las horas de la tarde por lo tanto se suspende la audiencia hasta tanto se conozca la misma.

Séptimo: Se reinicia la audiencia el día 04 de Septiembre de 2025 siendo las 4:00 pm, dando a conocer la TRM vigente para el día 05 de Septiembre de 2025 la cual termina en 09, siendo así el método para trabajar la fórmula de Mediana con valor absoluto una vez revisada la propuesta económica y teniendo en cuenta que la entidad solo cuenta con un oferente se procede a otorgar la totalidad del puntaje al oferente por concepto de propuesta económica quedando con un total de 100 puntos con base en lo cual el comité evaluador recomienda adjudicar el proceso de contratación el LP No 005 de 2025 al oferente **MIT INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS**, por valor de **$505.178.175,50,** recomendación que es acogida por el señor alcalde.

No siendo más se da por terminada la misma siendo las 4:35 p.m del 20 de Agosto de 2025.

Se firma por los miembros del comité evaluador.

ORIGINAL FIRMADO POR

Dra NATHALY ALVAREZ GOMEZ
Secretaria General del Municipio de Miraflores

Error! Reference source not found.
Secretario de Planeación e Infraestructura

ORIGINAL FIRMADO
Dra KAREN ADRIANA MENDOZA QUINTANA
Secretaria de Gobierno Municipal

ORIGINAL FIRMADO
Dr. LUIS ARMANDO DIAZ
Secretario de Hacienda Municipal

Ing. MILTON ALBEIRO CARO
Secretario de Desarrollo Municipal

Revisó: Yeferson Alirio Murcia– Asesor Contratista