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1, _IDENTIFICACIONDEL PROYECTO . .

1.1. Nembre del proyecto:

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR
LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE  MONTERIA

1.2. Nombre de la secretaria | dependencia proponente:

Nombre secretaria / dependencia proponente: Secretaria de Infraestructura del
Municipio de Monteria

1.3. Sector de inversion:

Lineamiento Estratégico Circuito 3. Circuito para una Monteria Segura

Sector: Transporte

Programa: Infraestructura red vial regional / Plan Masivo de Pavimentacion en zona urbana
Producto: Via urbana mejorada

1.4. Localizacién:

DEPARTAMENTO: |DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MUNICIPIO(S): MUNICIPIO DE MONTERIA

CENTRO

POBLADO: el

La versidn vigente y controlada de este dooumento, sol padré ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG. La impresitn diferente a Ia publicads sera considerada como documento no cantrolado
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2. _RESUMEN EJECUTIVO

El municipio de Monteria como entidad fundamental de la division politico — adminisirativa del estado, de
conformidad con lo previsto en el articulo 311 de la Constitucion Nacional le corresponde construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria,
el mejoramiento social y cultural de sus habifantes y cumplir con las demas funciones que le asignen la
constitucion.

Por ofra parte, la malla vial comprende un aspecto fundamental para el crecimiento y desarrollo de la entidad
territorial, el buen estado de sus vias y de las obras hidréulicas que la complementan, permiten interconectar
de forma oportuna y sequra a sus habitantes con los distintos puntos de |a ciudad.

El municipio de Monteria ha tenido un crecimiento demogréfico bastante acelerado pasando de tener
357.746 habitantes para el afo 2006 (DANE 2008}, a tener una poblacion proyectada de 527.456 para el
afio 2024 (CENSO DANE 2018). Este aumento de la poblacion tan significativo viene generando gran
cantidad de problemas en la movilidad siendo algunos de estos: tiempos de movilidad altos debido a lafalta
de conexion vial entre diferentes zonas de la ciudad, trafico vehicular cadtico, aumento de los tiempos de
desplazamiento, entre ofros.

Por otra parte, mediante Acuerdo No. 011 de 27 de mayo de 2024, el Concejo Municipal de Monteria adopto
el Plan de Desarrollo Municipal “Una Sola Monteria®, 2024-2028, en el Capitulo V, articulo 19 del Acuerdo
se contemplan los programas sstratégicos que contribuyen a cumplir los retos de la ciudad, y tienen un
impacto en favor de |a calidad de vida de los monterianos. Dentro de estos programas se priorizaron varios
proyectos relacionados con las funciones de |a Secretaria de Infragstructura tales como: Mejoramiento de
plazas de mercado, Implementacién del plan de infraestructura educativa, Proyectos que promuevan el
acceso al agua potable y saneamiento basico. Esto , Ceniro Integrado de Servicios y multicapas
universitario, Politica publica del habitat con implementacion de 2000 subsidios complementarios para
vivienda VIS y VIP, 130 viviendas VIS construidas, 600 viviendas mejoradas e impulso de banco de suelos
incluye 3 acueductos y 15 micro acueductos en zona rural, Centros de Alencion Especializada - CAE
para el restablecimiento de derechos (Centro Transitorio de Atencion al menor infractor), Disefio de los
planes maestros de acueducto y alcantarillado, Mejoramiento de la infraestructura para el deporte y la
recreacion, Construccion de escenarios deportivos tales como I) Estadio de béisbol *los Garzones’, ii)
pista BMX, iii) parque de tenis La Raqueta y iv) tercera villa olimpica de Menteria, Ampliacion de la Ronda
del Sind en el sur con museo y teatro, Plan Masivo de pavimentacion urbano y rural, Incluye 30 kilémetros
de pavimento rural y 50 kilometros de pavimento urbano, Tercer puente sobre el Rio Sind;; Implementacion
del sistema de transporte longitudinal fluvial sostenible (Busint); Creacion de la Empresa Publica de la Perla
Sintl SA ESP para fortalecer la capacidad del municipio en materia de servicios plblicos y generacion de
energia, efc.

Teniendo en cuenta lo anterior, y evidenciando el estado actual de las vias, algunas se encuenfran en terreno
natural y/o en mal estado, lo que genera gran cantidad de problemas en la movilidad siendo algunos de
estos: tiempos de movilidad altos debido a las malas condiciones de los diferentes tramos de vias, trafico
vehicular caotico ya que obliga a los conductores a evadir huecos provocando la invasion de carriles,
estancamiento de aguas lluvias debido a las iregularidades de |a topografia y falta de drenaje.

La version wigente y confrofada de este documento. solo pedrd ser consultada a través del Software Integrado de Gestidn dispuesto para tat fin o por
medio del Coorginador MIPG. La impresin diferente 4 la publicada serd considerada como documento no controlado.

2602



-ﬂg SECRETARIA DE PLANEACION
é ey ¥
QQ DOCUMENTO TECNICO PARA PROYECTO DE INVERSION
cODIGC VERSION FECHA DE ELABORACION
SP-PE-F-07 o1 3/10/2022

i ~ 3 CONTRIBUCIONALAFO TiCA PUBLICA
3.1. Plan Nacional de Desarralle:

Nombre de! Plan de Desarrolio: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de |a Vida

Programa: 2402 ~ Infraestructura red vial regional

Transformacién: 3. Derecho humano a la alimentacion

Pilar; 02. Acceso Fisico a Alimentos

Catalizador: 02. Transporte eficiente a lo largo de |a cadena logistica agropecuaria
Componente: a. Protocolo de atencién prioritaria

3.2, Plan Departamental de Desarrollo:

Nombre del Plan Departamental de Desarrolio del Departamento: Cérdoba lo tiene todo para estar a
otro nivel 2024-2027

Estrategia del Plan de Desamollo Deparfamental: Eic transformador B. Cérdoba Primera en
Competitividad
Programa del Plan de Desarrolfo Departamental: infragsfructura red vial regional

3.3.Plan Municipal de Desarrollo:
Nombre del Plan Municipal: Una Sola Monteria 2024-2028
Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: Circuito 3. Circuito para una Monteria Segura
Programa del Plan de Desarrollo Municipal: Infraestructura red vial regional

Sector: Transﬁorte

|.a versitn vigente y controlada de este documenta, solo podra ser consuliada a través del Softwae Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o par
medio del Co r MIPG. La impresidn dif a la publicada sera considerada como documento no controlada.
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.4 ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
DESCRIPCION TECNICA

Este proyecto consiste en la construccion de pavimento en concreto hidraulico en varios tramos vigles
distribuidos en los barrios La Granja, Chuchurubi, Chambacj, Balboa, Lacharme, Risaralda, La Victoria,
Qbrero, 14 De Julio, La Julia, Urbina y Villa Cielo; asi mismo, en algunos framos se construiran cunetas y
box-Cuiverts para conducir fas aguas fluvias hacia ef cuerpo de agua més cercano y se instalaran redes de
alcantarillado en los framos viales que no cuenten con estas, Las obras proyectadas estan distribuidas de
la siguiente manera:

Box culverts: 4 unidades de dimensiones variables
Carrera 11 entre la avenida circunvalar y calle 14
Calle 15 entre la avenida circunvalar y calle 15
Celle 15A entre las carreras 13y 14

Carrera 45 entre calles 53 y 58D,

Cunetas: 2.733 metros de dimensiones variables
Calle 15aentrelascras 13y 14

Diagonal 25 entre las transversales 4y 5
Transversal 4 entre diagonal 24 y 25

Carrera 45 entre calles 53 y 58D

Calle 53 entre carrera 40 y carrera 45

Redes de Alcantarillado; 741.62 metros
Calle 53 entre carrera 40 - La Pesquera
Calle 15A entre las carreras 13y 14
Carrera 12 entre calles 16 y 16A

Calle 18 entre las carreras 8B y 9

Asi mismo, este proyecto contempla un componente sléctrico el cual incluye actividades de refranqueo o
movimiento de redes de media y baja tension, subestaciones y alumbrado piblico en todos los tramos del
proyecto.

Ademaés, cuenta con todas las sefializaciones verticales y horizontales acorde a la normativa vigente y con
el urbanismo iddneo para este tipo de proyectos como lo son: tabletas guias, franja demarcadora visual,
rampas peatonales y vehiculares para ef buen tréansifo de todos los habitantes de log barrics, como
también la instalacion de bolardos en puntos especificos. Se tiene como meta realizar 6018.02m de
andenes nuevos, los cuales contaran con anchos minimos de 1.20m nara los peatones.

En la ejecucion de esta obra se intervendran 2,969 km de vias en pavimento rigido, este proyecto esta
conformado por varios tramos, los cuales se evidencian en la siguiente tabla.

Tramos a intervenir;

La versién vigente y controlada de este documento, salo podrd ser consultada a teves del Software Integrade do Gestién dispuesta pare tal fir o por
medic del Coordinador MIPG. La impresidn diferents a Iz publicada serd coneiderada como documento no controlado.
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DIRECCIONES Y BARRIOS
DIRECCION LONGITUD | BARRIO | COMUNA
(KM)
CARRERA 9A ENTRE LAS CALLES 23 Y 24 0,055 Chuchurubi,
CARRERA 10 ENTRE LAS CALLES 22 Y 22C 0,140 Cg:ﬁ:‘;“'
CALLE 17A ENTRE LAS CARRERAS 8B Y 9 0,129 Lacharme.
CALLE 18 ENTRE LAS CARRERAS 8B Y 9 0,124
CARRERA 8C ENTRE LAS CALLES 14Y 15 0,087
CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 8C Y 8D 0,061
CARRERA 11 ENTRE LAS CALLES 15 Y 16B 0,233
CARRERA 12 ENTRE LAS CALLES 16 Y 16A 0,055
CALLE 14 ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 12 0,119 5
CARRERA 12 ENTRE LA AVENIDA 0,076
| CIRCUNVALAR Y CALLE 14 Risaraida, La
CARRERA 11 ENTRE LA AVENIDA 0,018 Victoria,
CIRCUNVALAR Y CALLE 14 Obrero,
GALLE 15 ENTRELAAVENDACROUNVALAR | 0073 | Sutay Uiors
Y CALLE 15
| CALLE 15A ENTRE LAS CARRERAS 13 Y 14 0,121
CARRERA 14B ENTRE LAS CALLES 13 Y 15A 0,093
DIAGONAL 25 ENTRE LAS TRANSVERSALES 4 0,140
Yh La Granja 3
TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 26 0,054
CALLE 53 ENTRE LAS CARRERAS 40 Y 45 0,897
CARRERA 45 ENTRE LAS CALLES 53 Y 58D 0,495 Villa Cielo 12

35. VALORY FUENTES DE FINANCIACION

El valor del proyecto *CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA”, identificado con BPIN 20250000001021, de acuerdo con el ajuste realizado
quedara en la suma de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MCTE
($41.338.546.514,00).

El valor de la alternativa es de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($17.606.551.526,00).

La versién vigente y controlada de este documento, solo podrd ser consutada a través del Integrado de Gestion dispussto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG. La impresitn diferente a 1a publicada serd . ia como o £ ck
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La fuente de financiaciéon de los recursos s RECURSOS PROPIOS, asi:

PRODUCTO VALOR FUENTE
Via urbana mejorada £2 000.000.000.00 RECURSOS PROPIOS - Ammrados mediante Decreto
P (0558 de 2024 "Por medio del cual se liquida el presupucsto
2402714 general del municipic de Monter(a para a vigencia fiscal de
2025 y &= dictan otras disposicionss” .
Via ubang mejorada $2 861104 718,0000 RECURSOS PROPICS
2402114 Amp mediante decretn Mo 0117 de 2023
Vi@ urbana mejorada $11,008 895 281,0000 RECURSOS PROPIOS
2402114 Amparados mediante decréto No. 0118 de 2025
ia urbana mejorada 5 7 606 551 526,00 RECURSOS PROFIDS
2402114 Amparados mediante decreto No. (135 de 2025
TOTAL $17.606.551.526,00

Firmado en Monteria, a los 21 dias del mes de Marzo de 2025,

Firmade
ﬂ' digitalmente por
' IRIS SPATH
CAMARID
IRIS SPATH CAMANO
Secretaria de Infraestruciura
Municipio de Monteria
Firmado
4 digitalmente por
A byl INGRID SOFIA
MORALES AVILA
INGRID MORALES AVILA
Gerente de proyectos
Municipio de Monteria

Elabord: Julio Rodriguez- - Confratista SIM

Revist: Luzcelys Causil - Contratista SIM %

L& versién vigente y controlada de este documento, sclo podrd ser consuliada a través del Saoftware Integrado de G

medio del Coordir MIPG. La

a la publicada serd considerada como o ne controlado.

estion dispuesto para tal fin o por
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Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fachia de lmpresion 07 /Apr/2025 07:43 PM

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

€6DIGO DEL PROCESO EJ-AJ-TER-23001-0130 TIPO DE PROCESO Ajustes con tramite presupuestal ET
" FECHA INICIO DEL Bk FECHA FIN DEL
ESTADO DEL PROCESO Activa AJUSTE 4/1/2025 1.24:00 PM AJUSTE

~ INFORMACION BASICA DEL PROVECTO

BPIN 202500000010211 ESTADOQ En Ejecucion
NOMBRE DEL . : ) . . ; s s ;
PROVECTO: Construccion mejoramienta y mantenimiente de obras de infraestructura para mejorar la movilidad an el municipio de  Monteria
; UNIDAD SECRETARIA DE
1) _MA/MTE i I 2 5 '19‘15
EJECUTOR 22001 - MONTER(A RESPONSABLE PLANEACION HORIZON 025 202
SECTOR Transporte PROGRAMA 2402 - Infraestructura red vial regional
- APROPIACION APROPIACION
VALOR TOTAL 5 40.887.591.151,00 INICIAL $ 2.000.000.000,00 VIGENTE $ 23.281.039.625,00
Objetivo: Mejorar las condiciones fisicas de la red vial urbana municipal.
Producto Principal del Proyecto:
Via urbana mejorada, medida a través de kilometros de vias urbanas.
Cantidad: 1.141 km.
Via terciaria mejorada, medida a través de kilometros de vias terciarias.
ALCANCE .
Cantidad: 101 km.
Propésito del Proyecto: Mejorar los niveles de servicio de la red vial urbana del municipio de Monterfa,
Indicadores de Desempefio:
Tiempos de viaje promedio en transporte particular.
Medicién: Minutos.
Cantidad estimada: 23 minutos.
Ubicacién: Cordoba, Monterfa.
AJUSTES DEL PROYECTO
HORIZONTE Base ANO INICIO 2025 ANO FIN 2025
Ajustado ANo INICIO 2025 ANO FIN 2025
Personas
BENEFICIARIOS TOTALES i 531424 EN FIRME 531.424 EN AJUSTE 531424
Inicial (MGA)
De la informacion por producto

Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co Pagina 1 de 4
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En esta seccion se muestra la distribucion de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el

OBJETIVO

PRODUCTO

INDICADORES DE
PRODUCTO

COSTOS

OBJETIVO

PRODUCTO

INDICADORES DE
PRODUCTO

detalte por fuente de financiacidn y ubicacion del producto

Mejorar las condiciones fisicas de ia red vial urbana municipal.

347942 - Via urbana mejorada  (Producto principal del proyecto) -

ETAPA

INDICADOR DE

PRODUCTC

META INICIAL (MGA)

JUSTIFICACION DEL
CAMBIO

ENTREGABLE NIVEL |
O ACTIVIDADES

COSTO TOTAL DEL
PRODUCTO

JUSTIFICACION DEL
CAMBIO

Inversion AVANCE AVANCE EN
FINANCIERO ACTIVIDADES
240211400 - Via urbana mejorada UNIDAD DE MEDIDA
10,0000 EN FIRME 13,1490 EN AJUSTE

Pavimentacion de vias urbanas

VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 § 500.000.000,00 %

interventoria de pavimentacion de vias urbanas

VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO

2025 § 200.000.000,00 %

PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9Y 10 EN EL MUNICIPIO DE

MONTERIA (OBRA E INTERVENTORIA)
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 § 18.418.188.915,00 §

PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 12 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA (Obra e Interventoria)

VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 0,00 $

EN FIRME $ 19.118.188.915,00 AJusTaADO

Se realizé el ajuste correctamente

Mejorar las condiciones fisicas de la red vial urbana municipal.

347943 - Via terciaria mejorada -

Kilometros

13,1490

500.000,000,00

200.000.000,00

18.418.188.915,00

17.606.551.526,00

$ 36.724.740.441,00

. AVANCE AVANCE EN
£TAPA Inversion FINANCIERO ACTIVIDADES
DICA L .
L’:aﬁﬁg g 240204100 - Via terciaria mejorada UNIDAD DE MEDIDA Kilémetros
META INICIAL (MGA) 5,0000 EN FIRME 5,0000 EN AJUSTE 5,0000
JUSTIFICACION DEL
CAMBIO
Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co Pigina 2 de 4
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OBJETIVO
PRODUCTO

INDICADORES DE
PRODUCTO

cosTos

OBJETIVO
PRODUCTO

.JNDfCADORES DE
PRODUCTOD

ENTREGABLE NIVEL { Pavimentacion de vias rurales

280

O ACTIVIDADES
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 3.042.044.637.00 3.049.044.637,00
Interventorfa de pavimentacidn de vias rurales
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 513.806.073,00 % 513.806.073,00
COSTO TOTAL DE]. :
PRODUCTO EN FIRME § 3.562.850.710,00 Asustapo § 3.562.850.710,00
JUSTIFICACION DEt TR
CAMBIO Se realizd el ajuste correctamente
Mejorar las condicianes fisicas de la red vial urbana municipal.
347944 - Estudios de preinversidn para la red vial regional -
iy AVANCE AVANCE EN
ETAPA frwversion FINANCIERD ACTIVIDADES
INDICADOR DE y . i : i
PRODUCTO 240211800 - Estudios de preinversién realizados UNIDAD DE MEDIDA Ndmero
META INICIAL (MGA) 1,0000 EN FIRME 1,0000 EN AJUSTE 1,0000
JUSTIFICACION DEL
CAMBIO
ENTREGABLE NIVEL1  poiiyar diagnostics
O ACTIVIDADES
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 § 200.000.000,00 $ 200.000.000,00
Elaborar informes vy entregables de los estudios
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 § 200.000.000,00 § 200.000.000,00
COSTO TOTAL DEL
PRODUCTO EN FIRME $ 400.000.000,00 A/usTaDo 4 400.000.000,00
JUSTIFICACION DEL 2 ik 2
caAMBIO Se realizo el ajuste corractamente

Mejorar las condiciones fisicas de la red vial urbana municipal,

347945 - Puente construido en via urbana existente -

i AVANCE
ETAPA Inversion FINANCIERO
Lﬁg m"wg i 240211900 - Puente construido en via urbana existente
META INICIAL (MGA) 2,0000 EN FIRME 2,0000
JUSTIFICACION DEL
CAMBIO

Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co

AVANCE EN
ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

EN AJUSTE

Numero

2,0000
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ROSIRS ENTREGABLE NIVELT  Roajizar obras preliminares
O ACTIVIDADES
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 100.660.600,60 % 100.000.000,00
Realizar obras de cimentacion y construccion puente
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 100.000.000,00 $ 100.000.000,00
COSTO TOTAL DEL
PRODUCTO EN FIRME $ 200.000.000,00 ANSTADO 4 200.000.000,00
JUSTIFICACION DEL o )
CAMBIO Se realizo el gjuste correctamente
FUENTES DE
FINANCIACION ETAPA Inversidn TIPO ENTIDAD Municipios TiPO RECURSO Propios
ENTIDAD Territarial - MONTERIA - Propios
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 $ 23.281.039.62500 § 40.887.591.151,00
;l;ﬂ':—;g:ﬂcmﬂ oL Se realizo el ajuste comectamente
. OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Firmado
Funcignarios que emiten concepto Area/dependencia Firma
Elabara ihon nell radriguez sanchez SECRETARIA DF Pl ANFACION f%
Emitié jhon neii rodriguez sanchez SECRETARIA DE PLANEACION /L' %

Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co Pagina 4 de 4
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Ficha comparativa del ajuste del proyecto

sidh; C1/Apr/2025 8330 PM

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas,

CODIGO DEL PROCESD BJ-AJ-TER-23001-0131 TIPO DE PROCESO Ajustes con trémite presupuestal ET

. FECHA INICIO DEL A FECHA FIN DEL
ESTADO DEL PROCESO Acliva AJUSTE 4/1/2025 3:05:33 PM AJUSTE

~ INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

BPIN 202500000010211 ESTADO En Ejecucion
NOMBRE DEL - ; : - 3 . e Ll
PROYECTO- Construccién mejoramienta y mantenimiento de obras de infraestructura para mejorar la movilidad en el municipio de  Monteria
i UNIDAD SECRETARIA DE
el _ ki TE o) 9 L A9L
EJECUTOR 23007 - MONTERIA RESPONSABLE PLANEACION HORIZONTE 2025 2005
.sscron Transporte PROGRAMA 2402 - Infraestructura red vial regional
APROPIACION APROPIACIGN
VALOR TOTAL $ 41.338.546.514,00 INICIAL $ 2.000.000.000,00 VIGENTE $  40.887.591.151,00
Objetivo: Mejorar las condiciones fisicas de Ia red vial urbana municipal,
Producto Principal del Proyecto:
Via urbana mejorada, medida a través de kilbmetros de vias urbanas,
Cantidad: 1.141 km.
Via terciaria mejorada, medida a través de kilémetros de vias terciarias,
ALCANCE

Cantidad: 101 km.
Propdsito del Proyecta: Mejorar los niveles de servicio de la red vial urbana del municipio de Monteria,

Indicadarss de Desempefio:

Tiempos de viaje promedio en tran sporte particular.
Medicion: Minutos.

. Cantidad estimada: 23 minutos,
Ubicacién: Cérdoba, Monteria,

AJUSTES DEL PROYECTO
TR Base ARO INICIO 2025 ANO Fin 2025
Ajustacdo ANo INiclo 2025 ANoO FIN 2025
BENEFICIARIOS TOTALES | ersonas 531404 EN FIRME 531.424 EN AJUSTE 531.424
Inicial (MGA)
De Ia informacién por producto

Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co Pagina 1 de 4



En esta seccién se muestra la distribucign de los montos de los recursos solicitados
detalle por fuente de financiacién y ubicacion del producto

OBJETIVO
PRODUCTO

INDICADORES DE
PRODUCTO

cosrTos

OBJETIVO

PRODUCTO

moonss DE
ucTo

Mejorar las condiciones fisicas de la red vial urbana municipal.

347942 - Via urbana mejorada  (Praducio principal del proyscto) -

215

para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el

o AVANCE AVANCE EN
ETAPA Inversion FINANCIERO ACTIVIDADES
INDICADOR DE 3 i i
PRODUCTO 240211400 - Via urbana mejorada UNIDAD DE MEDIDA Kilometros
META INICIAL (MGA) 10,0000 EN FIRME 13,1490 EN AJUSTE 13,1490
JUSTIFICACION DEL
CAMBIO
ENTREGABLE NIVELT o ioontocidn de vias urbanas
0 ACTIVIDADES
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 500.000.000,00 % 500.000.000,00
Interventora de pavimentacién de vias urbanas
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 200.000.000,00 $ 200.000.000,00
PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 9 ¥ 10 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA (OBRA E INTERVENTORIA)
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 § 18.418.188.915,00 % 18.418.188.915,00
PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA (Obra e Interventoria) _
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 § 17.606.551,526,00 $ 17.606.551.526,00
COSTO TOTAL DEL z
PRODUCTO EN FIRME $ 36.724.740.441,00 AJUSTADO $ 36.724.740.441,00
JUSTIFICACION DEL
CAMBIO
Mejorar las condiciones fisicas de la red vial urbana municipal.
347943 - Via terciaria mejorada -
s AVANCE AVANCEEN
ATARA Inversin FINANCIERO ACTIVIDADES
INDICADOR DE ; i 3 s
P;;;: crt.f 5 240204100 - Via terciaria mejorada UNIDAD DE MEDIDA Kilometros
META INICIAL {MGA) 5,0000 "EN FIRME 5,0000 EN AJUSTE 50000
JUSTIFICACION DEL
CAMBIO

Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co
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COsTOS

OBJETIVO
PRODUCTO

INDICADORES DE
PRODUCTO

COSTOS

OBJETIVO

PRODUCTO

INDICADORES DE
PRODUCTO

ENTREGABLE NIVELI  pyimentacion de vias rurales
0 ACTIVIDADES

VIGENCIA EN FIRME

2025 % 3.045.044.63700 %

Interventoria de pavimentacidn de vias rurales

VIGENCIA EN FIRME
2025 % 513.806.073,00 $
COSTO TOTAL DEL
PRODUCTO EN FIRME g
JUSTIFICACION DEL
CAMBIO

Mejorar las candiciones fisicas de la red vial urbana municipal.

347944 - Estudios de preinversién para la red vial regional -

3.562.850.710,00 AJUSTADO

1O\

AJUSTADO

3.500.000.000,00

[
=]
<2

AJUSTADO

513.806.073,00

$ 4.013.806.073,00

g AVANCE AVANCE EN
ETapd Inversion FINANCIERO ACTIVIDADES
INDICADOR DE e . i 7 "
PRODUCTO 240211800 - Estudios de preinversion realizados UNIDAD DE MEDIDA NaGmero
META INICIAL (MGA) 1,0000 EN FIRME 1,0000 EN AJUSTE 1,0000
JUSTIFICACION DEL
cAMBIO
ENTREGABLE NIVELT poglizar diagnostico
O ACTIVIDADES
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 200,000,000,00 $ 200.000.000,00
Elaborar informes y entregables de los estudios
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 200.000,000,00 § 200.000.000,00
COSTO TOTAL DEL
PRODUCTO EN FIRME £ 400.000.000,00 AJUSTADO $ 400.000.000,00
JUSTIFICACION DEL
cAMBIO
Mejorar las condiciones fisicas de la red vial urbana municipal.
347945 - Puente construido en via urbana existente -
e AVANCE AVANCE EN
ETAPA Inversion FINANCIERO ACTIVIDADES
INDICADOR DE i f r .
PRODUCTO 240211900 - Puente construido en via urbana existente UNIDAD DE MEDIDA Numero
META INICIAL (MGA) 2,0000 EN FIRME 2,0000 EN AJUSTE 2,0000
JUSTIFICACION DEL
CAMEBIO
Calle 26 N. 13-19 - PBX 3815000 - www.dnp.gov.co Pagina 3 de 4
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oM ENTREGABLE NIVEL1  pejjizar obras preliminares
O ACTIVIDADES
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 % 100.000.000,00 % 100.060.000,00
Realizar obras de cimentacion y construccion puente
VIGENCIA EN FIRME AJUSTADO
2025 § 100.000.000,00 $ 100.000.000,00
COSTO TOTAL DEL
PRODUCTO EN FIRME $ 200.000.000,00 AJUSTADO $  200.000.000,00
JUSTIFICACION DEL
CAMBIO
FUENTES DE
FINANCIACIGN ETAPA Inversion TIPO ENTIDAD Municipios TIPO RECURSO Propios
ENTIDAD Territorial - MONTERIA - Propios
VIGENCIA EN FIRME AIUSTADO
2025 $ 40.887.591.151,00 $ 41.338.546.514,00
JUSTIFICACION DEL Se realizo el ajuste comrectamente
CAMBIO e rea J
OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Firmado
Funcionarios que emiten concepto Area/dependencia Firma
Elaboro jhon nell rodriguez sanchez SECRETARIA DF PLANFACION /tﬁ-%
Emitio jhon neli rodriguez sanchez SECRETARIA DE PLANEACION /L %
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CERTIFICADO DE
PRECIOS



PIGINS
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

CERTIFICA

Que los precios unitarios corresponden al promedio de la region y que son los utilizados para el tipo de
actividades contempladas en el proyecto de inversion “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS

COMUNAS 3,5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

La presente certificacion se expide a los 19 dias del mes de marzo de 2025

Firmado
ﬁ/ digitalmente
por IRIS SPATH
CAMANO -
IRIS SPATH CAMANO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Monteria- Departamento de Cérdoba

Firmado
okl P
MORALES AVILA
INGRID MORALES AVILA
GERENTE DE PROYECTOS
Monteria- Departamento de Cérdoba

Elaboro: Martin Melendres — Contratista SIM ﬁ{f



CERTIFICADO DE
LOCALIZACION



Alcaldia de_ 28\6
MONTERIA

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
CERTIFICA
Que las vias en las cuales se ejecutara el proyecto de inversién “PAVIMENTACION

DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA” Se encuentran georreferenciadas asi:

UBICACION GENERAL:

Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Monteria — Cordoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co
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Para constancia, se firma a los 18 dias del mes de marzo del ano 2025.

b

Proyect6: Indira Vergara Padilla — Contratista SIM o

Firmado

digitalmente por IRIS
SPATH CAMANO

IRIS SPATH CAMANO
Secretaria de infraestructura

Firmado

digitalmente por
INGRID SOFIA

MORALES AVILA

INGRID MORALES AVILA
Gerente de Proyectos SIM

Centro Verde de la Ciudad Carrera IW No. 32A-49 Monteria — Cordoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co
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Alcaldia de’ f”?\gﬁ\@)
MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION

SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, EN USO DE
SUS FACULTADES LEGALES

CERTIFICA

Qué el proyecto denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5 Y 12 EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA”, no requiere licencia de construccion, de conformidad con el Numeral 2

del Articulo 2.2.6.1.1.11, el cual dispone:

. “ARTICULO 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanisticas. Para

la expedicion de las licencias urbanisticas, se tendra en cuenta lo siguiente:

1.2 La ejecuciéon de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional,
departamental y/o municipal; puertos maritimos y fluviales; infraestructura para la
exploracion y explotacion de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energia; sin perjuicio de las demas autorizaciones,
permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia.
Tampoco requerira licencia el desarrollo de edificaciones de caracter transitorio o
provisional que sean inherentes a la construccion de este tipo de proyectos...” (Negrillas

y subrayado por fuera del texto).

. Que, en vista que el proyecto denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS
3,5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”, se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo
Municipal, tal y como lo informa la Secretaria de Infraestructura, no requiere licencia de

. intervencion y ocupacion del espacio publico, en los términos del Paragrafo 2 del Articulo
2.2.6.1.1.12 del decreto 1077 de 2015:

Pigina 1 de 1
Carrera 1w No. 32° — 49 Centro Verde / 7910720 / Monteria, Cordoba
splaneacion@monteria.gov.co



Alcaldia de 18\ Q
MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION

“ARTICULO 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervencién y ocupacién del espacio publico.

Es la autorizacion previa para ocupar o para intervenir bienes de uso publico incluidos en
el espacio publico, de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de
Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demas

normatividad vigente.

PARAGRAFO 2. Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo Jas empresas
industriales y comerciales del Estado, y las sociedades de economia mixta, no_estdn
obligadas a obtener licencias de intervencién y ocupacién del espacio _publico

cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones
expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales,

municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos

que lo desarrollen y complementen.” (Negrillas y subrayado por fuera del texto).

Esta certificacion se expide de conformidad con la informacion suministrada por la Secretaria de

Infraestructura y no se refiere a la viabilidad del proyecto citado.

Dada a los trece (13) dias del mes de marzo del afio 2025.

RODRIGUEZ SANCHEZ

. L % Firmado digitalmente
por JHON NEL

JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ

Secretario de Planeacion Municipal.

Proyecté: Tulio Herazo G— Contratista SPM A4

Revisé: Freddy Vasquez — Contratista SPM

Pigma 1de 1
Carrera 1w No. 32° — 49 Centro Verde / 7910720 / Monteria, Cordoba
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COSTOS DE
TRAMITES



LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA:

2200

Que para la ejecucion del proyecto “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE
LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”, es necesario
tramitar el permiso de aprovechamiento forestal como requisito fundamental para la
ejecucion de la forma legal. El permiso requerido se debe solicitar ante la
Corporacioén auténoma regional de los Valles del Sint y San Jorge (CVS).

ANEXOS - PRESUPUESTO TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE
LAS COMUNAS 3,5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
COSTOS Y REQUERIMIENTOS UNIDAD | CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
Tasa Por Aprovechamiento. 42.000/m? m? 25,6 $42.000,00 $ 1.075.200,00
Resolucion de permiso y seguimiento (primer afio de seguimiento). Und 1 $9.894.565,00 | $ 9.894.565,00
Plan de compensacién Forestal (Documento técnico en los términos de
referencia de la CAR - CVS) Und 1 $2.000.000,00 | $ 2.000.000,00
Caracterizacion y reubicacion de flora en veda Und 1 $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00
Informes de cumplimiento ambiental Und 1 $2.500.000,00 | $ 2.500.000,00
Plan de manejo de Fauna (Formulacion e implementacion del plan de
manejo de fauna) Und 1 $ 8.000.000,00 | $ 8.000.000,00
TOTAL $ 26.969.765,00

* Los valores mencionados anteriormente fueron estimados por el contratista Juan
Andrés Martinez Pulido de profesion Ingeniero Forestal. Los valores
presupuestados en la tabla, son valores estimados y dependen de la entidad que
expide este permiso.

Para la constancia se firma a los 13 dias del mes de marzo de 2025.

Firmado
digitalmente por
IRIS SPATH
CAMANO

IRIS MARGARETH SPATH CAMANO
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Monteria

Firmado

97[ Ot ddd. digitalmente por
INGRID SOFIA
MORALES AVILA

INGRID MORALES AVILA
Gerente de proyectos

Proyectado por: Juan Andrés Martinez— Contratista SIM _ - -
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COMPLEJIDAD



LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CERTIFICA

Que el proyecto “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5Y
12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.”, corresponde a un proyecto de complejidad
técnica MEDIA BAJA, el cual contempla la ejecucion de actividades de: CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO.

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™:

La escogencia y justificacion de la complejidad técnica obedece a variables netamente
técnicas como son:

Alcance del proyecto: Se pretenden intervenir dieciocho (18) tramos de vias en la zona
urbana del municipio de Monteria de 2,969km en pavimento rigido en los barrios LA
GRANJA, CHUCHURUBI, CHAMBACU, BALBOA, LACHARME, RISARALDA, LA
VICTORIA, OBRERO, 14 DE JULIO, LA JULIA, URBINA Y VILLA CIELO.

Topografia: Son basicamente planas con algunas elevaciones de menor importancia.

Geologia o Geotecnia: El andlisis de las caracteristicas geoldgicas y geomorfologicos del
sitio estudiado permitio determinar que no existen limitaciones o0 amenazas geotécnicas
importantes que afecten la estabilidad del proyecto. Dado lo anterior la zona de ubicacion
del proyecto es viable para el mejoramiento de la via con pavimento rigido.

Hidrologia: Los tramos viales donde se llevara a cabo la construccion en pavimento rigido
en la zona urbana del municipio de Monteria, departamento de Cérdoba, es catalogada
con una topografia plana, las cuales en periodos invernales se ven afectadas por caudales
los cuales con su velocidad adquieren capacidad de arrastre, socavacion, erosion y
carcavas.

Condiciones de estabilidad o estructurales: El proyecto PAVIMENTACION DE VIAS
EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en el
cual se pretende mejorar 2,969km de vias que presentan un mal estado en la capa de
rodadura de afirmado, aunque es necesario un cierre parcial de la via, no se considera un
evento de alto impacto debido a que el flujo vehicular por este corredor es bajo y no se
generaran retrasos significativos en los viajes desde los barrios hacia el centro de Monteria.

Dado en el municipio de Monteria, a los 12 dias del mes de marzo de 2025.

Firmado
digitalmente por
IRIS SPATH

CAMANO .
IRIS SPATH CAMANO
Secretaria de infraestructura

Firmado digitalmente

?%zm%ﬁ,i. por INGRID SOFIA

MORALES AVILA

INGRID MORALES AVILA
Gerente de Proyectos SIM

Proyecté: Indira Vergara Padilla — Contratista SIM :

2872\



CERTIFICADO DE
COSTOS
ELECTRICOS



: 260921
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA:

Que para la ejecucion del proyecto “PAVIMENTACION DE VIAS EN
BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”, es
necesario realizacion de la legalizacion del componente eléctrico como requisito

fundamental para la ejecucion del proyecto. La legalizacion se realiza ante el operador de
red Afinia.

COSTOS PARACOSTOS PARALEGALZACION DEL PROYECTO ANTE EL OPERADOR DE RED
DESCRIPCION UNIDAD VR. BASE CANTIDAD VALOR (8)
Revisid i _; . de5a 100 KA UND 3 653.33% a0 5 31820.016,00
Revisiin de Fed Pr fimaria y Secundari iada a Transk Dhstribucidn LMD 1 63&55 600 ;3 3520.016,00
[Consulori de Proyecies D H .'5144]; 300 1 108432000
foms cosos Obrs - OR N 5 wa|  Am S AT 300
TOTAL | COSTOS PARA COSTOS PARA LEGALIZACION DEL PROYECTOANTE EL OPERADOR DE RED § 1369867200

* Los valores mencionados anteriormente fueron estimados por el contratista Pedro
Juan Salgado Mora de profesion Ingeniero Electricista. Estos costos
presupuestados en la tabla, son valores estimados y se liquidaran en el momento
de los descargos y/o revisiones.

Para la constancia se firma a los 10 dias del mes de marzo de 2025.

Firmado

digitalmente por

IRIS SPATH

CAMANO _
IRIS MARGARETH SPATH CAMANO

Secretaria de Infraestructura

Municipio de Monteria
Firmado

digitalmente por
?‘WM‘ INGRID SOFIA
MORALES AVILA
INGRID MORALES AVILA
Gerente de proyectos SIM

Proyectado por: PEDRO JUAN SALGADO MORA Contratista SIM \) e

Centro Verde de la Ciudad Carrera 1W No. 32A-49 Monteria — Cérdoba Tel. 791 0720 www.monteria.gov.co
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Alcaldia de
MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA

28723

1. Que el proyecto denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5Y 12 EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA”, Segun la cartografia oficial del Acuerdo 003 del 5 de mayo de 2021, “por
medio del cual se adopta una revision general ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de Monteria”, en
el mapa 24 U_SUBSISTEMA VIAL EXISTENTE Y PROYECTADO establece que los siguientes framos hacen
parte del espacio publico del municipio de Monteria. Ver tabla 1.

PROYECTO N°2B

3 LA GRANJA

DIAGONAL 25 ENTRE4 Y 5

ITRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 Y 25

CHUCHURUBI CHAMBACU, BALEOA
LACHARME RISARALDA LA VICTORIA,
OBRERO, 14 DE JULIO, LA JULIAY
URBINA

ICRA 9AENTRE LAS CALLES 23 Y 24

ICRA 10 ENTRE LAS CALLES 22Y 22C

ICALLE 17AENTRE LASCRASSBY 9

ICALLE 18 ENTRE LASCRAS 8BY 9

ICRA BC ENTRE LAS CALLES 14Y 15

CALLE 14 ENTRE LAS CRAS 8C Y 8D

ICRA 11 ENTRE LAS CALLES 15Y 168

(CRA 12 ENTRE LAS CALLES 16 Y 16A

ICALLE 14 ENTRE LAS CRAS 9Y 12

ICRA 12 ENTRE LA AV. CIRCUNVALAR Y CALLE 14

ICRA 11 ENTRE LA AV CIRCUNVALAR Y CALLE 14

[CALLE 15 ENTRE LAAV CIRCUNVALAR Y CALLE 15

ICALLE 1SAENTRE LASCRAS 13Y 14

ICRA 14B ENTRE LAS CALLES 13Y 15A

12 VILLA CIELO

CALLE 53 ENTRE LAS CRAS 40 Y 45

CRA 45 ENTRE LAS CALLES 53Y 58D

(ICALLE 58 ENTRELAS CRAS 44Y 45

Ver tabla 1. Direccion de vias a pavimentar

Carrera 1w No. 32° — 49 Centro Verde / 7910720 / Monteria, Cordoba
splaneacion@monteria.gov.co
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MONTERIA

2. Que el denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5Y12ENEL
MUNICIPIO DE MONTERIA” se encuentra ubicado en las comunas 3, 5 y 12 del municipio de Monteria.

» Se localiza en zona de via publica.

* No se encuentran en zona de reserva de obra publica o de infraestructura basica del nivel nacional,
regional 0 municipal.

» No se localizan en zonas de conservacion Ambiental

e localizan en zona urbana del municipio de Monteria

Que segn el mapa 08 G_AMENAZA INUNDACION URBANA que hace parte de la cartografia oficial del
Acuerdo 003 del 5 de mayo del 2021 (POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA REVISION GENERAL
ORDINARIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE MONTERIA), el proyecto denominado
“PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3.5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”,
se localizan en zonas con Amenaza Alta a media por inundacion.

Pégina 2 de 3
Carrera 1w No. 32° — 49 Centro Verde / 7910720 / Monteria, Cordoba
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Imagen: Elaboracion en el Sistema de Informacion Geografica QGIS
Fuente: POT Monteria, Mapa 08 G_AMENAZA INUNDACION URBANA.

4. Que el proyecto denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5Y 12 EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA”, cuenta con ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO el cual determiné
las medidas a tener en cuenta para la mitigacion de la amenaza y da soporte a la presente certificacion.

Para constancia se firma en Monteria a los cuatro (04) dias del mes de marzo del ano 2025.

Cordialmente,
Firmado
[M % digitalmente por
JHON NEL
RODRIGUEZ
SANCHEZ

JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ
Secretario de Planeacion Municipal.

Proyecto: Tulio Herazo G — Contratista SPM Z"’ﬂ
Proyecto: Claudia Perdomo — Contratista SPM
Revisé: Gilberto Gil Betruz — Coordinador POV

Pigina 3 de 3

Carrera 1w No. 32° — 49 Centro Verde / 7910720 / Monteria, Cordoba

splaneacion@monteria.gov.co



CERTIFICADO
BANCO DE
PROYECTOS



2606

;?:‘E SECRETARIA DE PLANEACION
SR
ie * E% CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS
UMONTERLA
CcODIGO VERSION FECHA DE ELABORACION
SP-PE-F-09 01 13/01/2023

CERTIFICADO No.: 026-2025
EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
CERTIFICA:

Que revisada la base de datos gestionada a través de los sistemas de informacion MGA Web y
PIIP, asi como analizados los componentes y lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal
vigente, el siguiente proyecto, se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos
de Inversion Municipal.

PLAN DE DESARROLLO:

Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028 "Una Sola

Monteria"
LINEAMIENTO ESTRATEGICO: Circuito 3. Circuito para una Monteria Segura
SECTOR: 24 - Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 2402 - Infraestructura red vial regional
ID: 1313595
CODIGO BPIN: 202500000010211
Construccién mejoramiento y mantenimiento de obras de
NOMBRE DEL PROYECTO: infraestructura para mejorar la movilidad en el municipio
de Monteria

2402114 - Via urbana mejorada
2402041 - Via terciaria mejorada
PRODUCTOS CADENA DE VALOR: |2402118 - Estudios de preinversion para la red vial

regional

2402119 - Puente construido en via urbana existente
VALOR: $23.731.994.988,00*
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Secretaria de Infraestructura
RESPONSABLE: Iris Spath Camano

*Se adicionan recursos al proyecto

El presente certificado se expide a solicitud del Secretario/Jefe de Oficina respectivo, para
efectos de adelantar los procesos de Contratacion respectivos.

Dado en el Monteria a los diecinueve (19) dias del mes de febrero del 2025.
Version de Adobe
/ L‘ Acrobat Reader:
2024.005.20399
JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ

Secretario de Planeacion Municipal

Elabord: Daniela Nader Salgado/ Contratista SPM
Revisd: Ana Ofelia Galvan Moreno / Prof. Esp. Gr-4 — Coordinador de BP

La version vigente y controlada de este documento, sole podra ser consultada a través del Software Integrado de Gestion dispuesto para tal fin o por
medio del Coordinador MIPG. La impresién diferente a la publicada sera considerada como documento no controlado.
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Alcaldia de MONTERIA

Secretaria General

Coordinacion Area de Compras

CERTIFICA,

19/03/25, 11:40 a.m.

2823

N° P.C 4709

Que dentro del plan anual de adquisicién para la vigencia 2025 del Municipio de Monteria se encuentra
inscrito: 4709-PAVIMENTACION DE VIiAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE

MONTERIA

Cdédigos UNSPSC 72141000
Fecha proyectada de inicio del proceso de

" Marzo
Seleccion
Duracion Estimada del Contrato. 8 - Mes (s)

Modalidad

Licitacion publica

Valor

$ 16.600.000.000

Fuente de Financiacion

Recursos propios

Responsable de Contratacion

Este proceso es susceptible de limitarse a

agropecuarios y de la Agricultura Campesina local y con los
bienes y servicios del el articulo 2.20.1.1.3

. No

MiPymes?

Este proceso es susceptible de estructurarse por N
0

lotes o segmentos?

Cumple con el Decreto 248 de 2021 con relacion 30% de

adquisicién de alimentos comprados a pequefios productores N
0

La anterior informacidn se certifica de conformidad con la informacion suministrada por la respectiva de-
pendencia, cualquier modificacioén al presente documento debe ser reportada para su actualizacion

Dado en Monteria a los (19) dias del mes de marzo de 2025

https://erp-monteria.web.app/#/print/plan_compras{2hgTIDCfW7Wna44u5eCo/2025

Pagina 1 de 2
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Alcaldia de,

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

MONTERIA

CERTIFICA

miércoles 02 abril 2025

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2025 se tiene Disponibilidad
Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro

2.3.2.02.02.005.34
2.3.2.02.02.005.42

2.3.2.02.02.005.37
AZ .02,005.41
2.3.2.02.02.005.36

2.3.2.02.02.005.35

Descripcion

Construccion y
servicios de la
construccion
(sobretasa ala
Gasolina)

Construccion y
servicios de la
construccion

Canstruccién y
servicios de la
construccion
{Contribucion
Valorizacién)

Construccidn y
senvicios de la
construccion

Construccion y
servicios de la
construccion
(Plusvalia)

Construccion y
servicios de la
construccion (ICLD)

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA y SIETE Pesos

Tipo de

1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS
AL 5GP

1.2.2.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE
DESTINACION ESPECIFICA
POR ACTO
ADMINISTRATIVC

1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS
AL SGP

1.2.1.0.00 - INGRESOS
CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION

1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS
AL SGP

1.3.2.3.01 - R.F. DISTINTOS
AL 5GP

Producto

2402114

2402114

2402114

2402114

2402114

2402114

Valor C.D.P.

$997.797.602,00

$3.110.840.906,00

$ 135.852.045,00

$10.445.987.062,00

$ 123.701.688,00

$1.732.753.384,00

$ 16.547.932.687,00

Valor Disponbile.

§ 997.797.602,00

§ 3.110.840.906,00

$ 136.852.045,00

$ 10.487.041.769,00

$123.701.688,00

$ 1.732.753.384,00

$ 16.588.987.394,00

El certificado No. 25001225 se emite en Monteria el dia miércoles 02 de abril de 2025 como requisito previo a:
P.MENTACION DE ViAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Solicito : HUGO F. KERGUELEN GARCIA

l

Elaboro: ALLORENTE

\ Imprimio: ANGELICA LLORENTE RAMOS

| 1P imprimio: 186.145.71.80, 172.70.82.52, 10.0.0.103

Alcaldia de MONTERIA
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g g CDP No.
" monTERlA OFICINA DE PRESUPUESTO S I
Adcalia de, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD icretiss e el 0
MONTERIA

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2025 se tiene Disponibilidad
Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Fipuon)
. Dairo {-onofedoya

Profesional Especializado

Solicito : HUGO F. KERGUELEN GARCIA

Elabord: ALLORENTE I Imprimié: ANGELICA LLORENTE RAMOS IP Imprimio: 186.145.71.80, 172.70.82.52, 10.0.0.103

Alcaldia de MONTERIA | - Pagina 2 de 2




ESTUDIOS
PREVIOS



Alcaldia de
MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia que
textualmente sefiala: “Al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine Ia ley,
construir las obras que demande el progresc local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes Y
cumplir fas demas funciones que le asignen la Constitucién y las leyes”, y concordante con las
facultades dadas a los alcaldes a través de la ley 1551 de 2012, particularmente en su articulo
29, literal d) numeral 5, que indica que a éstos, les comresponde: “Ordenar los gastos y celebrar
los coniratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econémico, social y
con el presupuesto, observando las normas juridicas aplicables”, resulta a penas necesario
desde la Administracion Municipal, identificar las distintas necesidades que apremian en la
poblacién en aras de ser atendidas de la manera méas adecuada.

En concordancia con lo expuesto, y a la luz de la obligacién constitucional que tiene el Municipio
de satisfacer las necesidades de la poblacién residente en su territorio, debe propender, entre
otras cosas por el acceso a todos los barrios de la Ciudad con vias e infraestructura en optimas
condiciones para el desplazamiento de pasajeros o carga a través de los cuales se pueda
realizar una gestién publica, eficiente y transparente, al alcance de todos los coasociados, de tal
manera que el acceso a los servicios prestados desde la Administracion Municipal se realice en
condiciones adecuadas y optimas.

En este orden de ideas, desde la Secretarfa de Infraestructura se ha venido identificando
aquellas vias estratégicas para el desarrollo urbanistico de la ciudad entre las cuales se
encuentra las siguientes:

CONCRETO | |
DIRECCION {kH) i MR pcmEpio | ESPESORIM) | CUNEMA | BOK.CUEVERT BARHID COMUNA
140 Kglem3) |
CRADWENTRE LASCALLFS 23Y 24 2,055 X ] £.00 020
CAA IO CHTAE LAS CMLES 22 ¥ 220 8340 % i £,00 018 X Chi
CALLE 1 7AENTAELAS CRAS BB Y S 4,125 X 5,00 020 X Chambacd,
CALLE 16 ENTRE LASCRASEE Y5 b X 500 030 i Ealnony
b CRABC ENTHE LASCALLES 14 Y 18 08T X 4,00 oz | Lachamne.
| CMULEAENTRELASCRASECYED 0,051 X 780 00 |
B ENTRELASCALLES 15 ¥ 168 2,233 A = {om | 5
CALLES 6 ¥ 16A 8,085 X so0 | o | E
M . LSCASSYED e 11 T e T 029 | MeaiEitaLe
R 12 ENTRE LAAY. CIREUNJALAR Y CALLE 14 o078 | X 5400 02 | ISRLE Victora, O, |
| CRAI1ENTRE LA CIRCUNVALAA Y CALLE 14 0,058 X 6.0 o3 lageduliaLa |
| CALLE 15 ENTAE LAAV. SO AR Y CALLE 18 oot % 6.0 [XT] b Mg y Uitna.
CALLE 158 ENTRE LASCRAS 13 ¥ 14 [Are] % 7.00 D20 X
GAN 14B ENTRE LAS CALLES 13V 154 0,093 % &0 | 0x
DUABOMRAL 25 ENTRE LAS TRAMSVERSALES Y5 014D X 1= a X
TRANSVERBAL 4 EXTAE DUACONAL 24125 S5t o :'L'_,ss X faipe 2
| CALERIENTRELASCRAS 80 45 0,857 ] P Eon 621 X Vhli o =)
CARRERA LG ENTRE LASCALLES 53 Y550 _ Bass L} L. SRS e - S . Y X

Estos tramos de vias presentan un gran deterioro por encontrarse sin pavimentar, vias con
adoguin en mal estado, problemas hidraulicos, e inseguridad para los peatones por la falta de
andenes de circulacion, falta de senalizacion y falta de alumbrado publico adecuado, por lo que
se requiere de un mejoramiento de estos tramos de vias urbanas.

Identificado el problema existente por los técnicos de la Secretaria de Infraestructura Municipal,
lo cual quedd debidamente descrito en el anexo técnico que hace parte integral del presente
estudio previo, donde se evidencia la necesidad de la iniciativa de formular y estructurar el
proyecto de “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3. 5 Y 12 EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA”", por considerarse prioritario y de importancia para la ciudad de
Monteria, en aras de garantizar la libre movilidad y evitar el uso de vias alternas que afecten el
trafico urbano, incrementen los costos y tiempos de viajes de la comunidad y transetintes.

A continuacion, se inserta registro fotografico donde se evidencia las condiciones actuales del
sector que se quiere intervenir:

Edificio Antonio de la Tore y Miranda. €127 # 3 - 16 Monteria - Cérdoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.gov.co
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ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

« LA GRANJA
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s CHAMBACU

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. CI 27 # 3 - 16 Monteria - Cérdoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.gov.co



Alcaldia de
MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

« BALBOA

* LACHARME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

Ir""i"

« LAVICTORIAY RISARALDA

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. C1 27 # 3 - 16 Monteria - Cordoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.gov.co
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ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

« OBRERO

—a
w
ot

e 14 DE JULIO
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2022 Articulo 2
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

Con base en lo anterior, la secretaria de Infraestructura tiene la necesidad de contratar la
realizacion de la "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5Y 12 EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

En concordancia con lo anterior, se inscribié en el banco de proyectos del Municipio, el
proyecto denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5Y
12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA’ bajo el cédigo BPIN 202500000010211. expedido por
el Secretario de Planeacion, y del cual se inserta imagen a continuacion:

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. C127 #3 - 16 Monteria - Cordoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.gov.co
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SECRETARIA DE PLANEACION

CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS

LI

VERSION FECHA DE ELABORACION s
o1 13/01/2023

CERTIFICADO No.: 026-2025
EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
CERTIFICA:
Que revisada la base de datos gestionada a través de los sistemas de informacion MGA Web y
PIIP, asi como analizados los componentes y lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal

vigente, el siguiente proyeclo, se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos
de Inversién Municipal.

Plan de Desarrcllo Municipal 2024-2028 "Una Sola

PLAN DE DESARROLLO: Monteria”
LINEAMIENTO ESTRATEGICO: Circuito 3, Circuito para una Monteria Segura
SECTOR: 24 - Transporte
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 2402 - Infraestructura red vial regiona!
1D: 1313595
CODIGO BPIN: 202500000010211
Consiruccién mejoramiento y mantenimiento de obras de
NOMBRE DEL PROYECTO: gmfraﬁamztgt}ga para mejorar la movilidad en el municipio
e Mon

2402114 - Via urbana mejorada
_ 2402041 - Via terciaria mejorada
PRODUCTOS CADENA DE VALOR: [ 2402118 - Estudios de preinversion para la red vial

regional

2402119 - Puente construido en via urbana existente
VALOR: $23.731,894.988 00"
DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Secretaria de Infraestructura
RESPONSABLE: Iris Spath Camafio

*Se adicionan recursos al proyecto
El presente certificado se expide a solicitud del Secrelario/Jefe de Oficina respectivo, para
efectos de adelantar los procesos de Contratacion respectivos.

Dado en el Monteria a los diecinueve (19) dias del mes de febrero del 2025.
Versién de Adobe
‘{"‘ % Acrobat Reader:
2024.005.20399
JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ
‘Secretario de Planeacion Municipal

Etabors: Daniela Nader Salgadol Contratista SPM
Revisd: Ana Ofelia Galvin Moreno | Prof. Esp. Gr-4 - Coordinador de BP

Lo yerssdn vi controfads de esie documento, schy BT OO o iravas del 9 o e sl fino
vigentn y conid  dossemanio. sk poded ses conmada » e de Scfiwaryinegrad o iepusnio paca e i por

Asi mismo se encuentra inscrita en el plan de compras de la entidad de conformidad con el
certificado N° 4709 de fecha 19 de marzo de 2025, expedido por el Coordinador area de
compras, y del cual se inserta imagen a continuacion:

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. C127 # 3 - 16 Monteria - Cérdoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.gov.co
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ERP Alcalala Monteris 19/03/25, 11:40 &

. Alcaldiz de MONTERIA
r———

Secretarfa General
Coordinacion Area de Compras

CERTIFICA, N* PC 4709

Que dentro del plan anual de adquisicién para la vigencia 2025 del Municipio de Monteria se encuentra
insorito: 4709-PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5 Y 12 EN EL. MUNICIPIO DE

B9

MONTERIA

St o i IO TR G o ko

Fecha proyectada de inicio del proceso de

2 Marzo

Seleccidn e

Duracion Estimada del Contrata. 8-Mes(s)
Modalidad |Licitacion pl.'ihliaa_ %
\Valor S‘IE.EOQ.(_JB_D.DDO :
Fuente de Financiacion |Recursos propios
ResponeabledeContratagion =

Este proceso es susceptible de limitarse a No

MiPymes? _ I

Este proceso es susceptible de estructurarse por N

lotes o segmentos? = Sl
iCurnple con ef Decreto 248 d& 2021 con relacién 30% de

et e lidart il i B o e =

gropecuarios y de la Agricultura Campesing lacal y con los 4

kb S st o T R N S| Eol s eI

La anterior informacion se certifica de conformidad con la informacidn suministrada por la respectiva de-
pendencia, cualquier modificacion al presente documento debe ser reportada para su actualizacién

Dado en Monteria a los (19) dias del mes de marzo de 2025

hitps:gh web. DCIwT /3035

Phgina 1 de 2

Por lo anterior, se hace necesario adelantar la presente contratacian.
2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

2.1. OBJETO A CONTRATAR: ‘PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS
COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”.

2.2. De acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, el presente
proceso de seleccién se clasifica de la siguiente manera:

CODIGO UNSPSC | GRUPO |  SEGMENTO. S EANILIA s e LCEASE
(72) Saervicios de .. -
72141000 ® Edificacién,  Construccion | U o008 08 | O oon > e
Servicios de Instalaciones 2
Mantanimionts pesada autopistas y carreteras

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. C1 27 # 3 - 16 Monteria - Cérdoba Tel, 604 791 07 20 www.monteria.gov.co
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Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

2.3. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:

El objeto contractual se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del INVIAS

para cada actividad y contenidas en los anexos del estudio previo del presente proceso de
seleccién, asi como los demas documentos técnicos del proceso tales como: Presupuesto @
Oficial que contiene las actividades, unidades y cantidades, los andlisis de Precios Unitarios,
desglose del AlU, y desglose del PGIO y Planos.

Las actividades a realizar se encuentran discriminadas en el cuadro de presupuesto anexo a la
presente convocatoria.

TEM CANTIDAD
iTEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UNIDAD TOTAL

PAGO | GENERAL | PARTICULAR
e o T ety

REMOCION  MECANICA  DE
ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO
1,02 | 201.10 201-22 DEMOLICICN DE BORDILLOS DE CONCRETO M 1.659,74
CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE M

103 1 1,03P 103F | CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA 1.659,74
DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE
1,04 201.9 201-22 CONCRETO Mz 847,59
105 | 2017 | 20123 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 144,50
EXCAVACIONES MECANICAS CoN
EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB
e | 108 106P | RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE | M3 1.194,63
RETIRO__
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA
1,07 |21022| 21022 B o e M3 13.586,29
AT "osp | CARGUE Y RETIRO DE WATERIAL SOBRANTE,| o P

CON ACARREQ LIBRE
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE
ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M| 0 65.00
INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE '
EXTRACCION DE RAIZ)
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE
ARBOLES ALTURA ENTRE H= 51M A 10M
INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUQS, INCLUYE
EXTRACCION DE RAIZ)
PODA DE FORMACION ARBOLES ALTURA
1,11 | 8024 802-22 MENOR O IGUAL H=5 M (INCLUYE TRANSPORTE | UND 1,00
DE RESIDUOS)
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES
MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M
DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO
GAl MANTENIMIENTO

1,08 | 201.12 201-22

1,10 | 20112 201-22 UND 115,00

UND 1.800,00

!
MEJORAMIENTO DE

LA SUBRASANTE CON| ..

MATERIAL SELECCIONADO SOl
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON

202 | 202P 202P | ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON | M3 1.289,14
O SIMILAR)

2.05 | 3203 | 32022 SUBBASE GRANULAR CLASE C W3 352929
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE

s el IRl SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES M2 12.950,.69

sof | ana | mige Eg::gmo DE CONCRETO HIDRAULICO MR (40 | s e

T 3027 | ADECUACION DE CAMARAS DE TNSPECCION| o =

(MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE
303 | 6724 | 67222 CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA| M 3.146,30
SUPERFICIE DE APOYO

AGERO DE REFUERZO Fy = 420

pa L KG_1_S0505.20

=1 nd d
SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA
RETROREFLECT|VA DE B0CM X 80CM
SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE
0 0 e LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM b 500
DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA
REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE -
M2. (INCLUYE [IMPRIMANTE, SUMINISTRO,
APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)
DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA
REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M
(12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO,
APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)
REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO
PLASTICO PERNADO

UND 83,00

4,03 | 700.3 700-22 M2 879,80

4,04 700.1 700-22 M 8.807,03

4,05 |40sp 4,05P

M 65,50
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5,01

501P

501P

2022 Articulo 2

EXCAVACION MANUAL

M3

2.254 76

5,02

502P

502P

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,
CCON ACARREO LIBRE

M3

2.931,19

5,03

23141

231-22

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE
SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

M2

3.552,96

5,04

504 P

504 P

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
COMPACTADO

M3

300,63

5,08

640.1

B40-22

ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA

KG

53.624,72

5,06

671.1

671-22

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO
INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE
DE APQYO

M3

1.147,87

5,07

6,01

507 P

601P

5,07 P

6.01P

SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO

S/l TABLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISCAP.
EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR
AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON
MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m,
RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO
SELECCIONADOQ DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS

UND

98,00

4.839,82

6,02 P

602P

FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS
VISUALES CON ADODQUIN EN CONCRETC DE
20cm X 10cm X 6em COLOR AMARILLO PARA
EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGUN
DISEND. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4
CM, INSTALACION, COMPACTACION, JUNTAS
SELLADAS CON ARENA

4,839,82

6,03

6,03 P

6,03P

CONSTRUCCION  PISO EN  CONCRETO
ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI).
E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGUN
DISERNO. INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL
SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA CONSTRUCCION.

M2

1.567,29

6,04

6,04 P

6,04 P

RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE
CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL
TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO

UND

118,00

6,05

6,05 P

6,05 P

RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X
1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE
CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN
EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR
AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE
ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO
CON MATERIAL SELECCIONADO

UND

126,00

6,06 P

S/l BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU

EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO

Lo NECgSAR%O PARA SU CORRECTA
INS N

['Si TUBERIA PARA

PROLONGACION

UND

8,01

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE 6"

NES VARIAS EN MATERIAL COMUN

M

M3

7,01 | 663.1 663-22 DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4" INCLUYE M 326,40
EXCAVACION Y RELLENO
REPARACION  DE DOMICILIARIAS ~ DEL

7.02 | 7.02P 7,02P ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO | UND 281,00
PARA SU chRECTA INSTALACION.
REUBICACION TIPICA MEDIDORES DE GAS RED

7.03 | 7.03P 7.03P DOMICILIARIA. UND 75,00
REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO

704 | 7.04P 704 P DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE | |,un 134,00

GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M;

INCLUYE EQUIPO DE SUCCION, PLASTICO PARA

BAJO AGUA 61172
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE

802 | 2311 | 23122 SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES e 184,70
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,

8,03 | 8.03P T TR oy AL M3 795,24
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADG

8.04 | B8.04P T Ll o M3 198,05
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON

805 | 805P 805P | ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON| M3 66,10
O SIMILAR
CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C

806 | 630.1 | 63022 AR e M3 233,71

807 [ 6and | ea0zz ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG 26.794,86

805 | B8P 5057 | BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR | M 3320

809 [B09P 800P | MANEJO DE CAUCE DE AGUA OND 3,00

8.0 | 8.10P 510P | JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC M 54.00
CONCRETO RESISTENGIA 14 MPA CLASE F

811 | 6301 | 63022 L M3 14,82
EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL

N (R ooip |HETEROGENEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER | —
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PROTECCION Y TODO LO NECESARIO.

9,02

9,02P

9,02F

EXCAVACION MECANICA DE  MATERIAL
HETEROGENEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER
GRADO DE HUMEDAD MAYORES A 1.5M:
INCLUYE EQUIPO DE SUCCION, PLASTICO PARA
PROTECCION Y TODO LO NECESARIO.

M3

229,22

9,03

9,03 P

9,03 P

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE,
CON ACARREDQ LIERE

M3

863,63

9,04

9,04 P

9.04 P

S.T.C. DE ENTIBADO EN LAMINAS DE HIERRO
PARA EXCAVACIONES BAJO CUALQUIER
ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION. SU
MEDIDA SERA EN EL SITIO, SE TENDRA EN
CUENTA PARA EFECTOS DE PAGO, SOLAMENTE
LAS AREAS NETAS CUBIERTAS POR EL
ENTIBADO. EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA
COMO ENTIBADO LA COLOCACION DE MARCOS
ESPACIADOS, COMUNMENTE LLAMADO
PUERTAS, NINGUN  ELEMENTO  PODRA
PRESENTAR HENDIDURAS, NUDOS (o]
CURVATURAS QUE AFECTEN LA CALIDAD DEL
ENTIBADO

M2

506,10

9.05P

9.05P

SUMINISTRO E INSTALACION DE 0,10 M DE
ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACION DE
TUBERIA.

M3

111,24

9,06 P

9.06 P

8.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN BRECHAS
COMPACTADOS ~ MECANICAMENTE ~ HASTA
OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL
90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO
DEL PROCTOR MODIFICADO.

M3

899,88

9,07 P

8,07 F

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
COMPACTADO

M3

664,25

2311

231-22

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE
SUBRASANTE ¥ CAPAS GRANULARES

M2

3.188,97

9,09

9,03 P

9,08 P

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO  CORRUGADO 8" CON
CARACTERISTICAS (PS 8KNM2- 57 PSI) TIPO
DURAFORT O SIMILAR.

8,10

910PF

910P

610,62

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO CORRUGADO 10" CON
CARACTERISTICAS (PS 8KNM2- 57 PSI) TIPO
DURAFORT C SIMILAR.

131,00

9,11

911P

911P

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE &' CON
CARACTERISTICAS (PS 8KNM2- 57 PSI) TIPO
DURAFORT O SIMILAR. PARA DOMICILIARIAS.

882,00

8,12

9,12P

9,12P

SUMINISTRO E INSTALACION DE KITS SILLAS
YEE 8" X 6" PARA TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO CORRUGADO.

UND

150,00

8,13

9,13P

913P

CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION
@ 1,2 M, PROFUNDIDAD MENCRES DE 2 METROS
EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE
HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

UND

89,14

10,01

9,14 P

CAJAS DE INSPECCION DE 0,60MX0,60M EN
CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE
HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE
POSTE EN CONCRETO DE ( 12 MTS - 750 KGF ).

UND

UND

10,02

SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ CONSTRUCCION
DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO
DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE { 12
MTS - 750 KGF ).

UND

10,03

10,03 P

SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS
ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON
DISPOSICION EN BANDERA A 132 KV, E
INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE
ACERQ INOXIDABLE.

UND

10,04

10,04 P

SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO
DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE
DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.

10,05

10,05 P

INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA
ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV,

10,08

|

10,07

10,08 P

10,07 P

INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE
POSTE EN CONCRETO
: D
CONCRETO DE ( 9 MTS - 1050 KGF ).

10.08

10,08

10,08 P

SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION
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P DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO
DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS
- 1050 KGF ).
10,08 SUMINISTRO E INSTALAGION DE ELEMENTOS
1009 [ 1y 10,09P | ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA | UND 16,00
BT A 240/120 VOL.
010 SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO
1010 | 10,10P  |DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE M 1.800,00
TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.
10,11 DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE
W | B 10.11P | (9 MTS - 1050 KGF - 750 KGF - 510 KGF). s 00

DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE | 1/
ED PARA RED DE TELEC

SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO
DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo.

2.600,00

6 + 1xNo. 6 ) AWG.
o SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS
10,14 & 10,14 P ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR| UND 7,00
(240/120) VOL.
e SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS
10,15 4 10,15 P ELECTRICOS PARA  REINSTALACION DE| UND 10,00
ALUMBRADO PUBLICO.
PGIO

TRAMITES ANTE ENTIDAD AMBIENTAL

TRAMITES, y LEGALIZACIONES (AFINIA)

El objeto contractual se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones contenidas en el
estudio previo del presente proceso de seleccion, sus anexos y los documentos que arroje
como resultado la etapa de diagnoéstico.

2.3.2. FRENTES DE TRABAJO PROFESIONAL ESPECIALISTA.

Sera requisito para el inicio de la ejecucion del contrato que el proponente disponga como
minimo de un frente de trabajo para la ejecucion del proyecto en el tiempo pactado.

2.3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
2.3.3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en las especificaciones generales de construccién de carreteras del INVIAS, en el
manual de sefializacién vial del INVIAS, y en el manual de disefio geométrico de carreteras del
INVIAS, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado
a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer
un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la
region, que no podra superar el treinta par ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de Ia
region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el (ltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o
los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, seré posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su

debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.
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2. Destinar a la ejecucion del contrate, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanguera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentard la documentacion respectiva que acredite la condicién
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato.
El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5)
dias siguientes contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicard en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de
Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de
victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberd demostrarse con el
certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable,

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
alglin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrata.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que impligue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

12. Durante la ejecucién del contrato deberé observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
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informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias]
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

17. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

18. El confratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades:

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado

exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefic entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la e'ecucmn da la obra contratada por la erﬂldad

20

El Gontratlsta se compromete a adquirir Ios

bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del
documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del

3 Informar aI interventor o al supervisor del
[« ntrato segun corresponda, la fecha de adqumc:én de los bienes nacionales relevantes
para que este verifique gue fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de
Productores de Bienes Nacionales correspondiente

22 Opcion . de
] Incorporar como minimo el cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato

23
Incorporar como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato.

24. Las demas estipuladas por Ley.

2.3.3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar el objeto contractual en el plazo establecido.

2. Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, y la
Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a
los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Nacional de Bienestar Familiar, mediante certificacion expedida por el
representante legal o revisor fiscal segun el caso.

3. Suministrar toda la informacién requerida en las reglas de participacién del proceso del
cual se deriva la seleccion.

4, El contratista debera llevar una memoria diaria (Bitécora) de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el contrato, etc., debe permitir la comprension general
del contrato y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e
inversion aprobado. Debe firmarse por el Coordinador del Proyecto y el interventor y
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los
representantes del MUNICIPIO DE MONTERIA.

5. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion del contrato,
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Elaborar y presentar juntamente con el interventor, actas parciales, final de contrato y
liquidacion.

Presentar al interventor informes semanales de avance del conirato y los que EL
MUNICIPIO DE MONTERIA le solicite, que incluya entre otro registro fotografico y/o de
video del avance de la ejecucién, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o
avance.

Asumir los costos y riesgos del Control de Calidad del contrato.

Durante la ejecucién del contrato, el Contratista tendrd la obligacion de usar
procedimientos adecuados de proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda
afectar su calidad, y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la ejecucion de
los trabajos permanezcan prestando servicio publico.

Asumir el transporte de los materiales y equipos, asi como sus despachos y enirega
oportunas en sitio para el cumplimiento del plazo establecido.

Asumir los costos y riesgos del suministro de los servicios publicos provisionales para la
ejecucion del contrato. Responder por el pago del consumo de servicios publicos utilizados
con ocasion de la ejecucion del contrato y trabajos, asi como de la adecuacion de las redes
requeridas para la obtencion del servicio.

Suministrar y mantener durante la ejecucién del contrato el personal propuesto para la
ejecucion de los trabajos hasta la entrega del proyecto a satisfaccién.

El contratista debera garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con el
cronograma de ejecucién del contrato, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y
nocturna).

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o
los subcontratistas.

El contratista debera cumplir las disposiciones legales sobre contratacién del personal
colombiano y extranjero.

El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha de
liquidacién del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones
sociales de Ley.

EL MUNICIPIO DE MONTERIA tampoco seré responsable de cualquier cbligacion que el
contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.

El Contratista debera mantener a todo el personal que labore en el contrato debidamente
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato
reconocimiento.

El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de
las areas a intervenir que lo requieran o solicite el interventor, implementar el plan de
seguridad industrial correspendiente y necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la
sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacién del personal contratado.
Deberan asimismo garantizar que las dreas a intervenir estén aisladas totalmente, para
evitar el transito e intromisién de terceros.

El contratista debera conservar todas las dreas aledanas al sitio donde se realicen los
trabajos contratados, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciacion de los
trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dafie durante
la ejecucidn del contrato.

El contratista debera adecuar las areas o espacios que le indique el interventor para el
almacenamientc de materiales, oficina y cuarto del personal. Sin embargo, es
responsabilidad del contratista ubicar, adecuar y proteger el sitio asignado.

Responder por todo dafno que se cause a bienes, al personal que se ulilice y a terceros en
la ejecucion del contrato.

Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y
entregar las dreas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte del interventor.

El Contratista sera responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el
personal del interventor, visitantes autorizados o fransetintes, como resultado de la
negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente,
todas las indemnizaciones seran por cuenta del Contratista. El interventor podra ordenar
en cualquier momento, que se suspenda el proyecto o las actividades en general si por
parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de
seguridad o de las instrucciones del interventor a este respecto, sin que el Contratista
tenga derecho a reclamo o a la ampliacién del plazo de ejecucion. El contratista debera
mantener en el frente de trabajo, las senales que indique peligro para el usuario y la
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orientacién vehicular necesaria para la circulacion. La senalizacion anterior no tendra pago
separado y su costo debera estar incluido en el valor de la propuesta econdémica.

El contratista gestionara ante las autoridades competentes los permisos que requiera para
la ejecucion del contrato.

Cumplir con las condiciones técnicas superiores de calidad en el caso de haberse
comprometido con dicho requisito.

Con el fin de prevenir accidentes y alteracion del flujo vehicular durante la ejecucion de la
obra el contratista debera presentar un plan de movilidad especifico para los sitios a
intervenir.

El contratista debe presentar al interventor del presente contrato planes de trabajo
mensuales que describan el cronograma de actividades, areas de intervencion y gastos
proyectados para las actividades a ejecutar durante el mes.

El contratista debe demostrar las certificaciones de la disposicion final de los residuos de
corte de césped, tala y poda de arboles, en caso de realizar donaciones de madera se
deben levantar actas que certifiquen el recibido de la donacidn.

El contratista debe garantizar la seguridad de las actividades de contrato y se hace
responsable de los dafios causados en la infraestructura fisica, peatones y elementos
transelntes.

Instalar una valla informativa de acuerdo con el modelo suministrado por la Secretaria de
Infraestructura Municipal.

Las demés que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

2.4. PREDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS.

2.4.1 PREDIOS: Las obras se realizaran en vias publicas destinados al uso pblico del
Municipio de MONTERIA, CORDOBA seglin certificacion expedida por el Secretario de
Planeacion Municipal y del cual se inserta imagen:
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
CERTIFICA

1. Que el proyecto denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 35 Y 12 EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA", Seg(in la carlografia oficial del Acuerda 003 del 5 de mayo de 2021, *por
medio del cusl se adopla ua revision general ordinaria del Plan de Ordenamienio Tertarial de Monteria’, en
& mapa 24 U_SUBSISTEMA VIAL EXISTENTE Y PROYECTADO establece que los siguientes ramos hacen
parte del espacio piiblica del municipio de Monleria, Ver tabia 1.

CALGONAL 35 ENTRE 4 T8
[FRANSVERSAL 4 ENTRE DULOCHAL 247 25

1 ot
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2.4.2. LICENCIAS: De acuerdo a las obras a realizar no se necesita licencias para la ejecucion
del proyecto, tal y como se muestra en el siguiente documento:

» Licencia de construccion i

S
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SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, EN USO DE
SUS FACULTADES LEGALES

CERTIFICA

Qué el proyecto denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5 Y 12ENEL
MUNICIPIO DE MONTERIA", no requiere licencia de construccién, de conformidad con el Numeral 2
del Articulo 2.2.6.1.1.11, el cual dispone:

“ARTICULO 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanisticas. Para
la expedicién de las licencias urbanisticas, se tendrd en cuenta lo siguiente:

1.2 La ejecucion de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional,
departamental y/o municipal; puerfos maritimos y fluviales; infraestruclura para la
exploracion y explotacién de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de abaslecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energia; sin perjuicio de las demas autorizaciones,
permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada maleria.
Tampoco requerira licencia el desamollo de edificaciones de caracter lransilorio o
provisional que sean inherentes a la construccién de este tipo de proyecios...” (Negrillas
y subrayado por fuera del texto).

Que, en vista que el proyecto denominado “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS
3,5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA", se encuentra contemplado dentro del Plan de Desarrollo
Municipal, tal y como lo informa la Secretaria de Infraestructura, no requiere licencia de
intervencion y ocupacién del espacio ptblico, en los términos del Pardgrafo 2 del Articulo
2.2.6.1.1.12 del decreto 1077 de 2015:

Pagias L de |
Carrera 1w No. 32* — 49 Centro Verde | 7910720 / Monteria, Cordoba

o e gov.co
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“ARTICULO 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervencién y ocupacion del espacio publico.

Es la autorizacion previa para ocupar o para intervenir bienes de uso ptblico incluidos en
el espacio piblico, de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de
Ordenamienlo Territorial, en los instrumentos que lo desarroflen y complementen y demas
normatividad vigente.

PARAGRAFO 2. Las entidades del nivel central o descentralizado de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas
industriales y comerciales del Estado, y Ias sociedades de economia mixta, no estdn

das r licencias de intervencion cupacién del espacio publico
cuando en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones
expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamentales,
municipales o distritales, en el Plan de Ordenamiento Territonial o en los instrumentos
que lo desarrollen y complementen." (Negrillas y subrayado por fuera del texto).

Esta certificacion se expide de conformidad con la informacién suministrada por la Secretaria de
Infraestructura y no se refiere a la viabilidad del proyecto citado.

Dada a los trece {13) dias del mes de marzo del aiio 2025.

z‘ % Firmado digitalmente
por JHON NEL
RODRIGUEZ SANCHEZ

JHON NEL RODRIGUEZ SANCHEZ
Secretario de Planeacién Municipal.

Proyectt: Telo Herazo G Conmatsa Pl 58

YLt

Rarvisd: Freddy Vasquez — Contratisia SPM

Plaging § e 1
Carrern 1w No. 32* — 48 Centro Verde / 7910720 | Montesia, Cordobs
& gov.co
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¢ Licencia ambiental
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Doctora

IRIS SPATH CAMANO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE MONTERIA

Tel: 2551887

Cra. 1W #32A - 49 - CENTRO VERDE
s.infraestructura@monteria.gov.co
Monterfa (Cordoba)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20251103056: OFICIO No.C.E SIM-422-2025:
SOLICITUD DE CONCEPTO DE AVAL AMBIENTAL, ESPECIFICANDO SI SE HACE
NECESARIO LICENCIA AMBIENTAL PARA SU EJECUCION.

Cordial saludo,

Damoalcancsaloﬁdoeﬁndnmalmw,dmdsmldhhmmnsm los permisos y lcencias
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Elpmsamanﬂmmmnsmyepemﬁsompamlammmmslgﬁnpmym en caso dado debe
ias anle las entidad

Es preciso advertir, mmodemelmmw@&mmmﬁamhapw&gﬁa \raslanosa
encuentre enmarcado an los usos prncipales, parmitidos yo dici se deberd surlir lo descrito en el
Decrelo 1076 de 2015: -Am!cuw 2.2.21.3.9. Sustracclon de dreas protegidas. La conservacion y

del ambiente es de utilided publica & interés social, Cuando par ofras razones de utilidad publica
e interés social s& wmﬁmwumymmpwmmafmmhrdamémm&
mmmmwwwwrsmmmmwmmmummmmr
mmﬂm:elasuﬂmcddndd&s&dsmwésan!ahmﬁmamfam * por lo cual, debera contar
con la certificacion de icclones sedida por esta CAR.

Los iones o rizaciones ambientales que requiera un proyecio dependeran de las
actmdadespmmmquewyanawe;mmdm en lodo caso los tramites y su causalidad puaden ser
consullados en nuestra pagina web www.ovs gov.co en et link trarmites y servicios.

Es importante resaltar que, en caso de it o autorizaciones ambientales, estos
dm%nwmﬂadosynbwﬁwmmsm mpelanmsmﬁesdaehmmm.

Cabe itar que serd obligacisn del ejecut 'Ialmplemenlaoiénefemdaiasmsdndasmbimwesquesn
raquieranduranhelaqewudnﬁalaslabomspampmvarﬁrrummarh ntaminacidn del medio i ¥
buscar el mejoramiento, conservacion y restauracidn de los recursos naturales.

Atentamente,

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Subdirector de Gestidn Ambilental

w2025 ciol

Etabord: Rafael Ricardo Solano o { 5GA

c CARRERA 6 No 61-25 Ed. ONOMA PB)X: 7890605 - 7890608
= WWW.CVS.GOV.CO E-mail: CVS@CVS.GOV.CO
. Linea Verde 018000180609
Nit 891000627-0

Monteria - Colombia

2.4.3. PERMISOS: De acuerdo a las obras a realizar se requerirdn permisos ambientales para
lo cual se realizé la respectiva solicitud a la autoridad ambiental tal y como se muestra en el
siguiente documento:
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Soporte de Radicado PQR
Tipo de Solicitud: PETICION

cvs 17/03/2025 17:24

Datos del Remitente: Radicado POR No.: 20251103050
Num Tdentificacién: NTT BOO0S6734-1 s:gm < mouﬁ ”Eﬂg'igm
Nombre: ALCALDIA DE MONTERIA Adiuntess: 1 archivos Fol:2
Solicitante: ‘CC 35116903 IRIS SPATH CAMARQ
Cargo: SECRETERIA DE INFRAESTRUCTURA
DErecciting {RA1W £ 32 A - 49 Monteria Cod Postal:

Teléfono y celufar: 7924545 -
Asunio: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5'Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Doctor

ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LOPEZ

Subdirector de Gastion Ambiental

Corporacidn Auténoma Regional de los Vailes del Sint y San Jorge-CVS
Carrera 6 N° 61-25 Barrio los Bongos

Monteria, Cérdoba

Referencia: PROYECTO ‘PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS
COMUNAS 3, 5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA™

Asunto: SOLICITUD DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN EL
MARCO DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA

Respetado doctor Albairo:

El municipio de Monteria, ha realizado todas las acciones necesarias para materializar el proyecto
“PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA", resaltando que a la fecha estan dadas todas las condiciones para la puesta en
marcha del proyeclo, reiterando el firme compromiso de la administracion municipal para sacar
adelante la ejecucion del mismo y poder entregar a la comunidad monteriana una infraestructura
que mejore la movilidad de la poblacion.

Me permito solicitar cordialmente permiso de aprovechamiento forestal, debido a que parte de
drboles presentan problemas fitosanitarios (muertos, enfermos o quemados), otros generan riesgo
por volcamiento por el dngulo de inclinacidn que presentan y olros requieren ser talados de
acuerdo a los disefios arquitectonicos y su cercania a la via.

El proyecto en mencién se localiza en zona urbana especificamente en los barrios La Granja,
Chuchurubi, Chambact, Balboa, Lacharme, Risaralda, La Victoria, Obrero, 14 De Julio, La Julia,
Urbina y Villa Cielo.

Para dar apertura al framite se adjunta la siguiente documentacién:

1. Formato Unico de aprovechamiento forestal sostenible.
2. Rut.
3. Folecopia de la cedula del solicitante.

Acta de posesion del alcalde.

- Plan de aprovechamiento forestal.

Inventario Forestal,

Planos de obra y disefios del proyecto.

. Planos de localizacion de los arboles georreferenciados y enumerados.
Especificaciones técnicas.

L ®N@ e

documenios onados anteriormente se adjuntal el drive
https iidrive. googla_mrrddnvelwmaldamh c1pijHkHIﬁQan4nmIZBJkih D

Es de suma importancia contar con el apoyo de la entidad en la consecucidn de los permisos
ambientales lo antes posible.

Agradeciendo su oporiuna atencién.
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2.5. AUTORIZACIONES:

El alcalde en funcién y atribuciones establecidas en la constitucion y en la Ley 1551 de 2012,
Art 29 literal d, numeral 5, que sefiala: “Ordenar los gasfos y de mantenimiento los contratos y
convenios municipales de acuerdo con el plan de desarroflo econdémico, social y con el
presupuesto, observando las normas juridicas aplicables”, suscribira el contrato que resulte del
presente proceso de seleccion.

2.6. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Se trata de un contrato de obra publica, definido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

“ _Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion, mantenimiento,
instalacion y, en general, para la realizacién de cualquier ofro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago. (...)"

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

3.1. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA: La modalidad de seleccion del
contratista a utilizar en este caso, es la Licitacion Publica, teniendo en cuenta el valor del
contrato a celebrar y que el objeto y tipo de contrato no estan comprendido dentro de las
excepciones que permiten optar por otra modalidad de seleccion de contratista.

3.2. LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN ESTA MODALIDAD DE
SELECCION: Los fundamentos jurfdicos gque soportan esta modalidad de seleccion, lo
constituyen las siguientes disposiciones juridicas:

Esta contratacién se hara a través de la modalidad de Licitaciéon Publica, con fundamento en
las siguientes disposiciones:

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007

“La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de
licitacién publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en
las siguientes reglas:

..... 1) La escogencia del contratista se efectuaré por regla general a través de licilacién pablica,
con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo (...)"

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.
4.1. VALOR DEL CONTRATO:

El valor de este contrato es hasta por la suma de DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 'Y
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS MCTE. ($16.547.932.687,00), incluido el AlU, PGIO, TRAMITES ANTE AUTORIDAD
AMBIENTAL, Y TRAMITES Y LEGALIZACIONES (AFINIA) y todos los impuestos a que haya
lugar.

4.2. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO: El valor de este contrato se ha estimado
teniendo en cuenta el presupuesto previsto por esta entidad, que hace parte integral de este
estudio, debidamente suscrito por el Secretario de Infraestructura Municipal y del cual se
inserta imagen a continuacion:
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Alcaldia de
MONTERIA

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

CERTIFICA
Que los precios unilarios corresponden al promedio de 1a region y que son los utilizados para el tipo de

aclividades confempladas en el proyecto de inversion ‘PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS
COMUNAS 3, 5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA",

La presente cerlificacion se expide a fos 19 dias del mes de marzo de 2025

Firmado
digitaimente
WHSSPA‘IH

IRIS SPATH mﬁo
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Monteria- Departamanto de Cérdoba

Firmado
INGRID MORM.ES AVILA

GERENTE DE PROYECTOS
Monleria- Departamento de Cérdoba

Elaboro: Marti Melendres — Contratista SIM 8

4.3. ANTICIPO:
La entidad no tiene previsto la entrega de anticipo o pago anticipado.
4.4. FORMA DE PAGO:

La entidad no ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que, de acuerdo a los indicadores
financieros solicitados, el contratista debe contar con capacidad financiera que le permita
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solventar los gastos iniciales de ejecucion de obra hasta en un 15%, tiempo en el cual podra
presentar acta parcial.

Se contemplé un imprevisto del 1%, para sufragar los costos o gastos menores de la obra no
previstos en el contrato, que no tienen un valor contractual asignado pero que son normales del
negocio, lo cual no da lugar a solicitar indemnizacion a la entidad contratante y que deben ser
asumidos por el contratista con cargo a este rubro.

Por lo anterior, la forma de pago se ha establecido de la siguiente manera:

La Entidad pagara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas,
revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente
anterior hasta el 95 % del valor del Contrato. El 5 % restante se pagara contra la liquidacion del
Contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

4.5. PLAZO:

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de
Contratacién es SIETE (7) MESES contado a partir de la fecha del acta de inicio.

4,5, RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACION:

Conforme al articulo 25 de la ley 80 de 1993; “principio de economia” la entidad procedera a
publicar el certificado de disponibilidad presupuestal y los rubros que respaldan esta
contratacion en la misma oportunidad en que se publique el acto administrativo de apertura.

5. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los
siguientes puntajes:

Puntaje
Concepto maximo
Oferta econémica 48,5
Factor de calidad 30
Apovyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes gue se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo
afio, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin
perjuicio de las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién tambien
afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra
en la situacion anterior.
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La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Ademds, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo
anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

51. OFERTA ECONOMICA
La forma de pago es por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta economica o
el obtenido de la correccién aritmética. La propuesta economica deberd ser allegada en el
Sobre No. 2.

El valor de la propuesta econoémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos
los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente
proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentaciéon de sus ofertas deben
tener en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los
documentos del proceso y que en sus calculos econémicos deben incluir todos los aspectos y
requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los
riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o
interrogante sobre |la presentacién de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios
publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo
establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

DESCRIPCION %
FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL 5,000%
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2,000%
ESTAMPILLA PROCULTURA 1,000%
ESTAMPILLA RTE ICA 0,700%
| ESTAMPILLA ADULTO JUSTICIA FAMILIAR 2% 2,000%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $181.200.250) 2,000%
ESTAMFILLA PRO DEPORTES ,000%
5.1.1. AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la
organizacion del constructor para poder desarrollar la administracidn, los imprevistos y la
utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econdmica. [La entidad no podra exigir al proponente el desglose del AlU o
componentes internos de la administracion (A) en la propuesta econdmica, sino solo la
discriminacion de su valor en porcentaje (%). Para el proponente que resulte adjudicatario se
podra solicitar el desglose del A.l.U. ofertado.]

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.L.U. que presenten los Proponentes no debe
ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el jError! No se encuentra el origen de
la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje
individual de la A, de la | y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje
total definido por la Entidad en el jError! No se encuentra el origen de la referencia..
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Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario
del presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

5.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS.

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econdmica, cuando exista
un error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
erroneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios
contenidos en la propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a
punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

5.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca
suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacién
recogida durante |a etapa de planeacién y particularmente durante el estudio del sector, la
entidad aplicard el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015,
ademas podra acudir a los pardmetros definidos en la Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente, como un
criterio metodologico.

La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion de
las ofertas econémicas, para ello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que
otorgara a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algin oferente no responda al requerimiento de justificacién de la
entidad o esta determine que alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio
artificialmente bajo, se rechazara y, en consecuencia, no se consideraré al proponente dentro
del orden de elegibilidad del proceso.

5.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con
las siguientes alternativas:

Concepto Método i

Mediana con valor absoluto
Media geométrica

Media aritmética baja
Menor valor

M=

Para determinar el método de ponderacion, la entidad fomara los centavos de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia (en su sitio web: https:/mwww.superfinanciera.qov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo
las observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6.
Despues, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas, verificara, si
procede, determinara las correcciones aritméticas y solicitard la justificacion de precios
artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciara sobre las
ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definira el
método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:
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» Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberd pronunciarse sobre las
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomard la TRM que rija para el
dia habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las
3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores vy las particularidades de cada caso,
la entidad podré optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econdmica el mismo seguira rigiendo
aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera
verificar que el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econdémicas no
corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de
definicion del método de ponderacidn de las propuestas.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

_Ranﬁo ( inclusive_)-_ ‘Namero Método

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25 3 0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmetica baja

De 0.75 8 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0)
puntos en la oferta econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la
apertura del sobre No 2, |a Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de
método de ponderacion de |a oferta econémica. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se
obtiene a traves de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las
propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana
corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana seré el promedio de los
dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V.. ... V)
Donde:

= Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
« m: Es el nimero total de propuestas econdmicas vélidas recibidas por la Entidad.
= Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.

Bajo este método la Entidad asignara el puntaje as;

¥ Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente formula:

Me— V.

Puntaje = [{ - .
Me

} * Puntaje méximo]

Donde:
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= Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas economicas validas.
« V. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

1. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las
otras propuestas, se utilizara la siguiente formula:

el

Ve — V5

Puntaje = [{1 — | }* Puntaje méximo]

VM!
Donde:

« V.- Es el valor de la propuesta economica vélida inmediatamente por debajo de la
mediana.

= Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el
respectivo factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente
procedimiento:

MG = "JVI tVz 'VB ® =Y

n

Donde:

+ MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
« V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

= Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendréa en cuenta lo siguiente: se otorgaré el
maximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto)
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. . v e [MG = Vft
Puntaje = Puntaje maximo*| 1 — — MG

Donde:

» MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
- V.. Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido
de cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta vélida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacién econémica.

2

Donde:
« Vi.i.: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
» X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdmicas validas.

+ Xg: Es la media aritmética baja.
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La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
p e T 35
Puntaje miximo x| 1 — + - | | Para valores menores o iguales a X
B

Puntaje = < r

Lt | %V | e
Puntaje maximo =| 1 — | ———— | | Para valores mayores a X,

Xz J

Donde:

+ X: Es la media aritmética baja.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de
la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las
propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacién economica
de menor valor.

Viin = Minimo (Vi; V,..; .. V,,)
Donde:

= Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
« m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo =V, ..
V.

13

Puntaje =

Donde:

« V.. Es el valor total corregido de la propuesta véalida mas baja.
« Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

5.2. FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

(iii) presentacion de un plan de calidad; 10
(i} Criterios Ambientales y Sociales 20
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento
que las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en
Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de
obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria
obtenida en relacién con el factor de calidad.
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En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando
el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este
criterio de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la
sumatoria obtenida en los demas factores de ponderacion.

5.2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
No requerido para este proceso.
5.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

No requerido para este proceso.

5.2.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 10 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de
Calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la
dltima actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las
modifique o complemente, mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificard el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecide en las
normas mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente
no debe presentar ningun certificade de gestion de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan
de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este
numeral.

5.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacién de puntaje el proponente debera presentar el
Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes
actividades:

Opcién 2: Para Procesos de Contratacion con Presupuestos entre 1.001 y 13,000 SMMLV:

s Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a
los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

« Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra,
adicionales a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra
gestionar espacios de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras
de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no
gubernamentales, entre otras.

« Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el
contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho
plan.
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+ Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de
plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la
comunidad en la gestién adecuada de residuos posconsumo

5.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios

extranjeros. La Entidad en ningun caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos
aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

C_t:nﬁcepto i SR Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

5.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademds de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula
el porcentaje minimo de personal colombiano, seglin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y
estén sometidos a la legislacidn colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica
constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de
personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacién de manera singular o mediante la conformacion de un Proponente Plural podran
definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a
la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero
con trato nacional asl lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la
opcién 3 del Formato 8A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad
Estatal debera evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 18/03/2025, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos,
de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra
vineular un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de
al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal
requerido para el cumplimiento del contrato,

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal

colombiano requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su
composicion debera estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. C1 27 # 3 - 16 Monterfa - Cordoba Tel. 604 791 07 20 www.monteria.gov.co

BT
Iy

\,)

23en



Alcaldia de
MONTERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicién del |

Proponente Plural | Regla de origen aplicable Puntaje aplicable |
Promocion de
s ; Servicios
1 é’;‘lgﬁg‘:ﬂz integrantes | necreto 1082 de 2015 Nacionales o con
Trato Nacional
4.3.1)
Promocién de
Colombianos en asocio Servicios
2. con extranjeros  con|Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con
trato nacional Trato Nacional
(4.3.1)
La regla de origen del pais con el que se | Promocion de
Unicamente  integrado |tenga acuerdo comercial o la del Decreto | Servicios
3. por extranjeros con|1082 de 2015. Si el Proponente Plural no | Nacionales o con
trato nacional especifica a cudl regla se acoge, se|Trato Nacional
aplicara la del Decreto 1082 de 2015. (4.3.1)
Proponente plural en el Incorporacion  de
que al menos uno de|No aplica la regla de origen del Decreto | componente
4, los integrantes es| 1082 de 2015, ni la de los paises de|nacional en
extranjero  sin  frato|origen. servicios
nacional. extranjeros (4.3.2)

5.3.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con
Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar,
ademas del Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de
los siguientes documentos, segtin corresponda:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B.  Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita
la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion
legal emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion
de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacién; b) los Estados en los
cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los
oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para
esto, debera demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios
Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.
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El Proponente nacional podré subsanar la falta de presentacién de la cédula de ciudadania o
del certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito habilitante de
capacidad juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacion del
puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignard el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este
numeral, segin corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera
diligenciar el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando
uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural
no obtendra puntaje por Promocién de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

5.3.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes exiranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos unc de sus integrantes sea un
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del
noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados
en el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio
de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el
exterior se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional
que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
incorporara en la ejecucién del contrato méas del noventa por ciento (90%) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacion de
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promaocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional
o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, presente el Formato 9A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional,
no habra lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el
regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)
5.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nUmero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el
Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad —
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en
el cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion ii) acreditar el
nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a
la fecha de cierre del proceso de seleccién.
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Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendré en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por cienta (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacion. Este porcentaje de experiencia se
tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o
especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o
el representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

5.5. TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE”
No Aplica
5.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015
o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el
Proponente debié subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para
probar esta condicién sera vélido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante
relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.
57. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo
2,2.1.2.424 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo madifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion. Si el Proponente debi¢ subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrd en cuenta para la
asignacién del puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por
ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncién del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito
que indica que la fecha de expedicion del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion, no se aplicara lo dispuesto en la
parte final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y valorara la
informacion allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de
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unicamente una aclaracién o actualizacion de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso
en el cual se podréa otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

5.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes
reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para
seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en
los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas
definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccién 4.3.2 del Pliego de
Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que
se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes
Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizard en los
términos del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley
1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion
de mujer cabeza de familia y la cesacién de esta se otorgard desde el momento en que ocurra
el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificacién debe tener una fecha de
expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso
de Contratacion y en esta deber verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el
articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual
acreditara esta condicion de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de
proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos v, a falta de este, del juez
civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia
intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para
lo cual el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda, diligenciara el «Formato
10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento,
que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la
persona juridica esta constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres
que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada unc de
los integrantes acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este
numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son
las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta
informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nomina esta en
condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio
del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratades con por lo menos un (1) afio de
anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el momento de
la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del
contrato, para lo cual debera diligenciar el «Formato 10 B — Vinculacion de personas en
condicién de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por
ciento (10 %) de su némina estd en condicion de discapacidad, en los términos del presente
numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la
estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del Ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando
su conformacion sea inferior a un (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor
proporcion de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley. Para
ello la persona natural, el representante legal de la persona juridica ¢ el revisor fiscal, segun
corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacién de personas no beneficiarias de la
pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nédmina y el nimero de
trabajadores que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensidn. Solo se valdra la vinculaciéon de aquellas personas
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacién. Para los casos de constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona
juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del dltimo afio o del tiempo de constitucion de la
persona juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) ano, en el que se demuestre los
pagos realizados por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10C —
Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados
que son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que
cumplieron el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del
Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de
sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate,
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el
«Formato 10 C — Vinculacion de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es
beneficiario de pensién de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension;
ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma.

La mayor proporcion se definira en relacién con el nimero total de tfrabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el
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caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcién se definira con la sumatoria de trabajadores
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por
ciento (10 %) de su ndmina pertenece a poblacién indigena, nhegra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciard el «Formato 10D —
Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana»
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el
nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrd en cuenta aquellas personas que hayan estado
vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del
cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitucién de la persona juridica. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendré como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador en el ultimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacién expedida por el Ministerio del Interior en la
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D —
Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanay,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nomina de
sus integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afracolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada
uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la
certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en
los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente.

Debide a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién de estos,
como son las personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012,
diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como requisito para
el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion
para lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, i) el
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las
personas desmovilizadas en forma individual, iii} el certificado que emita la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacidn que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la
Ley. Ademas, se entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de
reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados
a tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
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gravedad del juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con
los documentos de identificacion de cada una de las personas que estd en proceso de
reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacién, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mds del cincuenta por ciento (50
%) de la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorparacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacién (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y
aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son
las personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacién, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las
condiciones de los siguientes literales:

{a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacién o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate
del presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion o reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual
certifica, bajo la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la
composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracién. Ademads, debera
acreditar la condicion indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los
documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante
debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente
Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en
proceso de reincorporacién o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la
persona juridica de que trata el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en procesc de
reincorporacion y/o reintegracian».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que
lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son
las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacidn para el tratamiento
de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de
esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del
paragrafo del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se
acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para
lo cual se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas
junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro,
peguenas o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén
conformados (inicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de
grandes empresas junio con otfras en las que los integrantes tengan la condicién de micro,
pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequenas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicién de micro o pequefia empresa se verificard en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parédgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado
del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento
de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o
medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno
de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que le modifique,
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas,

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados
durante el afo anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador plblico; o el
representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley;
o del representante legal de la persona juridica y contador publico, seglin corresponda,
diligenciara bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme,
cooperativas o asociaciones mutualess», en el que conste que por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferird a este
siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa ¢ asociacion mutual que tenga una

participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo
cual se presentara el documento de conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese
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integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en los términos del
numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios ¢ accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo
cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion
Mipymen», suscrito por la persona natural o el representante legal de |a persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con
otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus
integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de
clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias o
medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de
existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo
2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la
condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12. Sidespués de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segiin el nombre
completo de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos
0 mas proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero
a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le
corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma
decimal) de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte
entera entre el nimero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y
utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos célculos, la Entidad seleccionard a aquel Proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuc sea
cero (0), se escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate
se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de
desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio
extranjero cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por
reciprocidad o con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios
de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581
de 2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacion que
acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia
intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o
reintegracién o mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede
afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia
general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLV).

6. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACIQN DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL
CONTRATO.

La matriz de riesgos se encuentra en la Matriz 3 — Riesgos.

7. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

7.1.- GARANTIA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL PROCESO DE
SELECCION: La oferta deber4 acompafarse de una garantia con el fin de asegurar la firma y
perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicacion, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la cual contendra:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin
embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Caracteristica Condicién |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (i} patrimonio auténomo y (jii) garantia
bancaria.
Asegurado/ "
benafolario MUNICIPIO DE MONTERIA con Nit. No. 8000967 34-1

Amparos La sancidn derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decrelo 1082 de 2015.

3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del Proceso de Contratacion,

En caso de modificarse |a fecha del cierre del proceso, se tendrd como referencia para

Yigancla establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de
Condiciones.
Valor ¢ . i + i
asegurado Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién

+ Para las perscnas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la cAmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido

Tomador documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que relacionar claramente los
integrantes, su Identificacion y poreentaje de participacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacidn se modifica el Cronograma, el Proponente debera
ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de
seriedad de la oferta. Durante este perfodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el
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Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de
que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la oferta.

7.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

7.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta Garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (i) patrimonio
auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Skt MUNICIPIO DE MONTERIA con Nit. No. 800096734-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato | Hasta la liquidacidén | Diez por ciento (10%)
y el pago de las multas y la clausula | del Contrato del valor del contrato
penal pecuniaria que se le impongan

Amparos, Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Diez por ciento (10%)

vigencia y sociales legales e | tres (3) afios méas. del valor del contrato

valores indemnizaciones laborales del

asegurados personal que el contratista haya de

utilizar en el territorio nacional para la

ejecucién del contrato

Estabilidad y calidad de las obras Cinco (5) afios | Diez por clento (10%)

ejecutadas entregadas a satisfaccién | contados a partir del | del valor del contrato

acta de recibo final.

» Para las personas juridicas: la Garantfa debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la cdmara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceplan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o

Tonmador Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno

de los integrantes.
= Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio): la

Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacidn, quienes para todos los efectos seran los olorgantes de esta.

(S . Nﬂfﬂem y afo del Contrato

bR . C:bietc del Contrato

dentio-de 14 » Firma del representante legal del Contratista

péliza = En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420.20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en
los eventos de adicién y/o prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por
parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segin el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciarén los procesos sancionatorios a que haya lugar,

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o sila obra Amenaza Ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se

ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de Garantia de cinco (5) afios contados a partir de la
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fecha del recibo a satisfaccién de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2060 del
Cddigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones denfro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las cbras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

7.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ~___Condicién_
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MUNICIPIO DE MONTERIA con Nit. No. BODD96734-1 v el Contratista

= Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido
por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o un

Tommagor Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de cada

uno de los integrantes.
= Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que conforman el
Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion.
Valor 5% del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contralo.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE MONTERIA con Nit. No. 800086734-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las acluaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3 del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
» Nuamero y afio del Contrato

Informacion *  Objeto del Contrato
necesariadentro | «  Firma del representante legal del Contratista

de la poliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

Amparos

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento
(10 %) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) SMMLV.

Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del misma
término establecido para la Garantia Ginica de cumplimiento,

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

8 INDICACION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO.

Atendiendo lo dispuesto en el Articule 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, se sefiala que,
por la cuantia y el objeto de la presente contratacion, se observara las obligaciones que en

Edificio Antonio de la Torre y Miranda. €127 # 3 - 16 Monteria - Cérdoba Tel. 604 791 07 20 www.monlteria.gov.co

259



Alcaldia de
MON]‘ERIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ESTUDIOS PREVIOS
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.1, modificado mediante, Decreto 1860 de
2022 Articulo 2

materia de tratados de libre comercio o acuerdos internacionales le apliquen. Por lo tanto, se
procede a verificar cada uno de los tratados internacionales:

TABLA COBERTURA ACUERDOS COMERCIALES

Chile
Alianza Pacifico México — o | s PR
Peru _ _ [ NO

Canada == __NO

Chile _ e —— — MO

| Corea —— NG | ! : NO

Costa Rica =i . Sl I ¢ ! S NO

Estados Unidos | NO NO NO | NO |

| Estados AELC S S . - .2 | > S

| México NO | NO | NO | NO |

| [ElSalvador |~ NO | = NO NO IR | S

Tridngulo Norte Guatemala | sl sl | NO ! i |
= = Honduras I NG NO NO | NO

|Unién Europea = A, SV )| .NO | NO

Por ello, a efectos de lo establecido en el paragrafo 2° del articulo 20 de la Ley 80 de1993 y el
paragrafo del articulo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto-ley 019
de 2012, se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen
extranjero en procesos de seleccion nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas
condiciones:

a) Que Colombia haya negociado frato nacional en materia de compras estatales con dicho
pais,

b) Que, en el pais del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional,
las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes y servicios nacionales.

9. INTERVENTORIA:

De conformidad con lo estipulado en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, y articulo 83 de la Ley
1474 de 2011, y atendiendo que la Secretaria de Infraestructura no cuenta con personal de
planta suficiente e idoneo para hacerle seguimiento técnico, administrativo, juridico y financiero
para la ejecucion del contrato que se derive de este proceso contractual, la interventoria sera
contratada con una persona natural, juridica, consorcio o unién temporal externa,

En constancia, se firma en Monteria, a los veinte (20) dias del mes de marzo de 2025.

Firmado
digitalmente por
IRIS SPATH
CAMARNO
IRIS SPATH CAMANO
Secretaria de Infraestructura Municipal
Firmade
digitalmente por
" INGRID SOFIA
/" MORALES AVILA

INGRID MORALES AVILA
Gerente de proyectos

Proyectd técnicamente: HERNAN NARVAEZ — Contratista — SIM l;pv
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ESTUDIO DEL SECTOR 2881\
1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de anélisis de las Entidades Estatales - Decreto 1082 de
2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El resultado del
analisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratacion.
La importancia de realizar este analisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la
Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Econémicos (OCDE) le ha formulado al
Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promocion de la
competencia en la contratacion publica.’ Ello atendiendo a la importancia de que la politica
y la regulacion estén orientadas a la efectividad del gasto. Las formas contractuales deben
estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las necesidades de las Entidades
Estatales y la eficiencia en el gasto. La gestion de compras debe estar atada al desempefio
de las Entidades Estatales, al cumplimiento de sus metas y de los fines del Estado. La
rendicion de cuentas debe estar basada en el desempenio de la Entidad Estatal.

De acuerdo con la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector “La Entidad Estatal luego
de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen esta
en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o
servicios y hacer el analisis correspondiente. El andlisis del sector ofrece herramientas para
establecer el contexto del Proceso de Contratacion, identificar algunos de los Riesgos,
determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. El alcance del estudio
de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de
Contratacion.”, asi las cosas, conforme los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la
normatividad vigente en materia de contratacion estatal se procede a realizar el siguiente
estudio del sector.

2. INFORMACION PRE-CONTRACTUAL

La Administracion Municipal de Monteria - Cordoba a través de Estudio previo de necesidad
y conveniencia estimo la pertinencia y oportunidad para la contratacion del presente
contrato de Obra mediante el cual se prevé la contratacion de proyectos de infraestructura
de transporte que requiere la entidad en la presente vigencia.

OBJETO DEL CONTRATO: | PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS
COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

VALOR TOTAL: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($16.547.932.687,00)

PLAZO DE EJECUCION: SIETE (07) MESES.

3. ANALISIS DEL SECTOR
3.1. Identificacion del sector

Utilizando la Guia para la codificacién de bienes y servicios de acuerdo con el codigo
estandar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 de COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE G-CBS-02 se tiene que el objeto contractual pertenece al SECTOR
SERVICIOS DE CONSTRUCCION.

! Recomendacién de la OCDF sobre la lucha contra la maninulacién de ofertas en Ia contratacian niiblica




| Clasificacion
| UNSPSC

 [72141000] Servicios de construccion de autopistas y carreteras \

Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios

Descripcion

3.2. Analisis macroeconémico

El actual panorama econémico estd enmarcado en una fragil recuperacién econémica en
un ambiente que el Foro Economico Mundial describe como deteriorado panorama
global, con altos niveles de incertidumbre. Las tensiones geopoliticas a causa de los
conflictos bélicos a nivel internacional: Rusia-Ucraniana e Israel-Palestina, que sumados a
los 45 NIACS / Conflictos Internos —Non International Armed Conflicts- en Medio Oriente y
Norte de Africa, 35 en Africa, 21 en Asia, 2 en latino-américa (México y Colombia) (Geneva
Academy, 2024), dichos conflictos sumados a riesgo climatico, cambio en la piramide
poblacional, desinformacion e inteligencia artificial, costos de vida, polarizacion social y
politica y ataques cibernéticos conforman un analisis prospectivo negativo para los
préximos 2 anos y se espera que deteriore para la préxima década (World Economic Forum,
2024). Para ello han emprendido la tarea de reconstruir la confianza en instituciones de
orden nacional y de gobierno global, en una iniciativa de “Colaboracién Global (Global
Collaboration on a trusted platform)” en la cual el WEF sirva de interlocutor imparcial y
en donde la multipolaridad de agentes puedan llevar a cabo intercambios de manera
confiable (WEF, 2024).

Sumado a la iniciativa desarrollada en el 16avo BRICS Summit, donde se expreso la
voluntad de crear un nuevo banco de desarrollo (New Development Bank) para promover
la creacion de infraestructura, sostenibilidad, gobierno corporativo y mejoramiento en
general de sus miembros y estrategia 2022-2026. Sirviendo esta iniciativa como la
estrategia de estrategia de cooperacion financiera entre sus miembros y estimulo para el
ingreso de nuevos miembros, en el marco del facilitar de expandir las fronteras comerciales
y para un intercambio entre paises mas equitativo (BRICS, 2024).

Es preciso resaltar que el lenguaje diplomatico y las acciones de las naciones, enmarcan
una clara senda del escalamiento del conflicto tanto en Ucrania-Rusia como de Israel-
Palestina. El conflicto Ruso Ucraniano desde marzo de 2022 no ha desescalado su retérica
y no hay sefnales de que exista voluntad de paz entre las partes, y que Ucrania sigue
recaudando apoyo en tropas y recursos de la OTAN para levantarse en el conflicto, donde
las cifras de fallecidos son altamente criticadas por falta de transparencia y exageraciones
en ambos bandos (War.Ukraine, 2024), los rusos se les calculan pérdidas humanas
militares que superan los 600 mil vidas, Kiyv Post las calcula superior a los 717 mil (Kyiv
Post, 2024), las pérdidas humanas militares de los ucranianos son mas dificiles de calcular,
a enero en un reporte del congreso de los Estados Unidos se rondaban los 70 mil a agosto
de 2023 (NY Post, 2023), las cifras reales son indeterminadas a este momento de buscar
la informacion del conflicto. Sumada a la entrada de Korea del Norte con 50 mil tropas a
Rusia, en un acuerdo de mutua defensa (New York Post, 2024) hay informacion de que al
menos 10 mil tropas ya se encuentran en entrenamiento con el ejército Ruso, y podrian
enviar hasta 100 mil tropas.

De igual forma el conflicto Israeli, sobrecoge el medio oriente, zona productora de 1 de cada
3 barriles de petrdleo del mundo y la mitad de reservas probadas, por lo cual supone un
enorme nivel de incertidumbre sobre la geopolitica global, la disrupcién de las cadenas de
abastecimiento es en si mismo un factor que puede limitar la oferta de petréleo, el
encarecimiento del petréleo, y potencial riesgo sobre el Canal del Suez, somete a mayores
niveles de riesgo el intercambio internacional y el crecimiento global.

El panorama pesimista es a su vez esbozado por el Fondo Monetario Internacional — FMI
desde sus estimaciones donde proyectan que el crecimiento global post-pandemia, ain
después de la etapa de control inflacionaria estria flotando alrededor del 3% anual,
dibujando una significativa afectacion del crecimiento econémico potencial (FMI, 2024),
proyeccion que permanece constante tanto para 2024 como 2025, para Latinoamérica y el
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caribe, por el contrario las proyecciones son de 2.1% y 2.5%, contexto en el cual Colombia
el Banrep en su informe de politica Monetaria del mes de noviembre estiman sera del 1,9%
y 2,5% (BANREP, 2024)%.

En sintesis, al igual que en el mundo, Colombia ofrece un panorama econémico de
recuperacion de su senda de crecimiento y control de precios, |las estimaciones arrojan
que sea a un ritmo menor al del promedio mundial en 2024 y alcance el ritmo global para
2025.

La victoria de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos presiona los niveles de
incertidumbre econdémica en el mundo, ya que su discurso apunta al proteccionismo
econémico y por tanto en el comercio global, campafia en contra de la crisis climatica,
discurso anti-inmigracién, probable retirada de apoyos militares ante los conflictos de
medio-oriente y Ruso-Ucraniano, lo cual representa un cambio contra las posturas politicas
de Biden, cambios que suscitan incertidumbre y cambias las expectativas del mercado
(Oxford Economics, 2024).

Otros impactos previsible por la victoria de Trump en Estados Unidos, pueden ser el
ambiente interno para la los negocios mas amigable, mientras las sobretasas para
economias de China, Canada y Unién Europea y México, pueden presionar a disminucion
de las exportaciones de Colombia. Asi como un endeudamiento mas costoso, por las
presiones a revaluacion del dolar y tasas de interés que se recortaran de forma mas lenta
producto de las presiones inflacionarias (World Economic Forum, 2024 ), que tendran efecto
spill-over sobre la economia de Colombia en términos inflacionarios y de crecimiento, en
contra de las expectativas de Colombia que espera retornar en 2025 a sus niveles de
inflacién objetivo y niveles de crecimiento econdmico del 3% anuales.

llustracion 1. Comercio global como participacion del PIB, 1970-2021

Figure 3: Substantial poverty reduction alongside increased trade participation of low- and
middle-income economies, 1995-2022
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Source: Authors’ calculations, based on World Bank data on poverty, exports and GDP.
Note: The figure displays the avolution of the average share of poverty headcount at US$ 2.15 a day (2017 PPP) in population and the share of
exports of goods and services in global exports for low- and middle-income economies over the period 1995-2022. The income groups are

based on the 2022 World Bank's classification.

Fuente: (World Trade Organization, 2024).

La pandemia retrasé décadas de lucha contra la pobreza, que sumado al menos crecimiento
econdmico global, frena la demanda externa de Colombia y la entrada de divisas. Que el
escenario de incertidumbre con recortes de produccién del precio del petrdleo es
presionado al alza con los recortes de OPEC y disminucion de las expectativas de consumo
en el mundo, mientras hay un aumento significativo del consumo de India y un recorte de

2 Ver anexo 1.




las expectativas de crecimiento del consumo de petréleo de la economia China, que prevé
que durante la primera mitad de 2025 el precio del barril WTI alcance promedios de $75
USD (EIA, 2024) (OIL PRICE, 2024) (et al).

llustracién 2. Proyeccion del precio del petréleo

West Texas Intermediate (WTI) crude oil price and NYMEX confidence intervals

dollars per barrel 95% NYMEX
140 futures price
confidence
120 West Texas ® interval
upper bound
100 intermediate (WTI) spot pric / i
80 STEO forecast
NYMEX
0 futures price
" 95% NYMEX
20 futures price
confidence
0 . ; - . ' : T interval
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 lower bound

Data source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook, November 2024,
CME Group, Bloomberg. L.P., and Refinitiv an LSEG Business

Note: Confidence interval derived from options market information for the five trading days

ending November 7, 2024. Intervals not calculated for months with sparse trading in near-the-

money options contracts. é"-;

Como es de esperar el panorama actual presiona las estimaciones de crecimiento
econdémico para 2024 y 2025, dada la desconfianza en la estabilidad econémica; producto
de los conflictos y recortes en las estimaciones de comercio y crecimiento de China, que en
concordancia con el delicado equilibrio fiscal heredado de la crisis del COVID, hay menor
margen de maniobrabilidad fiscal en un panorama de recuperacion paulatina con
enorme incertidumbre, tensiones geopoliticas y riesgos sobre las cadenas de
abastecimiento

Por ello se espera una revaluacion de monedas lideres y activos seguros como el oro,
bonos del tesoro, entre otros, en la medida que los riesgos asociados a las sefales de
posible debilitamiento de la economia de USA (o aterrizaje suavizado) por tanto se
disminuya el crecimiento econémico global y conlleve a un nuevo nivel de equilibrio mas
complejo para el cumplimiento de las reglas fiscales que permitan un crecimiento sostenido
de largo plazo. Que sumado a la desconfianza que irradia el conflicto.

flustracién 3. Crecimiento de la economia Colombiana
Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen'’
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Fuente: (DANE, 2024).

1. Economia Colombiana

Para Colombia es la tercera economia con mayor crecimiento econémico del a OECD, en
un panorama donde su inflacion todavia no esta en el rango de la meta. Para 2024 se
espera cuente con un crecimiento de 1,9% (BANREP, 2024), OECD esperaba fuera del
1,6% (FMI, 2024), para después posicionarlo en 1,7% en un estudio enfocado en el pais
para el mes de septiembre, en general los expertos de banca, gremios e instituciones
enmarcan el crecimiento esperado entre 1,5% y 2% y concuerdan que la inflacién esperada
sera alrededor del 5,3% y 5,7%°.

Esta dinamica donde la revision del crecimiento econémico (mas alto al esperado a inicios
de afno) e inflaciobn mas baja a lo proyectado, factores que juegan a favor de la tarea
realizada por el BANREP, que ha dado prioridad al manejo inflacionario, sin ceder a las
presiones de mercado y personalidades publicas o privadas que solicitan la disminucién
mas acelerada de tasas de intervencion, y en las estimaciones de expertos pronosticaban
terminar este afio en 8,5%, mas seran entre 9% y 9,25% decision que sera desarrollada en
la ultima reunion del afo sobre tasas en la segunda semana de diciembre de 2024.

El crecimiento fue jalonado principalmente por el sector industria de entretenimiento y
agricola, que presentaron crecimientos del 14,12% y 10,5%, se destacan también el
crecimiento del sector financiero (4,59%) y de la industria del entretenimiento (4,29%).
Contrasta negativamente el decrecimiento del -7,29% del sector minero-energético y de -
0,91% de la industria manufacturera. Se resalta que la industria manufacturera Se
encuentra mas alta que en los niveles pre-pandemia, mas la industria minera atn no, en
parte por la produccion de barriles y en parte por los valores del barril.

llustracién 4. Crecimiento econémico de Colombia por sectores econémicos*

Evolucion del PIB trimetral de Colombia por sectores econdmicos a precios constantes de
2015
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Fuente: (DANE, 2024), grafico de elaboracion propia.

Desde el punto de vista del gasto, la formacion bruta de capital en 2023 estuvo en promedio
trimestral 36.754 miles de millones, en 2024 presenta un aumento a 38.400 miles de

* (OECD, 2024), (BBVA, 2024), (DELOITTE, 2024), (Corficolombiana, 2024), et al

* Nota: Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015, Datos ajustados por efecto estacional y
calendario, es decir que se eliminan efectos de estacionalidad y calendario para mejor evaluacién de
neriodos sucesivos. efectos aue se reniten con alsuna nerindicidad en el afio.
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millones, aln por debajo de los 48.287 miles de millones que se tenian en 2019. Factor que
amenaza la posibilidad de acelerar el crecimiento de la economia colombiana, que en
consonancia con el mayor déficit de corriente que en pre-pandemia y presiones fiscales,
conllevan a presiones economicas adicionales a las mareas internacionales.

La inflacién anual (comparaciéon a octubre de 2023 — contra octubre 2024) arroja una
inflacion de 5,41%, e inflacion afo corrido de 4,44% producto de la politica monetaria que
busca reducir el nivel inflacionario, que espera llevar a la economia a la meta inflacionaria
de 3% anual en 2025, como lo indica el informe de politica monetaria del BanRep de
noviembre de 2024, dada la efectividad en el control inflacionario, mas acelerada que lo
proyectado en junio segun los resultados obtenidos en octubre.

Cabe resaltar que la inflaciéon toco su punto cumbre a finales de 2022 inicios de 2023, es
decir que la TIBR—Tasa de Intervencion del Banco de la Republica- de 6 meses antes hizo
la tarea de empezar a disminuir el nivel de inflacién, la percepcion es que la Junta del Banco
ha estado dividida en las votaciones entre junio y octubre entre disminuir 75 y 50 PB la
TIBR, y la decision se ha decantado finalmente por los 50, buscando ser cautos frente a
potenciales choques externos.

llustracion 5. Inflacion y tasa de intervencion del Banco de la Republica.

Grafico 1.2 Grafico 1.5
IPC sin alimentos ni regulados*:® Tasa de interés de politica, TIB e IBR
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prondstico central (moda), mediante la combinacion de las densidades del Patacon
y el aGM,
b/ La distribucion de probabilidad corresponde al ejercicio de prondstico del
Informe de octubre.
Fuente: DANE; calculos y proyecciones del Banco de la Repiblica

Fuente: (BanRep, 2024).

Dicha contraccién del poder adquisitivo por la disminucién de tasas y aumento de precios
del combustible, a criterio personal, llevé a un sesgo en la estimacion de la politica
monetaria contractiva necesaria para el control inflacionario, que en el momento actual
(febrero de 2024) cuando se ha tenido efecto sobre los niveles de inflacion, hacia
estabilizacion nacional, con los precios determinados por las instituciones responsables del
fondo de precios del combustible, al igual que los niveles de TIBR, se espera que el control
de la inflacion sea mas efectivo, por lo cual podria esperarse que para Ultimo trimestre del
ano se esté en tasas de inflacién cercanas al nivel deseado por el BANREP.

La curva TES por su parte refleja una percepcion de mayor incertidumbre y riesgo, por tanto
han buscado activos mas seguros, en délares y oro, causando presiones inflacionarias por
la devaluacion del peso, y tasas de endeudamiento mas altas para el gobierno nacional,
aunque la reserva federal de Estados Unidos haya disminuido tasas, y los reportes de
empleo empiecen a ser favorables, la percepcion del riesgo sobre la economia de Estados
Unidos es que tendra un aterrizaje suavizado. Lo cual ocasiona que Colombia deba
competir los recursos con tasas mas atractivas en rentabilidad para los inversionistas
internacionales, que piden certezas en un entorno incierto.
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llustracion 6. Curva TES de Colombia.

Curva de TES Cierre 22 noviembre 2024
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Comercio exterior

La balanza comercial de la economia Colombiana presenta tendencia, a mejorar el déficit
de cuenta corriente, al pasar de 1.084 a 687 millones de délares entre enero y septiembre
2024. Contrastado con la situacion a septiembre de 2023 cuando el déficit era de 534,7
Millones de dolares FOB (DANE, 2024).

Durante el afio entre enero y octubre la TRM se encontré en promedio en 4046 pesos, con
una tendencia al alza, ya que inicio con valores inferiores a los 4mil pesos, mas llegé a
superar los 4500 pesos en noviembre tras la victoria de Donald Trump por la presidencia
de los Estados Unidos. Mientras el precio del petroleo se ha debilitado, debido a la
desaceleracion de la demanda global, a un ritmo mayor al esperado y donde los recortes
de produccion por parte de la OPEC no han logrado presionar el precio a los niveles
superiores de los 80 délares por barril WTI que esperaban los paises productores.

Para Colombia dichos cambios se traducen en que el comercio internacional en general
disminuyo, las exportaciones cayeron un -1% y las importaciones un -0,3%, respecto a
enero de 2024. Respecto a septiembre de 2023 las exportaciones cayeron -0.9% vy las
importaciones aumentaron un 4,4%. La mayor dinamica en las importaciones se debe a
bienes manufacturados y alimentos principalmente.

llustracion 7. Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de Colombia

Exportaciones, importaciones y Balanza comercial en millones de USD
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Fuente: (DANE, 2024) y grafico de elaboracién propia.

Se observa que la correlacion entre dolar y petroleo ha cambiado, antes de pandemia era
evidente una correlacion inversa, asi como después de la segunda mitad de 2023. En parte
por la diversificacion de la matriz exportadora colombiana, una menor dependencia del
petréleo y la menor produccion interna pues en septiembre de 2024 se produjeron alrededor
750mil BPD, mientras en septiembre de 2019 eran 879mil, y en 2015 se producian
alrededor del millon de BPD.

llustracion 8. TRM (USD/COP) y Petréleo Brent (USD/Barril.)

TRM y Brent

Fuente: (Investing.com, 2024) y grafico de elaboracion propia.

Exportaciones

“En septiembre de 2024 las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias
extractivas fueron de US$1.847,3 millones FOB y presentaron una caida de 18,6% frente a
septiembre de 2023, este comportamiento se explicé principalmente por la caida de las
ventas de Petrdleo, productos derivados del petroleo y productos conexos (-23,4%) y Hulla,
coque y briquetas (-17,5%) que contribuyeron en conjunto con 20,7 puntos porcentuales
negativos a la variacion del grupo. ( (DANE, 2024), pag. 4).”

En contraste la industria manufacturera y la agroindustria crecieron 9,1% y 24,5% entre
septiembre 2023 y 2024, sustituyendo la canasta exportadora e commodities por la de
alimentos, en ese periodo de tiempo se resalta en términos especificos se resalta el
ferroniquel (143%), frutos secos (103,6%) y bananas (57%). Mas aquellos productos que
mas impacto positivo tuvieron en frenar la caida de las exportaciones fueron: Café,
bananas, flores, articulos manufacturados categorizados por material. Y la caida es
principalmente atribuida a petréleo y coque.

Las exportaciones crecieron principalmente hacia Estados Unidos al pasar de 9.999,7 a
10.777 4 entre enero a septiembre de 2023 y 2024, la caida de exportaciones a Polonia (-
71,9%), Israel (-48,2%), Paises Bajos (-33,9%), Espana (-44,4%) fueron todos
principalmente en petréleo y derivados.

Importaciones

Se resalta que la comparacion entre los periodos de enero-septiembre de 2023 y 2024 hay
una disminucion de 6,7% de los productos agricolas, también disminuyeron los
combustibles en 4.6%. Contrario a los bienes manufacturados que aumentaron en 1,6%
pasando de 34.371,6 a 34.921,4 CIF para el mismo periodo de tiempo.

Los productos cuyas variaciones representan un mayor peso en la variacion total de las
importaciones fueron: maquinaria y equipo (-1,5), productos quimicos y conexos (1,3),
productos alimenticios y animales (-0,9), articulos manufacturados clasificados por
materiales (0,8).

(ASSS



Se identifica que China fue el principal socio en las importaciones de Colombia, y crecié un 26@
23,5% entre septiembre de 2023 y 2024, y los principales productos fueron vehiculos y

celulares. También resalta que se importé 28,2 millones de USD en Hierro y derivados de

Vietnam, y computadores portatiles, con lo cual crecié en 88%.

Entre enero y septiembre de 2023 y 2024 Estados Unidos sigue siendo el principal socio
comercial, pero China crecié en 13,6% principalmente explicado por computadores. Entre
ambos explican el 50% de las importaciones de Colombia en dicho periodo, Estados Unidos
con 25,6% y China con 24,3%.

Remesas

Un factor que tiende a viene en crecimiento como flujo de dodlares para el pais, son las
remesas, cuya magnitud en ingresos es representativa a las exportaciones de petréleo del
Pais. En 2023 las remesas fueron de 10,1 billones de délares (miles de millones de délares),
y dada la devaluacion del peso y aumento de flujo de migrantes aumente a 11,8 billones de
ddlares, si la tendencia continua en 2025 podria ser de 13 billones de ddlares, superando
el ingreso por exportaciones de petréleo.

La devaluacion del peso acentua el impacto del crecimiento en délares de las remesas. La
cifra en dolares a 2024 se espera sea 1,8 veces mas alta que lo alcanzado en 2019, pero
en pesos se espera sea de 2,4 veces mas alta.

llustracion 9. Cifras historicas de remesas en dolares y pesos (Corficolombiana, 2024).

Graéfico 1. Ingresos de remesas en miles de Grafico 2. Ingresos de remesas en billones
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Fuente: Banco de la Republica, calculos Corficolombiana. Fuente: Banco de la Republica, cdleulos Corficolombiana.
*Proyecciones Corficolombiana. *Proyecciones Corficolombiana.

Dicho aumento es parcialmente explicado por el crecimiento de emigrantes colombianos,
que han aumentado sustancialmente desde la pandemia, alcanzando mas de 440 mil
migrantes al afo, equivalente a 1.200 personas al dia, a ese ritmo en 15 meses la poblacion
de Monteria.
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*Cifras enero a septiembre de 2024, de petroleo asumen que en 2025 mantienen la tendencia observada en
lo corrido de 2024 a septiembre (-0,6% promedio anual).

Déficit fiscal

El Déficit fiscal se acentud posterior a la pandemia, dada la necesidad de impulsar la
economia nacional, en dicho proceso se paso de 73.923 millones de ddlares en marzo de
2020 a 112.358 millones de dadlares. Dichos niveles de deuda han generado mayor costo
de servicio de deuda, disminuyendo la maniobrabilidad fiscal y econémica, y levantando
inquietudes en las calificadoras de riesgo que llevaron a que en septiembre de 2021,
durante gobierno Duque, Colombia perdiera el grado de inversion en las calificadoras Fitch
Ratings y Standard & Poor’s, solo Moodys mantiene hoy a noviembre de 2024 el grado de
inversion, mas tiene una perspectiva negativa de Colombia, aun por inquietudes
principalmente asociadas al tema fiscal (La Republica, 2024).

llustracion 10. Déficit o superavit fiscal del gobierno nacional central

Fuente: (BanRep, 2024) — Datos del ministerio de hacienda.

Se identifica que ante la paulatina recuperacion de la economia Colombiana hay aumento
de los ingresos del Gobierno Nacional, asi como tendencia a la disminucién del gasto tanto
en términos de ciclos asociados a los finales de afo desde el 2020, tanto en gobierno Duque
como en gobierno Petro. Se espera que la tendencia a la baja del déficit fiscal continué, a
pesar de las intenciones del gobierno de flexibilizar la regla fiscal, aumentar el gasto
gubernamental y no se preven un nuevo proyecto de reforma tributaria durante gobiermno
Petro. Para 2024 se esperan todavia las cifras de cierre del gasto, debido a los vacios en
ejecucion es probable que el déficit no sea tan amplio como el esperado, mas el
desequilibrio fiscal afnade incertidumbre sobre el porvenir econdomico via inestabilidad
presupuestal.

Mercado laboral
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Se identifica una relativa estabilidad en el comportamiento del mercado laboral, a pesar de
la recuperacién mas rapida de lo esperada de la economia en su conjunto. Se identifica que
entre octubre de 2023 y 2024 se crearon 311 mil puestos de trabajo donde la comercio y
reparacion de vehiculos (289 mil), industria manufacturera (275 mil) y construccién (79mil)
fueron los sectores que mas jalonaron la creacion de empleo, mientras que las actividades
donde mas se cerraron puestos de trabajo en el mismo periodo fueron: administracion
publica (106 mil), actividades profesionales (97 mil), alojamiento y comidas (93 mil).
Curiosamente Agricultura perdié 53 mil puestos de trabajo pero su produccion aumento en
un 10,51% en el periodo de octubre de 2023 y octubre 2024.

llustracion 11. Distribucion porcentual y contribucion porcentual de la poblacion ocupada
segun posicion ocupacional octubre 2023 — 2024 (DANE, 2024)

Total nacional

Variacion Contribucién

Posicion ocupacional

Octubre 2023 Octubre 2024

% 2024 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.082 23.393 100 311

Obrero, empleado particular 10.206 10.596 453 350 1.7
Empleado doméstico 681 739 32 58 03
Patrén ¢ empleador 611 666 28 %5 0.2
Trabajador familiar sin remuneracién 377 403 1.7 26 01
Obrero, empleado del gobierno 827 820 3.5 -7 00
Jornalero o Peén 795 699 30 -96 -04
Trabajador por cuenta propia 9.581 9458 404 123 05

Puede esperarse que la dinamica del desempleo en el pais continué decreciendo en los
proximos meses con el aumento de la dinamica econémica orientada a la recuperacion
del ritmo de crecimiento y disminucién de la inflacion. Resaltando que el sector de
construccion presenta sintomas de recuperacion y las sefales dictan que con el aumento
de los subsidios y disminucion de las tasas de intervencién del banco de la republica.

llustracion 12. Distribucion porcentual y variacion porcentual y absoluta por ramas de
actividad entre octubre 2023 - 2024

Total nacional

n 214 2593 6e 3 g,

Rama de actividad .
Octubre 2023 Octubre 2024 D' bucion
% 2024 absoluta en p.p-
Poblacién ocupada 23.082 23.393 100 311
Comercio y reparacion de vehiculos 3970 4259 289 1.3
Industrias manufactureras 2336 2611 112 275 12

Construcad

Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras

actividades de servicios M 2504 8 o %
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos” 746 in 33 26 01
Actividades financierat y de seguros 409 404 1.7 -4 00
Actividades inmobiliarias 309 302 13 -7 00
Transporte y almacenamiento 1693 1677 7.2 16 -0,1
Informacion y comunicaciones 303 40 1.5 44 N2
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3403 3349 143 -53 -02
Alojamiento y servicios de comida 1.774 1.681 7.2 -04
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios 1771 1673 72 a7 04

administrativos

3 y defensa, educacion y atencion de la




llustracion 13. Evolucién de TGP, TO y TD Nacional octubre 2016 - 2024

Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
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2. Sector construccion

“En el periodo enero — septiembre 2024, la variacion en el area aprobada del destino
vivienda resté 14,1 puntos porcentuales a la variacion frente al periodo enero — septiembre
2023. Para este destino se aprobaron 12.854.934 m2 entre enero y septiembre de 2023 y
10.458.253 m2 en el periodo enero — septiembre 2024, lo que represento una disminucion

ano corrido de 18,6%” (DANE, 2024)

llustracion 14. Variacion anual, contribucion a la variacion y distribucion del area total

aprobada cobertura nacional (afo corrido enero a septiembre 2023 - 2024)

Cuadro 6. Variacién afio corrido, contribucion a la variacién y distribucion del area total aprobada

Cobertura nacional

Enero - septiembre (2024 / 2023)

Destinos

Variacion ano corrido

Contribucion a la
variacion (p.p.)

(%)
Vivienda -141 8
Oficina -1,6
Comercio -16
Industria -0,9

Administracion publica

Salud-asistencial
Bodega
Social-recreacional
Alojamiento
Religioso
Educacion

Otro'

Total

-19.5

Distribucion del irea
aprobada (%)

Fuente: DANE, ELIC

* Otro incluye destinos no habitacionales como parqueaderos y caballenzas.

p.p. — puntos porcentuales
La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados.

Tasa TD (%)

PASS VA



La caida de la actividad del sector construccion se reporta en 19,5% cifra afo corrido entre
enero y septiembre de 2023 y 2024. Donde el rubro que presenta una mayor desaceleracion
es el de vivienda cuya caida explico el 76% del total del comportamiento del sector.

llustracion 15. Variacion a doce meses del area aprobada para la construccion vivienda
total, VIS y no VIS

Grafico 14. Variacion doce meses del area aprobada para vivienda. VIS y No VIS
Cobertura nacional
Marzo 2021 - septiembre 2024

Fuente: DANE, ELIC

Esta tendencia en caida pareciera ha tocado fondo y ha iniciado su proceso de
recuperacion, dada la disminucién en la magnitud del decrecimiento, lo cual seguramente
esta ligado a la disminucion de tasas de interés, control inflacionario, aumento del empleo
y de las remesas. Mas dicha recuperacion aun no es lo suficientemente solida para retornar
a los niveles pre-pandemia ni del PIB ni de areas aprobadas es decir que en términos ni de
la actividad actual como de la esperada. En 2019 el PIB de la construccién trimestral fue de
13.973 miles de millones de pesos, en 2024 (a septiembre) 10.737 miles de millones, lo
cual corresponde a una variacion del -24,4%.

La desaceleracion en el sector construccion tiene limitaciones por el lado de la oferta y de
la demanda, por la oferta se observa que él area destinada para la construccion tiene esta
mayormente explicada por vivienda, costos de financiacién, y limitada oferta inmobiliaria,
que a cifras afo corrido a septiembre entre 2023 y 2024 hay una disminucién del 24,4% y
del 27,8% respecto a 2019.

llustracién 16. Area Licenciada para la construccién mensual en Colombia 2019 — 2024
(DANE, 2024)
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Dicha dinamica esta enfocada en el mercado de viviendas, inicialmente los créditos de
viviendas a precios constantes de 2015 (es decir sin contar la inflacién) los niveles de
desembolsos para vivienda nueva, al comparar el promedio trimestral de 2024° (1.628
miles de millones de pesos) estan a niveles similares de los desembolsos trimestrales
en 2019 (1.666 miles de millones). Mientras que los niveles de vivienda usada muestra
niveles claramente inferiores, en 2024 hubo promedio trimestral desembolsos por 898
miles de millones, pero en 2019 fue de 1.387 miles de millones, lo que significa una
disminucion de 35,7%. En términos totales entre vivienda nueva y usada dicha la
disminucion promedio trimestral entre 2019 (3.053 miles de millones) y 2024(2.520 miles
de millones) fue de -17,5% y de -23,3% respecto a 2022.

Aunque en edificaciones todavia hay signos de rezago en el aumento del valor agregado
de las obras civiles, tanto en el mes anterior (agosto) como en el actual (septiembre),
principalmente en obras civiles. Se espera que el control de precios que se ha dado de
forma generalizada en la economia, pronto alcance las viviendas nuevas, que por desgracia
respecto al afio anterior contindan con un indicador alto (10,37%), mientras los otros
segmentos edificadores se encuentran en general entre el 1,37% y 4,8%.

3. Economia de Cérdoba
La economia cordobesa, posee una alta correlacién con la economia nacional, sobre todo
posterior a la pandemia, como el pais depende en su mayoria de la gestion gubernamental
(que al sumar servicios publicos e impuestos su participacién en el PIB departamental es
de 42%); en términos comparativos la economia cordobesa esta principalmente explicada
por lo publico (30,2%), comercio (16,1%) y la actividad agricola (10,8%), los cuales suman
68,5%.

En general se percibe una evolucién positiva de la economia cordobesa en la fase post-
pandemia, ya que su variacion 2023 vs 2019 crecié un 11,5%, equivalentes a un aumento
de los 1.474 miles de millones de pesos, siendo los sectores que mas aportaron a dicho
crecimiento administracion plblica (576) e industria manufacturera (327)°. Se resalta que el
sector construccion fue el inico que decrecié con una variacion del -17,9% equivalentes a
-174 mil millones de pesos.

5 Contando los trimestres de enero — marzo, abril — junio y julio — septiembre.
6\ar anavn A
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llustracion 17. PIB de Cdérdoba por sectores, a precio constante 2015.

PIB de Cdrdoba por Sectores 2010 - 2023pr

Var.% !
vs 2022 |

: % e | % PIB | Var.se
Sector Economia de Cérdoba | 2023 Cor. |vs2019

4629

17,90%]
B,68%| 0,05%

3,38%| 6,63%| 0,90%
-_— —— | 3,22%| 18.97% 1,75%
2,709%| 54.62%| 6,55%
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“PIB Monteria 2012 | 2013 | 2004 | 2005 | 2006 | 2017 | 2008 | 2009 | 2020 | zeat® | 200 | 2023 |
Frecios cormentes 206¢] 33w | 3684| 4016 4318| 46| 4sw| 5299 so0|  sen 6os
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Fuente: (DANE, 2024).

El crecimiento econémico es condicion necesaria mas no suficiente para dar pasos hacia
el desarrollo, asi mismo se identifica que a pesar de presentar un avance del 9,72% entre
el 2019 y 2022 del PIB (a precios constantes), y de 11,5% respecto a 2023,
congruentemente hubo disminucion significativa de la pobreza de forma generalizada en la
pobreza, vista de forma departamental, Cordoba pasé de tener un indice de pobreza
multidimensional —IPM- del 34,7% en diciembre de 2019 a 21,4% en diciembre de 2023.

llustracion 18. Evolucién de la produccién industrial en Cérdoba

Figura 13: Produccion Industrial a noviembre, 2023

b

ZARugiaca

Var. porcentual (%)

Fuente: Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial - DANE, Fecha de Publicaciéon: 17 de enero de 2024,

Fuente: (MINCIT, 2024).

Este indicador cuenta con muiltiples variables que le evalian, desde analfabetismo, acceso
a salud, hacinamiento, trabajo informal, entre otros. Estas 15 variables entre 2019 y 2023
todas presentaron mejoria salvo por el aumento de las barreras de servicios a la primera
infancia, que desmejoraron en 0,3% y desempleo de larga duracion 4,4%.

En términos de inflacién el mercado de Monteria responde de una forma mas sensible a
los cambios de precios afrontados por la nacion, mientras la economia nacional en
promedio presenté una inflacion de 9.28% en el afio 2023, Monteria presentd 10,48%, la
tercera ciudad mas encarecida en el pais, el rubro que en Monteria tuvo la mayor variacion
fue transporte con 24% en lo corrido del afio 2023, en segundo lugar una variacion del
13.4%, alcohol 12,9% y vivienda 12,1%, todos estos por encima de la media nacional.




266

llustracién 19. Inflacién de Monteria enero - diciembre 2023

Variacion ano corrido I1PC enero - diciembre 2023

La figura muestra en orden descendente los resultados de la La figura muestra la variacion acumulada del IPC de la
variacion acumulada del IPC por departamentos ciudad por categorias comparada con el total nacional
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Fuente: Indice de Precios al Consumidor - DANE. Fecha de Publicacion: 9 de enero de 2024,

Fuente: (MINCIT, 2024).

Mercado laboral de Cordoba

Cdrdoba a 2023 presenta 25 mil personas mas ocupadas, es decir un aumento del 3,2%.
Sintoma de recuperacion econémica, mas aun se encuentra en niveles inferiores a pre-
pandemia, 61 mil menos personas ocupadas (-7,4%), donde el sector que mas decayd en
términos de ocupacion fue agricultura (-93 mil), e industria manufactureras (-7 mil), y los
que mas crearon puestos de trabajo fue actividades profesionales (17 mil), transportes y
almacenamientos (8 mil) y (7 mil) de administracion publica.

El nivel de ocupacién en Monteria, ha evolucionado de forma similar a la de las 23
principales ciudades del pais, presentando una tendencia similar, mas ha tenido desvios
durante 2023 a inicios y finales de afo contrarios a la tendencias nacionales. De acuerdo a
la Gran Encuesta Integrada de Hogares — GEIH- el nivel de desempleo en Monteria ha
disminuido entre noviembre 2022 y noviembre 2023 al pasar de 13,5% a 12,6%, mientras
en las principales ciudades del pais paso de 10,1% a 9,6%.

llustracién 20. Tasa de desempleo en el municipio de Monteria y 23 principales ciudades
del pais.
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Fuente: (MINCIT, 2024), pag. 13.



Comercio exterior de Cordoba QGO\QT

Las cifras a noviembre 2023 reflejan que nuestro principal socio comercial es la union
Europea, dado que son el foco del 25% del total de exportaciones y 9% del total de
importaciones, que en términos de volumen comercial (visto en dolares). Vale resaltar que
con la variacién en términos generales a favor del comercio con paises de América Latina
y el Caribe, tendencia que se espera continte, dado la reactivacion de conversaciones con
Venezuela y el significativo aumento de exportaciones con paises del triangulo norte (El
Salvador, Guatemala y Honduras).

llustracion 21. Principales socios comerciales de Cordoba por tratado comercial

Cuadro 4: Exportaciones Cuadro 5: Importaciones
Miles dofares FOB | Miles dofares CIF
Acuerdo 2022 2023 Var. % Part. % Acuerdo 2022 2023 Var. % Part. 9%
2023 2023

Union Europea | 260.318 1B6654 | -28,5 253 E=tados Unidos | 19.085 17.154 -16.2 509
Carea del Sur 81959 4“2 T04 -47.9 5.8 Mercosur 9432 6110 -35,2 18,2
Mercosur 30.451 23773 -21.9 3.2 Union Europea T7223 3.032 -96,1 2.0
Triangulo Norte % 600 23418 5505 3.2 Canada a8 547 | 87375 16
Estados Unidos 40529 19.384 =522 2.6 Chile o 269 Inf 1.1
Reino Unido 17.266 13.276 -23.1 1.8 Meéxico 1.009 1is -88.3 0.4
Chile 27.065 11847 -56,2 1.6 Reino Unido 132 a5 -28,0 03
CanN | 144 33 =771 Q.0 EFTA 177 28 ~hds B 0.3

. Mexico 36 O | -1000 00 CAN o o] 0.0
Puerto Rica 23 O | -100,0 Q0 Corea del Sur 1 Q -1000 00
Canada o 1 Inf 0.0 Puerto Rico o o 0.0
Venezuela o o 0.0 Venezuela 285 0| -1000 OO0
lsrael (o] (o] 0.0 Triangula Norte o o] 0.0
Costa Rica 32 31 =31 0,0 Israel (o] 10 Inf 0,0
EFTA o) o 0,0 Costa Rica L2} o 0,0
EFTA  Suiza, Noruega, Islandia y Uechtenstein. EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
"Ano acumulado a noviembre.

. Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicaciéon: S de enero de 2024,

Impertaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicacién: 22 de enerode 2024

Fuente: (MINCIT, 2024).

El departamento de Cérdoba histéricamente con superavit comercial externo, siendo la
causa las exportaciones de ferroniquel, las cuales comprenden el 81,6%” (en el periodo
enero noviembre de 2023). En medio de la coyuntura post-covid, el departamento no estuvo
exento del efecto rebote de la economia global, se observa claramente con el aumento de
exportaciones entre 2021 y 2022 del 43,9% y una disminucién del 26,3% entre 2022 y
2023 (acumulado a noviembre de 2023).

llustracién 22. Exportaciones por grupo de producto

Cuadro 2: Exportaciones por grupo de producto

Afio completo Afio acumulado®
V1 2021 2022 | Var.% 22 Parr.% 2022 2022 2023 | Var.% 23 Part.% 2023
Total 753.416 1.08B4.272 43,9 100,0 1.004223 739.756 -26,3 100,0
. Minero - energético 571.000 960.908 683 B86 889.108 668.128 =249 90,3
Mo Minero - energético | 182 416 123.364 -32.4 114 115.115 71.628 -378 9.7
Agropecuario 180.815 115267 -28,3 106 107912 64.392 =403 8,7
Industria Liviana 21272 7.561 -64,5 0,7 6.775 6370 -6.0 09
Industria basica 88 340 2877 0,0 291 280 -3.8 0,0
Maguinaria y equipo 99 148 496 0.0 o8 249 1537 0.0
Agroindustrial 73 48 -340 0,0 40 337 7488 0,0
Industria autormatriz 70 o] -100,0 0,0 (o] o] 0,0
Demas productos 0 o] 0.0 0 0 0,0

Cifras expresadas en miles de dilares FOB.
Nota: Segin clasificacion MinCIT.

Fuente: (MINCIT, 2024).

Se resalta la diversificacion paulatina de las exportaciones en los grupos de agroindustria
y maquinaria y equipo, los cuales muestran entre 2022 y 2023 un aumento del 748,8% y
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153,7%, los cuales si bien distan significativamente de cambiar los niveles de participacion
sobre el total de exportaciones.

A nivel de importaciones se identifica el mismo efecto rebote que en las exportaciones,
entre 2021 y 2022 las importaciones crecieron 113,8%, principalmente explicadas por
maquinaria y equipo, que pasaron de 19,4 millones de USD a 82,5 millones de USD, un
crecimiento del 324,5% y que representan el 71% de participacion en el total de
importaciones.

llustracion 23. Importaciones por grupo de producto

Cuadro 3: Importaciones por grupo de producto

Aifio completo Ao scumulado®

V1 2021 2022 | Var.% 22 Part.% 2022 2022 2023 | var.% 23 Part.% 2023
Total 54282 116071 1138 100,0 112185 33.647 -70,0 100,0
Minero - energetico 168 3.262 | 18456 28 3103 4B1 -B4.5 1,4
Mo Minero - energético | 54.114 112809 1085 972 109.081 33.166 -69.6 98,6
Maguinaria y equipo 19.457 82559 3243 711 B82.192 7.016 91,5 209
Agropecuario 26312 20.859 -20,7 180 18938 21127 11,6 62,8
Industria automotriz 2238 3.196 42,8 2.8 2680 1.617 -39.7 48
Industria Liviana 3.083 3131 1.5 2.7 2845 B26 -71,0 2.4
Agroindustrial 1.587 1919 209 16 1299 829 -36,2 25
Industria basica 1413 1.127 =202 10 1111 1.696 527 50
Demas productos 23 18 -239 0.0 18 56 2202 0,2

Cifras expresadas en miles de dolares CIF.
Nota: Segin clasificacion MinC1T.

Fuente: (MINCIT, 2024).

Entre 2022 y 2023 las importaciones decrecieron el 70%, se observan 4 grandes
variaciones, positivamente resalta la industria basica que aumenta un 52,7%,
negativamente maquinaria y equipo pasé de 82,1 millones de USD a 7 millones de USD
una disminucion del 91,5%, entre 2022 y 2023 y la industria liviana decrecio un 71%. Se
resalta que dichas disminuciones conllevaron a que el grupo de bienes agropecuarios
pasaron a tener un 62,8% de participacion con 21 millones de dolares.

4. Analisis Técnico

La industria de la construcciéon contemporanea es altamente competitiva. Factores como la
globalizacion econdmica, liberacion de mercados, una mayor y abierta transferencia
tecnologica, mercado de capitales con créditos de mas facil acceso y una mayor cantidad
de empresas proveedoras de servicios han acentuado la competencia a un punto en el que
mantener elevados niveles de productividad es esencial para la sobrevivencia empresarial.
El mercado exige que los disefios arquitectonicos no sélo sean de alta calidad en cuanto al
producto final (edificio construido), sino también sean eficientes, rapidos, faciles,
econdmicos y seguros en su construccion. El grado de constructividad de los disenos
representa un indicador de calidad. A mayor grado de constructividad, mas eficiente su
construccion y mas eficiente el proyecto en general. Al respecto, Arditi et al. (2002) sefialan
que un “programa formal y explicito de [gestion y mejoramiento de la] constructividad al
interior de toda empresa de disefio se ha vuelto imprescindible para sobrevivir en el
altamente competitivo mercado de hoy

Tanto la constructividad como la factibilidad de construccién describen, en cierta forma, el
nivel potencial de concrecion fisica de cierto disefio en un escenario dado. Su diferencia
radica en su naturaleza: mientras la factibilidad es un concepto binario (si-no, un proyecto
es factible o no), la constructividad es un concepto gradual, que va desde cero hasta el
infinito (un proyecto tiene constructividad alta, media, baja...). Un disefo que exija faenas
imposibles de realizar (e.g. estucar manualmente un ducto estrecho por dentro) no es
factible de realizar, por lo que tiene constructividad nula (a menos que se realicen cambios
en el diseno) Un diseno que incorpore faenas dificiles de realizar pero posibles (e.g. estucar
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manualmente pilar curvo) es factible, pero tiene baja constructividad. Por altimo un disefio
con faenas faciles de realizar, sigue siendo factible, pero su constructividad aumenta.®

Diferencias entre constructividad y factibilidad de construccion

FACTIBILIDAD CONSTRUCTIVIDAD INTERPRETACION
No es factible Constructividad nuld No se puede construir
Constructividad baja Es difici! ae construir
£s factible
Constructividad alta Es facil ge construke

Fuente: Constructividad y Arquitectura, LOYOLA, Mauricio y GOLDSACK, Luis.

El componente tecnoldgico juega un papel fundamental en el desarrollo de las actividades
que generan bienes y/o servicios para la comunidad, en este sentido la construccién de
obras civiles no es la excepcion, la constante busqueda de optimizacion de procesos y
recursos, reduccion de tiempos de trabajo y procesamiento influyen como ventaja
competitiva en la actualidad. Disponer de productos que aumenten la durabilidad de una
obra civil o bien sea que acelere el proceso de terminacién son caracteristicas que se ven
reflejadas en disminucion de costos de ejecucion y asociados a costos de riesgos por
calidad.

41. Acelerantes de concreto: La velocidad de reaccion entre las particulas
de cemento y el agua es conocida como la tasa de hidratacion de un cemento.
Este fendomeno se puede modificar adicionando unas pequefias cantidades de
quimicos a la mezcla para que se incrementen los hidratos que nacen para una
edad determinada, teniendo como resultado un aceleramiento del proceso. A
estos componentes quimicos se les denomina acelerantes y tienen dos
propésitos fundamentales en el concreto, mortero o pasta de cemento, los
cuales pueden ser cumplidos los dos a la vez o alguno de ellos dependiendo el
caso:

o Disminuir los tiempos de fraguado
o Incrementar las resistencias tempranas

En el primer caso, el acelerante actia cuando el concreto se encuentra en estado
fresco mientras que el segundo caso cuando el concreto se encuentra ya endurecido. En el
mercado se pueden encontrar acelerantes que tengan solo uno de los efectos, 0 ambos a
la vez. Los tipos de aditivos estan regidos por la Norma Técnica Colombiana NTC 1299
(ASTM C 494).

BENEFICIOS
Acelerantes de fraguado:
o Acelera el acabado para superficies.
o Reduce la presion que ejerce el concreto sobre las formaletas cuando se encuentra
en estado fresco.
o Se pueden realizar desencofrados de elementos no estructurales de forma mas
temprana.

Acelerantes de endurecimiento:

o Remocién de formaletas en menor tiempo.
o Se pueden poner en servicio las estructuras nuevas o reparaciones.

g Canctriictividad v Aranitactira | OV A Maniricin u COI NCACK | nje
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o Se compensan los efectos de bajas temperaturas o cementos con un desarrollo
lento en sus resistencias.’

4.2. Técnicas de perforaciones horizontales:

La Perforacion Horizontal Dirigida PHD (HDD, de su acronimo en inglés Horizontal
Directional Drilling) para colocar nuevas tuberias sin zanja surgié de la fusion de las
tecnologias empleadas en la captaciéon de agua y del petréleo. Resulta sorprendente
descubrir que Leonardo da Vinci inventd, en el siglo XV, la primera maquina de perforacion
horizontal que servia para introducir tuberias de madera. Hoy es una técnica que se ha
generalizado para franquear obstaculos como rios, carreteras y zonas complicadas de
atravesar mediante una excavacion convencional. También se utiliza en las obras
municipales para las conducciones de agua potable, gas natural, fibra optica, cableados
eléctricos, alcantarillado y similares cuando hay que cruzar edificios o calles.™

43. Especificaciones de calidad

La calidad de los productos ofrecidos por la obra civil de construccion denota un impacto
importante en la sociedad, de su calidad depende la seguridad e integridad de la comunidad
que utiliza dichos productos (vias, puentes, edificios, escuelas, centros de salud, complejos
deportivos y recreativos etc).

Como bien fue mencionado al inicio del presente estudio, el Ministerio del Deporte es la
autoridad técnica para este tipo de obras civiles, asi las cosas las especificaciones técnicas
estan sujetas a la particularidad de cada obra deportiva.

5. Analisis Legal

Esta contratacion se hara a través de la modalidad de licitacion publica, con el presente
objeto contractual se enmarca en la legislacion vigente en materia de contratacién estatal
Colombiana, sus fundamentos mas relevantes son:

o Ley 80 de 1993

o Ley 1150 de 2007

o Decreto 1082 de 2015
o Ley 1882 de 2018

Asi mismo como los Lineamientos en materia de transparencia en Contrataciéon estatal
formulados por Colombia Compra Eficiente.

o Guia para la elaboracion del estudio del sector
o Manual de acuerdos comerciales
o Manual de requisitos habilitantes

6. Analisis de la demanda

Atendiendo los lineamientos de la Guia para la Elaboracion de los estudios del Sector en la
contratacion publica, se realiza la identificacion de los contratos previos de la entidad para
este tipo de obras, de tal forma que se conozca la modalidad de contratacion empleada,
requisitos habilitantes, experiencia y garantias exigidas, plazo, valor, adiciones y demas
modificaciones contractuales, sanciones y demas informacion relevante de cara a este tipo
de contratos.

Para lo anterior se hizo uso del Portal de Contrataciéon -SECOP- ', filtrando entidad
contratante “Alcaldia Municipio de Monteria® para la vigencia inmediatamente anterior
donde se obtuvo lo siguiente:

9 CAMACOL, 2015
10 ASPECTOS GENERALES DE LA PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA

1 httns://www . contratas.gov.co/consultas/inicioConsulta do



NUMERO
DE MODALIDAD OBJETO TIPOLOGIA
PROCESO
2019
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL
SA-005- | SELECCION |BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
2019 ABREVIADA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA’ URBANO
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAHULICO DE LAS
VIAS CALLE 30 C ENTRE CR 1W Y 9W: CR 8AENTRE CLL
SA-010- | SELECCION |16 Y 21 DE LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO
2019 ABREVIADA | DE CORDOBA URBANO
MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN ANTERITO - NUEVA
SA-029- | SELECCION |LUCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
2019 ABREVIADA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA RURAL
MANTENIMIENTO DE LA VIA MONTERIA — GUATEQUE
INCLUYE PUNTOS CRITICOS DE LA VIA APUEBLO SECO
SA-031- | SELECCION [EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
2019 ABREVIADA | CORDOBA RURAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
SA-032- | SELECCION |BARRIOS BALBOA Y NARINO EN EL MUNICIPIO DE
2019 ABREVIADA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. URBANO
OBRAS DE ADECUACION DE INTERSECCIONES VIALES
SA-035- | SELECCION |PARA LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES )
2019 ABREVIADA | SEMAFORICOS. SENALIZACION
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
BARRIOS LA CEIBA, PUEBLO NUEVO Y LA CASTELLANA
SA-036- | SELECCION | EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTOQ DE
2019 ABREVIADA | CORDOBA. URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL
SA-043- | SELECCION | BARRIO CASASUAM EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
2019 ABREVIADA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA. URBANO
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE CEDRO COCIDO Y
SANTA PAULA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA, EN
SA-040- | SELECCION |EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
2019 ABREVIADA | CORDOBA. RURAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL
BARRIO URBINA Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT
SA-047- | SELECCION [EN EL BARRIO 6 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE
2019 ABREVIADA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
BARRIOS PORTAL 1, PORTAL 2, LOS COLORES Y LA VID
LP-002- | LICITACION |EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
2019 PUBLICA | CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL
LP-003- | LICITACION |BARRIO BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
2019 PUBLICA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA VEREDA
TENERIFE, CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL
LP-006- | LICITACION |MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
2019 PUBLICA |CORDOBA. RURAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
LP-007- | LICITACION |BARRIOS DORADO Y POBLADO EN EL MUNICIPIO DE
2019 PUBLICA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
LP-009- | LICITACION |BARRIOS OSPINA PEREZ Y NARINO EN EL MUNICIPIO
2019 PUBLICA | DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
BARRIOS RANCHOS DEL INAT Y SAN JOSE EN EL
LP-010- | LICITACION |MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
2019 PUBLICA | CORDOBA URBANO
LP-011- | LICITACION |MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
2019 PUBLICA |BARRIOS PANZENU. GALILEA Y EL PRADQ EN EL URBANO
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MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES 38

LP-012- | LICITACION |Y 40 ENTRE CARRERAS 1 Y 1B EN EL MUNICIPIO DE
2019 PUBLICA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
BARRIOS EL ALIVIO, EDMUNDO LOPEZ Y DAMASCO EN
LP-013- | LICITACION |EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
2019 PUBLICA |CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
BARRIOS LOS ALPES, SANTA ISABEL, LAS ACACIAS Y
LP-014- | LICITACION |EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
2019 PUBLICA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL
LP-015- LICITACION |BARRIO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE
2019 PUBLICA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. URBANO
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS
CORREGIMIENTOS DE LOMA VERDE, PUEBLO BUJO,
LP-019- | LICITACION |SANTA CLARA Y BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE
2019 PUBLICA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA RURAL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
BARRIOS CHAMBACU, BALBOA Y LACHARME EN EL
LP-033- | LICITACION |[MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
2019 PUBLICA | CORDOBA. URBANO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAHULICO EN LOS BARRIOS BONANZA, SAN
LP-034- | LICITACION |ANTONIO Y VILLA NATALIA EN EL MUNICIPIO DE
2019 PUBLICA | MONTERIA. URBANO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
LP-037- LICITACION |HIDRAULICO EN LOS BARRIOS LA GRANJA, SAN
2019 PUBLICA | MARTINY EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL
LP-041- | LICITACION |BARRIO EL LAGUITO Y SAMARIA EN EL MUNICIPIO DE
2019 PUBLICA [ MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. URBANO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO EN LOS BARRIOS EDMUNDQ LOPEZ | -
LP-042- | LICITACION |ANDALUCIA-, EDMUNDO LOPEZ Il Y LA CASTELLANA EN
2019 PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO EN LOS BARRIOS LOS CEDROS,
LP-051- | LICITACION |BUENAVISTA, COLON, EL EDEN Il Y LA FLORESTA EN EL
2019 PUBLICA | MUNICIPIO DE MONTERIA. URBANO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO EN LOS BARRIOS LA ESPERANZA, VILLA
LP-052- | LICITACION |LUZ, MANUEL JIMENEZ Y SANTANDER EN EL
2019 PUBLICA | MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO
2020
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION,
LP-002- LICITACION | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL
2020 PUBLICA | EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE
CONDUCE A LA VEREDA EL NEQUE EN EL
LP-003- [ LICITACION |CORREGIMIENTO PATIO BONITO MUNICIPIO DE
2020 PUBLICA |MONTERIA. RURAL
CONSTRUCCION DE LOS EMBARCADEROS DEL
PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO FLUVIAL —
BUSINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1023 DE
LP-SIM- | LICITACION | 2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTERIA Y
011-2020 PUBLICA | EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVIAS FLUVIAL

2021
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MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LAS

SA-SIM- | SELECCION |VIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA,
027-2021 | ABREVIADA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA RURAL
CONSTRUCCION DE SENALIZACIONES VERTICALES
SA-SIM- | SELECCION | PARA LA NOMENCLATURA VIAL EN LA ZONA URBANA
041-2021 | ABREVIADA |DEL MUNICIPIO DE MONTERIA. SENALIZACION
OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL Y RED
SA-STTM- | SELECCION | SEMAFORICA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE )
013-2021 | ABREVIADA | MONTERIA. SENALIZACION
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA
TRANSVERSAL 2 SUR
ENTRE DIAGONAL 2 SUR Y CARRERA 3 ENTRE LOS
LP-SPM- | LICITACION |BARRIOS SANTANDER Y  PASTRANA
013-2021 PUBLICA | BORRERO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y
ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION,
LP-SPM- | LICITACION | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y CONSERVACION
019-2021 PUBLICA | DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.” URBANO
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
LP-SPM- | LICITACION | CORDOBA COLOMBIA RURAL. CONVENIO
020-2021 PUBLICA | INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021. RURAL
MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL BARRIO LA GRANJA EN
LP-SPM- | LICITACION |EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE
025-2021 PUBLICA | CORDOBA URBANO
2022
MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN VIAS
TERCIARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE TRES
SA-SIM- SELECCION | PIEDRAS, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
008-2022 ABREVIADA | MONTERIA. RURAL
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PARADEROS DEL
SA-SIM- SELECCION | SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO DEL
026-2022 ABREVIADA | MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO
MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LA VIA
TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE
SA-SIM- SELECCION | GUASIMAL HASTA LA VEREDA MATAMOROS EN ZONA
044-2022 ABREVIADA | RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA RURAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE
CONDUCE DESDE EL PUENTE DE LA VORAGINE HASTA
| LA INTERSECCION DE LA VEREDA DOS BOCAS EN EL
SA-SIM- SELECCION | CORREGIMIENTO DE LETICIA EN ZONA RURAL DEL
048-2022 ABREVIADA | MUNICIPIO DE MONTERIA RURAL
CONSTRUCCION DE PUENTE EN CONCRETO
REFORZADO DE 12M DE LONGITUD SOBRE LA
. | QUEBRADA EL CHISPERO UBICADA EN LA VEREDA
SA-SIM- SELECCION |ALTO ROSARIO, CORREGIMIENTO DE SAN ANTERITO,
052-2023 ABREVIADA | MUNICIPIO DE MONTERIA RURAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS PUNTOS
CRITICOS DE LA ViA HACIA LA VEREDA EL BARRIAL EN
SA-SIM- SELECCION |EL CORREGIMIENTO DE SANTA CLARA EN ZONA
058-2027 ABREVIADA | RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA RURAL
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL
MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTC DE
LP-SPM- LICITACION |[CORDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO
020-2022 PUBLICA | INTERADMINISTRATIVO NO. 920 DE 2021 RURAL
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS
LP-SPM- LICITACION | ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE
008-2022 PUBLICA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA” URBANO
“CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ViA DE LA
VEREDA MARACAYO EN EL CORREGIMIENTO DE TRES
LP-SPM- LICITACION |PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. ACUERDO
012-2022 PUBLICA | DE VIGENCIA FUTURA 012-2022. RURAL
LP-SPM- LICITACION |MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES
015-2022 PUBLICA |EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE RURAL J
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CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL -
NACIONAL-CONVENIO N° 1966-2021.

MEJORAMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS ROBINSON
PITALUA, SANTA ROSA, PAZ DEL RIO, VEREDA
TROPICAL, LOS NOGALES Y VILLA LOS ALPES EN EL

LP-SPM- LICITACION |MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE

014-2022 PUBLICA |CORDOBA. URBANO
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ

LP-SPM- LICITACION |DEL NORTE Y 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE

019-2022 PUBLICA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. URBANO
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS
BARRIOS FEL DORADO, CAMPO ALEGRE, LA
ESPERANZA Y MANUEL JIMENEZ QUE HACEN PARTE

LP-SPM- LICITACION |DE LA MARGEN OCCIDENTAL EN EL MUNICIPIO DE

023-2022 PUBLICA | MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA

LP-SPM- LICITACION |SIERRA CHIQUITA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,

028-2022 PUBLICA |DEPARTAMENTO DE CORDOBA RURAL
2023
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PUNTOS
CRITICOS DESDE EL PUENTE LA VORAGINE HASTA LA

SA-SIM- SELECCION | VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE

005-2023 ABREVIADA | LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA RURAL
MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS CRITICOS EN LA VIA
TERCIARIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE

SA-SIM- SELECCION | GUASIMAL HASTA LA VEREDA MATAMOROS EN ZONA

008-2023 ABREVIADA | RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA RURAL
MANTENIMIENTO DE LA CALZADA DEL PUENTE DE LA
CALLE 41 - SEGUNDO CENTENARIO E INTERSECCION

SA-SIM- SELECCION | DE LA CARRERA 6 CON CALLE 68 EN EL MUNICIPIO DE

009-2023 ABREVIADA | MONTERIA URBANO
MEJORAMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE

SA-SIM- SELECCION | CONDUCE HACIA EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO

013-2023 ABREVIADA | BUJO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA RURAL
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO

SA-SIM- SELECCION |VILLA ROCIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,

026-2023 ABREVIADA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN ZONA

SA-SIM- SELECCION | URBANA DEL  MUNICIPIO DE MONTERIA,

042-2023 ABREVIADA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS PUNTOS
CRITICOS DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE APARTADA
ARROYON HASTA LA APARTADA LA VILLA ENTRE LOS
CORREGIMIENTO DE NUEVA ESPERANZA Y NUEVA

SA-SIM- SELECCION |LUCIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,

050-2023 ABREVIADA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA RURAL
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS 6 DE
MARZO, URB. EL DIAMANTE, EDMUNDO LOPEZ Y EL

LP-SIM- LICITACION |ALIVIO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

004-2023 PUBLICA |DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO

LP-SIM- LICITACION |MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL CORREGIMIENTO LAS

005-2023 PUBLICA |PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA RURAL
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS 14 DE
JULIO, LA JULIA, OBRERO, LA VICTORIA, URB.
LACHARME, CHAMBACU, PUEBLO NUEVO Y LA

LP-SIM- LICITACION |COQUERA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,

006-2023 PUBLICA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
MEJORAMIENTO DE LA VIiA DE ACCESO A LA VEREDA

LP-SIM- LICITACION |SIERRA CHIQUITA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,

009-2023 PUBLICA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA RURAL
CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO

LP-SIM- LICITACION |SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,

024-2023 PUBLICA |DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
2024

LP-SIM- LICITACION | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

002-2024 PUBLICA | EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO
PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS CORREGIMIENTOS

LP-SIM- LICITACION |DE LETICIA Y LOMA VERDE EN EL MUNICIPIO DE

004-2024 PUBLICA | MONTERIA RURAL

LP-SIM- LICITACION [PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS PUENTE

009-2024 PUBLICA |N°1, BETANCI, EL CAMPANO, CASITA NUEVA, MINUTO URBANO
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DE DIOS, LA ESMERALDA Y URBANIZACION LAS VINAS
EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS Y

LP-SIM- LICITACION | COMPLEMENTARIAS EN LA  URBANIZACION

017-2024 PUBLICA | MONTEVERDE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO

SA-SIM- SELECCION | PAVIMENTACION DE VIAS EN EL BARRIO COSTA DE

014-2024 ABREVIADA | ORO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO
PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS EL
RECREO, SAN FRANCISCO Y ROBLES DEL NORTE Y

LP-SIM- LICITACION | CONSTRUCCION DE OBRA HIDRAULICA EN EL BARRIO

020-2024 PUBLICA | EL RECREO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO
PAVIMENTACION DE VIA EN EL CORREGIMIENTO

LP-SIM- LICITACION |BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,

022-2024 PUBLICA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA. RURAL
PAVIMENTACION DE LA VIA VILLA CIELO - BESITO
VOLAO DEL CORREGIMIENTOS EL SABANAL EN EL

LP-SIM- LICITACION [MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE

023-2024 PUBLICA | CORDOBA RURAL
PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS LA
ESMERALDA, LAS VINAS, JUAN XXIll, EL ROSARIO,
MAGDALENA, PASATIEMPO, NARINO, OSPINA PEREZ,
LA CEIBA, EL EDEN I, LA PRADERA, 20 DE JULIO,

LP-SIM- LICITACION |[CAMILO TORRES Y MOCARI EN EL MUNICIPIO DE

024-2024 PUBLICA | MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA URBANO
PAVIMENTACION DE VIAS EN LOS BARRIOS LA PALMA,
EL DORADO, RIO DE JANEIRO, EL AMPARO, VILLA

LP-SIM- LICITACION | REAL, SAMARIA, P-5Y GUADALAJARA EN EL MUNICIPIO

025-2024 PUBLICA | DE MONTERIA URBANO
PAVIMENTACION DE LA VIAHACIA LA CABECERA DE LA
VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO

LP-SIM- LICITACION |KILOMETRO 12 DEL MUNICIPIO DE MONTERIA,

028-2024 PUBLICA |DEPARTAMENTO DE CORDOBA RURAL

LP-SIM- LICITACION |PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS

035-2024 PUBLICA |COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA. URBANO

LP-SIM- LICITACION | PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA

036-2024 PUBLICA |3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA URBANO

Conclusiones del analisis de la demanda:

» Para las seis vigencias anteriores se realizaron 78 procesos por concepto de obras

de Infraestructura de transporte.
* El promedio de propuestas presentadas fue el siguiente:

PROMEDIO DE PROPUESTAS
PRESENTADAS PARA INTERVENCION DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

= PROMEDIO

32,62
27,43 8
17,67
10,83 12,17

2019 2020

2022 2023 2024

e Todos fueron adjudicados, y su distribucion segiin modalidad de contratacion es la
siguiente:
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DISTRIBUCION POR ANO Y MODALIDAD DE
CONTRATACION PARA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE

® LICITACION PUBLICA  ® SELECCION ABREVIADA

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Por lo tanto, la administracion municipal considera que hay la suficiente experiencia a nivel
local y mas a nivel regional y nacional para poder llegar a la adjudicacion de procesos de
infraestructura de transporte.

Teniendo en cuenta la relevancia del presente proyecto y su calificacion, se tomé una
muestra y se realizé un estudio enfocado a caracteristicas especificas del actual proceso,
en donde se recopilaron datos de los valores adjudicados en los ultimos cinco (05) afos
arrojando lo siguiente:

SRR ORIET0) e A R AR
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE
W— PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO

AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES | § 2.999.999.722,00( $ 2.999.999.722,00
P Ion PARA LA  CONSERVACIO N,
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAEN LA
LICITACION VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL

PUBLICA NEQUE EN EL CORREGIMIENTO PATIO
BONITO MUNICIPIO DE MONTERIA
CONSTRUCCION DE LOS
EMBARCADEROS DEL PROYECTO DE
TRANSPORTE PUBLICO FLUVIAL -
BUSINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 1023 DE 2020 | $ 9.348.687.167,00| $ 8.694.282.213,00
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
MONTERIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS —INVIAS

-

L.P. 002-2020

2|  LP-003-2020 $3.749.948.895,00| $ 3.577.451.240,00

LICITACION
PUBLICA

(%]

LP-SIM-011- 2020

MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS
SELECCION | comcos DE LAS VIAS EN ZONA RURAL | $659.873.302,00 | $659.873.302,00
ABREVIADA DEL MUNICIPIO DE  MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONSTRUCCION DE SENALIZACIONES
VERTICALES PARA LA NOMENCLATURA
S Ry ﬁﬁ'ﬁfccm \[!;EALMES h&ggxumm DEL MUNICIPIO

OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LA  SENALIZACION VERTICAL Y
R HORIZONTAL Y RED SEMAFORICA
6| SA-STTM-013- EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE| §800.000.000,00 792, 10,
T AEEEanA Pty $ $792.000.210,00
PAVIMENTACION EN  CONCRETO
HIDRAULICO DE LA TRANSVERSAL 2
SUR ENTRE DIAGONAL 2 SUR Y
7| LP-SPM-013-2021 | LICITACION CARRERA 3 ENTRE LOS BARRIOS|§3231.190.384,00| $2.989.465.031,00
PUBLICA SANTANDER Y PASTRANA
BORRERO EN EL MUNICIPIO DE

4| SA-SIM-027- 2021

$769.678.177,00 | §769.674.629,00
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MONTERIA

CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y AMONTO
AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
PARA LA  CONSTRUCCIO N,
LP-5PM-019-2021 | LICITACION MEJORAMIENTO, ~REHABILITACION Y |§7.070.220.365,00| $7.070.220.365,00
PUBLICA CONSERVACION DE LA MALLA
VIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.”

(5]

PROCESOS DE OTRAS ENTIDADES

2 | |
MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA
— QUE CONDUCE DESDE EL PLANCHON A
1| papE0os- | UREON PLAYA VERDE, MUNICIPIO DE PUERTO | $9.405.967.700,00 | $9.396.451.960,00
2023 uBLI ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
LICITACION CONCRETO RIGIDO ZONA URBANA DEL
2| LPMPRO182023 | pupLicA SN BE E&NETA RICA. CORDOBA | §4:802.532.506,00| $ $4.801.954.775,00
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL
3| Lp-013-2023 LICITACION TERCIARIO QUE INTERCOMUNICA A| $ 36 826,900.255,00 $36.823.445.398,00
PUBLICA LOS MUNICIPIOS DE CERETE Y SAN
PELAYO DEL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
4| LP-0122023 | LICITACION EN LA VIA SAN ANDRES DE SOTAVENTO -| §4.694.930.713,00 | $4.458.752.366,00
PUBLICA GUAYACANES ZONA RURAL DEL
MUNICIPIOC DE SAN ANDRES DE
SOTAVENTO, CORDOBA
CONSTRUCCION ViA MONTELIBANO - LAS $
5| LP-MM-010-2023 | | icracion PARCELAS - CORREGIMIENTO EL ANCLAR | 10.000.000.000,00| $ 9.999.353.725,00
PUBLICA RIPAL

Por lo anterior se recomienda a la entidad fijar un valor minimo aceptable de acuerdo con
la informacion disponible y de acuerdo los datos analizados. La Entidad Estatal puede
identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que cuenten con
valores por debajo del valor minimo aceptable.

Valor Minimo Aceptable = (Presupuesto Oficial) x 0.95 = $ 15.720.536.052,65

Las ofertas consideradas artificialmente bajas son todas las aquellas que cuenten con
valores por debajo del valor minimo aceptable y podran ser objeto de rechazo, segun lo
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

De acuerdo con lo anterior, y debido a los lineamientos de pliego tipo, el Municipio de
Monteria se regira de acuerdo con la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas
en Procesos de Contratacion y aceptara las sustentaciones de los proponentes que
soporten (i) técnicas diferenciadas de produccion del bien o provision del servicio; (ii)
cercania al lugar de provisién o al lugar de abastecimiento de materias primas; (iii) mejores
condiciones contractuales con los proveedores de insumos; y (iv) mayor diversificacion de
productos o servicios relacionados.

Para lo cual, el proponente que presente su oferta economica por debajo del minimo
aceptable debera acreditar 4 de 4 de los componentes antes mencionados, so pena
rechazo, asi:

(i) TECNICAS DIFERENCIADAS DE PRODUCCION DEL BIEN O PROVISION
DEL SERVICIO
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Para este componente, se aceptaran aquellas sustentaciones en donde el proponente o
alguno de sus integrantes soporten la propiedad de concreteras, canteras licenciadas y/o
almacenes de insumos o productos representativos del proyecto.

(ii) CERCANIA AL LUGAR DE PROVISION O AL LUGAR DE ABASTECIMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS

De acuerdo con este criterio, se admitiran aquellos soportes donde el proponente y/o alguno
de sus integrantes demuestren su domicilio en la ciudad de Monteria, como tambien
experiencia relacionada en el Municipio o en Municipios vecinos; para lo ultimo debera
allegar cuadro de experiencia con actas finales o de recibo o de liquidacion.

(i)  MEJORES CONDICIONES CONTRACTUALES CON LOS PROVEEDORES
DE INSUMOS

En este caso, el proponente que deba sustentar sus precios artificialmente bajos podra
allegar acuerdos comerciales con establecimientos reconocidos del sector que tengan
domicilio en la ciudad de Monteria.

(v) MAYOR DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS O SERVICIOS
RELACIONADOS.

Y por ultimo, este componente se entendera como justificado para aquellos proponentes o
sus integrantes que sustenten la propiedad de maquinaria y/o equipos minimos requeridos
y/o cuenten con el compromiso de profesionales idoneos minimos requeridos para este
proyecto de acuerdo con el ANEXO TECNICO.

Adicionalmente a lo anterior, la experiencia e indicadores financieros a requerir es el
resultado de lo establecido en los pliegos tipo de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, lo cual
establece:

1. indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicion de Mipyme de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:

indice de liquidez 21,2 213

indice de endeudamiento =0,70 <0,75

Razodn de cobertura de intereses 210 =0,5
Capital de trabajo Definido eg :Sléjocumento Definido e;l-; :;:ocumento
Patrimonio (Ver nota 1) Definido en bae, documenio | Definido en el documento

se base

Rentabilidad del patrimonio 20,02 >0,03

Rentabilidad del activo =0,01 >0,02

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, y tienen una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
consorcio o en la unién temporal.
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Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demas Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condiciéon de Mipyme, de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los
modifiguen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

indice de liquidez 21,3 =14
. <
indice de endeudamiento =R =0,75
=
Razdén de cobertura de intereses =10 =10
i 2 Definido en el documento Definido en el documento
Capital de trabajo e s
: . Definido en el documento Definido en el documento
Patrimonio (Ver nota 1) Kage s
Rentabilidad del patrimonio =0,04 =0,05
Rentabilidad del activo e 20,08

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacion de licitacion de obra publica
de infraestructura de transporte.

Esto en concordancia a lo dispuesto en Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia
Compra Eficiente “Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de
forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante
comprender el alcance de la expresion adecuada y proporcional que busca que haya una
relacion entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad juridica, financiera
y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporcién con
el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al

Proceso de Contratacion”.

6.1. Analisis de la Oferta

Es indispensable que la entidad contratante identifique los posibles oferentes del proceso,
ello con el fin de medir la capacidad financiera y organizacional de los mismos y de esta
forma garantizar que los parametros requeridos en el estudio sea los adecuados. Esta
identificacion permite determinar posibles Riesgos de colusion3 y también establecer el
poder de negociacion de los proveedores, el cual esta relacionado con el numero de
competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada uno en el mercado.
Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociacion de cada uno de ellos.
Esto puede traducirse en precios mas altos o condiciones menos favorables para la Entidad
Estatal.’®

A continuacion, se relacion el listado de empresa que cumplen los indicadores sugeridos
por el estudio:

; RESULTADO TAMANO
RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO  EVALUACION EMPRESA

800013944 | CONSTRUCTORA NUMA SAS | ATLANTICO PEQUENA

2 Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente-P4g. 5
13 Guia para la Flaboracién de Fstudio del sector
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RAZON SOCIAL

DEPARTAMENTO

RESULTADO
EVALUACION

TAMANO
EMPRESA

SYPELC SAS SUMINISTROS Y
PROYECTOS ELECTRICOS _
800024524 | SAS VALLE HABIL MEDIANA
800036356 | CONSTRUCTORA JG&A SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800038135 | SALEXDA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800051984 | CG CONSTRUCTORA SAS CALDAS HABIL MEDIANA
800057436 | DIRCO INGENIERIA LTDA VALLE HABIL MEDIANA
NORTE DE '
800073741 | INVERSIONES GABRA SAS SANTANDER HABIL MEDIANA
800076770 | CORRIENTE ALTERNA LTDA | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800096901 | INVERSIONES LA PAZ SA CAUCA HABIL MEDIANA
REPRESENTACIONES i
800102175 | VILLAZON GARCIA & CIA LTDA | ATLANTICO HABIL PEQUENA
ELECTROHERRAJES DEL SUR _ i
800110134 | LTDA HUILA HABIL PEQUENA
ORBIMUNDO
CONSTRUCCIONES E '
800112784 | INVERSIONES SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800116325 | JAIME PARRA Y CIA SAS BOYACA HABIL MEDIANA
800122460 | ELECTRO DISENOS SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MOVITIERRA
800128984 | CONSTRUCCIONES SA RISARALDA HABIL MEDIANA
SOLIDOS INGENIEROS
800134130 | CIVILES SA ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
800143273 | FERMAR LTDA SANTANDER HABIL MEDIANA
800143610 | SOFORESTA SAS HUILA HABIL MEDIANA
800146220 | CONSCOL SAS ATLANTICO HABIL PEQUERA
INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y .
800151106 | TOPOGRAFIA SAS META HABIL MEDIANA
800155433 | CONSTRUCTORA GMS SAS | ANTIOQUIA HABIL PEQUERNA
800186228 | INGENIERIA DE VIAS SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
800186313 | AGM DESARROLLOS SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
CONSTRUCTORA LA PLAZA
800186541 | SAS RISARALDA HABIL PEQUENA
APLICAR INGENIERIA ; )
800186765 | CONSTRUCCIONES LTDA VALLE HABIL PEQUENA
800203342 | GRUCON SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
800206723 | CONSTRUCTORA LANDA SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
800207150 | CONSTRUCTORA SAN BLAS | ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
800215371 | INVERSIONES B DE P SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
INTERNATIONAL BUILDING
800216105 | AND SERVICES SAS ATLANTICO HABIL MEDIANA
800218548 | ANTONELCA LTDA MAGDALENA HABIL MEDIANA
800226833 | RAMPINT SAS SANTANDER HABIL GRANDE
800231021 | ICM INGENIEROS SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
URBANIZADORA CAROLINA _
800237294 | SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
800252749 | GEOFORAGROS LTDA CUNDINAMARCA | HABIL PEQUENA
CONSTRUIMOS Y ]
800256059 | SENALIZAMOS SA ATLANTICO HABIL GRANDE
INTELCA PROYECTOS
801001287 | SERVICIOS Y MONTAJES SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
801004951 | TECNO-KIMA LTDA ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
INVERSIONES OSORIO
802015379 | GONZALZ SAS ATLANTICO HABIL PEQUERNA
802020401 | PROYINARQ SAS | ATLANTICO HABIL 'PEQUENA

2C10q



RESULTADO TAMANO
NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO EVALUACION EMPRESA

C&P CONSTRUCTIONS AND

804009443 | PROJECTS SAS SANTANDER HABIL MEDIANA

804012847 | RED DE INGENIERIA LTDA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MEDIDAS ELECTRICAS _

805006304 | INGENIERIA SAS VALLE HABIL MEDIANA
RB CONSTRUCTORES Y CIA ! ~

805016367 | SAS VALLE HABIL PEQUENA

805024076 | ANGLO ANGULO Y CIA SCA VALLE HABIL MEDIANA
EXPANSIONES Y
MANTENIMIENTOS )

805031126 | ELECTRICOS SAS VALLE HABIL MEDIANA

806000233 | INGCONS SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
COMPANIA DE SERVICIOS
MARITIMOS Y TERRESTRES

806006970 | SAS BOLIVAR HABIL GRANDE

806014433 | C H PEREIRA & CIA SAS BOLIVAR HABIL MEDIANA
INGETIERRAS DE COLOMBIA )

811006779 | SA ANTIOQUIA HABIL GRANDE

811009579 | CONVIAS SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
TECNICAS CONSTRUCTIVAS )

811015643 | SAS ANTIOQUIA HABIL GRANDE
CONSTRUCTORA EL PORTAL )

811017640 | SA ANTIOQUIA HABIL PEQUENA

811022252 | GRUPO ELECTROCIVIL S A ANTIOQUIA HABIL MEDIANA

811026526 | VERTICE INGENIERIA SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
GAIA+GEA ARQUITECTURA )

811038269 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
COMPANIA DE
ILUMINACIONES ESPECIALES

811039217 | SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE

812001153 | ELEC SA CORDOBA HABIL GRANDE

814003974 | CONSTRUCCIONES Y VIAS EU | NARINO HABIL MEDIANA

816000920 | CONTECHO SAS RISARALDA HABIL MEDIANA

820003424 | B&V INGENIERIA SAS BOYACA HABIL MEDIANA

822004586 | INCONSVITOP LTDA META HABIL MEDIANA
INGENIERIA MULTISECTORIAL

824000254 | SAS CESAR HABIL MEDIANA

830000129 | INVERSIONES CACIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA

830011625 | CONSTRUCTORA MP SA BOGOTADC HABIL MEDIANA

830011673 | SENALVIAS SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA

830012771 | SDV COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA | HABIL MEDIANA

830013054 | DS CONSTRUCCIONES SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MURCIA CONSTRUCCIONES

830029582 | SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
INVERSIONES GRANDES VIAS :

830031937 | E INGENIERIA SAS BOLIVAR HABIL GRANDE
RH INGENIERIA Y f

830036351 | CONSTRUCCION S A BOGOTA DC HABIL GRANDE
CONSULTORIAY J

830041411 | CONSTRUCCION SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
PROING LTDA PROYECTOS E )

830042921 | INGENIERIA LTDA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ACCIONA CONSTRUCCION SA

830043648 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTADC HABIL GRANDE

830043792 | GU PROYECTOS SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
ACABADOS ALTAPISOS

830047489 | INVERSIONES SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA

830047544 | FIRMAMENTO E IMAGEN LTDA | BOGOTA DC HABIL PEQUENA

830061440 | INGENIERIA RH SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
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RESULTADO TAMANO
RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO  EVALUACION EMPRESA
830063087 | INCOPAV SA BOGOTA DC HABIL GRANDE
830069091 | URICACHA SAS BOYACA HABIL GRANDE
830070959 | ESTRUMONT SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
830073703 | PAVIOBRAS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830082560 | CONSTRUCEMA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830084347 | MALFERO SEN C BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830087302 | PROALA SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
CONSTRUCTORA ARQUIMEG '
830089099 | SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830090667 | CONSTRUCCIONES MAC LTDA | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
830097622 | PANEL ROCK COLOMBIA SA | BOGOTA DC HABIL GRANDE
830098798 | HAPIL INGENIERIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ABECOL DEMOLICIONES Y \
830099423 | CONSTRUCCIONES SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
E DE LA CRUZ
830116891 | CONSTRUCTORES SA CUNDINAMARCA | HABIL MEDIANA
INGENIERIA Y CONSULTORIA
830124067 | SA ICSA RISARALDA HABIL MEDIANA
830132938 | EQUIPOS Y TRITURADOS SAS | BOGOTA DC HABIL GRANDE
830141725 | CIVILEZA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
832006599 | CSS CONSTRUCTORES SA | CUNDINAMARCA | HABIL GRANDE
MAKRO CONSTRUCCIONES
832008540 | LTDA CUNDINAMARCA | HABIL MEDIANA
844001510 | ADECC LTDA CASANARE HABIL MEDIANA
INGENIEROS CIVILES Y
ELECTROMECANICOS
844002854 | CONTRUCTORES SAS CASANARE HABIL MEDIANA
844002898 | INTECVIAS SAS CASANARE HABIL MEDIANA
SYNERGIA CONSTRUCCIONES
844004840 | E INGENIERIA SAS CASANARE HABIL MEDIANA
846002522 | SERVIPETROL SAS PUTUMAYO HABIL MEDIANA
INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES INCOL
860023186 | SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
860028988 | BYR CONSTRUCCIONES SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
860047214 | MELOS Y MELOS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
860051306 | INDUSTRIAS ASFALTICAS SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
860055913 | SFIS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
CONSTRUCTORA NACIONAL
860069879 | DE OBRAS CIVILES SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
860072279 | DOBLE A INGENIERIASAS | BOGOTA DC HABIL GRANDE
860090486 | HORMIGON REFORZADO SAS | BOGOTA DC HABIL GRANDE
860353151 | FORJAR INVERSIONES SA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
CONSTRUCTORA SAN
860353305 | FRANCISCO SA BOGOTA DC HABIL GRANDE
860354386 | IINVERSIONES PARALELO SAS | BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES E
860400572 | INTERVENTORES SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
INVERSIONES ARIAS RINCON
860505864 | Y CIA S EN CS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
890319324 | SECAR INGENIEROS SA VALLE HABIL MEDIANA
890404029 | HERRERA Y DURAN LTDA BOLIVAR HABIL MEDIANA
MOVIMIENTO DE TIERRA VIAS
Y CONSTRUCCIONES SA-
890404359 | MOVICON SA BOLIVAR HABIL GRANDE
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RESULTADO TAMANO
NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO EVALUACION EMPRESA
ASFALTADORA COLOMBIA
890900741 | SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
TERMOTECNICA )
890903035 | COINDUSTRIAL SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
INVERSIONES URBANISMO Y
890915992 | CONSTRUCCIONES SA ANTIOQUIA HABIL GRANDE
890917464 | GISAICO SA ANTIOQUIA HABIL GRANDE
ANDINA DE
CONSTRUCCIONES Y !
890918866 | ASOCIADOS SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
INVERSIONES BRENES PINTO .
890919773 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA |
890927276 | MEJIA ACEVEDO SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
890937165 | REDYCO SAS ANTIOQUIA HABIL MEDIANA
CIVILES MECANICOS
ELECTRICOS INGENIEROS )
891100670 | SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MORENO VARGAS SOCIEDAD
891100881 | ANONIMA BOGOTA DC HABIL GRANDE
MULTISERVICIOS )
891104932 | PROFESIONALES SAS HUILA HABIL MEDIANA
891903664 | ELECTRO INGENIERIA SAS VALLE HABIL MEDIANA
GARCIA Y VANEGAS
ARQUITECTOS ASOCIADOS )
892001087 | SAS META HABIL MEDIANA
892002985 | CONSTRUSAR SAS BOGOTADC HABIL MEDIANA
892301018 | INSUOBRAS GCS SAS CESAR HABIL MEDIANA
900018686 | DASCIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ORDONEZ ARQUITECTURA Y )
900035220 | CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA
900049274 | Vnf SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900056425 | GEOMETRIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900056465 | RINCON GAVIRIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900079426 | E-CONS SAS SUCRE HABIL PEQUENA
FORERO LARA SAS y
900089149 | INGENIEROS CIVILES BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900106940 | VIVIENDA IBERIA SA ANTIOQUIA HABIL PEQUENA |
VILLAGE CONSTRUCCIONES
900127308 | SCA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
CONSTRUCTORA ZUCCARO
900138748 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
CONSTRUCTORA LIDER DE
900138820 | COLOMBIA LTDA ATLANTICO HABIL MEDIANA
INGENIAL CONSTRUCCIONES y
900139029 | LTDA CASANARE HABIL PEQUENA
900144159 | CERCAR DE LA COSTA SAS ATLANTICO HABIL MEDIANA
CONSTRUSAR INGENIERIA
900156781 | LTDA META HABIL MEDIANA
iINVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES LA )
900164346 | CALLEJA SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
900165937 | VERTICES INGENIERIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
MANSOL CONSTRUCTORES '
900170199 | LTDA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
900173496 | CALING LTDA BOYACA HABIL PEQUENA
900186150 | HB ARTE URBANO S A BOGOTA DC HABIL MEDIANA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL ]
900192242 | SOL SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
900192726 | ARCO CONSTRUCTORES SAS | CUNDINAMARCA |HABIL MEDIANA
900210638 | INVERSIONES MEGRANDE SA | VALLE HABIL

MEDIANA
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RESULTADO TAMANO
NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO EVALUACION EMPRESA

900217466 | NOVUM SAS CALDAS HABIL PEQUENA
VERTIX CONSTRUCCIONES

900222662 | SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
COMPANIA DE INVERSIONES

900236755 | SAN FRANCISCO SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA

900247365 | CONINGECON SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
CONSTRUCTORA SAUSA SA

900268154 | EN LIQUIDACION BOGOTA DC HABIL MEDIANA
SERVICIOS DE INGENIERIA
SERVICIOS DE INGENIERIA _

900278246 | PARA COLOMBIA SAS ClI CASANARE HABIL MEDIANA
URBANA CONSTRUCTORES )

900291137 | SAS TOLIMA HABIL MEDIANA
INVERSIONES PORTONAITO ]

900300510 | SAS BOLIVAR HABIL MEDIANA

900303461 | ALTAVISTA SAS RISARALDA HABIL MEDIANA

900311992 | PROCONSTRUIMOS SAS SANTANDER HABIL MEDIANA
ORCA CONSTRUCTORA )

900315952 | COLOMBIA SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
CONSTRUCCIONES FLORENA )

900339471 | SAS CASANARE HABIL MEDIANA
AR INGENIEROS

900346331 | CONTRATISTAS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
EEDIFICIO SANTORINI SAS EN

900367085 | LIQUIDACION BOGOTA DC HABIL PEQUENA
EQUIPO LOGISTICA Y ]

900378190 | SERVICIOS LOGISTICA SAS BOLIVAR HABIL MEDIANA

900384470 | EDIFICANDO INDUSTRIA SAS |BOGOTADC HABIL GRANDE
CONSTRUCTORA DE )

900390238 | INFRAESTRUCTURA VIAL SAS | BOGOTA DC HABIL GRANDE

900390406 | LYANSA ELECTRICA LTDA META HABIL MEDIANA
HIDALGO E HIDALGO SA )

900397334 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA DC HABIL MEDIANA
INVERSIONES CIUDAD REAL )

900399008 | SAS META HABIL MEDIANA

900406882 | ACCORDO 2 SAS ATLANTICO HABIL PEQUENA
CONSTRUCCIONES Y
PAVIMENTOS VIALES DE NORTE DE

900411291 | COLOMBIA SAS SANTANDER HABIL MEDIANA

900415174 | CONSTRUCTOWER SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA

900417298 | ESTRATEGIA URBANA SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE

900420537 | VERDEDC S A BOGOTA DC HABIL MEDIANA
PROMOTORA RINCON DEL

900428243 | BOSQUE SAS ANTIOQUIA HABIL GRANDE

900430502 | AUSTRAL ANDINA BOGOTA DC HABIL MEDIANA

900438654 | CAPE COLOMBIA SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA

900501265 | MIRADOR DEL QUINDIO SAS | QUINDIO HABIL PEQUENA

900504398 | 3B PROYECTOS SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
BURANO CONSTRUCCIONES

900536166 | SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA

900560916 | CONSTRUCTORA PALMA SAS | BOLIVAR HABIL PEQUENA

900565619 | PACANO SAS ATLANTICO HABIL MEDIANA
WILMAR MONCADA ARCILA :

900566895 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA

900616351 | ORFI INGENIERIA SAS BOGOTA DC HABIL PEQUENA

900618210 | METACONSTRUCCIONES SAS | BOGOTA DC HABIL PEQUENA

900632893 | BEGAR ANDINA SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
BAVIERA CONSTRUCTORES

900634980 | SAS BOGOTA DC HABIL GRANDE
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RESULTADO TAMANO
NIT RAZON SOCIAL DEPARTAMENTO EVALUACION EMPRESA
DE INGENIERIA Y _ )
900654719 | CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO HABIL PEQUENA
INSTALACIONES
HIDRAULICAS SANITARIAS Y
DE GAS INOCENCIO LOPEZ
900665625 | SAS BOGOTA DC HABIL MEDIANA
VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE
900672118 | SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA DC HABIL PEQUENA
900673897 | MASTER PLASTER SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA
900692207 | PROMOTORA TSB SAS BOGOTADC HABIL PEQUENA
900794198 | ELLISDON COLOMBIA SAS BOGOTA DC HABIL | PEQUENA
INGENIERIA INMOBILIARIA
900835671 | ZUMI SAS RISARALDA HABIL PEQUENA
CONSTRUCTORA ALTO NIVEL
900885488 | SAS ANTIOQUIA HABIL PEQUENA

3. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE
POBLACION EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA,
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL - ARTICULO
2.2.1.2.4.2.16 DECRETO 1860 DE 2021.

En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se
enmarca en un contrato de OBRA, este requiere la provision de un bien o servicio
susceptible de ser prestado por una poblacion en particularidad, este presupuesto sera
utilizado en un 4,94% en PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
PERSONAL.

817.129.868,00 4,94% |
3.466.267.009,00 | 20,95%
12.264.535.810,00 | 74,11%
16.547.932.687,00 | 100,00%

COSTO DE PERSONAL
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL

o |h |

Razon por la cual, la dependencia estructuradora considera que es pertinente y necesario
la vinculacion del 5% de mano de obra tanto calificada como no calificada, por parte de
poblacion bien sea de extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacién u otro sujeto de especial proteccion constitucional tales
como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condicion de discapacidad,
miembros de comunidades indigena o afrocolombiana, entre otros.

7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
7.1. Determinacion de bienes relevantes.

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar
los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los
previstos en esta Matriz. La aplicacion de estos criterios debera constar en los estudios y
documentos previos. Para ello la Entidad podra tener en cuenta los bienes enlistados, de
manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra publica
contempladas en la Matriz 1 — Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos
para la contratacion de obra publica de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal debera desarrollar la siguiente
metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucion del objeto a
contratar:
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Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la
ejecucion del proyecto.

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se
debera multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los
bienes o insumos requeridos en el proyecto.

Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor
parcial divido por el valor total, cociente que debera ser multiplicado por cien (100).
Para esto se aplicara la siguiente formula:

valor parcial
_,# ) « 100

n
articipacion (% =Z
participacion (%) 1(" alor total

=

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los
porcentajes de participacion definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se
sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente segun su
porcentaje de participacion, disponiendo una fila por cada bien, una columna para
el nombre o descripcion del bien, otra para el porcentaje de participacion y otra
en la que se consignara el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer
lugar en el listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado
como porcentaje de participacién. Para el segundo bien el porcentaje
acumulado sera la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje
acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para
el tercer bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de
participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar
todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicara la siguiente
formula.

porcentaje acumulado; = Z participacion (%);
j=0

Donde participacion (%); son las frecuencias acumuladas o porcentaje de
participacion (%) calculado.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacion
con estos se calculara el promedio de su porcentaje de participacion. El promedio
se calculara realizando la sumatoria de los porcentajes de participacién de cada
bien, resultado que luego se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o
superior al promedio calculado en el paso anterior.

Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior
se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los
términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal
verificara al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro
del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso.
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Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de ZO‘\G
condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos seran
los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

7.2. Analisis de la incidencia de los bienes.

Asi las cosas, se procedera a realizar el calculo de porcentajes acumulados de todos los
bienes influyentes en el proyecto.

PORCENTAJE PORCENTAJE

BIEN O INSUMO PARTICIPACION ACUMULADO
CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 MPA 34,538% 34,54%
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico) 13.129% 4767%
SUBBASE GRANULAR (TIPO INVIAS) DESDE LA 7
CANTERA HASTA CASCO URBANO 12,920% )
CEMENTO GRIS 5.676% 66.27%
SARDINEL PREFABRICADO 0.20m x 0.50m x 0.80m 4.289% 70.56%
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA s 3
HASTA CASCO URBANO 4.124% 74,68%
PIEDRA RAJON CLASIFICADA DESDE LA CANTERA =
HASTA CASCO URBANO 3,071% 5k
ACERO LISO (critico) 2.908% 80.66%
CURADO QUIMICO 2.817% 83.48%
ARENA DE RIO 1.782% 85,26%
GEOTEXTIL NT 2000 1.421% 86.68%
PIEDRA DE CANTO RODADO 1317% 88.00%
AGUA 1.112% 89.11%
BOLARDO M-63 - METALICO 1,076% 90,19%
TABLETA GUIA AMARILLO TEXTURA ACANALADA
0.20m x 0.20m x 0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y 1,060% 91,25%
DESCARGUE) .
SELLADOR POLIURETANO ELASTICO 0.066% 92.22%
ﬁxég};imo DE CASCARILLA DE ARROZ CON TIERRA p— ro—
ARBOL NATIVO (ALTURA ENTRE 1- 1.50M) 0.776% 93.81%
TUBO HORIZONTAL DE 2 1/2" X 2 MM 0.672% 94.48%
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) (critico) 0.609% 95.00%
HIDRORETENEDOR 0.559% 95.65%
ADOQUIN DEMARCADOR AMARILLO 0.10m x 0.20m x — m——

0.06m (INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE)
COLUMNA IPE 120, CON FLANCHE DE ANCLAJE 0,496% 96,71%
TABLETA TOPEROL AMARILLO 0.20m x 0.20m x 0.06m

(INCLUYE TRANSPORTE Y DESCARGUE) 0.985% i
BASTON DE 1/2" PARA ENRIELAR 0.338% 97.43%
POLYLON SELLALON GRIS 1/2 X 25 METROS 0.220% 97 65%
GRASA 1/4 0.179% 97 83%
TABLA CARACOLI 0.173% 98.00%
TUBO ALCANTARILLA PVC 4 0.167% 98.17%
ANGULO DE 2" X 2" X 1/4" 0,156% 98.33%
TUTOR O GUIA EN MADERA (H=1.5M) 0.155% 98.49%
PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE CON

MICROESFERAS 0,133% 98,62%
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CAL_ 16 0.127% 98.75%
RESALTO PLASTICO 0.126% 98.88%
ELEMENTOS METALICOS DE EMPOTRAMIENTO AL — —
PUENTE

IMPRIMANTE NEGRO 0.105% 99.11%
KIT DE REUBICACION, INCLUYE TUBERIAS, UNIONES, 0.101% 99 21%
SOLDADURAS Y ELEMENTOS PARA REFAGCIONES. 1015 1%
ACCESORIOS PARA DEMARCACION 0,099% 99.31%
PAPEL REFLECTIVO - TIPO IV 0.097% 99.41%
JUEGO DE AROS PARA TAPA SUMIDERO 0,088% 99,50%
22;’2&%§OS'V0 Y ACABADO BLANCO 1 GL — P
TUBO ALCANTARILLA PVC 12 0.067% 99,64%
ABONO ORGANICO 0.062% 99.70%
ARO METALICO FABRICADO EN LAMINA Y ACERO DE i e
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CINTA PVC V15 0,048% 99,80%
VARETA BLANCA 2 X1 X4.5 0,039% 99,84%
SOLDADURA 60.13 DE 1/8 0,030% 99,87%
LIMPIADOR PVC 1/4 0,029% 99,90%
PINTURA EN ESMALTE COLOR AMARILLO 0,027% 99,93%
TUBO PRES RDE 13.5 1/2" 0,022% 99,95%
TORNILLOS DE 5/16" X 1" CON TUERCA 0,021% 99.97%
UNIVERSAL PVC 1/2 0,015% 99,99%
PEGANTE EPOXICO SECADO RAPIDO 0,014% 100,00%
PAPEL REFLECTIVO - VARIOS COLORES 0,013% 100,01%
SACOS DE FIQUE 0,009% 100,062%
SOLDADURA PVC 1/4 0,009% 100,03%
FORMALETA TAPAS 0,006% 100,04%
PUNTILLA CON CABEZA 1 0,005% 100,05%
ESTOPA 0,004% 100,05%
BARRA DE 5/8" PARA GARANTIZAR ANCLAJE 0,003% 100,05%
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 0,001% 100,05%
TAPON SOLDADO PRESION 1/2 0,001% 100,05%
TORNILLO FIJADOR 0,001% 100,05%
CICATRIZANTE 0,000% 100,05%

1. Siguiendo con el procedimiento descrito del numeral 4.1. del presente documento, la
entidad identifico los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del
ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

PORCENTAJE

BIEN O INSUMO ACUMULADO
CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 MPA 34,54%
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critico) 47 67%
SUBBASE GRANULAR (TIPO INVIAS) DESDE LA CANTERA HASTA 60.59%
CASCO URBANO '
CEMENTO GRIS 66,27%
SARDINEL PREFABRICADO 0.20m x 0.50m x 0.80m 70,56%
MATERIAL SELECCIONADO DESDE LA CANTERA HASTA CASCO 74 68%
URBANO bl
PIEDRA RAJON CLASIFICADA DESDE LA CANTERA HASTA CASCO
URBANO 77.75%

7.3.  Verificacion en el Registro de Productores de Bienes Nacionales.

Una vez terminada la metodologia descrita por Colombia Compra Eficiente se determinaron
como bienes relevantes los siguientes insumos:

BIEN O INSUMO RELEVANTE
CONCRETO HIDRAULICO MR 4.0 MPA
ACERO DE REFUERZO PDR-60 (critica)
SUBBASE GRANULAR (TIPO INVIAS) DESDE LA
CANTERA HASTA CASCO URBANO

Por lo que se procede a la verificacion de existencia de productores nacionales el dia
dieciocho (18) de marzo de 2025, encontrando lo siguiente:

Copiar Exrel POF olumnas visibles  Mostrar 10 v entradas Filtrar:

NIT* Radicado Razon Social Partida Arancelaria Cadigo Numeérico Unico (CNU) Programa Nombre Técnico Fecha de Vencimiento

Mo hay datos disponibles en la tabla

NIT Radicado Razon Social Partida Arancelaria Codigo Numerico Unico (CNU) Prog: Nombre Teeni Fecha de Vencimiento

Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas




4 . i
Copiar Fucel POF Colymnas visibles Mostrar 10~ entradas Filtrar
NIT*  Radicado Razen Social Partida Arancelaria Codigo Numérico Unico (CNU) Prog Nombre Teeni Fecha de Vencimienta
Na hay datos dsponilsles en la tabla
NIT Radicado Razon Social Partida Arancelana Codigo Numerico Unico (CNU) Prog bre Tecni Fecha de Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas
\ J
‘ \
Copiar  Ewcel | PDF | Columnasvisbles Mostrar 10 v entradas Fiftrar
NIT*  Radicade Razan Secial Partida Arancelaria Codigo Numérico Unico (CNU) Programa Nombre Tecnico Fecha de Vencimiento
Mo hay 2 tabla
NIT Radicado Razon Social Partida A lari Codigo N ico Unico (CNLU) Prog Nombre Tecni Fecha de Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Antetior Siguients
\ v,

7.4. Asignacion del puntaje.

Teniendo en cuenta que no se encontré ningun productor inscrito en el REGISTRO DE
PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES de MINTRABAJO, se recomienda tomar la
opcién 2 de la guia de manejo de BIENES NACIONALES.

Dado en monteria a los dieciocho (18) dias de marzo de 2025.

Firmado
ﬂ) digitalmente por

IRIS SPATH

CAMANO

IRIS SPATH CAMANO
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA
Firmado
Fptabot. R
MORALES AVILA
INGRID MORALES AVILA
GERENTE DE PROYECTOS

Elabord técnicamente: Andrés Berrio — Contratista S|
Elaboré financieramente: Diego Paternina — Contratista SI
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Alcaldia de
MONTERIA

DESPACHO DEL ALCALDE
AVISO

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 224 del decreto Ley 0019 de 2012, se
dispone la publicacién del aviso de la Licitacion Publica No. LP-SIM-008-2025

OBJETO: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMU NAS 3, 5Y 12 EN
EL MUNICIPIO DE MONTERIA

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de
DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.
($16.547.932.687,00), incluido el AlU, PGIO, TRAMITES ANTE AUTORIDAD
AMBIENTAL, Y TRAMITES Y LEGALIZACIONES {AFINIA} y todos los impuestos a que
haya lugar.

CONSULTA DE PLIEGOS: Portal Unico de Contratacién www.contratos.gov.co.

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA: Conforme a lo establecido en la
plataforma SECOP .

FECHA DE CIERRE: Conforme a lo establecido en la plataforma SECOP |l

Para las Entidades que utilicen SECOP |l la presentacion de la oferta debera adaptarse a
las condiciones de la plataforma y no sera posible presentar documentos en fisico

Para el caso de SECOP I el Proponente debera diferenciar los requisitos contenidos en
cada uno de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad Estatal
en el SECOP Il

Para los Procesos en SECOP JI, los documentos se adjuntaran de acuerdo con el orden
requerido en el cuestionario por la Entidad Estatal, los cuales deben ser legibles y /
escaneados correctamente.

Fale ]t

FECHA DEL AViSO: a los veintitin (21) dias del mes de marzo de 2025,

Atentamente, Finnadlo

@é{r& digitalmente por
- HUGO FERNANDO
HUGO FERNANDO KERGUEEERABARCIA

Alcalde -
MUNICIPIO DE MONTERIA

M

Proyects juridicamente: Monica Cantilo G. — Contratista '
Vobo: Katia Cabrales B — Jefe Oficina Asesora Juridica. *k

e
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CONVOCATORIA PUBLICA
LICITACION PUBLICA No. LP-SIM-008-2025

EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo
22.11.21.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la funcion
administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la
comunidad en general que se iniciara proceso de licitacion publica, para que presenten
propuestas, de acuerdo con las pautas que a continuacion se indican:

1. OBJETO DEL CCNTRATO IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES: PAVIMENTACION
DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO:

El objeto contractual se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
INVIAS para cada actividad y contenidas en los anexos del estudio previo del presente
proceso de seleccion, asi como 108 demas documentos técnicos del proceso tales como:
Presupuesto Oficial que contiene las actividades, unidades y cantidades, los analisis de
Precios Unitarios, desglose del AlU, y desglose del PGIO y Planos.

Las actividades a realizar se encuentran discriminadas en el cuadro de presupuesto
anexo a la presente convocatoria.

ITEM CANTIDAD
iTEM DE ESPECIFICACIONES DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
PAGO |[GENERAL | PARTICULAR
180 ACTIVIDADES PRELIMINARES
101 | 101P 101P :E_'Mg::; MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE o 122976
102 | 20110 | 201-22 DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO M 1.659,74
CORTE DE PISO EM TABLON Y PLANTILLA DE CCNCRETO E=
1,03 | 103P 1.03P 0.10M/.15M CON CORTADORA M 1.659,74
1,04 3010 20122 DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO M2 047 58
105 | 2017 201-22 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 144,58
EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS
106 | 1.06P 106 P EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO M3 1.184,83
1,07 | 21022 | 21022 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES M3 13,586,29
108 | 1,08P 108P CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE E] 19.367,36
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ARBOLES ALTURA
108 | 20112 | 20122 MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUCS, INCLUYE UND 65,00
EXTRACCION DE RAI
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (IALA DE ARBOLES ALTURA
190 | 20142 | 20122 FNTRE H=51M A 10M INCILUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLLUYE UND 115,00
EXTRACCION DE RAL
PODA DE FORMACI OLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M
i s N NCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS b 100
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES
112 | 113P 1,13P NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO | UND 1.800,00
ORGANICO. TRANSPORTE Y MANTENIMIENTC
SUBRASANTE Y SUBBASE
201 | 201P 201P MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO M3 4.337.03
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES
202 | 202P 202P (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILER) M3 1.289,14
205 | 3203 320-22 SUBBASE GRANULAR CLASE gN M3 352628
GECTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS
204 | 2311 231-22 GRANULARES M2 12.950,68
5 PA ¥ BORDILLOS =
3,01 500.1 500-22 PAVIMENTC DE CONCRE TO HIDRAULICO MR {40 Kafem2) M3 3.308,40
ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION (MANHOLES) EN
302 | 302pP 3m2P CONGRETO DE 3000 PSI UND 52,00
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INGLUYE LA
390 | G128 | S22 PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO M 3.146.30
3.04 | 6401 640-22 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa KG 50.508.20
4,00 -
GEMAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE
401 710.1 710-22 S0CHM X 50CM UND 83,00
SENAL  VERTICAL DE  TRANSITO CON DOBLE  LAMINA
4,02 710.1 710-22 RETROREFLECTIVA DE BOCM X 60CM UND 5,00
DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPG ACRILICA
403 | 7003 700-22 BASE SOLVENTE - M2, (NCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, M2 879,80
APLICACION CON EQUIPC Y MICROESFERAS)
DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA
404 700.1 700-22 BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, M 8.907,03
APLICACION CON EQUIPQ Y MICROESFERAS
405 | 405P 405P REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLASTICO PERNADO M 65,50
| 5,00 CUNETAS !
5§01 | 501P 501P EXCAVACION MANUAL M3 2.254.78
502 | 502P 502P CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE 3 2.631,19
503 | 231 222 gemorexm Ll-léE psm SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS M2 155286
504 | 504P 5.04 P RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 300,63
5,05 B40.1 640-22 ACERD DE REFUERZQ FY = 420 MPA KG 53.624,72
505 | 6714 &71-22 CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NGO INCLUYE LA M3 1.147.87
v . CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APQYO e
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507 | 507P 507 P SUMIDERO TIPQ VENTANA EN CONCRETO UND 58,00
aa ESPAGIO PUBLICO 5Y ARIOS .
S1TABLE TA GUIA PREF. TACTLL TARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m
36,200 X 0.06m GOLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON
501 | 801P S0P MORTERO 144, INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL W 433082
COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS
ERANJA DEMARGADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOGUIN EN
CONCRETO DE 20em X 10cm X Bcm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER
602 | 602P 6.02P oN MORTERO, APAREJADO SEGUN DISENO. INCLUYE MORTERO 1:4, | M 4.839,82
AREMA Heod CM, INSTALACION, COMPACTACION, JUNTAS SELLADAS
CON ARENA
S GNSTRUCCION PISG EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21
VA (3.000 PSD. E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISENO.
603 | 603F 603P N Ve EXCAVACION, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO L 1.567.20
NECESARIO PARA SUCORRECTACONSTRUCCION. ________
> EATONAL TNCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL,
604 | 604P 8.04P giggmeﬁmﬂu Ao, Feo SLERTA S pLanTnLA EN concreTo | NP R0
RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO
DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN
605 | 605P 605P DONCRETO DE 200M X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO. PLACA EN|  UND 126,00
GONGRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON
MATERIAL SELECCIONADO
ST BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO Me? - IDU EMPOTRADOS EN
606 | 608P 606 P SANGRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | UND 488,00
INSTALACION
700 OTEAS Al . '
] TLFBERiA BARA PROLONGACION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA
701 | @Y | eee2 EN 4", INCLUYE EXCAVACION Y RELLENG i 2640
BEPARACION DE DOMIGILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INGLUYE TODO LO
702 | T02P 1P NECESARIC PARA SU CORRECTA INSTALACION. BN 28100
705 | 703P T3P HEUBICACION TIPICA MEOIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA. UHD 7500
REUBIGAGION DE CAJA DE  REGISTRO DOMICILIARIA DE
704 | T04P 704P ALCANTARILLADO INGLUYE SUMINISTRO E INSTALAGION TUBERIA PVC | UND 134,00
NE 6" EXCAVACION Y RELLENO.
550 BO% CULVERT =
301 | 60024 | 80022 By AVACIGNES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA M3 611,02
s | ana | pee gigmﬁ;ém SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE ¥ CAPAS | o o
503 | BO3P 85 F CARGUE ¥ RETIRG DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE e 79524
804 | 5.04P B8.04P BELLENG CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO M3 196.05
= RAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES
BOS | 805P BOSP (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR) M 610
306 | 5301 | 63022 S OHCRETO RESISTENGIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS) E] 73311
207 | 401 | 64022 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 M KG 36.794,86
60| B08P TGP EARANDA ME TALIGA PARA TRAFICO VEHICULAR m 3320
09| 809P 05 P MANEJO DE CAUCE DE AGUA _ UND 3.00
0 [ 80P 0P JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC M 54,00
511 | 6301 | Bs022 S ONCRETORESISTENGIA 14 MPA CLASE F (SOLADO) W3 7283
5.00 SISTENA DE AL RILLADD
EXCAVAC MECANICA OE MATERIAL RETEROGENEO EN BRECHAS
& CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE
am | satf nate EQUIPO DE SUCCION, PLASTICO PARA PROTECGION Y TODO LO M3 165865
NECESARIO.
ECAVACION WECANICA DE MATERIAL HETEROGENEO EN BRECHAS
Ao GUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MAYORES A 1.5M; INCLUYE
g6z | 9.02F 2P EQUIPG DE SUCCION, PLASTICO PARA PROTECCION Y TODO LO M3 229,22
NECESARIO. it~ el
503 | 80P 5GP SARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE I 56353
STC DE ENTIBADO EN LAMINAS DE HIERRO PARA EXCAVACIONES
BAJ0 CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOGACION. SU MEDIDA SERA EN EL
SITIO. SE TENDRA EN CUENTA PARA EFECTOS DE PAGO, SOLAMENTE
904 | S04P 904P DS AREAS NETAS CUBIERTAS POR EL ENTIBADO. EN NINGUN CASO SE | M2 506,10
CONSIDERARA COMO ENTIBADC LA COLOCACION DE MARCOS
ESPACIADOS, COMUNMENTE LLAMADO PUERTAS. NINGUN ELEMENTO
PODRA PRESENTAR HENDIDURAS, NUDOS O CURVATURAS GQUE
AFECTEN LA CALIDAD DEL ENTIBADO
SIS TRO £ INSTALACION DE 0,10 M DE ARENA DE BREGHAS PARA
805 | 80SP o05p CIMENTACION DE TUBERIA. M3 T4
sTC DE LLENOS EN LIATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
SAVAGION EN BRECHAS COMPACTADOS MECANICAMENTE HASTA
906 | 9.06F BO6E GBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 80% DE LA DENSIDAD M 898,88
ORTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO
507 | 807P 507P RELLENG CON MATERIAL SELECCIONADG COMPACT, TE] 56425
s Low | e GEOTEXTL L PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS | o kT
=SOVINSTRO E TNSTALAGION DE TUBERIA PVC ALGANTARILLADO
909 | 9,09 808P CORRUGADO & CON CARACTERISTIGAS (PS 8KNM2- §7 PS) TPO| M 610,62
DURAFORT C SIMILAR.
== SUVINETRO E INGTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
810 | s10P g10P SORRUCADO 10" CON CARACTERISTICAS (PS 8KNM2- 57 PS) TPO| M 131,00
DURAFORT O SIMILAR.
SOMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO
a1t | smp 811pP SORRUGADO DE &' CON CARACTERISTICAS (PS BKNM2- §7 PSI) TIPO | M 882,00
DURAFORT O SIMILAR, PARA DOMICILIARIAS.
T ey SUMINISTRO E INSTALACION DE KITS SILLAS YEE &' X 6" PARA TUBERIA | o
. ' ' PVG ALGANTARILLADO CORRUGADO. e e
SGHETRUGCION DE CAMARAS DE INSPEGCION B 1,2 M, PROFUNDIDAD
s | sise I PINORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/OM2. INCLUYE | —_—
8 - : N NRAILS. AGER® DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO '
FARA SU CORRECTA EJECUCION.
=AJAS DE INSPECCION DE 0,60MX0 60M EN CONCRETO DE 210 KGICW2.
844 | 844P 814p HSLUYE HERRAJES, ACERQ DE REFUERZC, FORMALETA Y TODO LO unG 150,00
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\ECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

0,00 E ELECTRICO
RED DE MEDIA VoL

rrpg gy Al SUMINISTRO, KIgIFS')I'.RLACI E FINGADO DE POSTE EN CONCRETODE (| unp 08
SUMINISTRO DE WATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION

10,02 10,02 P 1002P CILINDRICA CON COMCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE ( UND 4,00
12 MTS - 750 KGF ).
SUMINETRO £ INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA

10,03 10,03 P 1003 P ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICION EN BANDERA A 13.2 KV, E UND 3,00
INGLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.
SUMVINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADG DE RED PARA MT

10,04 | 10,04 P 10,04 P BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 M 500,00
AWG.
NSTALAGION CON TENGSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT

1005 | 1005P 1005 P L Hor e UND 3,00

006 | 1606 F 7006 B | INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO UND 300
RED DE BAJA TENSION (240/120] VOL_ S _

10,07 1007 P 1007 P ::Jé‘.:ALAClON E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE ( 9 MTS - 1050 UND 14,00
SW|N|Sm0 DE MATERIALES ¥ CONSTRUCCION DE CIMENTACION

1008 | 1008 P 1008 | CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PS| A POSTE EN CONCRETODE (| UND 14,00
9 MTS - 1050 KGF ).
SUMIISTRO £ INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA

1008 [ 1009P 10.08P ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240120 VOL. UND 16,00
SUMINISTRO, REGO, ANCLAJE ¥ TENSIONADO DE RED PARA BT

1010 | 1010P 10.40P BIFASIGA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG. o 1:400.00
DESINSTALACION DE POSTE EN COMNCRETO DE (2 MTS - 1050 KGF - 750

10,11 10,11 P 10,11 P KGF -510 K X UND 34,00
DESHIONTE, RIEGO, ANGLAJE ¥ TENSIONADO DE RED PARA RED DE

1042 | 1042P 1042P D accachics i 2.600,00
ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES ¥ WEDIDAS DE BAJA
TENSION (240/120) VOL.
SUMINSTRG  RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE

1043 [ 10130 10,13P CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG. M 1.234.00
SUMINISTRD E INSTALACION DE ELEMENTCS ELECTRlCUS PARA

1034 | 10,14F 10.14P REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL. UND 7,00
SUMINSTRG E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA

1015 | 1015P 10.15P REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO. UND 10.00
PGIO
TRANITES ANTE ENTIDAD AMBIENTAL
TRAMITES, y LEGALIZAGIONES (AFINIA)

I dificio Anmtonio de la Torre y Miranda, C1 27 # 3 16 Monteria

2. MODALIDAD DE SELECCION QUE SE UTILIZARA: Esta contratacion se hara a
través de la modalidad de licitacion publica, toda vez que excede el valor de la menor
cuantia establecida por el Municipio.

3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion del presente contrato

sera de SIETE (7) MESES contados a partir de [a suscripcion def acta de inicio.

4. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE

LA MISMA:

4.1. FECHA PARA PRESENTAR LA OFERTA:! El plazo permitido para presentar propuesta

sera el definido en la plataforma SECOP I1.
4.2 LUGARY FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA:

La Entidad solo recibira una oferta por Proponente, saivo los procesos estructurados por
lotes o grupos, cuando se haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para
varios Procesos de Contratacion con la Entidad, el Proponente dejara constancia para queé
proceso radica su ofrecimiento. La presentacion de la propuesta implica la aceptacion y
conocimiento de la legislacién colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de
todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. [Adicionalmente si se hace
a través del SECOP i el Proponente debera cumplir con el Manual de Usos ¥ Condiciones
de la plataforma]Estardn a cargo del Proponente todos los costos asociados a la
elaboracién y presentacion de su oferta y ia Entidad en ninglin caso seréd responsable de
los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los
requisitos habilitantes o factores de evaluacién de la oferta, debe estar salvado con la
firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen
del documento donde manifieste clara y expresamente |2 correccion realizada. -

Cardoba Tel 604 791 07 20 www montena . gov.co
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Los sobres tienen que contener la siguiente informacién y, para su entrega, se deberan
tener en cuenta las siguientes indicaciones:

SOBRE 1

Contiene los documentos € informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a
los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta econémica. El Sobre 1 debe tener las
siguientes caracteristicas:

A. Para los procesos en SECOP I, el Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario
destinado para ello en el Modulo de “Licitacién de Obra Publica” y no podra ser
entregado en fisico.

SOBRE 2

Contiene unicamente la oferta econémica del Proponente y debe tener las siguientes
caracteristicas:

A. Para los procesos en SECOP II, el Sobre 2 debe presentarse en el espacio
habilitado para ello en el Médulo de “Licitacion de Obra Publica” y no podra ser
entregado en fisico.

4.3. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del
SECOP |l a la fecha y hora indicada en el Cronograma del Proceso de Contratacién.
Después de este momento el SECOP Il no permitiré recibir més propuestas por excederse
del tiempo sefialado en el Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del
Sobre 1 y publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura las propuestas son publicas y
cualquier persona puede consultarias. La Entidad Estatal dara a conocer las ofertas
radicadas en el Proceso de Contratacién haciendo clic en la opcidn “publicar ofertas” para
que sean visibles a todos los Proponentes.

Se daran por no presentadas ias Propuesias que no hayan sido entregadas en ia
plataforma y en el plazo previsto para ello en el Pliego de Condiciones. No se tendran
como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP Il o que no sean
presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP Il, la cual hubiese sido
confirmada por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente
mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir ofertas en los
términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad
del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello.
[Puede consultarlo en el siguiente enlace: hitps.//www colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-iil.

5. VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACION:

EL MUNICIPIO tiene presupuestado para celebrar el contrato derivado de este proceso de
seleccion, hasta la suma DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y Sl ETE PESOS MCTE.
($16.547.932.687,00), incluido el AlU, PGIO, TRAMITES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL,
Y TRAMITES Y LEGALIZACIONES (AFINIA) y todos los impuestos a que haya lugar.

6. LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS:

El proyecto de pliegos de condiciones de esta contratacién podra ser consultado en la
Plataforma SECOP Il.

I dificio Antonio de la Torre y Mitanda Cl127 # 316 Monteria - Cordoba Tel 604 791 07 20 www monteria goveo
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6.1. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Las respuestas se comunicaran a través de la piataforma del SECOP |l de acuerdo con el
Manual de Uso y Condiciones de ia plataforima.

Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la
Entidad pondra a disposicion el siguiente correo: coniratos@monteria Gov.co

7. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

£l Proceso de Contratacion esté cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN):

ENTIDAD 1 :

EXCEPCION PROCESO DE
AGHEREIO COMERCI. e HiERAL APLICABLE  CONTRATACION CUBIERTO

Chile St NC NO hNC

Alianza Pacifico México N NO NG NO
Pera St NO NO NO

Canada NO NO NO NO

Chile S NO NO NO

Corea NO NO HNO NO

Costa Rica 3l NO MO NO

Estados Unidos NO NO NO NO

Estados AELC sl NO WO NO

México MO NO MO NC
Ei Saivador NO NG NO NO

Tridngulo Norte Guatemala Sl sl MO sl
Honduras NO NO NO NO

Unién Eurcpea 1] NO NO NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

8. MENCION DE S| LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME:

Esta convocatoria no es susceptible de ser limitada a Mipymes al tenor del Decreto 1860
de 2021.

9. REQUISITOS HABILITANTES: El Municipio debe verificar el cumplimiento de los
requisitos habilitantes de acuerdo a lo consignado en el pliego de condiciones,
documentos del proceso de seleccion y en cumplimiento de la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, ley 1882 de 2018, ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y demas normas
aplicables al presente proceso.

10.- INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACION HAY LUGAR A
PRECALIFICACION: En el presente proceso no hay lugar precalificacion.

11.- CRONOGRAMA: Remitirse al cronograma establecido en plataforma SECOP 1.

El presente aviso se emite y se publica, a los veintiun (21) dias del mes de marzo de
2025.

Firmado
el digitalmente por
o HUGO FERNANDO
HUGO FERNANDC KERGHEEEN GAREIA

Alcalde 3
MUNICIPIO DE MONTERIA

Proyects Jurldicamente: Monics Cantile G- Abagada Contratista b.é
VoBo: Katia Cabrajes B.- Jefe Oficing Asesora Jusidics (7
e

I diticio Antonio de la Torre y Miranda, €127 # 3 - 16 Manteria - Cordoba Tel 604 791 07 20 wwww.montetia gov.eo
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INTRODUCCION

MUNICIPIO DE MONTERIA, en adelante la “entidad”, pone a disposicion de los interesados el pliego
de condiciones para la seleccion del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra publica
para PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO
DE MONTERIA, en adelante el “contrato”.

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector,
asi como cualquiera de sus anexos, estan a disposicién del publico en el Sistema Electrénico de
Contratacion Pablica —en adelante - SECOP-,

La seleccién del contratista se realizara a traves del proceso de contratacion No. LP-SIM-008-2025.

La entidad evaluara las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en
la normativa aplicable.

El uso de los Documentos Tipo no exime a la Entidad Estatal de la obligacién que le asiste de aplicar
la normativa y la jurisprudencia aplicable al proceso de contratacion, asi como, de dar cumplimiento
a lo ordenado por sentencia judicial.

La entidad no podra modificar los Formatos, Anexos, Matrices y Formularios, ni solicitar soportes o
requisitos adicionales a los establecidos en el documento tipo

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de
Contratacién, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que
consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en
los términos previstos en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.1.2.1
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

Este Documentos Tipo aplica a los procesos de licitacion de obra publica de infraestructura de
transporte (version 4), que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 — Experiencia. En
consecuencia, para las actividades de infraestructura de transporte no contempladas en la Matriz 1
— Experiencia no tienen que aplicar los documentos tipo; sin perjuicio de lo previsto en el articulo
2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015.

' Coédigo: | CCE-EICP-GI-01 | Versién: | 8
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CAPITULO| INFORMACION GENERAL
11. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del presente Proceso
de Contratacion se identifican en la siguiente tabla:

Valor presupuesto oficial "Lugar{es) ge
Objeto del proyecto Plazo del contrato P : P - ejecucion del

(pesos incluido IVA) contito

DIECISEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS

PAVIMENTACION DE VIAS OCHENTA Y SIETE PESOS
EN BARRIOS DE LAS SIETE (7) MESES MCTE. ($16.547.932.687,00), ZOI‘ECI\?IEIBPITS?JEEL
COMUNAS 3,5Y 12 EN EL incluido el AlU, PGIO, TRAMITES MONTERIA
MUNICIPIO DE MONTERIA ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL,

¥ TRAMITES Y

LEGALIZACIONES (AFINIA) vy
todos los impuestos a que haya
lugar.

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico y el
estudio previo, los cuales incluyen la descripcion de las obras e informacién técnica (localizacion,
obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de seleccion.

1.2, DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los Documentos del Proceso son los sefialados en el capitulo IX, asi como, todos los sefialados en
el articulo 1 de la Resolucién que adopta los documentos tipo de licitacion de obra publica de
infraestructura de transporte.

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO

Las respuestas se comunicaran a través del SECOP |l, de acuerdo con el documento denominado
“Términos y Condiciones del Uso del Sistema Electrénico de Contratacién Publica - SECOP II”.

Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad pone a
disposicion el siguiente correo: contratos@monteria.gov.co

1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se
indica en la siguiente tabla:

Clasificacion UNSPSC Descripcion
72141000 Servicios de construccién de autopistas y carreteras

| Codigo: [ CCE-EICP-GI-01_| Version: | 8
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1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Conforme al articulo 25 de la ley 80 de 1993; “principio de economia” la entidad procedera a publicar
el certificado de disponibilidad presupuestal y los rubros que respaldan esta contratacion en la misma
oportunidad en que se publique el acto administrativo de apertura.

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e integra,
esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos
de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de
evaluacion, y a mas tardar en el informe de evaluacion, las aclaraciones, precisiones o solicitud de
documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podran completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podran
ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberan allegar las aclaraciones o
documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a mas tardar hasta el término
de traslado del informe de evaluacién, es decir, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
contados a partir del dia habil siguiente a la expedicion del informe de evaluacion.

En caso de que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacién la ausencia de
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en
relacion con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los
factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podra hacerlo posteriormente, otorgandole
al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluacion, con el fin
de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustara el Cronograma. Lo aqui
descrito también aplicara cuando la observacion a la oferta provenga de otro Proponente y se hubiere
realizado en el traslado del informe de evaluacion.

En los procesos adelantados en el SECOP |, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se
presentaran por cualquier medio: en fisico, entre las horas de atencion al publico; o por correo
electrénico hasta las 11:59 p. m. del dia establecido en el cronograma. Los adelantados en el SECOP
Il se subsanaran por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma.

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignacién de puntaje, incluyendo los
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos
deben ser aportados por los proponentes desde la presentacion de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las
ofertas y conductas de los demés oferentes deberan justificar y demostrar su procedencia.

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del proceso es establecido en la Plataforma SECOP |II.

1.8. IDIOMA

Los documentos y las comunicacicnes entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben
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ser allegados en espafiol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser
presentados en su lengua original junto con la traduccion oficial al espafiol.

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple y entregar la
traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacioén. La traduccion oficial
debe ser el mismo texto presentado.

Para que la traduccion oficial de los documentos en idioma extranjero sea valida, la traduccién se
realizara en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma
gue la modifique, sustituya o complemente.

De igual manera, se deberan atender los demas lineamientos al respecto que se establecen en la
Circular Unica Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra
Eficiente-.

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencién de La
Haya de 1961, sobre la abolicién del requisito de legalizacion, deben apostillarse; en cambio, los
documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencién de Viena de
1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla
ni legalizacion, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario publico, en cuyo
caso requieren apostille o legalizacion, en la forma indicada antes.

Para el tramite de Apostilla o Legalizaciéon de documentos publicos otorgados en el exterior y la
acreditacion de la formacién académica obtenida en el exterior, las Entidades aplicaran los
parametros establecidos en las normas que regulen la materia, en especial la Resolucién 1959 de
2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, o la norma que la modifique, sustituya o complemente.

1.10. GLOSARIO

Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera,
los términos deben entenderse de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 o la norma que la modifique, complemente o sustituya,
y el Anexo 3 - Glosario. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su
significado natural y en el contexto del presente proceso de seleccion y el proyecto de infraestructura
que se pretende adelantar.

1.11. INFORMACION INEXACTA

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacion aportada por el
proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades
respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacion suministrada por el proponente y la verificada por
la entidad, la informacién que pretende demostrar el proponente se tendra por no acreditada.

La entidad compulsara copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la
informacion aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin
que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazara la oferta.

1.12. INFORMACION RESERVADA

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el proponente incluye informacién que conforme a la ley
colombiana tiene el caracter de informacion reservada, este debe manifestar esta circunstancia con
absoluta claridad y precisién en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta, identificando el

7
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documento o informacién que considera goza de reserva, citando expresamente la disposicién legal
que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el
derecho de dar a conocer la mencionada informacién a sus funcionarios, empleados, contratistas,
agentes o asesores.

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores estan
obligados a mantener la reserva de la informacion que, por disposicién legal, tenga dicha calidad y
que haya sido identificada por el proponente.

1.13. MONEDA

A. Monedas Extranjeras

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos.
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo
en cuenta lo siguiente:

I. Silos valores de un contrato estan expresados originalmente en Ddélares de los Estados Unidos
de América, los valores se convertiran a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente
al promedio de la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminacion del
contrato. Para esto, el proponente debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada
para la conversion de cada contrato en el Formato 3 — Experiencia; la TRM utilizada sera la
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Nota: En el caso de proyectos de concesion ejecutados fuera del territorio nacional, la fecha de
terminacioén sera la que corresponda a la etapa de construccion y no de operacion.

Il. Silos valores del contrato estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares
de los Estados Unidos de Ameérica, estos deberan convertirse inicialmente a esta moneda,
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de la tasa de cambio de la fecha de
inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminacién del contrato. Para tales efectos,
se puede utilizar la informacién certificada por el Banco de la Republica. [Para el célculo se
recomienda acudir a la siguiente pagina web: https://www.oanda.com/currency-converter/es/]
Hecho esto, se procedera en la forma sefialada en el numeral anterior.

lll. Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en Dolares de los
Estados Unidos de Ameérica, el proponente y la entidad tendran en cuenta la tasa representativa
del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de
corte de los estados financieros.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda
diferente a Délares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a
Dolares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha
de expedicién de los estados financieros. [Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los
Délares de los Estados Unidos de América, se recomienda al proponente utilizar la pagina web
https://www.oanda.com/currency-converter/es/] Hecho esto se procedera en la forma sefialada
en el numeral lll.

B. Conversién a Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)

Cuando los Documentos del proceso sefialen que un valor debe expresarse en Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguira el siguiente proceso:

AL
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I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal
anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para
lo cual se emplearan los valores historicos de SMMLV sefalados por el Banco de la Republica
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de
terminacion del contrato.

Il.  Los valores convertidos a SMMLYV, se deben ajustar a la unidad mas préxima de la siguiente
forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para
valores menores a cero punto cinco (0.5).

Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes y el afio,
se procedera asi:

Fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el tltimo dia del mes
sefalado en la certificacion.

Fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes sefialado
en la certificacion.

114. CONFLICTO DE INTERES DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL

No podran participar en el procedimiento de seleccién y, por tanto, no serén objeto de evaluacion, ni
podran ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de
conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratacién publica, de
acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitucién o la ley.

Tampoco podran participar quienes hayan realizados los estudios y disefos de la obra cuyo proceso
de contratacion se va a contratar.

1.15. CAUSALES DE RECHAZO

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién previstas en la legislacién para contratar.

Cuando en el mismo Proceso de Contratacién se presentan oferentes en la situacién descrita
por los literales g) y h) del numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, |a entidad solo admitira
la oferta presentada primero en el tiempo

B. Cuando una misma persona natural o juridica, o integrante de un proponente plural presente o
haga parte en mas de una propuesta para el presente Proceso de Contratacion.

C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletin
de Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Reptiblica.

D. Que la persona juridica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en
la situacion descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006.

E. Que al Proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar o aportar un
documento de la propuesta y no lo efectie dentro del plazo indicado o no lo realice
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanacién, aclaracién o aporte
requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos
en la seccion 1.6 del Documento Base.

F. Que la inscripcién en el Registro Unico de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por
primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la
fecha prevista para el cierre del Proceso de Contratacion.

[Cédigo: | CCE-EICP-GI-01_| Versién: | 8
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G. Que el proponente no acredite la presentacion de la informacion para renovar el Registro Unico
de Proponentes (RUP), a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, o0 en la
fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.
H. Que el proponente aporte informacién inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad
en los términos de la seccién 1.11 del Documento Base
I Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de
rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones.
J.  No entregar la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.
K. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del
contrato.
L. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacién exceda
el presupuesto oficial estimado para el Proceso de Contrataciéon. Presentar la oferta con
tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacién de la oferta y no se encuentre en la forma indicada en
la seccidn 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros
. en los términos del numeral 1.6,
M. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los items, la descripcion, las
especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades sefialadas en el Formulario 1 —
Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.
N.  No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.
. O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes items ofrecidos con respecto al
valor establecido para cada item del presupuesto oficial:
TEM | ESPECIFICACIONES VALOR
N°| DE [ ERALlp PARTIGULAR DESCRIPCION UND.| CANTIDAD UNITARIG VALOR TOTAL
REMOGION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. | .
1,01 1,01P 1,01P MO INGLUYE RETIRO M2 122976 $3.?6?‘00 $ 4.632.506,00
1,02 201.10 201-22 DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO M 165974 $14.435,00 $ 23.958.347,00
GORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE
i LWAR 03P | CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA - 1.659.74 396070/ gl oL
1,04 2019 201-22 DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO Mz 947 59 $32.556,00 $30.849.740,00
1,05 2017 | 20122 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS M3 L $205.085,00 $ 29.653.240,00
EXCAVACIONES MECANICAS CON EXCAVADORA
. 1,06 1,06 P 1.06 P PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD | M3 T $26.847,00 $32.072.232,00
> 50 CM. NO INCLUYE RETIRO aly
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA
1,07 21022 210-22 EXPLANACION Y CANALES M3 13.586,29 $13.424,00 $ 182.382.357,00
CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON
1,08 1,08 P 1,08P AGARIEG LIBRE M3 19.367.36 $32.323,00 $ 626.657.637,00
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE
ARBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE
.1 - bl aes TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRAGCION | UND 65,00 WR2.97500 $AA800R78.00
DE RAIZ)
REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE
ARBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE
i iz | s TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRAGCION | UND 115,00 $668.470,00 ¥ AB.E8.050:00
DE RAIZ)
PODA DE FORMACION ARBOLES ALTURA MENOR O
L 24 | R0 IGUAL H= 5 M_(INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS) | UNP 1,00 SeBtaa ¥ R0315,00
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES
DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INGLUYE
L LOF 113P | EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y | YNO | 1 .800.00 $131.418.00 | $236.552.400,00
MANTENIMIENTO S -
: O DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL | |0 | e T
201P St Eoc|BAIATC M3 4.337.03 s133 039,00 $ 598.679.284,00
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADIGION
i g 202P | DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR) iz 1.289,14 $233.229,00 | §300.664.833,00
....... 10
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2,03 3203 | 32022 SUBBASE GRANULAR CLASE C M3 — $327.804,00 | $1.156.915.379,00
2311 | 231-22 DECTEAIR. T SEren e, UE SO 0E] o | g $15.02500 |  $194.584.117,00

| SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

' "PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR (40 g ST
5001 500-22 Kglem2) M3 3.308,40 $1.549.804,00 $5.127.371.554,00

ADECUACION DE CAMARAS DE INSPECCION

3,02 302pP 302P (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI UND 52.00 $565.554,00 $ 29.408.808,00
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE
3,03 672.4 672-22 CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA| M 3.146.30 $137.379,00 $432.235.548,00

SUPERFICIE DE APOYO

Sussagn | _SSSIR|_JESAR

$ 50.965.486,00

0 SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA
RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM

SENAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA
4,02 7101 | T10-22 RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM 5,00
DEMARCACION  HORIZONTAL  CON _ PINTURA
REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2.
03 7003 | T700-22 (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACION
. CON EQUIPO Y MICROESFERAS)

DEMARCACION  HORIZONTAL CON _ PINTURA

REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12
CM).  (NCLUYE  IMPRIMANTE, SUMINISTRO, | ™ 8.907,03 $3198.00 $81.926.862,00
APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)
REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO
ASTICO PERNADO

$614.042,00

$960.109,00 $4.800.545,00

$101.088,00 $ 88.937.222,00

4,04 700.1 700-22

$474.110,00 $31.054.205,00

4,05 405P 405P

EXCAVACION MANUAL $50.760,00 $114.451.618,00

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON
5,02 502P 502P ACARREO LIBRE M3 293119 $32.323,00 §94.744.854,00
GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE
5,03 23141 231-22 SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES M2 3.552.96 $15.025,00 $53.383.224,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
5,04 504 P 5,04 P COMPACTADO M3 300,63 $118.391,00 $35.591.886,00
5,06 640.1 640-22 ACERO DE REFUERZO FY =420 MPA KG 53.624.72 $12.597,00 $675.510.598,00
CUNETA DE CONCRETO WVACIADA IN SITU; NO
5,06 671.1 671-22 INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIEDE | M3 $1.342.403,00 $ 1.540.904.132,00
1.147,87
APQYO
507 P SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO UND $981.964,00 $96.232.472,00

£ I

—

E S O

S/l TABLETA GUIA PREF. TACTIL PARA DISC
CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR
601 601 P sl P AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON
v | J MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO
. CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE
0.20m Y JUNTAS SELLADAS
FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES
CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm
COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO,
APAREJADO SEGUN DISENO. INCLUYE MORTERO 1:4,
ARENA H.=4 CM, INSTALACION, COMPACTACION,

JUNTAS SELLADAS CON ARENA
. CONSTRUCCION PISO EN CONCRETO ESTAMPADO
TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO

EN SITIO, JUNTAS SEGUN DISENO. INCLUYE
EXCAVACION, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU  CORRECTA
CONSTRUCCION.
RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO
6,04 6,04 P 6,04 P DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TACTIL TIPO ALERTA | UND
Y PLANTILLA EN CONCRETQ
RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M,
INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE
NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO
DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACAEN
CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION
MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
S/l BOLARDOS ALTO EN HIERRQ TIPO M63 - IDU
6,06 6,06 P 6,06 P EMPOTRADCS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO | UND
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

$59.898,00 $ 289.895.538,00

4.839,82

6,02 6,02P 6,02 P $52.620,00 $ 254.671.328,00

4.839,82

6,03 603P 6,03P M2 $158.447,00 $ 248.332.399,00

1.667,29

118,00 $1.116.285,00 $131.721.630,00

6,05 6,05P 68,05 P UND $1.512.172,00 $ 180.533.672,00

126,00

$284.345,00 § 138.760.360,00

11
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DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACION Y
RELLENO

| S/l TUBERIA PARA PROLONGACION DE DRENAJES |

326,40

$87.826,00

$ 28.666.406,00

REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

UND

281,00

$112.586,00

$ 31.636.666,00

REUBICACION TIPICA MEDIDORES DE GAS RED
DOMICILIARIA.

UND

75,00

$427.117,00

$32.033.775,00

REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA
DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION TUBERIA PVC DE 6" EXCAVACION Y
RELLENO.

AGUA

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO |

UND

134,00

611,72

$206.868,00

$28.906,00

$27.720.312,00

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE

8,02 il Wi SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES M2 164,70 $15.025.00 $2.474.618,00
8,03 8,03 P ggap [ RET EETIRO DR WATERIL SORRANTE. COM | g — $32.323,00 $25.704.543,00
8,04 8.04 P BIE  [Ee i MAIERIAL SELESCIONASAT g —_ $118,391,00 $23.210.556,00
!,05 805P gpsp | REKCEAENTD (ﬁﬁggpii%ﬁgﬂgﬁ ggm‘n_ggm M3 o $233.229,00 $15.416.437.00
8,06 6301 | 630-22 ggp:ungr&g.ss}smmwcm 28 MPA CLASE C (PABA | y4q — $2.099.940,00 |  $490.776.977,00
8,07 640.1 | 640-22 ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa Ko | oevaiss $12.507.00 |  $337.534.851,00
8,08 8,08 P 808P | BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR M - $1.742.442,00 $ 57.849.074,00
l,ng 8,09P 809P | MANEJO DE CAUCE DE AGUA UND - $12.378.965,00 $ 37.136.895,00
8,10 80P 810P | JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC M s $77.444,00 $ 4.956.416,00

8,01

EXCAVACION MECANICA DE
HETEROGENEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER
GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE
EQUIPO DE SUCCION, PLASTICO PARA PROTECCION
Y TODO LO NECESARIO.

CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)

~ MATERIAL |

M3

1.668,65

$929.783.00

$21.670,00

$13.770.086,00

$36.159.646,00

9,02

EXCAVACION MECANICA DE MATERIAL
HETEROGENEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER
GRADO DE HUMEDAD MAYORES A 1.5M: INCLUYE
EQUIPO DE SUCCION, PLASTICO PARA PROTECCION
Y TODO LO NECESARIO.

9,02P 9,02P

M3

22922

$28.057,00

$6.431.226,00

9,03

CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON

.09 ACARREO LIBRE

9,03P

M3

863,53

$32.323,00

$27.911.880,00

9,04

S.T.C. DE ENTIBADO EN LAMINAS DE HIERRO PARA
EXCAVACIONES BAJO CUALQUIER ALTURA Y GRADO
DE HUMEDAD. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y COLOCACION. SU MEDIDA SERA EN EL SITIO. SE
TENDRA EN CUENTA PARA EFECTOS DE PAGO,
SOLAMENTE LAS AREAS NETAS CUBIERTAS POR EL
ENTIBADO. EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA
COMO ENTIBADO LA COLOCACION DE MARCOS
ESPACIADOS, COMUNMENTE LLAMADO PUERTAS.
NINGUN ELEMENTO PODRA  PRESENTAR
HENDIDURAS, NUDOS O CURVATURAS QUE
AFECTEN LA CALIDAD DEL ENTIBADO

9.04P 9,04 P

M2

508,10

$104.475,00

$52.874.798,00

9,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE 0,10 M DE ARENA DE

ik BRECHAS PARA CIMENTACION DE TUBERIA.

9,05 P

M3

111,24

$137.750,00

$15.323.310,00

9,08

S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN BRECHAS
COMPACTADOS MECANICAMENTE HASTA OBTENER
UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA
DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR
MODIFICADO.

9,06 P 9,06 P

M3

899,88

$42.451,00

$ 38.200.806,00

9,07

RELLENO CON
COMPACTADO

MATERIAL SELECCIONADO

9,07 P 907 P

M3

664,25

$118.391,00

$78.641.222,00

9,08

GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE

s SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES

231-22

M2

3.188,97

$15.025,00

$ 47.914.274,00

9,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC

9.09P 9,09P

ALCANTARILLADO CORRUGADO a" CON

610,62

$98.241,00

$ 59.987.919,00
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CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSl) TIPO
DURAFORT O SIMILAR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
ALCANTARILLADO  CORRUGADO 10"  CON
e 210P 910P | CARACTERISTICAS (PS 8KNM2- 57 Ps) Tipo| M 131,00 $171.122,00 $22.416.982,00
DURAFORT O SIMILAR.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE
ALCANTARILLADO CORRUGADO DE &' CON
1 AP 9P | CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 Psl) TiPo| M 882,00 IR $656.397.336,00
DURAFORT O SIMILAR. PARA DOMICILIARIAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE KITS SILLAS YEE &°
9,12 9,12 P 912P |X 6 PARA TUBERIA PVC ALCANTARILLADO | UND i $235.956,00 $ 35.393.400,00
CORRUGADO. :
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION B 1.2
M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN
9,13 9,13P 913P | CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, | UND —_— $4.734.503,00 $47.345.030,00
ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO '
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CAJAS DE INSPECCION DE 0,60MX0,60M EN
CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES,
9,14 8.44P 814P | ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y Topo Lo | UND 150,00 $488.776,00 $73,316.400.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
10,01 SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN
10,01 L Ll b e iy UND £ $4.339.929,00 $17.359.716,00
o SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE
10,02 4 10,02P | CIMENTACION CILINDRICA CON CONGRETO DE 3000 | UND &6 $972.621,00 $ 3.890.484,00
PSI A POSTE EN CONCRETO DE ( 12 MTS - 750 KGF ). :
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS
10,03 ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON
.0'03 P 10.03P | 0SPOSICION EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: | UND 3,00 $5.728.247.00 ¥17.984.741,00
PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.
i SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE
10,04 5 10,04P | RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO | M — $116.258,00 $ 63.754.800,00
DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG. '
10,05 INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA
10,05 i OEER | Dol L S o e UND il $5.853.729,00 $17.561.187,00
10,06 INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN
10,06 & L e UND - $10.487 876,00 $ 31.463.628,00
10,07 INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO
10,07 . L b i UND i $1.284.533,00 $17.983.462,00
= SUMINISTRO DE MATERIALES ¥ CONSTRUGGION DE
10,08 : 10,08P | CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 | UND i $640.822,00 $ 8.971.508,00
PSI A POSTE EN CONCRETO DE ( 9 MTS - 1050 KGF ). '
pross SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS
10,00 ' 10,09P | ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A | UND $1.221.132,00 $19.538.112,00
P 16,00
240/120 VOL.
. SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE
10,10 : 1010P | RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX | M s $99.443,00|  § 178.997.400,00
DE ALUMINIO - No. 2 AWG. i
70,11 DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9
10,11 ; o Do g e UND 2 $1.353.693,00 $ 46.025.562,00
DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE
RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES M | 260000 Ja0.423.00 i e
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE |
. CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. | M SEiiEo $79.456,00 $ 98.048.704,00
6) AWG. 2
i SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS
10,14 - 1014P |ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR | UND $1.280.738,00 $ 8.966.166,00
P 7.00
(240/120) VOL.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS
10,15 - 10,15P | ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO | UND $1.012.125,00 $10.121.250,00
f PUBLICO. 10,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA] $ 16.311.626.062,00
PGIO § 195.436.188,00
TRAMITES  ANTE  ENTIDAD
i $ 26.969.765,00
TRAMITES, y  LEGALIZACIONES
Pl § 13.608.672,00
TOTAL OBRAS (INCLUYE VA 16,547.932.667,00
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Para la aplicacion de esta causal la entidad debe tener en cuenta que el valor unitario
establecido en el Fermulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial incluye el valor de AlU

P. No discriminar en la oferta econdmica el porcentaje de AlU en la forma como lo establece el

Pliego de Condiciones y el Formulario 1 — Formulario de presupuesto oficial. [Se entiende que

el proponente discrimina en la oferta econémica el porcentaje de AlIU cuando sefala el

porcentaje (%) correspondiente a la Administracion, los Imprevistos y la Utilidad. En ningun caso
la entidad rechazara la oferta por no presentar el desglose del AlU]

Ofrecer como AlU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en

el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacion del contrato.

Presentar la oferta extemporaneamente.

No presentar oferta econémica. Entregar la informacion de |la propuesta econémica en el sobre

que no corresponda.

Presentar mas de una oferta econémica con valores distintos en el Sobre 2.

Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo

establecido en la seccion 4.1.3

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el

pliego de condiciones.

No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecucién antes del cierre,

necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la seccién 3.11.

Ofrecer un plazo superior al sefialado por la entidad en el Anexo 1 — Anexo Técnico.

Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los

requisitos minimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales,

permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas especificas, y documentos técnicos
adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 — Anexo

Técnico.

AA. Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Propanente Plural no acredita la
condicion de Mipyme y, en consecuencia, no aporta el RUP vigente y en firme al momento de
su presentacion y no subsana su entrega en los términos del numeral 1.6._No aplica para este
proceso.

BB. Cuando la Entidad Estatal encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se
realice con un usuario del SECOP Il diferente al de la union temporal o consorcio.

CC. Las demas previstas en la ley.

Hoa O

X =E <c

N <

1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION

La entidad podra declarar desierto el procedimiento de seleccion cuando:

A. No se presenten ofertas.

B. Ninguna oferta resulte habil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

D. Lo contemple la ley.

1.17. NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben
entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera
integrada la informacion incluida en los documentos del proceso que lo acomparian y las adendas
gue se expidan.

Ademas, se seguiran los siguientes criterios para la interpretacion y entendimiento del pliego de
condiciones:
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A. El orden de los numerales, capitulos y clausulas de este pliego de condiciones no deben
interpretarse como un grado de prelacion entre los mismos.

B. Lostitulos de los numerales y capitulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia
y no afectan la interpretacion de su contenido.

C. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderan en género masculino y
viceversa, cuando el contexto lo requiera.

D. Los plazos en dias establecidos en este pliego de condiciones se entienden como habiles,
salvo que de manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de calendario o de
meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un dia no habil o no laboral para
la entidad este se trasladara al dia habil siguiente.

E. En caso de contradiccion entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido
por la entidad, proponentes o contratista en los documentos del proceso, primara lo sefialado
en los Documentos Tipo.

F. Las entidades estatales contratantes no podran incluir o modificar dentro de los documentos
del proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y econémicos de escogencia y
sistemas de ponderacion distintos a los sefialados en los Documentos Tipo.

G. Las palabras definidas en este pliego de condiciones deben entenderse en dicho sentido.

H. Las referencias a normas juridicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen,
sustituyan o complementen.

I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podran incluir o modificar los Anexos,
Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita
en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.

J. Este pliego se interpretara, ademas, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del
codigo civil definidas en los articulos 1618 a 1624,

1.18. RETIRO DE LA PROPUESTA

Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podran retirarla,
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la
fecha y hora del cierre. La oferta se devolvera al proponente sin abrir, previa expedicién de una
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribi6 la oferta o su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de seleccion, la entidad puede siniestrar
la garantia de seriedad de la oferta.

Si la oferta se presenta a través del SECOP |, el proponente debe seguir el proceso indicado en la
“Guia rapida para la presentacion de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del
proceso, el SECOP Il bloquea a los proveedores la opcién del retiro de ofertas. En este sentido,
basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP I, sin necesidad de enviar una solicitud a la
entidad.

1.19. VISITA AL SITIO DE LA OBRA

No aplica para este proceso.

1.20. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES

Que el articulo 15 de la Constitucion Politica dispone que todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
Que no obstante lo anterior, el articulo 20 y 74 ibid., contempla el derecho que tiene la poblacion
colombiana de informar y recibir informacion veraz e imparcial, y en desarrollo de esta garantia

15
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constitucional y que “todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos publicos salvo
los casos que establezca la ley”.

Que a través de la Ley 1581 de 2012 se expidio el régimen general de proteccion de datos personales
colombiano y segtin lo estipulado en el articulo 5 relativo a la proteccién de la informacion personal
sensible, definida como (...) “aquellos datos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido
puede generar su discriminacion, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientacion politica, las convicciones religiosas o filoséficas, la pertenencia a sindicatos,
organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido
politico o que garanticen los derechos y garantias de partidos politicos de oposicién asi como los
datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” (...)

Que la Ley 1712 de 2014, regula el derecho de acceso a la informacion publica, los procedimientos
para el ejercicio y garantia del derecho, asi como, las excepciones de los articulos 18 y 19 a la
publicidad de informacién clasificada y/o reservada.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad garantizara el derecho a la proteccion de los datos
personales, la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, la reserva de los secretos comerciales,
industriales o profesionales y toda aquella informacion que es suministrada por el Proponente para
el cumplimiento de los factores de desempate y que goza de excepcion legal de acuerdo con la
regulacion enunciada anteriormente, informacion relativa a los siguientes y sin limitarse a: i) mujeres
victimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion v iii)
la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, las Entidades deberan validar la informacién y la documentacién, antes de cargar lo
correspondiente en el SECOP con el fin de evitar publicar para conocimiento de terceros no
autorizados la informacién relacionada con los factores de desempate de mujeres victimas de
violencia intrafamiliar, personas en procesos de reincorporacion y/o reintegracion, poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana o demas datos sensibles, con el
fin de no afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o
accionistas.

Asimismo, la entidad se encargara de cumplir con lo estipulado en el régimen de proteccion de datos
personales establecido por la Ley 1581 de 2012, incluyendo la recoleccion de la autorizacion para el
tratamiento de datos personales sensibles, por lo tanto, se encargara y sera responsable de que los
Titulares de la informaciéon diligencien el “Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales” que debera adjuntarse como documento y como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.

CAPITULO Il ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El proponente debe presentar el Formato 1 — Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe ir
firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o
plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria,
la persona natural (proponente individual o integrante de |la estructura plural) que pretenda participar
en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero, para lo cual debe adjuntar
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de
Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia en la respectiva rama de la ingenieria, segln
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccion.
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De acuerdo con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
Proponente individual persona juridica, o el representante o apoderado del Proponente Plural, no
posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta tendra
gue ser avalada por un Ingeniero, para lo cual adjuntara el certificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, seglin corresponda, vigente a la fecha de cierre de
este Proceso de Contratacion.

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato
1 — Carta de presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

La carta de presentacion debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el
proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 — Pacto de Transparencia y, por lo tanto,
no serd necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con
la informacion solicitada.

2.2 APODERADO

Los proponentes podran presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado,
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (articulo 5 del Decreto — Ley 019
de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el tramite del presente
proceso y en la suscripcién del contrato. No obstante, la simple entrega fisica o radicaciéon de la
oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podra ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debe estar
facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos
de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para
el proceso de contratacion de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones
solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representacién del adjudicatario asi
como el acta de terminacidn y liguidacion, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podran constituir un solo
apoderado comUn y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacién del poder comtn
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticacion, legalizacién o apostilla y
traduccion exigidos en el Cédigo de Comercio, incluyendo los sefialados en el pliego de condiciones.
El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del
proponente plural.

2.3 ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

La Entidad solo recibira una oferta por Proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o por
segmentos, cuando la Entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios
Procesos de Contratacién con la Entidad, el Proponente dejara constancia para qué proceso allega
su ofrecimiento. La radicacion de la propuesta implica la aceptacion y conocimiento de la legislacion
colombiana acerca de los temas objeto del proceso y de todas las condiciones y obligaciones
contenidas en el mismo. [Adicionalmente si se hace a través del SECOP |l el Proponente debera
cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma]

17

8 ]

' Version:

20



DOCUMENTO BASE |
LICITACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4) |
Cédigo: CCE-EICP-GI-01 . Pagina; ' 18de 75

Versién No.: 8

Cuando el proceso se estructure por lotes o por segmentos, el Proponente debe allegar un Sobre 1
para todos los lotes o segmentos a los cuales presenta oferta y el Scbre 2 que contiene la oferta
econoémica de forma independiente para cada uno de ellos.

Estaran a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboracién y presentacién de su
oferta y la Entidad en ninguin caso sera responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos
habilitantes o los factores de evaluacion de la oferta, deberan estar salvados con la firma de quien
suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste
clara y expresamente la correccion realizada.

Los sobres deben contener la siguiente informacién y, para su entrega, se deberan tener en cuenta
estas indicaciones:

2.3.1 SOBRE NO. 1

Contiene los documentos e informacion de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se
les asigne puntajes diferentes a la oferta econémica. El Sobre 1 debe tener las siguientes
caracteristicas:

A. Para los procesos en el SECOP I, el Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado
para ello en el Modulo de “Licitacién de Obra Publica” y no podra ser entregado en fisico.

2.3.2 SOBRE NO. 2

Contiene Unicamente la oferta econémica del proponente y debe tener las siguientes caracteristicas:

A. Para los procesos en SECOP Il, el Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado
para ello en el Mddulo de “Licitacién de Obra Puiblica” y no podra ser entregado en fisico.

Nota: En caso de discrepancias entre los valores sefialados en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial y el valor presentado en el SECOP Il, prevalecera el valor presentado en el
SECORP II.

2.4 CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS

Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en el SECOP Il a la fecha y hora
indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP Il no permitira recibir
mas propuestas por excederse del tiempo sefialado en el cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad Estatal debe realizar la apertura del Sobre No.
1y publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son publicas y cualquier
persona puede consultarlas. La Entidad Estatal dara a conocer las ofertas presentadas en el Proceso
de Contratacion haciendo clic en la opcién “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los
proponentes.

Se daran por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y
en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No se tendran como recibidas las
ofertas allegadas por medios distintos al SECOP Il 0 que no sean presentadas de conformidad con
los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II.

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP I, la cual ha sido confirmada por
Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad Estatal puede recibir
ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una
indisponibilidad del SECOP II" o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para
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ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii].

2.5 INFORME DE EVALUACION DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONOMICA

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad publicara el informe de evaluacién
de los documentos e informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les
asigne puntaje, diferentes a la oferta econémica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecera
publicado en el SECOP y a disposicion de los interesados durante cinco (5) dias habiles, término
hasta el cual los proponentes podran hacer las observaciones que consideren y entregar los
documentos y la informacidn solicitada por la entidad en los términos sefialados en la seccion 1.6,
salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral
citado.

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivaran de forma detallada y precisa el
informe de evaluacion explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan
subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluacién-.

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a mas tardar el dia antes
de la audiencia efectiva de adjudicacion, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo sefialado en el
Anexo 2 — Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluacién, en caso de que el
inicial haya sufrido variaciones.

2.6 AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACION

En la fecha establecida en el Anexo 2 — Cronograma, la entidad procedera a la instalacién y
desarrollo de la audiencia efectiva de adjudicacion, sin perjuicio de la utilizacién de los medios
virtuales que garanticen la participacion y la interaccion de los interesados con la entidad contratante.

Al inicio de la audiencia, la entidad otorgara la palabra a los proponentes para presentar las
observaciones al informe final de evaluacién. Esta no podra entenderse como una oportunidad
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido
en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar las verificaciones
que considere pertinentes para la adecuada seleccién del contratista.

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluacion, en caso de que haya lugar a ello, la
entidad procedera a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados, y evaluara la oferta
economica a traves del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de
conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del presente pliego de condiciones.
Posteriormente, se correréa traslado a los proponentes habilitados solo para la revisién del aspecto
economico y se definira el orden de elegibilidad.

El orden de elegibilidad se estableceré a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las
propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el “CAPITULO IV” y ordenados de mayor
a menor.

La entidad no sera responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificacion
adecuada.

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la entidad,
por medio de acto administrativo motivado, adjudicara el proceso al proponente ubicado en el primer
lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del
proceso.
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2.7 PROPUESTAS PARCIALES

No se admitira la presentacion de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del
objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de
condiciones.

2.8 PROPUESTAS ALTERNATIVAS

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econémicas siempre y cuando ellas no
signifiquen condicionamientos para la adjudicaciéon del contrato y cumplan con los siguientes
requisitos:

A. Que el proponente presente una propuesta basica que se adectie a las exigencias fijadas
en el pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de
seleccion objetiva alli contenidas.

B. Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econémicas, se enmarquen en el
principio de seleccién objetiva, de tal manera que no se afecten los parametros neutrales
de escogencia del contratista y no se desconozca el principio de igualdad.

Cuando un proponente presente una alternativa debera adjuntar toda la informacion necesaria para
su analisis y una descripcién detallada del proceso de construccion, caracteristicas de los materiales
y equipos y andlisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso
los de transferencia tecnolégica, deben incluirse en los respectivos items de la oferta. Solo seran
consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
y la seleccion de la alternativa sera potestad de la entidad.

Las propuestas alternativas en el SECOP || se deben presentar como “otros anexos” en su oferta,
donde el proponente debe hacer la claridad de su intencién de presentar una propuesta alternativa.

2.9 LIMITACION A MIPYME
El presente procedimiento de seleccion no es susceptible de limitarse a Mipyme.

2.10 REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS

No aplica en el presente proceso de seleccién.

CAPITULO Il REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acomparfian la
propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacién de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
0 con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida en el RUP y los documentos
sefalados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
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3.1 GENERALIDADES

A Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los
requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por

cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo
distinto y, en todo caso, se realizara de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el
Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los
soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
deben aportar certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones
definitivo.

3.2 CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas
juridicas nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion

previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacién de |a oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucién del contrato.

G No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en la Constitucién y en la Ley.

D. No estar reportados en el tltimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por

la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratandose de
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con

el Estado.

E; El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de
2021 — REDAM

E; [En este espacio, la entidad podra incluir otros documentos que sean necesarios y/o

obligatorios en la verificacién de la capacidad juridica de los proponentes, amparados
en criterios normativos de tipo constitucional, legal o reglamentario]

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos,
al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de
2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana—.
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3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacion legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes
plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

3.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente
expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
3.3.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:

A Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:
I Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacidon. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objetc de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de contratacion.

¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su
duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, debera acreditar su capacidad a través de
una autorizacion suficiente otorgada por parte del 6érgano social competente
respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la

Republica de Colombia (contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente

establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del

Cddigo de Comercio.

=h

Il. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima colombiana, en la
que conste si es abierta o cerrada.

[l Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en
Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de
constitucion de esta ultima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal que esta
debidamente constituida en Colombia, se debera acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su
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representante o mandatario mediante la presentacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) de
la Sucursal y del certificado de existencia y representacion legal entregado por la camara de
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedicién de maximo de treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente sefialada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante
legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion
suficiente del 6rgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe
constar, como minimo, los siguientes aspectos:

I Nombre o razén social completa.

Il. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica. '

I, Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el
objeto del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer
a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando
la autorizacion o documento correspondiente del érgano social competente
respectivo para cada caso.

V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucion o creacién.

VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

VII. Acreditar que su duracién no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio
mas.

VIll.  Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifigue la totalidad de la informacion de existencia
y representacion legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el
presente numeral; ii) la informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectua la declaracion, asi como de las demas
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

NOTA: En caso de que la persona juridica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario
del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, debera constituir
una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
471y ss. del Caédigo de Comercio.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su
existencia:

Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado
de existencia y representacion legal (este (ltimo no mayor a treinta (30) dias  calendario anteriores
a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documento equivalente que permita conocer la
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naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacion de la entidad
estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y
representacion legal, deberan aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad
a contratar, en el cual se verificara;

. Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia con una
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado
la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

. Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.

. La duracién debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio
mas.

. Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato sera el indicado
en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicacién”.

. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la

misma, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano competente social respectivo
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.

. La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una
vez solicitado por la entidad, determinara la falta de capacidad Juridica para presentar la
oferta, y por tanto su rechazo.

. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

3.3.3. PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacién de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion de conformar
el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociacion se
solicitara la aclaracion. Los proponentes deben incluir como minimo la informacién
requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A —
Consorcios) (Formato 2B - Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir
informacion adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Gltimo en caso de
considerarlo conveniente, cuya designacién debera constar en el Formato 2 —
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones
Temporales), quien representara a todas las personas naturales y/o juridicas asociadas,
con facultades suficientes para la representacién sin limitaciones de cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta,
para la suscripcién y ejecucion del contrato, asi como también la facultad para firmar el
acta de terminacion y liquidacion o cualquier otra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y, en caso de
que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato

y un aiio adicional. Para efectos de la evaluacién, este plazo sera contado a partir de la
fecha del cierre del proceso de contratacion.
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E. El proponente plural debe sefialar expresamente cuél es el porcentaje de participacién

de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participacion no podra
ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera
posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de Ia
fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Cualquier modificacion en los porcentajes
de los integrantes sera ineficaz y, por tanto, carecera de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural
y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal de dicha o por el apoderado
de cualquiera de los anteriores.

NOTA: El Proponente Plural debera tener en cuenta la "Guia rapida para la creacion de proponentes
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia
Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad
Estatal rechazaré la oferta que se presente desde una cuenta diferente.

3.4 CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
3.4.1 PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 ~ Pagos de seguridad social y aportes
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccion, cuando a ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asf lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio 0 sucursal en
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

3.4.2 PERSONAS NATURALES

El proponente persona natural debe acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud
Yy pensiones, aportando los certificados de afiliacién respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores
a la fecha de cierre del Proceso de contratacién o copia de la planilla de seguridad social paga.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente establecida en el pliego de
condiciones definitivo.

La persona natural que retina los requisitos para acceder a la pensién de vejez, o presente resolucién
de reconocimiento de pensién o indemnizacion sustitutiva, presentara el documento que lo acredite
y, ademas, la afiliacién al sistema de salud.
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De igual forma, quienes se encuentren en condicién legal de no estar obligados a realizar cotizacion
de pension tendran que presentar el documento que asi lo acredite y, adicionalmente, el certificado
de afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las
cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculade en Colombia.

3.4.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que
tratan los numerales anteriores.

3.4.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes
legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

3.4.5 ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

3.5 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacién consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos
los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia
senalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacién de informacion del proponente
adicional a la contenida en el RUP,

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de
acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz
como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia
en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la
experiencia que no aparece en el RUP

3.5.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ
1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”;
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JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

-

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA.
CERTIFICA

Que el proyecto “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5 Y
12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.", corresponde a un proyecio de complejidad

técnica

DE PAVIMENTO EN

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia
con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™

La escogencia y justificacion de la complejidad técnica obedece a variables netamente
técnicas como son

Alcance del proyecto: Se prelenden intervenir dieciocho (18) tramos de vias en la zona

urbana HW en pavimento rigido en los barrios LA

GRANJA, BALBOA, LACHARME, RISARALDA, LA

VICTORIA, OBRERO, 14 DE JULIO, LA JULIA, URBINA Y VILLA CIELO.

Topografia: Son basicamente planas con algunas elevaciones de menor impartanca.
mamaumm geomorfolégicos del

mmm :

importantes que
del proyecto es viable para &l mejoramiento de la via con pavimento rigido.

Hidrologia: Los tramos viales donde se llevard a cabo Ia construccidn en pavimento rigido
en la zona urbana del municipio de Monieria, departamento de Cordoba, es calalogada

los cuales con su velocidad de socavacion, erosion y
carcavas.
Condiciones o PAVIMENTACION DE VIAS
EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, en ¢l
cual se pretende 2,965km de vias que presentan un mal estado en la capa de
de afirmado, aunque es necesario un ciee parcial de la via, no se considera un
evento de alto impacto debido a que el flujo vehicular por este es bajo y no se
‘generaran los viajes desde los barrios hacia el centro de
Dado en el municipio de Monterfa, a los 12 dias del mes de marzo de 2025.
. Frmado
ﬁ‘im
Secretaria de infraestructura
?  Farmado degtaimeras
’m
i':."'iln ﬂlmmlu
Gerente de Proyectos SIM
i

Centro Verde de la Ciudad Casrera 1W No. 32A-49 Monteria - Cordoba Tel 791 0720 www. montesia.gov.co
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De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Entre 100 y
1.000

Entre 13.001y
27.000 SMMLV

<100 SMMLV a 27.001

SMMLV

n el evento en que el proyecto contemple las actividades de
Diagnéstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos
vélidos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan
realizado actividades de diagnostico y/o estudios y disefios, para actividades
de Construccién o Reconstruccion o Rehabilitacion o Mejoramiento de vias,

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara

GENERAL ylo analizaré la categorizacién correspondiente a las vias a intervenir objeto
del proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a
Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las
clasificaciones y/o categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su
equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional
y con base en esto solicitara la Experiencia en la Intervencién de Vias
Urbanas.

Nota 3: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra:
componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes.
Nota 4: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en
afirmado.

Por lo menos uno (1) de los
contratos vélidos aportados como
experiencia general debe acreditar
la intervencién de la estructura de
pavimento (asfaltico o concreto
hidraulico).

[La entidad si adelanta un proceso
de pavimento articulado
(adoquinado), sera valida
experiencia en este tipo de
Y estructura de pavimento]

h 4

Por lo menos uno (1) de los
contratos vélidos aportados como
experiencia general debe acreditar
la intervencién de redes de
servicios pliblicos.

ESPECIFICA

[Dependiendo la naturaleza y
complejidad técnica del proyecto,
la entidad definira que clase de
servicios publicos gue requiere
solicitar experiencia, es decir
servicios PUBLICOS
DOMICILIARIOS, o servicios
| PUBLICOS NO DOMICILARIOS.

| Cédigo: | CCE-EICP-GI-01 | Versién: |8 |
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?AVIMENT CION en pavimento hidraulico o concreto hidraulico para tré
vehicular.
ACTIVIDAD SECUNDARIA
6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Entre 100y | Entre 1.001y 1;33;‘ Mayor o igual
Cuantias del procedimiento de contratacion: | <100 SMMLV 1.000 13.000 2% oony a 27.001
SMMLV SMMLV ¥ SMMLV
SMMLV
ACTIVIDAD A TIPODE
CONTRATAR: EXPERIENCIA:
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO
ACTIVIDADES DE: SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O
GENERAL DEMARCACION DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
16 PROYEC" E URBANAS O AEROPISTAS.
6SEﬁ ALlZ‘ﬁlggﬁ’;% Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencion de la estructura
DEMARCACION DE de pawmento deberé combinarse qon la experlenma de Ia actlwdad respectwa
ViAS URBANAS
ESPECIFICA [
e contratacién y ‘debe haber sido reallzado en
vias Urbanas (72. 41 SMMLV)

3.5.2 CARACTERISTICAS DE LOS

EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

ACTIVIDAD PRINCIPAL

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Cuantias del procedimiento de contratacién:

Entre s
<100 SMMLV Enﬁ)ggo Y [1.001y | Entre 13.001y May;;%t"ﬂual
5 13.000 | 27.000 SMMLV iy
sMMLY | (e SMMLV

ACTIVIDAD A “TIPO DE
CONTRATAR: EXPERIENCIA:
6. 1 _PROYECTOS DE
GENERAL

0 MEJORAMIENTO O
REHABILITACION DE
VIAS URBANAS

O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
o AVIMENTACION O PAVIMENTACION DE

RAFICO VEHICULAR DE VIAS
URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las actlwdades de
Diagnéstico o Estudios o Disefios, Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia general debe acreditar que se hayan
realizado actividades de diagndstico y/o estudios y disefios, para actividades
de Construccion o Reconstruccion o Rehabilitacion o Mejoramiento de vias.

Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad técnica del proyecto revisara
y/o analizara la categorizacion correspondiente a las vias a intervenir objeto
del proceso de Seleccion y con base en esto, determinara si corresponden a
Vias Arteriales, Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las
clasificaciones y/o categorias incluidas para las ciudades y/o municipios o su
equivalente en el evento de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional
y con base en esto solicitara la Experiencia en la Intervencion de Vias
Urbanas.

Nota 3: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en cualguiera de las siguientes actividades de obra:
componentes de seguridad vial o semaforizacién o puentes.
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Nota 4: No se aceptara experiencia cuya ejecucién sea exclusivamente en
afirmado.

Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar
la intervencion de la estructura de
pavimento (asfaltico o concreto
hidraulico).

[La entidad si adelanta un proceso
de pavimento articulado
(adoquinado), sera valida
experiencia en este tipo de
Y estructura de pavimento]

Y

Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados como
experiencia general debe acreditar
la intervencién de redes de
servicios publicos.

ESPECIFICA

[Dependiendo la naturaleza y
complejidad técnica del proyecto,
la entidad definira que clase de
servicios publicos que requiere
solicitar  experiencia, es decir
servicios PUBLICOS
DOMICILIARIOS, o  servicios
PUBLICOS NO DOMICILARIOS

ACTIVIDAD SECUNDARIA

Mayor o igual
a 27.001
SMMLV

Entre 100 y | Entre 1.001y
1.000 13.000
SMMLV SMMLV

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO
ACTIVIDADES DE: SENALIZACION VERTICAL U HORIZONTAL O
DEMARCACION DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O AEROPISTAS.
Nota: En caso de requerirse experiencia sobre la intervencién de la estructura
de pavimento debera combinarse con la experiencia de la actividad respectiva

\/

GENERAL

ESPECIFICA
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Nota: Para el caso de experiencias combinadas un Proponente podra acreditar experiencia en una

0 mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

B.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de
los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato
Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2 14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento Yy empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
contratos.
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En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacién. Por su parte, la condicién de emprendimientos ylo
empresas de mujeres se probard mediante el diligenciamiento del Formato 12 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con
la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
de transporte.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afnos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 201 5, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacién de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacién
por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podréa avalarsele
una misma experiencia una sola vez.

La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional,
se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aqguellas que
sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que
el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, ylo que se acrediten tres o
mas carriles vehiculares por calzada.
[Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura de transporte y de manera excepcional se requiere incluir experiencia
32
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adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o servicios, la Entidad
verificara si estos estan incorporados en otros Documentos Tipo. En este caso, la
Entidad observaré las reglas de combinacion de experiencia definidas en el literal A) de
este numeral y, por tanto, la Entidad no podra definir requisitos de experiencia distintos
a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual contempla
bienes o servicios ajenos que no estan regulados en los Documentos Tipo, la Entidad
Estatal aplicara los parametros del articulo 4 de la Resolucion 465 de 2024.

Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que
incluya volimenes o cantidades de obra especifica expresada en SMMLV.

La Entidad tampoco puede exigir experiencia general o especifica adicional a la sefialada
en la Matriz 1 — Experiencia relacionada con Planes de Manejo Ambiental, Planes de
Manejo de Transito o el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental, porque no son bienes
0 servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de transporte]

3.5.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada
y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion
de la experiencia es el segmento 72.

B. La entidad contratante tnicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios
hasta el tercer nivel.

C. Siel Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia,
para efectos de evaluar la experiencia se tendra en cuenta como méaximo los cinco (5)
contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo
los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la
calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio
nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos allegados de
mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia
solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi
lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este (Gltimo caso, el porcentaje
de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra
superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir
con contratos validos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego
de condiciones, y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.8.
Independientemente de €l o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “niimero de contratos
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con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral
citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la
acreditacion de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la
experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unién temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado
en el RUP de este o en alguno de los documentos validos para la acreditacion de experiencia
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o union temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento
valido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditacion de
experiencia multiplicada por el porcentaje de participaciéon que tuvo el integrante o los
integrantes.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (segtin la longitud o magnitud requerida en el proceso
de contratacion)” exigido en la Matriz 1 — Experiencia se afectara por el porcentaje de
participacién que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unién temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucion de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacién de
proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o
que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué
actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre
determinar, la evaluacién se realizard de conformidad con lo sefhalado en el parrafo
precedente, respecto a los consorcios.

NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier
dimension o magnitud requerida en el proceso de seleccion para acreditar la experiencia
segun detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres
de puentes vehiculares, metros cubicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o
fluviales, longitudes de tineles, por mencionar algunos ejemplos.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio
0 union temporal, y dos (2) o méas de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo
contrato y se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los
porcentajes de los integrantes del consorcio o unién temporal que ejecutaron el contrato y
que estan participando en el presente proceso.

| Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendra en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
transporte, lo cual debera demostrarse con los documentos que la soporten. En
consecuencia, no sera valida la experiencia obtenida en la etapa de operacion,
administracion y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores ejecutados expresados en
SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervencion de la obra de infraestructura de
transporte, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.6
del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se
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expresen en moneda extranjera, se procedera de conformidad con lo previsto en el literal A
del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de
intervencion de la obra haré las veces de fecha de terminacién del contrato. Ahora, para la
conversion de dichos valores a SMMLV se seguird el proceso descrito en el literal B del
numeral 1.13, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV sefialados por el
Banco de la Republica (http:!!www.banrep‘gov.co!es!mercado-labora!!salarios). del afo
correspondiente a la fecha de terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencion de la
obra.

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes sefialada, la Entidad
permitira la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones,
requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la
discriminacién de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no
lo tendra en cuenta para la evaluacion.

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el
documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la
experiencia tomara el dato del valor de alguno de los documentos validos establecidos el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos (ltimos discriminan
el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervencién de la obra de infraestructura
de transporte.

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sehalado en la Matriz 1 —
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de
transporte dentro del proceso de seleccién que se adelante, la Entidad Estatal solo tendra
en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos vélidos establecidos en el
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la
subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no
lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo
contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

K. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no puede constatarse la ejecucién de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento empresarial para demostrar su
propia experiencia.

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para
probar la experiencia requerida.

3.5.4 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:
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Servicios de construccion de autopistas y carreteras

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar
los c6digos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos
no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el
Formato 3 — Experiencia.

3.5.5 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccion 3.5.6 del pliego de
condiciones:

A. Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. Las longitudes, voliumenes, dimensiones, tipologias y demés condiciones de experiencia

establecidas en la Matriz 1 — Experiencia, si aplica.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha es diferente a la de
suscripcion del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma
expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacién.

F. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato: Esta fecha de terminacion no es la
fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los documentos
del numeral 3.5.6 de forma expresa asi se determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacién del contrato: se tendré en cuenta el primer dia
del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

H. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural.

l. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
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3.5.6 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos
que se establecen a continuacion, para que la Entidad realice |a verificacién en forma directa. Los
mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el
Interventor, segtin corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos
aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion:

A.  Acta de liquidacion
B.  Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por
quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D.  Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo sera valida para efectos de acreditar la
fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, el contrato deberd encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados
como validos para la acreditacién de experiencia de Ia empresa cesionaria, segtn aplique. La
experiencia se admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

3.5.7 PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES

Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacioén:

A. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la experiencia,
segln corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

3.5.8 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares,
se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior,

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales,
el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debers estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.
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B. Certificacién expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacién debe contener la informacion basica del contrato principal
la siguiente:

l. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il.Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los
siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato
0 ii) certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para
subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Ginicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A yB
aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de subcontratacién, la
acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre
particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado
entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo
que no seran tenidas en cuenta para la verificacién de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo
hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales
actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia del contratista
directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certifico la respectiva subcontratacion.

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y
de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no
advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese
caso, el confrato se contabilizara como un todo Y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de
subcontratacién, aplicar4 la condicién indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de
Condiciones.

3.5.9 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente
manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar ‘

cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de
la experiencia acreditada obra expresado en SMMLV)

| De 1 hasta 2 75% |
............ ; 38
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De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral,
debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme ylo
emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -
dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrén en cuenta para demostrar el valor del
ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLYV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta
como no habil y el Proponente podra subsanaria en los términos contemplados en la seccion 1.6.

3.6 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.10:

Formula

Indicador

Activo Corriente

Liquidez

Pasivo Corriente

Nivel de
Endeudamiento

Pasivo Total
Activo Total

Razdn de Cobertura
de Intereses

Utilidad Operacional
Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

Indicador =

(Zi=; Componente 1 del indicador;)

(XiL, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia probara la capacidad
financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales. El Proponente acreditara la condicién de Mipyme con la copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacion.

3.7 CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PCz=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso gue presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(CTd):

CT=CTd
Capital de trabajo demandado (requerido):

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los recursos
que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una cantidad (n) de
meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado de ejecucién del
proceso de seleccion:
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Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n= meses de apalancamiento

Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Formula

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde » es el niumero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).
3.8. PATRIMONIO

Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar
P=AT-PTz2Pd
Donde,
P = Patrimonio
AT = Activo Total
PT = Pasivo Total
Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta
El Patrimonio (P) del oferente debera ser mayor o igual al Patrimonio demandado (requerido) (Pd):

P2 Pd
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Patrimonio demandado (requerido):

[Para proyectos de obra cuyo presupuesto oficial sea mayor o igual a 40.000 smmlv y cuente con un
plazo de ejecucion igual o superior a 24 meses aplicara la siguiente redaccion:]

La determinacion del Patrimonio demandado (requerido), se hara de acuerdo con la siguiente
formula:

Pd = POE x 25%
Donde,

Pd = Patrimonio demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta

POE = Presupuesto oficial estimado

En ninguin caso el Patrimonio requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
proponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

Con relacién a las empresas que acrediten su condicién de Mipyme, el Patrimonio solicitado
(requerido) se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

Pd = POE x 20%
3.9 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz
2- Indicadores financieros y organizacionales:

 Indicador D Férmula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Unidad Operacional
Activo (Roa) Activo Total

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

i, Componente 1 del indicador;)
L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
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El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales. El Proponente probara la condicion de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion.

3.10 ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.10.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacién de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccién 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del
Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP
y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente
numeral.

3.10.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad
con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos:;
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la
firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado
de resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la
legislacion de origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo con las normas
NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de
quien realiza la conversion.

C. C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado.
En caso de presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4
— Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados
en el Literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados financieros
incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefalados en el literal A seré lo establecido en la Subseccién
5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacion de acuerdo con
el Ultimo afio fiscal del proponente, acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en
debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la
prevista en este pliego.
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente
podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de
auditoria externa.

Silos valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a
Délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos
definidos en la seccion 1.13.

3.11 CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente ser& habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso
de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a
continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante
el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que
se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de
la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad
residual.

3.11.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el céalculo de la CRPC debera tener
en cuenta el siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratacion
POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC deberé tener en cuenta
el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/o pago anticipado
Plazo estimado (meses)

CRPC = *12

3.11.2 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO [(E s il CF)] SCE
= ¥ | " | — L
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
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CcoO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CcT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros,
sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contrataciéon de Obra Publica, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara
de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)

Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacion para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra
Eficiente, disponible en la pagina web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-quias-v-
pliegos-tipo/manuales-y-quias/ asi como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porgue su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demds factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:

" Afios de informacién S
financiera
Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los tltimos 5 anos

Capacidad de crganizacion (CO)

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
anos proponente.

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1) afio (*)
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Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o més afios de informacion financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:

|.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afnos, debidamente
firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado
y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador
publico independiente, acompaiiados de su dictamen u opinion de conformidad con el
articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al
momento del cierre del Proceso de Contratacion de los Contadores Publicos, Revisores
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos
sefialados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estade de resultados o pérdida o
ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los dltimos cinco (5)
afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacion financiera,
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos
en la seccion 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas
NIIF; y iii) debidamente firmados por €l contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Asi mismo se podré acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propédsitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relacién entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificacién, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento® del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratacion.

La relacion indica el nimero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del proceso de contratacién objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para
proponentes individuales se expresa asi:

_ Valor total de los contratos (COP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:

o Valor total de los contratos (COP)
"~ (Presupuesto total estimado * % de participaci6n)
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El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural
debe tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacién objeto del célculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

f Mayora Menoroiguala Puntaje |

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados
con el SMMLV. Asi mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para
el afio de publicacién del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratacion.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido
los servicios de construccidn de obras civiles con terceros, bien sean publicos o privados. La
informacién de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
servicios de construccion de obras civiles debe contener como minimo los contratos relacionados
por el Proponente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual
— Capacidad residual debera ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor
del contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en
monedas extranjeras debera convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

indice de liquidez =

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,50 20
0,51 0,75 25
0,76 1,00 30
1,01 1,50 35
1,51 Mayores 40

Indeterminado 40
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El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigliedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos
por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad residual del proponente esta
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de
liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad
financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con
la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

' Desde Hasta Pu ntaje ';
- 0 0
1 5 20
10 30
11 Mayores 40

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal
y su revisor fiscal si el proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio
de las obras del contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto
con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se
encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar
expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I.  El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los
12 meses siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12
meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12
meses.

Il.  Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de
la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y
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aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucién los
que se encuentren en liquidacion.

. Setendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente
0 por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga
participacion.

IV.  Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacion de
la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este
resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y
si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la
respectiva estructura.

VL.  Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia

. deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere
convertido a pesos colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones.

CAPITULO IV CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE

DESEMPATE
. La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:
 Puntaje
Concepto Hdidinio

Oferta econémica 48,5

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20

Vinculacién de personas con discapacidad 1

. Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a

. partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién
anterior.

Lareduccién del puntaje antes sefialada no seé materializaré en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el
articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o
reglamenten.
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4.1 OFERTA ECONOMICA

La forma de pago es por precios unitarios

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccién aritmética. La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No.
2.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién de la obra del presente proceso,
los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus célculos econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales Yy asumir los riesgos previstos en
dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es tnicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante
sobre la presentacion de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por
la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2
- Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que
la Entidad los pueda estudiar.

DESCRIPCION %

FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL 5,000%
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2,000%
ESTAMPILLA PROCULTURA 1,000%
ESTAMPILLA RTE ICA 0,700%
ESTAMPILLA ADULTO JUSTICIA FAMILIAR 2% 2,000%
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% (s el valor supera 3.850 UVT $181.200.250) | 2,000%
ESTAMPILLA PRO DEPORTES 1,000%

4.1.1 AlU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
economico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) Y en pesos, prevalece el valor expresado
en porcentaje (%). El porcentaje del A.|.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y
de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
Formulario 1— Formulario de Presupuesto Oficial.
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Los componentes internos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

4.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
error que surja de un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido
erréneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta econémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximaré por exceso al nimero entero siguiente del
peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignaré el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 201 5, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

La solicitud de justificacién de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacién de las
ofertas econémicas, para ello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacién de la entidad o
esta determine que alguna oferta econdmica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo,
se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad
del proceso.

4.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

| Concepto  Método

1 Mediana con valor absoluto

Media geométrica

Media aritmética baja

oW N

Menor valor
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Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: https:llwww.superﬁnanciera.gov.co!pub!icacion!60819)‘

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacién, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacién, de conformidad con el numeral 2.6. Después,
la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econémicas, verificara, si procede,
determinaré las correcciones aritméticas y solicitara la justificacién de precios artificialmente bajos a
que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los
términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definird el método de ponderacion de las
propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

* Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el dia
habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm,
la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la
entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econdmica el mismo seguira rigiendo aun
cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacién la entidad debera
verificar que el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda
a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método
de ponderacién de las propuestas.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Numero

(inclusive)

De 0.00 a y Mediana con valor
0.24 absoluto
DBO%? a 2 Media geométrica
Deo(.l%io a 3 Media aritmética baja
Deo[,)égs a 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en
la oferta econémica.
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A. Mediana con valor absoluto

En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar Ila apertura
del sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicion de la TRM y escogencia de método de
ponderacion de la oferta econémica. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene
a través de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas
habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; V;..; ... V,)
Donde:
*  Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
*  m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
*  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

l. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas,

se utilizara la siguiente férmula;

Me — Vi
Me

Puntaje = [{1 == |

} * Puntaje méx:’mo]

Donde:
*  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente férmula:

o Viee = V; =l |
Puntaje = (11 — [———({ * Puntaje maximo
Vite
Donde:
. Vie: Es el valor de la propuesta econdmica vélida inmediatamente por debajo de la
mediana.
’ Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =T/Vyx Vo« Vg% ..xV,
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* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con Ia siguiente ecuacion:

T Y 1 IMG = V|
= * —_ ——
untaje untaje maximo MG

Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geomeétrica y el valor total corregido de
cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre Ia propuesta valida més baja y el promedio
simple de las ofertas hébiles para calificacién economica.

% = (vmmz +X)

Donde:
* Viin! Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
+ X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
* Xp: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

(X -V .
Puntaje maximo * (1 - B—X_—L—)) Para valores menores o iguales a X
B

Puntaje = S

| X —V; |
Xz

Puntaje méaximo * (1 - ( )) Para valores mayores a Xz

Donde:

* Xp: Es la media aritmética baja.
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* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el méximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de
menor valor.

Viin = Minimo (Vy; V,..; ... V)
Donde:
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
* m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.

* Viin: Es el valor total corregido de la propuesta véalida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

Puntaje maximo * Vy,,

Puntaje = 7
Donde:
. Vmin: ES €l valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

4.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Pu n_taj_e

(iii) presentacion de un plan de calidad: 10
(i) Criterios Ambientales y Sociales 20
Total 30

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
0 integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad.
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En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio
de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida
en los demas factores de ponderacion.

4.2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

No requerido para este proceso

4.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

No requerido para este proceso

4.2.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 10 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la Ultima
actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC I1SO 10005:2018, o la que las modifique o
complemente, mediante la suscripcién del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningln certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignara veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucién del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacién de puntaje el proponente debera presentar el
Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Opcién 2: Para Procesos de Contratacién con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLYV:

» Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

» Garantizar que, durante la ejecucién de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

* Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestién Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacién a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

» Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.
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» Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestién
adecuada de residuos posconsumo

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
0 con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningtin caso otorgara simultdéneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios
; . 20
Nacionales o con Trato Nacional
Incorporaciéon de componente 5
nacional en servicios extranjeros

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (i) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segtin corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianas o la vinculacién de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de
origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3 del Formato
9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 18/03/2025, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1 .2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.
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En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion deberd
estar acorde con lo exigido por la nocion de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al
apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacion, asi como la franja de puntaje
correspondiente;

Composicion del Regla de origen Puntaje aplicable

Proponente Plural aplicable

Promocion de Servicios
Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato

Unicamente integrantes

colombianos Nacional (4.3.1)
Colombianos en asocio con Promocién de Servicios
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
nacional Nacional (4.3.1)
La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la
Unicamente integrado por del Decreto 1082 de Promocién de Servicios
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente Nacionales o con Trato
nacional Plural no especifica a Nacional (4.3.1)

cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.

Proponente plural en el que {No aplica la regla de Incorporacion de componente

4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 nacional en servicios
~ | integrantes es extranjero sin {de 2015, ni la de los extranjeros (4.3.2)
trato nacional. paises de origen.

4.3.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segtin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C.  Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocioén de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o ¢} los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segun
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Guando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (80
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacién.
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La Entidad Estatal (inicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente
el Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0)

4.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nUmero minimo de personas con
discapacidad de acuerdo con el niimero total de trabajadores de la planta de su personal en los
términos sefalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto
392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad — suscrito por
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, seglin corresponda en el cual certifique
el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccién ii) acreditar el nimero minimo de personas con
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido
por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para el proceso de contratacién. Este porcentaje de experiencia se tomara
sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”
de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de
la experiencia requerida para el proceso de contratacion.

4.5 TARJETA DE CIRCULACION Y RESIDENCIA “OCCRE”
No aplica,

4.6 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacién de
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente
debi6 subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién
sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el namero de
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contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta
para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

4.7 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.
Si el Proponente debié subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales
en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos aportados para
demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin
embargo, el certificado no se tendré en cuenta para la asignacion del puntaje adicional, por lo que
obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en
el Consorcio o en la Unién Temporal.

NOTA: En el evento que la subsuncion del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que
indica que la fecha de expediciéon del certificado no sea mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacién, no se aplicara lo dispuesto en la parte
final del inciso segundo de este numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacion, la Entidad Estatal analizara y valorara la
informacién allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de
Unicamente una aclaracién o actualizacién de fecha de expedicion del certificado del RUP, caso en
el cual se podré otorgar al proponente el puntaje por este criterio.

4.8 CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes 0 servicios
extranjeros. El Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas
en el numeral 4.3.1 y con los documentos sefialados en la seccién 4.3.2 del Pliego de Condiciones.
Por tanto, este criterio de desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para
el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los
integrantes deberan demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los
numerales anteriormente citados.
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2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacién se realizara en los términos
del paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008,
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de
familia y la cesacion de esta se otorgara desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se
declare ante un notario. Esta certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera
verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara
esta condicion de conformidad con el articulo 21 de |a Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la
autoridad competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccién la debe impartir el comisario de familia del lugar
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la
autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el
representante legal o el revisor fiscal, segln corresponda, diligenciara el «Formato 10A —
Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar
(persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la gravedad del juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar. Ademas,
debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad,
aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de |a Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581
de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales»
mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de
discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la
respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha
de cierre del presente Proceso de Contratacién o desde el momento de la constitucion de la persona
juridica cuando esta es inferior a un (1) afio ¥ que manifieste adicionalmente que mantendra dicho
personal por un lapso igual al término de ejecucién del contrato, para lo cual debera diligenciar el
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«Formato 10 B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En caso de modificarse
la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento
(10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe
tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y
aportar como minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su
conformacion sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcion
de personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural,
el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el
«Formato 10 C - Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o
sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual certificara bajo la gravedad del
juramento las personas vinculadas en su némina y el numero de trabajadores que no son
beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de
edad de pensién. Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las
condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1)
afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. Para los casos de
constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde
el momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse Ia fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a la seguridad social del Gltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona
juridica en caso de que esta sea inferior a un (1) afo, en el que se demuestre los pagos realizados
por el empleador.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10C —
Vinculacién de personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia —
(Empleador — Proponente)», mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que
son personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron
el requisito de edad de pension establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada
uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «<Formato 10
C - Vinculacién de personas no beneficiarias de |a pension de vejez, familiar o sobrevivencia
(Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de
pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar
el documento de identificacion del trabajador que lo firma.
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La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la
planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso
de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados
en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento
(10 %) de su nomina pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera,
Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin
corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacién de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual
certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion y el nombre de las
personas que pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
0 gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una
anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdré aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucién de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador en el Gltimo afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su
constitucion cuando esta es inferior a un (1) afio.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual
acredite que los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D -
Vinculacion de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanay,
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la némina de sus
integrantes pertenece a poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion expedida
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de
2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como
son las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera,
Rrom o gitana, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el
«Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de
manera previa y expresa el tratamiento de la informacién, como requisito para el otorgamiento del
criterio de desempate.
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6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracién o reincorporacion para
lo cual presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado
que emita el Comité Operativo para la Dejacién de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporacién y
la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintegracion o iv) cualquier ofro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademés, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracién o
reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, diligenciaran el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de
reincorporacién y/o reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la
gravedad del juramento que més del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién. Ademés, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los
documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion
o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean
personas en proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del
inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de
la composicién accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo,
diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participacion mayoritaria de
personas en proceso de reincorporacién (personas juridica integrante del Proponente Plural)», y
aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacién,
COMo requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones
de los siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del
presente Pliego de Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o
reintegracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estén obligados a tenerlo,
diligenciara el «Formato 10 F — Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas
en proceso de reincorporacién o reintegracién (personas juridicas)», mediante el cual certifica, bajo
la gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
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proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de las
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco
por ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacion con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural,
para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata
el literal a) lo manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacién mayoritaria de mujeres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que
contienen datos sensibles de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacién para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacién,
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo
del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la
copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferird la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual
se aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o
la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o
asociaciones mutuales que tengan el tamarfio empresarial de grandes empresas junto con micro,
pequenas o medianas, se preferira la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que
cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequefias o medianas.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento
en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequeiias o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o
pequefias empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
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Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, esto es, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicién de cooperativa o asociacién mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en
que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados
tnicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se
preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes
sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequefas o medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados
financieros o informacién contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos
el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior,
para lo cual el Proponente persona natural y contador publico; o el representante legal de la persona
juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona
juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara bajo la gravedad del juramento el
«Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que
conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre
que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacién mutual que tenga una
participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual
se presentara el documento de conformacién del Proponente Plural y, ademas, ese integrante
acredite la condicién de Mipyme, cooperativa o asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la
experiencia acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociacién mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante respectivo lo manifestaré diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipymen», suscrito
por la persona natural o el representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras
en las que los integrantes tengan la condicién de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta
de aquellos Proponentes Plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa
0 asociacién mutual que cumpla con los criterios de clasificacién empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.
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11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Saciedad de Beneficio e Interés Colectivo
o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en
los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite las condiciones sefialadas en el inciso anterior de este numeral.

12.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

(a) La Entidad ordenara a los Proponentes empatados en orden alfabético segtin el nombre completo
de la persona natural, la persona juridica o el Proponente Plural. En caso de que dos o mas
proponentes tengan el mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado
primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignara un nimero entero a cada uno de
estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (ntimeros a la izquierda de la coma decimal)
de la TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el
namero total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la
seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia
entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se
escogera al Proponente con el mayor nimero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean
compatibles con los mencionados Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero
cuyo pais de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o
con ocasion de la normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los criterios de desempate
previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de
2012, la Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita
el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii)
las personas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion vy iii) la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacién relacionada
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracion o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar o la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia
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general de la actividad principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLV).

CAPITULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna,
cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

5.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacion se llevara a cabo
la audiencia ptblica de asignacion de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas
interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacion de
Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad
hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus
observaciones durante el plazo de la licitacién o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacién, de manera tal que el proponente debera tener en
cuenta el calculo de los aspectos econémicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las
obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucion completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

CAPITULO VI ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

' Chile

! Alianza Pacifico ’ México

_ Peru
' Canada
Chile
 Corea
| Costa Rica |
 Estados Unidos 5
Estados AELC .
[Mexico — i
_El Salvador
Tridngulo Norte Guatemala
| Honduras

 Unién Europea
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En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

CAPITULO VIl GARANTIAS
7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega
de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza, (ii)
patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ | 1 NICIPIO DE MONTERIA con Nit. No. 800096734-1

beneficiario

Amparos La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

as:gadtr)ar\ i Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién

¢ Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que

Tomador la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deber4 ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion.

Si en desarrollo del proceso de seleccién se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
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72 GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar |a garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (6) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerird la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales,

(i) patrimonio auténomo, (i) Garantia bancaria.

?g:g#;?a‘ifg MUNICIPIO DE MONTERIA con Nit. No. 800096734-1
Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la liquidacion | Diez por ciento (10%)
Contrato y el pago de las multas y | del Contrato del valor del contrato
la clausula penal pecuniaria que se
le impongan
Amparos, - : Di iento (10%)
vigencia y Pag_o de salarios, prestaciones | Plazo delﬁ contrato y iez por ciento (
valores soclaler_, ) legales e | tres (3) afios mas. del valor del contrato
asegurados indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las Cinco  (5) arfios | Diez por ciento (10%)
obras ejecutadas entregadas a contados a partir del | del valor del contrato
satisfaccién acta de recibo final.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera,

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Toinatar integrantes del Consorcio 0 de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de esta.

Iformace e NU mero y afo del Contrato

RBEBEANE . ijetc del Contrato _

dentro de la » Firma del representante legal del Contratista

péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectte la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
Su no adicion o prérroga, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o sia juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de Ia
Entidad con las siguientes caracteristicas:

i Caracteristica
Clase Contratoc de seguro contenido en una péliza
Asegurados MUNICIPIO DE MONTERIA con Nit. No. 800096734-1 y el Contratista

» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o un
Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

* Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las personas que
conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion.

Valor 5% del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE MONTERIA con Nit. No. 8000967 34-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El seguro de responsabilidad

civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral

3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Amparos
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| __Caracten'stﬂ:a

¢ Numero y afio del Contrato
Informacién *  Objeto del Contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza * Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse Yy presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles,

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CAPITULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucion del contrato estan previstas en el Anexo 5 — Minuta del contrato. Dentro
de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y
derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, cldusula penal y
otras condiciones particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y demas documentos
necesarios para la celebracion del contrato al momento de firma.

8.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revisién y aprobacién, los documentos
que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdémica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

SGARLON

Elinterventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor
a cinco (5) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a cinco (5) dias habiles, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto
favorable mediante comunicacion dirigida al contratista, con copia a la entidad.

8.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debera diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 —
Formulario del presupuesto oficial, el analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos),
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de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 — Formulario del
presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los precios unitarios
resultantes de los anélisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 — Formulario
del presupuesto oficial toda vez que estos dltimos fueron utilizados en la evaluacion de las
propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario
obtenido en el andlisis consignado en el formulario de la propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas contractuales, en relacién con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la
capacidad y rendimientos que requiera la ejecucién de cada item de obra. Cualquier error u omision
del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su analisis de precios unitarios
para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra
reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados
en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econémica auténoma.

8.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratacion la entidad no entregara al contratista.
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CAPITULO IX LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS
9.1 ANEXOS

Anexo 1 — Anexo Técnico

Anexo 2 — Cronograma

Anexo 3 — Glosario

Anexo 4 — Pacto de Transparencia
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ANEXO 1— ANEXO TECNICO

PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LASI COMUNAS 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la construccion de 2.969 km de pavimento en concreto hidraulico en diversos
tramos viales, distribuidos en los siguientes barrios: La Granja, Chuchurubi, Chambacy, Balboa,
Lacharme, Risaralda, La Victoria, Obrero, 14 de Julio, La Julia, Urbina y Villa Cielo. Ademas, se contempla
la ejecucion de obras hidraulicas, que incluyen la construccion de cunetas y box coulvert, la instalacién
de redes de alcantarillado y un componente eléctrico, el cual abarca actividades relacionadas con redes
de media y baja tensién en todos los tramos.

Asimismo, se realizara la instalacion de senalizacion vertical y horizontal, conforme a la normativa vigente
y lo establecido en los informes de sefalizacion. En cuanto al urbanismo, se implementaran andenes con
un ancho de 1,20 m (incluyendo bordillos), de acuerdo con el disefio especificado en los planos
constructivos. Este disefio contempla, ademas, la instalacién de tabletas guias, franjas demarcadoras
visuales, rampas peatonales, rampas vehiculares y bolardos, para garantizar la seguridad de los
peatones.

A continuacién, se relacionan los tramos a intervenir y las caracteristicas de las obras, de acuerdo con
los estudios y disefios aportados por el consultor:

CONCRETO
DIRECCION LONGITUD (KM) |HIDRAULICO nni ANCHOM) | ESPESOR(M} | CUNETA | BOX-CULVERT | BARRIO COMUNA
PROMEDIO |
(40 Kg/cm2) |
CRASA ENTRE LAS CALLES 23 Y24 0,055 X 5,00 0.20 {
CRA 10 ENTRE LAS CALLES 22Y22C 0,140 X 5,00 | 0,19 X | Chuchurubi,
CALLE 17AENTRELAS CRAS 8B Y8 0,129 X 5,00 020 X | ch ;
CALLE 18 ENTRE LAS CRAS B Y9 0,124 X | 5,00 020 X | Balboay
CRABC ENTRE LAS CALLES 14Y 15 0,087 X [ a0 0,20 | Lacharme,
CALLE 14 ENTRE LAS CRAS 8C Y 8D 0,061 X ] 7,00 0,20
CRA11ENTRELAS CALLES 15Y 168 0,233 X |  &00 020 I
% CRA12 ENTRE LAS CALLES 16 Y 16A 0,055 X |__600 0.19 T :
_ CALLEI4ENTRELASCRASOY12 | o9 o J 8. Nes ]S — 4 nRiseralda,la
| CRA12ENTRE LAAV. CIRCUNVALAR Y CALLE 14 0,076 R 6.00 0,20 Victaria, Obrero,
_CRALLENTRE LAAV.CIRCUNVALARYCALLE14 | 0018 X | 600 S O . | 14delulio,La
CALLE 15 ENTRE LAAV. CIRCUNVALAR Y CALLE 15 0,073 S T T S Ty
CALLE 15A ENTRE LAS CRAS 13Y 14 0,171 X 7.00 0,20 X |
CRA 148 ENTRE LAS CALLES 13Y 154 0,093 X 6,00 0,20
DIAGONAL 25 ENTRE LAS TRANSVERSALES 4Y5 0,140 X 7,00 0,19 X — A
TRANSVERSAL 4 ENTRE DIAGONAL 24 ¥ 25 0,054 X 7,00 0,18 X
CALLE 53 ENTRE LAS CRAS 40 Y 45 0,857 X 5,00 0,21 x Vilagido =
CARRERA 45 ENTRE LAS CALLES 53 Y 58D 0,495 X 4,50 0,20 X x
2,969

La estructura de pavimento en cada tramo es variable, de acuerdo con las recomendaciones del
consultor. Las juntas longitudinales, utilizadas para evitar el corrimiento o desplazamiento de las losas,
deben ser de acero corrugado y quedar ahogadas en la mitad de la losa.

PAVIMENTACION DE VIiAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3,5Y 12 EN EL MUNICIPIO DE
MONTERIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
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