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ANALISIS DEL SECTOR 
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, según el cual, las entidades 

estatales en la etapa de planeación deben realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende 

contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente mediante instructivo 

publicado en el SECOP, se hace el siguiente análisis del sector: 

 

➢ OBJETO DEL CONTRATO:  

 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y 

DISEÑO DEFINITIVO A FASE 3 DE LA MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN 

LA AVENIDA KEVIN ANGEL ENTRE EL SECTOR DE SAN RAFAEL Y AGUAS DE MANIZALES EN AMBOS 

SENTIDOS” 

 

El constante incremento de vehículos sobre las vías urbanas de municipio de Manizales, ha hecho que se replanteen 

y establezcan mejores alternativas de movilidad para la ciudad, es así como los tiempos de viaje se han incrementado 

y se requiere de soluciones contundentes y estratégicas para que los usuarios de las vías obtengan experiencias de 

viaje satisfactorias, así como congruentes con el tamaño y desarrollo de la ciudad. 

 

Es así que la administración municipal ha identificado sectores de la malla vial que han venido presentando 

problemática de congestión vehicular afectando la movilidad de la ciudadanía, aumentando los tiempos de viaje, 

evidenciando que se requiere una infraestructura que organice el flujo vehicular y aumente la capacidad de las vías. 

Uno de los sectores priorizados por la administración municipal es la Avenida Kevin Ángel entre la glorieta de San 

Rafael y aguas de Manizales por lo cual se está adelantando un concurso de méritos cuya finalidad es contratar la 

ejecución de los diseños a fase III  para este sector, los cuales son de alta complejidad, por lo que la entidad determinó 

la necesidad de contar con una interventoría con la idoneidad para realizar la evaluación, retroalimentación y 

aprobación de los cálculos y diseños que se deben entregar como productos finales de los contratos previamente 

citados. 

 

Los diseños que se obtendrán del contrato de consultoría derivado del Concurso de méritos precitado, son de alta 

complejidad, por lo que la entidad determinó la necesidad de contar con una interventoría con la idoneidad para realizar 

la evaluación, retroalimentación y aprobación de los cálculos y diseños que se deben entregar como productos finales 

de los contratos previamente citados. 

 

Así las cosas y en cumplimiento de las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde indica 

que es deber de las Entidades Estatales "Conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo", el Municipio de Manizales 

procede a realizar el estudio de sector del presente proceso. 
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La elaboración del presente Análisis de Sector sigue las recomendaciones de la Guía para la Elaboración de Estudios 

de Sector puesta a disposición por Colombia Compra Eficiente en: www.colombiacompra.gov.co 

 

1. PERSPECTIVA LEGAL:  

En el Marco legal se analizan las Leyes y Normas que regulan la actividad del mantenimiento en el ámbito Nacional e 

Internacional. Como el mantenimiento ocupa una diversidad de áreas en cuanto a las actividades de las empresas se 

hace necesario determinar por sectores específicos de actividad la normatividad que los rige. 

 

Que dentro de los propósitos establecidos en el PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 adoptado mediante el acuerdo 
1162 del 30 de mayo de 2024, tiene incluida la actividad: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL JURÍDICA Y TÉCNICA. (LINEA ESTRATEGICA 2: DESARROLLO FISICO - 
AMBIENTAL)”, dentro del programa “3.2 MOVILIDAD”, subprograma VIAS, y está en la meta 3.23.2 Implementación 
un plan anual de construcción, ampliación y mejoramiento de vías urbanas. 
 

En el marco jurídico propiamente contractual y para la ejecución del objeto que se pretende contratar, se estipula que 

se debe celebrar un contrato según lo dispuesto en el artículo 32 ordinal 1º de la ley 80 de 1993, con una persona con 

capacidad jurídica, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, cuya idoneidad le permita cumplir cabalmente 

con el objeto de la presente contratación, que no esté incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 

consagradas en la Constitución Política, artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas 

concordantes. 

 

Por lo tanto, para la ejecución de este objeto, se debe celebrar un contrato con una persona natural o jurídica, consorcio 

o unión temporal, consideradas legalmente capaces, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y según la Ley 

80 de 1993; las personas jurídicas deben estar legalmente constituidas, en cuyo objeto social, se encuentre prevista 

la realización de actividades iguales, similares o afines a las previstas en este proceso, necesarias para cumplir con el 

objeto de la presente contratación, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 

consagradas en la Constitución Política, en los Artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 

 

Por lo anterior, esta contratación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 (numeral 5, del artículo 2), el 

Decreto Nacional 1082 de 2015, y en lo que no se encuentre particularmente regulado, se aplicarán las normas 

vigentes aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en la invitación pública, adendas, resoluciones y 

documentos que se expidan con ocasión de presente proceso contractual. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Que, de acuerdo con el presupuesto del Municipio de Manizales, la mínima cuantía para contratar será el 10% de la 

Menor Cuantía de la Entidad hasta de 650 SMMLMV, es decir hasta $92.527.500 para la actual vigencia fiscal, 

encontrándose la presente contratación dentro del rango de la cuantía establecida, de conformidad con la Circular No. 

I-CIR-SJ-2025-1 del 02 de enero de 2025, expedida por la Secretaría Jurídica del Municipio de Manizales. 

 

Por lo anterior, dada la complejidad del objeto a contratar y la cuantía del proceso de selección del contratista, se 

aplicarán las normas vigentes aplicables a la materia. 

 

2. PERSPECTIVA COMERCIAL 

 

• PERSPECTIVA NACIONAL 

Analizando las empresas y los profesionales del sector de la construcción y la consultoría en nuestro país, 
podemos evidenciar el gran auge que ha mantenido este sector de la economía, gracias a las garantías y 
facilidades brindadas por el Estado. Todo lo anterior, nos garantiza la existencia de unas empresas y 
profesionales de la construcción y la consultoría, saludables financieramente, lo cual sumado a las exigencias 
de los procesos de selección son garantía de éxito para el proyecto. 
 
Para este caso en particular el sector de la consultoría, la lucha por la competitividad y la búsqueda de un 
desempeño eficaz y un desarrollo óptimo han hecho que este sector empresarial haya obtenido una expansión 
bastante significativa, manteniendo en estas empresas una disputa de costos e innovación. 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en Colombia, según consulta en el 
mes de Febrero de 2024, existen 7.685 empresas relacionadas con el sector de "Actividades especializadas 
para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil", dentro de la actividad económica "Otras 
actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de Ingeniería civil", y en Caldas existen 
116 empresas en dicho sector, a esto se le suma el número significativo de consultores independientes que 
ofrecen sus servicios. Lo anterior puede consultarse a continuación: 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/ 
 
Por otro lado, en virtud del artículo 33 de la ley 2069 del año 2020, por medio del cual se modifica el artículo 
12 de la ley 590 de 2000, la administración Municipal de Manizales ha logrado identificar Mipymes que podrán 
ser potenciales proveedoras directas o indirectas de los servicios que pretenden contratar. 
 
Para tales efectos y según los CRITERIOS DE LA CLASIFICACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, 
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS del DECRETO 957 DE 05 DE JUNIO DE 2019. 
 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Servicios 
Inferior o igual a 

32.988 UTV 
Superior a 32.988 UTV e inferior o 
igual a 131.951 UTV 

Superior a 131.951  UTV e inferior 
o igual a 438.034 UTV 

https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/directorio-estadistico-de-empresas/
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UTV: La Unidad de Valor Tributario 
 
Se tienen clasificadas de la siguiente manera 
 

PROVEEDOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

CONSORCIO JRC-VIAS X - - 

MEJIA RESTREPO EFRAIN X - - 

ALPHA GRUPO CONSULTOR E 
INTERVENTOR S.A.S 

- X - 

ACTIVA INGENIERIA E.U. X - - 

INTERVENTORIA MANTENIMIENTOS 2020 - X - 

BOTERO INGENIERIA SAS X - - 

CASTRO FLOREZ SAS - X - 

CONSORCIO JMR 2020 - X - 

CINTE SAS - X - 

JHAIR RODOLFO GONZALEZ VELASQUEZ X - - 

CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL X - - 

GRUPO METRO COLOMBIA SAS - - X 

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES - - X 

 
El sector de la construcción en uno de los principales impulsadores de la actividad económica, de igual forma, 
el sector de la construcción experimenta ciclos de actividad mucho más acentuados que el promedio nacional 
y otras ramas productivas, y se constituye en uno de los principales indicadores económicos, debido a que 
las fluctuaciones de este sector están muy asociadas al ciclo de la economía. 
 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y 
desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño 
de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 
estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones 
de las autoridades y del público en general.  
 
Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del 
Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la evolución 
trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido 
de insumo para el cálculo del PIB trimestral del subsector.  
 
Las obras civiles de vías se encuentran enmarcadas según el tipo de construcción, tal y como se indica a 
continuación: 
 
IIOC. Variación anual de los pagos. 
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Según tipos de construcción. 
 

Tipo de Construcción 
Variación anual 

(porcentajes) 
Contribución a la variación total 

(puntos porcentuales) 

Total -5,5 -5,5 

Carreteras, calles, caminos, puentes, 

carreteras sobreelevadas, túneles y 

construcción de subterráneos 

 

-4,6 

 

-2,0 

Otras obras de ingeniería* -13,2 -1,3 

Construcciones para la minería, centrales 

generadoras eléctricas y tuberías para el 

transporte 

 

-3,3 

 

-1,2 

Vías de agua, puertos, represas, 

acueductos, alcantarillado y otras obras 

portuarias 

 

-10,5 

 

-0,8 

Vías férreas, pistas de aterrizaje y 

sistemas de transporte masivo 
-8,1 -0,2 

Otras* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, obras de 

protección ambiental, plazas de mercado etc. 

Fuente: DANE – IIOC 
 

 

ANÁLISIS DE CONTRATACIONES SIMILARES 

 

Se tiene, igualmente, un buen número de contratos de infraestructura desarrollados, de los cuales son comparables 

tales condiciones y el valor unitario de sus actividades, que el Municipio de Manizales ha llevado a cabo junto con sus 

proveedores de bienes y servicios: 

 

NRO 

CONTRATO 
FECHA VALOR CONTRATISTA OBJETO 

MODALIDAD DE 

CONTRATACION 
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2011060478 2020 22.471.960 

CONSORCIO 

INTERVENTORIA 

DISEÑO 

PUENTES 

 
Interventoría técnica, administrativa 
y financiera para la elaboración de 
los estudios y diseños del puente 
vehicular en concreto para el paso 
denominado "las marraneras" barrio 
Galán, para la construcción de 
pavimentos rígidos y flexibles en las 
vías ubicadas en el barrio san 
Sebastián y para la elaboración de 
pavimentos tipo en concreto rígido o 
flexible en las vías principales y 
secundarias del Municipio de 
Manizales 
 

Mínima cuantía 

2110080919 2021 43.145.235 

CONSORCIO 

INTERVENTORIA 

G-A 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

AL MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTA FÍSICA DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

OFICIAL MARISCAL SUCRE SEDE 

B (ESCUELA LA CUMBRE), DE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 

MANIZALES, AL MEJORAMIENTO 

DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES: 

CHIPRE SEDE B (ESCUELA JULIO 

ZULUAGA) Y MARISCAL SUCRE 

SEDE D (ESCUELA RICARDO 

FLÓREZ) DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE MANIZALES, 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 

DE CANCHAS MÚLTIPLES 

Mínima cuantía 

MIC053-2024 2024 30.166.500 WENTZER SAS 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE LA INTERSECCIÓN 

VIAL UBICADA EN LA CALLE 63 

CON CALLE 64 EN EL SECTOR DE 

Mínima cuantía 
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3. PERSPECTIVA TÉCNICA:  

 

• DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y 

DISEÑO DEFINITIVO A FASE 3 DE LA MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN 

LA ESCUELA DE CARABINEROS 

DE LA CIUDAD DE MANIZALES 

MIC-060-2024 2024 34.137.750 

A&P SOCIEDAD 

DE 

PROFESIONALES 

SAS 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE LA INTERSECCIÓN 

VIAL UBICADA EN LA CALLE 67 

CON CRA 25 SECTOR PARQUE 

DE LAS GARZAS DE LA CIUDAD 

DE MANIZALES. 

Mínima cuantía 

MIC-052-2024 2024 27.429.500 WENTZER SAS 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DE LA INTERSECCIÓN 

VIAL UBICADA EN EL INGRESO A 

LOS BARRIOS LA FRANCIA Y 

ALCÁZARES EN EL SECTOR DEL 

PARQUE DEL AGUA DE LA 

CIUDAD DE MANIZALES. 

Mínima cuantía 

2306070876 2023 232.240.400 CINTE SAS 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL TALUD, 

BANCA DE LA VÍA Y REPARACIÓN 

DEL PAVIMENTO EN EL ÁREA 

AFECTADA POR EL 

DESLIZAMIENTO DE TIERRA DEL 

23 DE FEBRERO DE 2022 EN EL 

BARRIO CENTENARIO. 

MUNICIPIO DE MANIZALES 

Concurso de 

méritos 
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LA AVENIDA KEVIN ANGEL ENTRE EL SECTOR DE SAN RAFAEL Y AGUAS DE MANIZALES EN AMBOS 

SENTIDOS” 

 

ALCANCE :realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de los ESTUDIOS DE 

ALTERNATIVAS Y DISEÑO DEFINITIVO A FASE 3 DE LA MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR 

LA MOVILIDAD EN LA AVENIDA KEVIN ANGEL ENTRE EL SECTOR DE SAN RAFAEL Y AGUAS DE MANIZALES 

EN AMBOS SENTIDOS mediante un contrato de mínima cuantía el cual comprenderá todos y cada uno de los 

componentes y actividades descritas en las especificaciones técnicas logrando la eficacia y eficiencia en todas las 

actividades que realiza la Secretaría de infraestructura, necesarias para la ejecución de sus programas.. 

 

Quienes estén interesados en el proceso de selección deberán, además, cumplir con las especificaciones técnicas 

del objeto descritas en el presupuesto anexo y tener en cuenta las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto 

tiene adoptada la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Manizales, y adoptar las medidas de seguridad 

establecidas en el MANUAL DE MITIGACIÓN E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales, los artículos 101 y 

102 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), y del Manual de Señalización del Ministerio de 

Transporte, dispositivos para la regulación de tránsito en calles carreteras y ciclo rutas de Colombia, específicamente, 

en su aparte señalización en calles y carreteras afectadas por obras. 

 

4. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: 

 

De acuerdo con la naturaleza del objeto y alcances de lo que requiere el Municipio de Manizales - La Secretaría de 

Infraestructura, considera que el contratista debe contar y acreditar experiencia específica en la realización de 

Interventorías y/o Diseño que tienen previstas para ejecutar. 

 

Para la realización del objeto planteado se requiere la contratación de una (1) persona natural o jurídica, consorcio o 

unión temporal, que posea experiencia general y especifica según lo determinado en la invitación pública, que 

se encuentre debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de 

aportar para la ejecución del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en el Anexo 1 – Anexo Técnico 

del presente proceso; así como garantizar cada una de las condiciones técnicas y jurídicas exigidas por el Municipio 

de Manizales a través de la Secretaria de Infraestructura tal como se precisa en la invitación pública.  

En caso de tratarse de un proponente plural cada integrante deberá cumplir con lo exigido para la persona natural o 

jurídica, según sea el caso, esto es, si es persona natural debe poseer el objeto social señalado en el pliego de 

condiciones para las personas naturales y si es jurídica lo consagrado para estas últimas. 

 

En consecuencia, deberán acreditar experiencia similar, igual o afín con las actividades previstas en el objeto del 

contrato, debiendo aportar los certificados expedidos por la entidad, pública o privada contratante, por cada ejecutoria 
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que el proponente pretenda hacer valer y deberá contener la información que permita deducir el alcance del mismo, 

según se especifique el pliego de condiciones del proceso contractual. 

 

La exigencia en cuanto a la experiencia del proponente, pretende garantizar que el futuro contratista cuente con 

experiencia técnica suficiente en la ejecución de contratos relacionados con el objeto del proceso de selección. En 

relación con el personal requerido para la ejecución del contrato, se considera necesaria la evaluación del personal 

principal que impacta sustancialmente el desarrollo de las actividades del mismo, por lo que se necesita garantizar que 

desde el inicio del contrato se cuente con el personal idóneo para su ejecución.  

 

5. PERSPECTIVA FINANCIERA:  

Analizando las empresas y los profesionales del sector del diseño y construcción en nuestro país, podemos evidenciar 

el gran auge que ha mantenido este sector de la economía, gracias a las garantías y facilidades brindadas por el 

Estado. Todo lo anterior, nos garantiza la existencia de unas empresas y profesionales de la construcción, saludables 

financieramente, lo cual sumado a las exigencias de los procesos de selección son garantía de éxito para el proyecto. 

 

En el sector del diseño y de la construcción la lucha por la competitividad y la búsqueda de un desempeño eficaz y un 

desarrollo óptimo, han hecho que este sector empresarial haya obtenido una expansión bastante significativa, 

manteniendo en estas empresas una disputa de costos e innovación de infraestructura. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE en Colombia existen empresas relacionadas 

con el sector de la construcción, las cuales se dividen así: 42.163 de construcción de edificios residenciales, 8.433 de 

construcción de carreteras y vías de ferrocarril, 6.225 de construcción de proyectos de servicio público, 45.193 de 

construcción de obras de ingeniería civiles, a esto se le suman el número significativo de constructores independientes 

que ofrecen sus servicios. 

Para el presente proceso los indicadores financieros se determinan de acuerdo a la MATRIZ 2 – 

INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE 
INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE para procesos con presupuesto inferiores 
a 4000 SMMLV 

 

 

a) Presupuesto oficial 

 

Se tiene además que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y se certifica 

que: 

 
Al igual que en las diferentes contrataciones que se adelantan en este ente territorial, para fijar el valor del contrato, 
se tuvieron en cuenta las actividades y responsabilidades del contratista para la óptima ejecución del objeto contractual. 
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Además, el valor de la propuesta debe tener en cuenta los precios del mercado en cuanto a honorarios profesionales 
causados por la prestación de este tipo de servicios, calculados con base en contrataciones similares gestionadas por 
la Secretaría de Infraestructura en la presente vigencia y en las anteriores. 
 

Haciendo un análisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la intervención de un 

proyecto de consultoría, como son: 

 

• Salarios 

• Prima anual (legal) 

• Cesantías 

• Intereses de las cesantías 

• Vacaciones 

• Seguridad Social (salud + pensión) 

• Caja de Compensación Familiar 

• ARL 

• Sena 

• ICBF 

• Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Indemnización por despido, Incapacidades no cubiertas) 

• Dotación 

 

Además de los anteriores, los conceptos que se tienen en cuenta para determinar el factor multiplicador (FM) son los 

que se mencionan a continuación, y, los mismos, son analizados y tomados en cuenta dependiendo del alcance, 

plazo, valor y condiciones de ejecución del contrato de consultoría: 

 

1. PERSONAL PROFESIONAL RESIDENTE 

3. TRANSPORTE DEL PERSONAL 

4. INSTALACIONES PROVISIONALES 

5. PAPELERÍA Y OTROS COSTOS 

6. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 

8. GARANTIAS 

9. GASTOS FIDUCIARIOS 

10. IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES 

 

Al igual que en las diferentes contrataciones que se adelantan en este ente territorial, para fijar el valor del contrato, 

se tuvieron en cuenta las actividades y responsabilidades del contratista para la óptima ejecución del objeto contractual. 

Además, el valor de la propuesta debe tener en cuenta los precios del mercado en cuanto a 
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CONCEPTO 

PERFIL 
EXPERIENCIA 

años 

EXPERIENCIA 

meses 

VINCULACIÓN 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

COMPARACIÓN ANI 
COMPARACIÓN AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

VIAL 

Personal 

Profesional 

EQUIVALENTE 

HONORARIOS 

MENSUALES - 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

PERFIL 
EXPERIENCIA 

meses 

TABLA DE 

HONORARIOS 2024 

ANI 

PERFIL 
EXPERIENCIA 

años 

TABLA DE 

HONORARIOS 2024 

AGENCIA 

Director de 

Interventoría  
 Profesional  6 años 72,00  $           10.078.250   Profesional  36 o más  $             6.600.000   Profesional  Más de 3 años  $             8.546.638  

Ingeniero 

Residente  
 Profesional  2 años 24,00  $             6.512.100   Profesional  24 o más  $             5.900.000   Profesional  

Más de 1 años 

hasta 3 
 $             7.055.981  

Ingeniero 

Auxiliar 
 Profesional     $             4.961.600   Profesional  0 o más  $             5.200.000   Profesional  De 0 año a 1  $             5.676.726  

Ingeniero 

ambiental  
 Profesional  2 años 24,00  $             4.961.600   Profesional  24 o más  $             5.900.000   Profesional  

Más de 1 años 

hasta 3 
 $             7.055.981  

Inspector 

(Comuna 3 y 

11) 

 Técnico 

Tecnólogo  
6 años 72,00  $             4.031.300  

 Técnico 

Tecnólogo  
12 o más  $             3.200.000  

 Formación 

técnica  
Más de 3 años  $             3.092.276  

Inspector 

(Comuna 4) 

 Técnico 

Tecnólogo  
6 años 72,00  $             4.031.300  

 Técnico 

Tecnólogo  
12 o más  $             3.200.000  

 Formación 

técnica  
Más de 3 años  $             3.092.276  

Inspector 

(Comuna 1) 

 Técnico 

Tecnólogo  
6 años 72,00  $             4.031.300  

 Técnico 

Tecnólogo  
12 o más  $             3.200.000  

 Formación 

técnica  
Más de 3 años  $             3.092.276  

Inspector 

(Comuna 2) 

 Técnico 

Tecnólogo  
6 años 72,00  $             4.031.300  

 Técnico 

Tecnólogo  
12 o más  $             3.200.000  

 Formación 

técnica  
Más de 3 años  $             3.092.276  

Inspector 

(Bulevares) 

 Técnico 

Tecnólogo  
6 años 72,00  $             4.031.300  

 Técnico 

Tecnólogo  
12 o más  $             3.200.000  

 Formación 

técnica  
Más de 3 años  $             3.092.276  

Profesional en 

trabajo Social  
 Profesional  2 años 24,00  $             4.961.600   Profesional  24 o más  $             5.900.000   Profesional  

Más de 1 años 

hasta 3 
 $             7.055.981  

Profesional 

SISO  
 Profesional  2 años 24,00  $             4.961.600   Profesional  24 o más  $             5.900.000   Profesional  

Más de 1 años 

hasta 3 
 $             7.055.981  
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honorarios profesionales causados por la prestación de este tipo de servicios, calculados con base en contrataciones 

similares gestionadas por la Secretaría de Infraestructura en la presente vigencia y en las anteriores.  

 

Es así como fueron tomados los valores de los salarios con referencia a vigencias anteriores, los cuales fueron 

ajustados y el aumento al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el año 2025. Además de un análisis comparativo 

con los honorarios reconocidos dentro de entidades del orden nacional como los son la Agencia Nacional de 

Infraestructura y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de acuerdo a la tabla de honorarios de cada una de las 

entidades (las cuales se anexan), como se muestra a continuación:  

 
La ejecución plena y oportuna del objeto contractual requiere de proponentes que tengan capacidad para la ejecución 

en los términos y condiciones del proceso de selección. Para efectos de contar con un valor aproximado, la entidad 

tuvo en cuenta variables consideradas para calcular el presupuesto oficial, el cual se determinó teniendo en cuenta la 

destinación de los profesionales en todos los procesos, los costos de desplazamiento, impresiones, y todos los costos 

que se generen en la celebración y ejecución del contrato de interventoría. 

 

Para elaborar un presupuesto estimado y aproximado del contrato se tuvieron en cuenta los salarios del personal 

profesional y técnico, los costos directos, gastos de oficina, producción de informes y varios, administración de costos 

directos.  

 

En el FACTOR MULTIPLICADOR se incluyen los siguientes impuestos, tributos y costos, entre otros, en los que debe 

incurrir el contratista:  

 

i. Impuesto Industria y Comercio 

ii. Impuesto del 4 por mil 

iii. Estampilla Adulto Mayor (2%) del valor de cada pago antes de IVA. 

iv. Estampilla Procultura (2%) del valor de cada pago antes de IVA. 

v. Estampilla Universidad de Caldas y Nacional Sede Manizales (2%) del valor de cada pago antes de IVA. 

vi. Estampilla para la Justicia Familiar (2%) del valor bruto de cada pago antes de IVA. 

vii. Tasa Pro deportes y recreación (0,5%) del valor de cada pago antes de IVA 

 

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el análisis respectivo respecto la 

exoneración de que trata el artículo 114-1 Estatuto Tributario, de acuerdo con esta y según el histórico de los procesos 

Secretaria   Bachiller    $             2.015.650   Bachiller  0 meses  $             2.150.000   Bachiller  Entre 0 años y 3  $             1.902.940  
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de la Secretaría de Infraestructura, el número de integrantes del equipo de trabajo del proyecto objeto de estudio y la 

condición de las empresas que participan regularmente en estos procesos. 

 

Así mismo, dentro del presupuesto oficial se encuentran incluidos la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones. 

 

A continuación, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado (POE), para “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DISEÑO DEFINITIVO A FASE 

3 DE LA MEJOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA AVENIDA KEVIN ANGEL 

ENTRE EL SECTOR DE SAN RAFAEL Y AGUAS DE MANIZALES EN AMBOS SENTIDOS, objeto del presente 

proceso contractual. 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR  BÁSICO UNITARIO 

OFICIAL 
(sin IVA) 

1 Revisión Levantamiento topográfico UND $       3.208.077,00  

2 Revisión Estudio de transito UND $       8.030.104,00  

3 
Revisión Estudio de trazados y diseño 
geométrico 

UND $       5.470.069,00  

4 
Revisión Estudios de suelos para diseños 
de fundaciones de puentes muros y 
estabilidad de taludes 

UND $       3.714.617,00  

5 

Revisión Estudio Geológicos y 
geomorfológicos, estabilidad de taludes, 
terraplenes y puntos críticos, zonas de 
disposición de sobrantes y fuentes de 
materiales. 

UND $       2.251.740,00  

6 
Revisión Estudio hidráulico e hidrología, 
manejo de aguas lluvias. 

UND $       1.666.589,00  

7 Revisión Diseño de pavimentos. UND $       1.374.014,00  

8 
Revisión Diseño estructural de puentes, 
muros y pantallas etc. 

UND $       9.492.981,00  

9 

Revisión Inventario de redes de servicio 
públicos existentes y determinación del 
impacto de las mismas en el diseño 
definitivo. 

UND $       1.374.014,00  
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10 
Revisión Diseño de urbanismo y 
paisajismo señalización vial y de la 
iluminación 

UND $       5.690.122,00  

11 

Revisión Elaboración de presupuesto y 
cronograma de obra, cálculo de cantidades 
de obra, costos y presupuesto de obra 
civil. 

UND $       2.363.994,00  

        

PRESUPUESTO OFICIAL (antes de IVA) $     44.636.321,00  

IVA $       8.480.901,00  

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL  $     53.117.222,00  
 

➢ ANÁLISIS DE RIESGO:  

 

Por el tipo de contrato a realizar, el cual presenta en sí mismo algunos factores de riesgos que pueden llegar a afectar 

el resultado esperado con la labor del contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que pueda adquirir, así 

como los resultados óptimos en la prestación del servicio y la calidad de los resultados obtenidos se han definido los 

siguientes tipos de riesgos:  

 

VER ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS  

 

Manizales, Abril de 2025. 
 

 
 
 
 
JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ 
Profesional Universitario 
Secretaría de Infraestructura 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA 
Secretaria de Despacho   
Secretaría de Infraestructura 
 

  
  

Elaboró:  John Jairo Zuluaga Giraldo – Ingeniero Civil – Contratista – Secretaría  de Infraestructura 


