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En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisicion de bienes,
obras y/o servicios en la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali (con excepcion
de los contratos directos por la causal de prestacion de servicios), a continuacion, se detalla la
informacion del requerimiento:

a

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP trabaja en las cuencas
hidrograficas de la zona rural de Cali invirtiendo en los servicios publicos de acueducto y
alcantarillado, fortaleciendo el manejo comunitario del agua; sin embargo, aun existen
localidades que carecen de infraestructura de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, que los tienen incompletos o que han cumplido su periodo de vida util,
poblaciones que carecen de un sistema de potabilizacion y comunidades que requieren
procesos permanentes de fortalecimiento técnico y social para la operaciéon y
mantenimiento sostenible de los sistemas de alcantarillado debido a aspectos que no
permiten o no incentivan la formalizacion.

Esta situacion se presenta por diferentes motivos entre los cuales se cuentan el
desconocimiento por parte de las comunidades y prestadores de servicio de la regulaciéon
y las normas vigentes, poca capacidad técnica, econémica y gerencial de los prestadores
para administrar y financiar la infraestructura en saneamiento basico, cargas e
implicaciones de tipo legal y econédmico de la vigilancia y control para las juntas, la
complejidad en los procesos y la falta de estratificacion socioeconémica, lo cual es un
desafio para el distrito de Santiago de Cali.

De esta manera y aunado al incremento sustancial de la poblacién en la zona rural durante
los ultimos afos, aquellas localidades donde si existe infraestructura para la prestacion del
servicio, los procesos mecanicos, bioldégicos y quimicos para la remocién de contaminantes
no logran mitigar de manera significativa el impacto ambiental de su descarga a los cuerpos
de agua receptores, ya que se han vuelto insuficientes e ineficientes para satisfacer la
creciente demanda del servicio requiriendo ampliar su cobertura a sitios donde la descarga
se realiza al medio ambiente y/o actualizar, reparar o sustituir sus componentes de los
sistemas existentes de manera que se reduzca el dafio medioambiental generado.

Aunque las administraciones distrital y departamental han realizado a lo largo de los afios
inversiones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de alcantarillado en
el Distrito de Santiago de Cali, estos esfuerzos se han desarrollado de forma muy lenta
debido en parte a la falta de predios donde implementar la nueva infraestructura y a la
limitacion de recursos de la administracion distrital y nacional para cubrir los requerimientos
en saneamiento basico, razén por la cual las necesidades de la zona rural han aumentado
de manera acelerada debido al crecimiento demografico natural de la zona y la migracion
a la misma de poblaciones de otras localidades del distrito, el departamento y la region.
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Esto se evidencia claramente en el hecho de que la zona rural de Santiago de Cali ha
logrado una cobertura del 85% en el acceso al servicio de agua potable, con 35 Plantas de
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) distribuidas en los 15 corregimientos rurales. Estas
plantas constituyen la infraestructura fundamental para asegurar el suministro de agua apta
para consumo humano en la mayoria de las comunidades rurales. Sin embargo, las
condiciones de las fuentes de abastecimiento de agua cruda para estas plantas estan
experimentando cambios significativos como consecuencia del fenédmeno del cambio
climatico. Se ha observado una marcada variabilidad en los caudales disponibles: durante
las temporadas secas, las fuentes hidricas sufren disminuciones notables en su caudal,
mientras que en épocas de lluvias intensas se presenta un incremento en la turbiedad y en
la carga de sélidos suspendidos. Esta variabilidad compromete tanto la cantidad como la
calidad del agua que llega a las plantas de tratamiento, generando situaciones criticas que
las comunidades rurales no pueden resolver de manera efectiva sin la incorporacion de
tecnologia avanzada para el monitoreo y control de los sistemas.

Adicionalmente, aunque la infraestructura instalada ha permitido una amplia cobertura,
existen limitaciones en la capacidad de respuesta ante eventos extremos y en la
sostenibilidad operativa de las plantas. La falta de sistemas de monitoreo en tiempo real,
la escasez de herramientas de automatizacién y la limitada capacidad técnica local
dificultan la detecciéon oportuna de problemas como fallas operativas, alteraciones en la
calidad del agua y variaciones inesperadas en el caudal. Por lo tanto, es imprescindible
modernizar los sistemas de control y operacién mediante la implementacion de sensores,
plataformas de monitoreo remoto y automatizacion de procesos, permitiendo anticipar
contingencias, optimizar el uso de los recursos y garantizar el cumplimiento permanente
de la normatividad nacional en materia de agua potable. De esta manera, se asegurara no
solo la continuidad y calidad del servicio, sino también la resiliencia de las comunidades
rurales frente a los nuevos retos impuestos por el cambio climatico.

A. Es asi como los Sistemas de Acueducto de:” “AP07” LA FONDA, “en la vigencia 2025,
presentan algunas oportunidades de mejoramiento que se originan en:

* Desconocimiento de los valores en tiempo real de los caudales, presiones y niveles.

» Deficiencia en el control operacional, el cual no puede realizarse de forma inmediata y
precisa, por carecer de herramientas tecnolégicas que permitan el monitoreo y control en
tiempo real de las variables mencionadas.

* Altos costos de mantenimiento por reposicién de redes sometidas a presiones
innecesariamente elevadas.

* Uso ineficiente del recurso hidrico asociado a elevadas pérdidas técnicas por fugas en
los sistemas de distribucién.
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Estos aspectos generan discontinuidad en la prestacion del servicio de tratamiento y
potabilizacion, conllevando problemas en las unidades y en el sistema hidraulico con el
constante rechazo de la comunidad por el deficiente servicio; por tal motivo, se requiere de
un apoyo técnico y social para la operacion y mantenimiento de los sistemas existentes,
los cuales requieren ser monitoreados de forma continua y en tiempo real para determinar
las mejoras, ampliaciones, rehabilitaciones y optimizacién en cuanto a su infraestructura,
captacion, transporte, almacenamiento y tratamiento de agua potable, reduciendo los
problemas de calidad y continuidad y de esta manera garantizando el cumplimiento de la
normatividad para consumo humano.

Con la implementacion de este proyecto se lograra monitorear los caudales, presiones y
niveles en los sistemas de acueducto y con ello establecer con precision que el caudal
captado no supere el caudal adscrito a cada concesién, establecer el volumen de consumo
interno y de esta manera optimizarlo y medir el caudal y el volumen entregado a la red
estableciendo el perfil de demanda real.

Asi mismo, en lo referente a los Sistemas de Tratamiento de Agua Potable de la zona rural
de Santiago de Cali, es prioritario verificar que el suministro de agua cumpla
permanentemente con los estandares de calidad establecidos en la normatividad nacional.
Dadas las condiciones cambiantes de las fuentes de abastecimiento, la obtencién de
informacion en linea y el monitoreo en tiempo real resultan fundamentales para la toma de
decisiones informadas, permitiendo anticipar y gestionar variaciones en la calidad o
cantidad de agua, asi como orientar acciones de mejoramiento, rehabilitacion y
optimizacién de la infraestructura utilizada para el suministro de agua potable. De esta
manera, se fortalece la capacidad de respuesta operativa y se garantiza la proteccion de
la salud de la poblacién atendida.

Problema central: Ineficiente predictibilidad, uso y control del recurso hidrico en los
sistemas de acueducto y alcantarillado de la zona rural del distrito de Santiago de Cali.

Arbol de Problemas
EFECTOS . o
INDIRECTOS Uso ineficiente del recurso hidrico
EFECTOS Baja calidad y continuidad de informacién para el control y monitore
DIRECTOS sistemas de acueducto y alcantarillado en |la zona rural.
- PROBLEMA | Ineficiente predictibilidad, uso y control del recurso hidrico en los sis
CENTRAL acueducto y alcantarillado de la zona rural del distrito de Santiago ¢
CAUSAS | Deficiente gestion manual de los sistemas de acueducto y alcantari
_DIRECTAS las areas rurales del distrito de Santiago de Cali
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CAUSAS Insuficiencia de equipamiento tecnolégico para la gestion de sistemas de
INDIRECTAS acueducto y alcantarillado en la zona rural de Santiago de C4li.

En el marco del fortalecimiento de la infraestructura de acueducto en zonas rurales, se ha
identificado la necesidad de implementar un sistema de monitoreo y automatizacién para
los sistemas de acueducto en las siguientes localidades:

e Vereda La Fonda, Corregimiento Villa Carmelo.
El objetivo principal de este proyecto es garantizar la eficiencia operativa de los
acueductos, mejorar la gestion del recurso hidrico y reducir las pérdidas de agua mediante
el uso de tecnologia de monitoreo en tiempo real y sistemas automatizados de control. La
implementacién de estas soluciones permitirda mejorar la calidad del servicio, optimizar el
mantenimiento preventivo y reducir la intervencién manual en la operacion de los sistemas.

Los acueductos rurales presentan problemas asociados a la falta de monitoreo, control y
automatizacion en sus operaciones, lo que genera ineficiencias en la distribucion del agua
y en el mantenimiento de la infraestructura.

e La automatizacion permitira un monitoreo remoto en tiempo real de variables
criticas como caudal, presioén y calidad del agua.

e La deteccion temprana de fallas permitird actuar de manera preventiva y reducir
tiempos de inactividad.

e La optimizacién del uso de energia y recursos hidricos reducira costos operativos
y mejorara la sostenibilidad del sistema.

e Se integrara tecnologia [oT (Internet de las Cosas) para la recopilacién de datos y
analisis predictivo.

e Cumplimiento con normativas ambientales y de seguridad en la operacién de los
sistemas de acueducto.

Asi mismo se debe realizar la ampliaciéon de la capacidad del sistema front end para el
despliegue de datos, incluye plataforma interactiva de recoleccién y visualizacion de datos
— sw.

Este documento establece los requerimientos técnicos y funcionales para la REALIZAR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA
Y AMBIENTAL DEL DESPLIEGUE TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE MONITOREO Y AUTOMATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
AGUA POTABLE DE LA VEREDA LA FONDA, CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO
Y EL SUMINISTRO DEL SISTEMA FRONT END PARA EL DESPLIEGUE DE DATOS,
INCLUYE PLATAFORMA INTERACTIVA DE RECOLECCION Y VISUALIZACION DE
DATOS — SW, asegurando el cumplimiento de los estandares de calidad y normativas
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vigentes. Ademas, se evaluara la integracion de tecnologias de energias renovables para
garantizar la autosuficiencia operativa en zonas con acceso limitado a la red eléctrica.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario contratar la interventoria que realizara el
seguimiento, vigilancia y control a las obras derivadas de los procesos en mencién, tal y
como lo menciona la Ley 80 de 1993, en su articulo 32, al indicar que todos los contratos
de obra suscritos por la entidad estatal, deben contar con la interventoria a efectos de
realizar un control y supervisién de la inversién del recurso publicos y su destinacion

En ese mismo aspecto la Ley 1474 de 2011 sefiala la obligatoriedad de contar con la
interventoria, indicado lo siguiente:

“ARTICULO 83. SUPERVISION E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de
tutefar la fransparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas
a vigilar permanentemente la correcta ejecucién del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segiin corresponda.

La supervisién consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad
estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestacion de
servicios que sean requeridos.

La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o
contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no serén concurrentes en relacién con un mismo contrato, las funciones
de supervision e inferventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del
contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoria, se deberan
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demés quedarén a cargo de la
Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria seré supervisado directamente por la entidad estatal.

PARAGRAFO 1o0. En adicién a la obligacion de contar con interventoria, teniendo en cuenta
la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de
obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos
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modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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cuyo valor supere fa menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de
seleccidn, se pronunciardn sobre fa necesidad de contar con interventoria.

()"

Aunado a lo anterior el articulo 34, del capitulo 5 del Reglamento Técnico para el Sector Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS indica lo siguiente:

"ARTICULO 34. De la interventoria de los proyectos de acueducto, alcantarillado y/o
aseo. Todas las etapas de los proyectos (Planeacion, disefio, construccion y puesta en
marcha) deberan contar con inferventoria integral, la cual efectuara el seguimiento de los
aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales del
proyecto y cuya seleccion deberé estar acorde con la normatividad vigente para tal fin.”

En atencion a los requisitos normativos, se debe garantizar la existencia de una
interventoria integral al proyecto encargada del control y seguimiento de la totalidad de
aspectos involucrados: técnica, operativa, ambiental, econémica y administrativa;
supervision a ser realizada en el marco legal vigente. En general, la interventoria debera
verificar el cumplimiento por parte del contratista, de todas las obligaciones estipuladas en
el contrato.

En este sentido, teniendo en cuenta que las Entidades Estatales tienen la obligacién de
asegurar el cumplimiento del objeto contractual de los contratos celebrados, este
organismo requiere contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL DESPLIEGUE TECNICO
PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y AUTOMATIZACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE garantizando el cumplimiento de
especificaciones técnicas, normativas legales y estandares de calidad.

b | Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica)

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA Y AMBIENTAL DEL DESPLIEGUE TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE MONITOREO Y AUTOMATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
AGUA POTABLE.

¢ | Descripcion detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones
técnicas de acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica.

El servicio objeto de este contrato corresponde a la interventoria técnica, administrativa,
financiera, legal para la implementacion del sistema de monitoreo en la Planta de
Tratamiento de Agua Potable La Fonda, ubicada en el corregimiento de Villa Carmelo, y
para la ampliacion de la capacidad del sistema Front End, plataforma centralizada de
supervision y control remoto. La interventoria comprendera la verificacion del cumplimiento
de las especificaciones técnicas, cantidades, calidades y plazos establecidos en ambos
contratos; el seguimiento a la instalacién, configuracion, integracion y puesta en operacién
de equipos, hardware, software y sistemas de comunicacién; la revisién de pruebas de
funcionamiento y documentacién técnica; el control del avance fisico y financiero; la

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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supervisados.

verificacion del cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, ambientales y de
seguridad industrial; y la elaboracion de informes periédicos vy finales que den cuenta del
estado y resultados de la ejecucién contractual, garantizando la correcta y oportuna
ejecucion de los recursos y el cumplimiento integral de los objetivos de los contratos

DESCRIPCION

ACTIVIDAD

UND

CANTIDAD MESES

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y
AGUA RESIDUAL EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI

Interventoria
Técnica

Supervision técnica integral del contrato de monitoreo y
automatizacion de las plantas: revision de
especificaciones, seguimiento a cronogramas de obrz,
control de calidad de materiales y equipos, verificacién
de protocolos de instalacién, ejecucion de pruebas y
puesta en marcha, visitas técnicas y elaboracién de
informes técnicos periédicos.

UND

Interventoria
Administrativa

Seguimiento al cumplimiento de las obligacicnes
administrativas del contratista: control de actas, gestidn
documental, programacién de reuniones, seguimiento
de cronogramas, frazabilidad de entregables,
coordinacién interinstitucional y archivo organizado del
proyecto.

UND

Interventoria
Financiera

Revisién y control de la ejecucion presupuestal del
contrato: analisis de facturacién y pagos, verificacién de
soportes, control de costos directis y costos indirectos,
informes financieros periédicos, seguimiento al flujo de
caja y balance final de la inversion.

UND

Interventoria Legal

Verificacidon del cumplimiento de requisitos legales y
contractuales: revision de polizas y garantias, analisis
de posibles reclamaciones, soporte juridico en
adiciones y prorrogas, elaboracion y revision de actas,
cumplimiento normativo y aplicaciéon de la Ley de
Contratacion Estatal.

UND

AMPLIACION DE LA

CAPACIDAD DEL SISTEMA FRONT END PARA EL DESPLIEGUE DE DATOS DEL SISTEMA

especificaciones, seguimiento a cronogramas de obra,
control de calidad de materiales y equipos, verificacion
de protocolos de instalacién, ejecucién de pruebas y

DE MONITOREOQ Y AUTOMATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTAELE
Interventoria Supervisidn técnica integral del contrato de monitoreoy | UND 1 3
Técnica automatizacién de las plantas: revision de

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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puesta en marcha, visitas técnicas y elaboracién de
informes técnicos periédicos.

Interventoria Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones | UND 1 3
Administrativa administrativas del contratista: control de actas, gestion
documental, programacién de reuniones, seguimiento
de cronogramas, ftrazabilidad de entregables,
coordinacién interinstitucional y archivo organizado del

proyecto.
Interventoria Revisién y control de la ejecucién presupuestal del | UND 1 3
Financiera contrato: anélisis de facturacién y pagos, verificacion de

soportes, control de costos directos y costos indirectos,
informes financieros periédicos, seguimiento al flujo de
caja y balance final de la inversion.

Interventoria Legal | Verificacién del cumplimiento de requisitos legales y | UND 1 3
contractuales: revision de pdlizas y garantias, anélisis
de posibles reclamaciones, soporte juridico en
adiciones y prorrogas, elaboracion y revisién de actas,
cumplimiento normativo y aplicacion de la Ley de
Contratacion Estatal.

Numero del Id de la adquisicion en el PAA.

ID en el PAA: 19349

Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecucién (tener
en cuenta los tiempos de planeacién, contratacion y perfeccionamiento).

e PLAZO:

El plazo de ejecucion del contrato es de noventa (90) dias a partir de la fecha en que se
suscriba el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion.

NOTA 1: En razén a que el presente proceso de concurso de méritos es derivado de la
adjudicacién e inicio de los contratos producto de los procesos de seleccion abreviada de
menor cuantia No. 4182.010.32.1.794-2025 y el proceso de seleccidn abreviada por
subasta inversa No. 4182.010.32.1.793-2025, es importante aclarar que, si durante el
proceso de seleccion los contratos principales se declaran desiertos, la misma suerte
correra el proceso de concurso de méritos, toda vez que, en virtud del Articulo 1499 del
Cadigo Civil, la suerte que corra el contrato principal la correran los contratos accesorios.

NOTA 2: El inicio del contrato de INTERVENTORIA esta sujeto al inicio de los contratos
principales y asi mismo su duracién ird hasta la terminacién de los contratos que resulten
adjudicados dentro del proceso de seleccién abreviada de menor cuantia No.
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4182.010.32.1.794-2025 y el proceso de seleccion abreviada por subasta inversa No.
4182.010.32.1.793-2025. de tal manera que, si estos llegaren a terminarse por cualquiera
de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de INTERVENTORIA
producto del presente Concurso de Méritos, sera liquidado por terminaciéon de su objeto,
sin lugar a indemnizacion.

e LUGAR DE EJECUCION:

El objeto del contrato consiste en la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal
y ambiental para la implementacién del sistema de monitoreo de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable La Fonda, ubicada en el corregimiento de Villa Carmelo, municipio de
Santiago de Cali, asi como para la ampliacién de la capacidad del sistema Front End, el
cual no se encuentra asociado a un lugar fisico especifico por tratarse de una plataforma
centralizada de supervision y control remoto.

f. | Obligaciones especificas del contratista.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
En desarrollo del objeto contractual el contratista se compromete a:

Interventoria Técnica

1. Velar por el cumplimiento de los contratos objeto de interventoria en términos de
plazos, calidades, cantidades, especificaciones técnicas y adecuada ejecucién de
los recursos asignados.

2. Validar la ejecucién de los cronogramas de ftrabajo, asegurando que las
actividades, entregables e hitos se cumplan en el tiempo establecido y con la
calidad exigida.

3. Verificar y validar las especificaciones técnicas, caracteristicas, capacidades,
cantidades y compatibilidad de todos los equipos, dispositivos, sensores,
hardware, software y demas componentes asociados a la implementacién del
sistema de monitoreo en la PTAP La Fonda y/o a la ampliacién de la capacidad del
Front End.

4. Supervisar las actividades de instalacion, configuracion, integracién y puesta en
operacion de los sistemas, asegurando su correcta conectividad, interoperabilidad
y funcionalidad.

5. Verificar que las pruebas de funcionamiento, calibracién, rendimiento y
comunicacién se realicen conforme a los protocolos establecidos y se documenten
adecuadamente.

6. Validar que el contratista suministre manuales, planos, diagramas, certificados de
calidad, fichas técnicas, licencias y demas documentacion asociada a los sistemas
y equipos instalados.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pégina 9 de 17



MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.F003
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

RECALDE B
SANTIAGO DE CALI
; : REQUERIMIENTO PARA
GESTION JURIDICO

; VERSION 003
ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

7. Velar por la reposicion, reparacion o ajuste de equipos o componentes que
presenten deficiencias o incumplan las especificaciones, tanto en la etapa de
ejecucion como durante el periodo de garantia.

8. Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial, salud en el
trabajo y proteccion del personal, asi como la adecuada sefializacion y control de
las areas intervenidas.

Obligaciones Con El Personal Requerido

1. Suministrar y mantener en las etapas y de acuerdo a lo pactado en el contrato, el
personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, que sea
presentado previamente con la propuesta y debera cumplir con las cualidades
técnicas o profesionales y la experiencia exigida en el pliego de condiciones. En todo
caso el contratista debera contar con los profesionales o técnicos requeridos para
cumplir con el objeto contractual, que en ningln caso podra estar comprometidos mas
del 100% de su tiempo incluyendo la dedicacion requerida para la ejecucién del
contrato y con contratos en ejecucion con la ENTIDAD CONTRATANTE o con
terceros. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central deniro de la
ciudad de Santiago de Cali que, entre otros aspectos le preste soporte en asuntos de
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2. Garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y
calidad requerida en las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar.

3. Cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién del personal
colombiano y extranjero a los profesionales, técnicos y no calificado para la ejecucién
del contrato.

4. Cumplir con el pago de todos los salarios, prestaciones sociales, honorarios o
cualquier acreencia relacionada con el personal vinculado para la ejecucion de la
interventoria. El Contratista no tiene vinculacion laboral con el Distrito de Santiago de
Cali-Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP y en consecuencia,
las relaciones trabajador—empleador se rigen por lo dispuesto en el Cadigo Sustantivo
del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna
obligacion de tal naturaleza corresponde al Distrito Santiago de Cali-Unidad
Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP y éste no asume
responsabilidad ni solidaridad alguna.

5. Vincular al personal profesional, técnico y operario, quienes laboraran en la ejecucion
del objeto del contrato al Sistema de Seguridad Social.

6. Obtener la aprobacién de la supervisiéon con antelacién al cambio de profesionales o
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitucion deberd contener las
justificaciones correspondientes y estar acompariada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia del nuevo
personal. El nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a
ser reemplazado, quien cumpli®é con los requisitos exigidos en los pliegos de

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacion per cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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1.

2.

1.

condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se
establece para el personal minimo requerido.

7. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del contrato
seran objeto de especial verificacion por la Supervision y en el evento de su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que
hacen parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes.

Obligaciones Relacionadas Con Los Equipos, Herramientas, Maquinaria Y
Materiales

Verificar la ejecucion del contrato con todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y los demas elementos necesarios.

Verificar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

Verificar que el contratista mantenga permanentemente una cantidad suficiente de
los materiales requeridos para la ejecucién del contrato con el fin de no retrasar el
desarrollo de los trabajos. Los materiales y demas elementos que el
CONTRATISTA emplee en la ejecucion del servicio que se le encomienden,
deberan ser de primera calidad en su género y para el fin que se les destine.
Aprobar las fuentes de materiales o productos presentados por el contratista.
Para efectos de poder proceder con la suscripcion del acta de recibo final de los
trabajos contratados, es necesario que previamente se hayan realizado todas y
cada una de las pruebas que se establezcan en las especificaciones técnicas, que
el CONTRATISTA haya realizado los ajustes, arreglos, modificaciones, etc. que la
INTERVENTORIA le haya demandado, de tal forma que los resultados de las
pruebas hayan sido satisfactorios en su totalidad.

Las pruebas de funcionamiento deberan estar incluidas en el cronograma general
de trabajo de una manera oportuna, de tal forma que cualquier ajuste, modificacion,
correccion, etc. que al final tenga que ser ejecutada por el CONTRATISTA quede,
al igual que la aceptacion de la prueba, dentro del plazo de ejecucién del contrato.

Obligaciones Relacionadas Con el suministro de los elementos

Verificar que todos los trabajos se ejecuten segln el presupuesto, cronograma y
especificaciones técnicas. El cronograma de trabajo se debe adjuntar por parte del
contratista al momento de presentar su propuesta y debe ser actualizado al
momento de la suscripcion del acta de inicio.

Solicitar al Supervisor la aprobacién de los cambios que sean necesarios
implementar para el buen desarrollo de los trabajos, tales como, nuevas
especificaciones técnicas o nuevos items, casos en los cuales debera aportar la
debida justificacién técnica y de conveniencia para el buen desarrollo del contrato.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Obligaciones de la Interventoria Administrativa

1.

En todo caso las modificaciones que impliquen aumento en el presupuesto seran
sometidas a la aprobacion por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE mediante
revisién previa del INTERVENTOR vy el delegado de la UAESP.

En caso de que el contratista y el interventor, consideren necesario para ejecutar
el contrato, realizar algunas modificaciones a las actividades contratadas, la
ejecucion de servicios no previstos en este contrato, o mas items, debera ser
aprobada y autorizada por el Ordenador del Gasto, previo aval del Interventor, lo
cual constara por escrito en actas firmadas. Asi mismo las modificaciones o
adiciones respectivas se perfeccionaran mediante la celebracion de una adicion al
contrato o la autorizacion de mayores cantidades si a ello hay lugar, con los
requisitos sefialados en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, previo
informe del Interventor y Visto Bueno de este sobre la necesidad de su ejecucion,
modificaciones de dichos items, o de la adicion respectiva, la revision integral del
evento por parte del supervisor de la UAESP y la existencia de disponibilidad
presupuestal. EL INTERVENTOR no podra autorizar la ejecucién de items no
previstos ni mayores cantidades de servicios que afecten el valor inicial del contrato
sin la autorizacién del ordenador del gasto y la existencia de presupuesto.

Verificar y exigir que garanticen todas las medidas de seguridad para el personal
que Intervenga, de acuerdo con el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST. Que el personal que realice trabajo en alturas cuente con las
certificaciones vigentes otorgadas por un ente autorizado y demas documentos
que acrediten el cumplimiento de esta obligacion. Igualmente, verificar que se
realicen los mejores procedimientos y practicas en cualquier actividad que
involucre trabajar en alturas.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales, por parte del contratista.

Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente fisico y los sistemas
de informacion segin competencia y procedimientos establecidos desde el inicio
de |la etapa de ejecucidn hasta el cierre del expediente del proceso de contratacion.
Realizar las reuniones necesarias para aclarar, precisar o dar impulso al desarrollo
del contrato y dejar constancia de lo deliberado por escrito como ayudas de
memoria, actas de reunidn u otras de similar naturaleza.

Llevar control y seguimiento permanente de la ejecucién de ambos contratos,
documentando avances, incidencias y medidas correctivas adoptadas.

Coordinar y documentar reuniones periédicas de seguimiento con los contratistas
y la entidad contratante, levantando actas y memorias de los acuerdos y
decisiones.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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7. Mantener actualizado el expediente fisico y digital del proceso de interventoria,
incorporando actas, informes, comunicaciones, soportes técnicos, juridicos,
financieros y ambientales.
8. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Sistema de Gestion de

1.

1.

2.

1.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y demas normatividad aplicable al
personal que ejecute las actividades.

Obligaciones de la Interventoria Financiera

Verificar y expedir la(s) certificacion(es) de cumplimiento de las condiciones,
avances y soportes contractuales para efectuar cada uno de los pagos pactados
con el contratista.

Verificar que los valores facturados o cobrados a la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Publicos sean los valores pactados y correspondan con el balance del
contrato.

Verificar que los precios para las cantidades correspondan con los precios
pactados inicialmente. En caso de requerirse items adicionales con precios no
pactados se debera realizar cotizaciones y pactar un valor en conjunto con el
contratista y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos.

Revisar, validar y aprobar las actas parciales y facturas presentadas por los
contratistas, verificando que correspondan al avance fisico y técnico real de cada
contrato.

Controlar la ejecucién presupuestal y la correcta aplicacion de los recursos,
asegurando la coherencia entre lo ejecutado y lo facturado.

Verificar que cualquier modificacién contractual o adicion presupuestal cuente con
la justificacion técnica, aprobacién y soporte documental correspondiente.

Obligaciones de la Interventoria Contable

Realizar un balance econémico detallado en donde se vea reflejado el ajuste de
las cantidades realmente ejecutadas y lo que falta por ejecutar.

Revisar las facturas o cuentas de cobro del contratista antes de ser entregadas a
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, que estas cuenten con
sus respectivos soportes y que, para el caso de las facturas, cumplan con los
requisitos establecidos en el Estatuto Tributario (Articulo 617).

Obligaciones de la Interventoria Juridica

Informar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos (UAESP), sobre
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente sin que el contratista se haya

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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. Alertar a la entidad contratante, con evidencias técnicas o documentales, sobre

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El Interventor se obliga a:
it

allanado a cumplirlo ante los requerimientos que en tal sentido le haya formulado
el interventor.

Acompanar y dar el apoyo que se requiera en caso de surtirse audiencia
sancionatoria convocada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos.

Alertar a la Unidad Administrativa especial de Servicios Publicos (UAESP), con
evidencias técnicas o facticas, sobre posibles retrasos que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato supervisado dentro de los plazos establecidos.
Informar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos (UAESP) sobre
la ocurrencia de incumplimiento, para que se adopten las medidas correctivas
respectivas.

Acompaniar los procedimientos sancionatorios que se adelanten; bien sea, en la
etapa de ejecucion contractual y hasta el cierre del expediente de contratacion.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de los
contratistas, incluyendo la vigencia y suficiencia de pélizas, licencias, permisos y
demas garantias exigidas.

posibles incumplimientos, retrasos o riesgos juridicos que puedan afectar la
ejecucion.

Acompanfar a la entidad en audiencias, tramites o procedimientos sancionatorios
derivados de la ejecucién de los contratos supervisados.

Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo
Técnico y sus Pliegos de Condiciones.

Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS en cualquier requerimiento que ella haga.
Comunicarle a Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del contrato.

El interventor se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos,
suministros, herramientas, dotacién, implementacion, inventarios y/o materiales
gue le sean puestos a su disposicién para la prestacién de servicios realizados,
por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o
interventor y este respondera con ellos, autorizando que el valor del mismo sea
descontado automaticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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10.

11.

12.

extravio injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en
el contrato.

Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta
responsabilidad, el personal suficiente e idoneo que sea necesario para la cabal
ejecucion del objeto de este contrato.

Mantener durante la ejecucion del contrato, al personal incluido en la oferta. El
cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo
propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor del contrato. Su
reemplazo solo se podra realizar por personas de igual o superior perfil a la
persona que esta reemplazando.

Asistir a la Entidad Estatal en el analisis de las reclamaciones, solicitudes y
demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por consultor,
trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros,
relacionados con el objeto del presente contrato.

Cumplir con las directrices y lineamientos que la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS defina y permitir que se efectie el
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato.

Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con
la Normativa vigente aplicable y demas normas aplicables, por cual anexo a la
factura de cobro debera allegar la Certificacion expedida por el revisor fiscal o
contador y representante legal, con la cual acredite los pagos de sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le
correspondan en cumplimiento del contrato.

Designar de su personal, a la persona que se encargara de atender en forma
directa los requerimientos de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS, durante la ejecucion
del contrato y por toda la vigencia de las garantias que lo amparan.

Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta
ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales,
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional
del personal puesto a disposicion. El interventor sera responsable si por falta de
adecuadas medidas de seguridad ocurrieren dafios o accidentes a su personal, al
personal de Santiago de Cali Distrito Especial - UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del interventor. El interventor
se responsabiliza de la ejecucion del contrato, desde su comienzo hasta la fecha
del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correran por
cuenta del interventor sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial -
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS le reembolse

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prérroga del
plazo convenido para la terminacion de los trabajos.

13. Llevar el control del archivo de la Interventoria del respectivo proyecto o contrato.

14. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa
al interventor en la ejecucion y administracion del contrato de interventoria, a quien
deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones de acuerdo con lo establecido
en la aceptacion de la oferta.

15. Dar a conocer a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

16. Tramitar aquellos permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarios para
la ejecucion de los trabajos; asi como aquellos permisos, licencias y autorizaciones
gue se necesiten y que surjan durante la ejecucion de las actividades y resulten
adicionales a los que entregue la ENTIDAD CONTRATANTE. Asi mismo asumira
los pagos que por concepto de estos tramites se genere.

17. Presentar el informe semanal ejecutivo de avance de las actividades al interventor
del contrato para su debida aprobacion.

18. Presentar el informe mensual de avance de las actividades al interventor del
contrato para su debida aprobacion.

19. Aportar todos los documentos necesarios para la liquidacién del contrato en un
término de sesenta (60) dias después del recibo final de los trabajos, con el fin de
dar cumplimiento al articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

20. Firmar el Acta de Inicio, comprometiéndose a presentar y concertar con el
interventor la programacién del cronograma de actividades.

g | En caso de requerimientos financiados con recursos de inversion remitir Ficha EBI

y cadena de valor.

Implementacion del Sistema de Monitoreo en las Plantas de tratamiento de Agua Potable

y Agua Residual en la Zona Rural De Santiago De Cali BP-26005830

Se anexa documentos: cadena de valor en formato Excel, y Ficha EBI, pdf

h | Cuando el objeto del proceso de contratacion requiera de su validaciéon por parte de
otro organismo, de acuerdo a sus funciones, se debe anexar el respectivo aval en la
forma que lo establezca este organismo.

No aplica

i. | ¢Esta adquisicién corresponde a bienes de uso comin?

Si No X

j | ¢éEs susceptible de incluir criterios de compra responsable?

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion paor cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Ambiental Social X Innovacion

¢Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde?

Este documento es el insumo base para la estructuracion del proceso de seleccién. No obstante,
la informacion aqui contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle

durante el proceso de planeacién de la adquisicion.
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Unidad Admipistrativa Especial de Servicios Publicos
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Proyectd: Amaury Prada Orozco — Profesional de Apoyo Contratista UAESP
Revisé: Juan Carlos Ramirez Delgado — Profesional Especializado
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