
 
 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.    4456     CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DE CÚCUTA Y LA UNION TEMPORAL ESCOMBRERA MS 

 

Entre los suscritos: MAURICIO JOSE FRANCO TRUJILLO, identificado(a) con Cédula de ciudadanía N° 
19,455,361, en su calidad de SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, nombrado mediante Decreto N.0065 del 01-mar-2025, cargo para el cual 
tomó posesión según consta en Acta N° 010 de 01-mar-2025, en uso de las facultades contenidas en el 
Decreto 0250 del 21 de mayo de 2024 y el Decreto 0239 del 7 de julio el cual modifica parcialmente el 
decreto 0250 de 2024, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CUCUTA, con NIT 
890501434-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina MUNICIPIO DE CUCUTA, por una 

parte; y por la otra, la UNION TEMPORAL ESCOMBRERA MS con NIT 901.984.031-9 representada 
legalmente por WILMER LEONARDO DIAZ SANABRIA identificado con C.C. 1.093.746.242 de Los 
Patios; conformada por M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. con NIT: 901.294.312-2 e INTERVENTORIA 
Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A.S. con NIT: 901.193.215-2, en adelante el “CONTRATISTA”, hemos 
convenido celebrar el presente contrato de interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante Resolución No. 027 del 19 de agosto de 2025, la Entidad abrió el Proceso de 
Concurso de méritos número SPD-CMA-002-2025. 

II. Que mediante Resolución No. 035 del 01 de septiembre de 2025, la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista Interventor, acuerdan que el 
presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, 
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las 
normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 
materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en 
singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de 
transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato: “2025Z-5 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
AL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 2597 DE 2003, QUE PERMITA VERIFICAR LA 
OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIOS DE DISPOSICION DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS.” 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El CONTRATISTA INTERVENTOR debe ejecutar el contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. 
SPD-CMA-002-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

El CONTRATISTA INTERVENTOR se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios todo lo correspondiente al desarrollo del objeto contractual; y al 
personal requerido - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría según establece la 
legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 

El CONTRATISTA INTERVENTOR y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y 
aceptados con la presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del presente Contrato será de TRES (03) MESES, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio entre las partes contratantes, con el visto bueno del supervisor 
designado y el apoyo a la supervisión, previo cumplimiento de los Requisitos de Perfeccionamiento y 
Ejecución del mismo, sin superar la vigencia fiscal y presupuestal año 2025. 

El contrato podrá igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el 
plazo estimado establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente 
satisfechas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del contrato, coincida 
con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso 
fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que 
la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten 
medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000,00) M/CTE, INCLUIDO IVA, y con cargo al rubro, Nº 2.3.2.02.02.008 servicios 
prestados a las empresas y servicios de producción. El CONTRATISTA INTERVENTOR, con la suscripción 
del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen 
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al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 6. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, además de 
aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa ley. 

El Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia entre 
sus cláusulas. En el caso de que existan discrepancias se tendrá en cuenta el siguiente orden de 
prelación: contrato, pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la 
propuesta del contratista. 

 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

DOCUMENTO NÚMERO FECHA VALOR A CONTRATAR 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

00003610 25-jun-
2025 

TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000) 
M/CTE 

RUBRO PRESUPUESTAL  2.3.2.02.02.008 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  servicios prestados a las empresas y servicios de producción. 

VIGENCIA  2025 

FUENTE DE FINANCIACIÓN  1.2.4.3.03 SGP propósito general libre Inversión. 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
EL MUNICIPIO a través de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, cancelará el valor del contrato resultante del presente proceso, de la siguiente manera:  
 
La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con 
la ejecución del contrato hasta el 95% del valor del contrato. Previa presentación de los siguientes 
documentos: 
 
(a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual y entrega del 
informe mensual de interventoría expedida por el Supervisor designado al Contratado; (c) Copia de las 
Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el 
Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas 
correspondientes. 
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El 5% restante del valor del contrato se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. 
El pago al interventor se efectuará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura 
y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, 
acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de 
aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
En todo caso los pagos por este concepto estarán sujetos al PAC establecido por la Secretaría de 
Hacienda del Municipio de Cúcuta. 
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
interventor. Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz 
y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución 
de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo 
de factura final de pago al contrato. 
 
NOTA: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, tendrá la obligación de 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con 
lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan La Administración Municipal sólo adquiere obligaciones con el proponente 
favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a 
terceros. Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas 
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES DELCONTRATISTA INTERVENTOR 

 
El CONTRATISTA INTERVENTOR deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y 
reglamentación vigente aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas 
que los modifiquen, adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin 
limitarse a ellas, para dar cabal cumplimiento del contrato; se entiende como obligaciones del Contratista 
Interventor además de las consignadas en el estudio previo, pliego de condiciones del proceso, las 
siguientes: 

 
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato, conjuntamente con el supervisor del mismo y el 
apoyo a la supervisión cuando corresponda en el plazo señalado en los pliegos y contratos. 
2. Entregar para la revisión y aprobación del municipio los documentos elaborados en cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las 
actividades realizadas durante la ejecución de este, así como la información debidamente 
georreferenciada y dando cumplimiento con los lineamientos dados desde la supervisión; revisar y 
aprobar los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los 
informes y archivos realizados por el Concesionario. 
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3. Dar aplicación a los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por el 
municipio de Cúcuta. 
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 
obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 
5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Municipio, así como a todas las normas que en materia 
de ética y valores expida el municipio de Cúcuta durante la ejecución del contrato. 
6. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 
actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y disposición 
adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar control y 
tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades 
derivadas de la ejecución del contrato. 
7. Facilitar al supervisor todas las evidencias una vez revisadas y aprobadas que soporten el 
cumplimiento normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según las disposiciones 
contenidas en normas municipales y las fichas ambientales del manual de compras públicas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; que para la ejecución contractual el contratista de obra 
deba implementar. 
8. No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software). 
9. Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social 
Integral, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente a la 
supervisión del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas, entregar para cada pago 
la relación de su planta personal, la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal, 
que acredite el cumplimiento de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, 
ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 
10. Responder las solicitudes y peticiones del supervisor y de la entidad contratante dentro del término 
legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
11. Dar oportuno trámite a las adiciones, prórrogas, modificaciones del contrato, soportadas en razones 
que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben sustentarse en la mera liberalidad 
de las partes. 
12. Informar al Municipio y a la supervisión designada cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se 
presenten daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los trámites 
inherentes al adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su indemnización. 
13. Realizar el seguimiento, control y vigilancia durante el desarrollo y ejecución del contrato de obra, 
para que se mantengan las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento en 
que se presentó la propuesta. 
14. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de 
las obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre la 
necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
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15.  Mantener actualizadas las pólizas del contrato de interventoría y presentar las mismas al supervisor 
designado para aprobación por parte del Municipio. 
16. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del 
contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
17. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con el contratista, el supervisor y apoyo 
a la supervisión del mismo, cuando corresponda, en el plazo que establezca la ley. 
18. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 
19. Entregar copia cuando se requiera de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos, manuales, 
guías y demás documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad que tengan relación 
con la ejecución del objeto contractual del contratista siguiendo los parámetros establecidos en el 
procedimiento control de documentos y registros. 
20. Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y su proyección en los sitios objeto de 
intervención (cuando aplique). 
21. Obtener las aprobaciones por parte de la supervisión o quien haga sus veces, dentro del plazo de 
ejecución del contrato. 
22. Verificar que se ejecuten las obras requeridas con estándares de calidad y oportunidad. Que cumpla 
con las especificaciones técnicas y estándares de calidad nacional e internacional según sea el caso. 
23. Estudiar y analizar el contrato de concesión, los pliegos de condiciones y el estado actual de la 
escombrera con el fin de familiarizarse con las condiciones y exigencias de esta, así como revisarla y 
emitir un concepto preliminar respecto a las falencias que se presentan en el contrato de concesión y 
presentarla para aval por parte del supervisor o quien haga sus veces. 
24. Conocer todos los documentos en los que están definidas las condiciones o especificaciones de la 
ejecución del contrato de concesión al cual se ejerce interventoría. 
25. Velar porque la ejecución del contrato al cual se ejerce interventoría se haga de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en los Estudios Previos, establecidas en el Pliego de Condiciones 
General y particular, los anexos, la propuesta y el respectivo contrato de concesión. 
26. Realizar al inicio del contrato de interventoría, el PLAN DE TRABAJO, el cual debe incluir como 
mínimo el cronograma de ejecución de las actividades, entrega de productos y uso de recursos. Así 
como, solicitar, revisar y aprobar las actividades a ejecutar en el contrato de concesión al cual se ejerce 
la interventoría, el PLAN DE TRABAJO, el cual debe incluir como mínimo el cronograma de ejecución de 
las actividades, entrega de productos y uso de recursos. Recomendar los ajustes al PLAN DE TRABAJO 
cuando a ello haya lugar. 
27. Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el cronograma de ejecución.  
28. Hacer aprobar por el supervisor la vinculación inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo 
requerido para el contrato, así como, aprobar para el contrato de concesión al cual se ejerce la 
interventoría. 
29. Verificar constantemente que el equipo de trabajo del contrato de obra cumpla con las funciones que 
le corresponden y con el tiempo de dedicación al contrato. 
30. Requerir el cambio de personal cuando éste no esté cumpliendo con el perfil, las funciones o la 
dedicación establecida en el Contrato. Y que se cuente con soportes y siempre y cuando el MSJC a 
través de su supervisor, tenga pleno conocimiento y avale, la decisión. 
31. Requerir al concesionario cuando las actividades no se ejecuten de acuerdo con el cronograma, el 
Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos o la normatividad, y en general cuando no se dé 
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cumplimiento a lo establecido en el contrato de concesión al cual se ejerce interventoría, los pliegos de 
condiciones, el proyecto, la propuesta y los lineamientos técnicos del contrato, según el objeto 
contratado. Estos requerimientos deben realizarse de manera escrita, con copia al Ordenador del Gasto, 
y a la aseguradora del contrato de concesión, estos deben establecer un plazo para el cumplimiento de 
la obligación, si vencido este plazo el contratista sigue incumpliendo, el apoyo a la supervisión deberá 
informar de inmediato y por escrito al asesor jurídico de la secretaria para el trámite a que haya lugar 
informándole al Ordenador del Gasto. 
32. De ser el caso se debe dar aviso del siniestro a la compañía aseguradora, elaborar y suscribir un 
informe desde el punto de vista del objeto contractual de la interventoría sobre el incumplimiento del 
Concesionario que incluya tasación de los perjuicios ocasionados. Este aviso a la aseguradora deberá 
realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia de este de conformidad con el 
procedimiento establecido en la ley. 
33. Solicitar de ser el caso al Ordenador del Gasto la imposición de las sanciones previstas en el contrato, 
en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, indicando y sustentando los motivos que den 
lugar a ello. Dicha solicitud debe acompañarse de un informe detallado señalando los atrasos y los tipos 
de incumplimiento, los requerimientos efectuados y las respuestas del contratista a los mismos, para 
facilitar la valoración de las sanciones a imponer. Estas deben ser atendidas dentro del término legal las 
peticiones y reclamaciones que presente el contratista. 
34. Absolver dudas e inquietudes que el concesionario tenga sobre la ejecución del contrato de 
concesión. 
35.  Exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los 
términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario. Dichos informes y 
soportes los deberá revisar el supervisor y solicitar la ampliación, aclaración, corrección de la información 
y soportes, cuando así sea necesario. 
36. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el 
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), 
según la normatividad vigente. La solicitud se realiza de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012 su Decreto Reglamentario 862 de 2013 y el Decreto 723 de 2013 y 
lo pactado en el contrato. Igualmente, cuando la base de cotización de los contratistas (40% del valor 
bruto del contrato facturado en forma mensualizada) sea igual o superior a 4 SMMLV, deberán realizar 
un aporte adicional del uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de 
solidaridad pensional (Art. 7 de la ley 797 de 2003). En el evento de un posible incumplimiento por parte 
del contratista de las obligaciones con el Sistema General de seguridad social Integral, el interventor 
deberá requerir al contratista e informar al Ordenador del Gasto para que proceda de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
37. Verificar que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones en el período correspondiente, de 
acuerdo con los términos del contrato de concesión. 
38. Elaborar y suscribir el acta de pago del contrato de concesión y efectuar el trámite de acuerdo con 
procedimiento establecido y dentro de los términos legales. Adelantar las gestiones necesarias para la 
obtención de firmas en la respectiva acta de liquidación (cuando aplique) por cada una de las partes del 
contrato. 
39. Comunicar oportunamente al área responsable del proyecto cuando persistan deficiencias en la 
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ejecución del contrato de concesión, cuando no sean tomados en cuenta, en forma reiterada, los 
correctivos y recomendaciones hechos por el supervisor del contrato o convenio, cuando no se cumpla 
el plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte manifiesta la falta de voluntad o la 
negligencia del contratista u operador, para lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
convenidas a fin de tomar las medidas legales y/o contractuales a que haya lugar.  
40. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras que se requieran para 
cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la Interventoría. 
41. Cuando exista solicitud y aprobación de cesión del contrato o suspensión o cualquier modificación, 
realizar los trámites de éstas en forma oportuna y coordinar en forma debida su implementación. 
42. De igual forma debe contar con las siguientes características 
 
De igual forma debe contar con los siguientes criterios y principios:  
 
CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan ejecutar eficientemente el 
contrato o convenio. 
 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar todos los controles y 
verificaciones que deben adelantarse para garantizar el cumplimiento del objeto y las obligaciones 
contractuales, en la debida oportunidad y con las calidades exigidas, y principalmente, para vigilar de 
manera eficiente la ejecución presupuestal del contrato. 
 
EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones propias de la dinámica del 
contrato o convenio. PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que asume 
con su designación, acudiendo a los criterios propios de su formación profesional y/o técnica, en el servicio 
objeto de la contratación.  
 
HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y privilegiando siempre 
los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo subjetivo. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
Para la ejecución del contrato que de acá se desprende comprende el cumplimiento de las siguientes 
especificaciones técnicas: 

 
Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, consistente en una vigilancia 
planeada, en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en 
las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de establecer 
si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir, a lo ofrecido por las partes. 
 
Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al concesionario oportunamente, que 
subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afectan la validez del contrato o la ejecución del 
mismo. Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales, 
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o emite su concepto fundamentado, sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, 
entre otros temas. 
 
Exigir: En la medida en que la función de interventoría encuentre que, en el desarrollo de la relación 
contractual, no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas contractuales, adquiere la obligación 
de exigir a la parte morosa, la satisfacción de las exigencias contractuales, utilizando como 
instrumentos, el contenido del acuerdo de voluntades, y las garantías ofrecidas para respaldar el 
cumplimiento del contrato. 
 
Colaborar: La interventoría debe comunicar a los contratistas que su propósito es el de prestar toda la 
colaboración que sea necesaria para el éxito de la empresa propuesta, colaboración que no debe ser 
confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común. 
 
Absolver: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos, por falta de 
comunicación entre las partes. El concesionario, con un equivocado concepto de independencia, o la 
administración, desentendida del desarrollo del objeto del contrato de concesión, generan a veces con 
estas actitudes perjuicios para el contrato. Una interventoría que aplique el principio de la inmediación, 
obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelve las dudas y 
dificultades que conlleva la ejecución de todo contrato. 
 
Prevenir: El control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, y en realidad, 
es más fácil evitar que éstas ocurran. La interventoría no es una función pasiva, limitada a observar la 
ejecución de un contrato y a informar sobre los errores cometidos por la contraparte. Si se acepta el 
concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la sociedad, se entenderá que el mayor 
aporte de esta función es la corrección de conceptos erróneos, impidiendo así que su aplicación se 
traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. 
La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambos aspectos, porque de lo contrario, 
estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la ley de contratación estatal. 
 
Verificar: Las acciones que se han enunciado, deben culminar en la verificación de la realización del 
objeto contratado. Esto implica la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, 
la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo dentro de un criterio de colaboración, 
que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la empresa en la cual se han comprometido la 
administración y los particulares. 
 
Aprobar: El personal propuesto por el contratista para la etapa de ejecución, en el desarrollo del contrato 
de concesión N° 0618 del 2000. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: 
 
El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación vigente 
aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, 
adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, 
para dar cabal cumplimiento del contrato, se entiende como obligaciones del Contratista además de las 
consignadas en el estudio previo, en el pliego de condiciones, las siguientes: 
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Suscribir oportunamente el acta de inicio del contrato, conjuntamente el supervisor del mismo y el apoyo 
a la supervisión cuando corresponda en el plazo señalado en los pliegos y contratos.  
 
Entregar para la revisión y aprobación del municipio los documentos elaborados en cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las 
actividades realizadas durante la ejecución de este, así como la información debidamente 
georreferenciada y dando cumplimiento con los lineamientos dados desde la supervisión; revisar y 
aprobar los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los 
informes y archivos realizados por el Concesionario. 
 
Dar aplicación a los Subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por el 
municipio de Cúcuta. 
 
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 
obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 
 
Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Municipio, así como a todas las normas que en materia 
de ética y valores expida el municipio de Cúcuta durante la ejecución del contrato. 
 
Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 
actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y 
disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar 
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato. 
 
Facilitar al supervisor todas las evidencias una vez revisadas y aprobadas que soporten el cumplimiento 
normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según las disposiciones contenidas en 
normas municipales y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; que para la ejecución contractual el contratista de obra deba 
implementar. 
 
No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software). 
 
Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al Régimen de Seguridad Social 
Integral, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente a 
la supervisión del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas, entregar para cada 
pago la relación de su planta personal, la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor 
Fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
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complemente. 
 
Responder las solicitudes y peticiones del supervisor y de la entidad contratante dentro del término 
legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el numeral 16 del 
artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, modificaciones del contrato, soportadas en razones 
que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben sustentarse en la mera 
liberalidad de las partes. 
 
Informar al Municipio y a la supervisión designada cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se 
presenten daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los trámites 
inherentes al adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su indemnización. 
 
Realizar el seguimiento, control y vigilancia durante el desarrollo y ejecución del contrato de obra, para 
que se mantengan las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento en que 
se presentó la propuesta. 
 
Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre la 
necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
 
Mantener actualizadas las pólizas del contrato de interventoría y presentar las mismas al supervisor 
designado para aprobación por parte del Municipio. 
 
Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del 
contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
 
Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con el contratista, el supervisor y apoyo a 
la supervisión del mismo, cuando corresponda, en el plazo que establezca la ley. 
 
Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 
 
Entregar copia cuando se requiera de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos, manuales, 
guías y demás documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad que tengan 
relación con la ejecución del objeto contractual del contratista siguiendo los parámetros establecidos 
en el procedimiento control de documentos y registros. 
 
Verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y su proyección en los sitios objeto de intervención. 
(Cuando aplique). 
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Obtener las aprobaciones por parte de la supervisión o quien haga sus veces, dentro del plazo de 
ejecución del contrato. 
 
Verificar que se ejecuten las obras requeridas con estándares de calidad y oportunidad. Que cumpla 
con las especificaciones técnicas y estándares de calidad nacional e internacional según sea el caso. 
 
Estudiar y analizar el contrato de concesión, los pliegos de condiciones y el estado actual de Parque 
Tecnológico Ambiental Guayabal, con el fin de familiarizarse con las condiciones y exigencias de esta, 
así como revisarla y emitir un concepto preliminar respecto a las falencias que se presentan en el 
contrato de concesión y presentarla para aval por parte del supervisor o quien haga sus veces. 
 
Conocer todos los documentos en los que están definidas las condiciones o especificaciones de la 
ejecución del contrato de concesión al cual se ejerce interventoría. 
 
Velar porque la ejecución del contrato al cual se ejerce interventoría se haga de acuerdo con las 
especificaciones técnicas contenidas en los Estudios Previos, establecidas en el Pliego de Condiciones 
General y particular, los anexos, la propuesta y el respectivo contrato de concesión. 
 
Realizar al inicio del contrato de interventoría, el PLAN DE TRABAJO, el cual debe incluir como mínimo 
el cronograma de ejecución de las actividades, entrega de productos y uso de recursos. Así como, 
solicitar, revisar y aprobar las actividades a ejecutar en el contrato de concesión al cual se ejerce la 
interventoría, el PLAN DE TRABAJO, el cual debe incluir como mínimo el cronograma de ejecución de 
las actividades, entrega de productos y uso de recursos. Recomendar los ajustes al PLAN DE 
TRABAJO cuando a ello haya lugar. 
 
Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el cronograma de ejecución. 
 
Hacer aprobar por el supervisor la vinculación inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo requerido 
para el contrato, así como, aprobar para el contrato de concesión al cual se ejerce la interventoría. 
 
Verificar constantemente que el equipo de trabajo del contrato de obra cumpla con las funciones que 
le corresponden y con el tiempo de dedicación al contrato. 
 
Requerir el cambio de personal cuando éste no esté cumpliendo con el perfil, las funciones o la 
dedicación establecida en el Contrato. Y que se cuente con soportes y siempre y cuando el MSJC a 
través de su supervisor, tenga pleno conocimiento y avale, la decisión. 
 
Requerir al concesionario cuando las actividades no se ejecuten de acuerdo con el cronograma, el Plan 
de Gestión integral de Residuos Sólidos o la normatividad y en general cuando no se dé cumplimiento 
a lo establecido en el contrato de concesión al cual se ejerce interventoría, los pliegos de condiciones, 
el proyecto, la propuesta y los lineamientos técnicos del contrato, según el objeto contratado. Estos 
requerimientos deben realizarse de manera escrita, con copia al Ordenador del Gasto, y a la 
aseguradora del contrato de concesión, estos deben establecer un plazo para el cumplimiento de la 
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obligación, si vencido este plazo el contratista sigue incumpliendo, el apoyo a la supervisión deberá 
informar de inmediato y por escrito al asesor jurídico de la secretaria para el trámite a que haya lugar 
informándole al Ordenador del Gasto. 
 
De ser el caso se debe dar aviso del siniestro a la compañía aseguradora, elaborar y suscribir un 
informe desde el punto de vista del objeto contractual de la interventoría sobre el incumplimiento del 
Concesionario que incluya tasación de los perjuicios ocasionados. Este aviso a la aseguradora deberá 
realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia de este de conformidad con el 
procedimiento establecido en la ley. 
 
Solicitar de ser el caso al Ordenador del Gasto la imposición de las sanciones previstas en el contrato, 
en todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, indicando y sustentando los motivos que den 
lugar a ello. Dicha solicitud debe acompañarse de un informe detallado señalando los atrasos y los tipos 
de incumplimiento, los requerimientos efectuados y las respuestas del contratista a los mismos, para 
facilitar la valoración de las sanciones a imponer. Estas deben ser atendidas dentro del término legal 
las peticiones y reclamaciones que presente el contratista. 
 
Absolver dudas e inquietudes que el concesionario tenga sobre la ejecución del contrato de concesión. 
Exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro de los 
términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario. Dichos informes y 
soportes los deberá revisar el supervisor y solicitar la ampliación, aclaración, corrección de la 
información y soportes, cuando así sea necesario. 
 
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el 
cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), 
según la normatividad vigente. La solicitud se realiza de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012 su Decreto Reglamentario 862 de 2013 y el Decreto 723 de 2013 
y lo pactado en el contrato. Igualmente, cuando la base de cotización de los contratistas (40% del valor 
bruto del contrato facturado en forma mensualizada) sea igual o superior a 4 SMMLV, deberán realizar 
un aporte adicional del uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de 
solidaridad pensional (Art. 7 de la ley 797 de 2003). En el evento de un posible incumplimiento por parte 
del contratista de las obligaciones con el Sistema General de seguridad social Integral, el interventor 
deberá requerir al contratista e informar al Ordenador del Gasto para que proceda de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 
Verificar que el contratista ha cumplido con todas las obligaciones en el periodo correspondiente, de 
acuerdo con los términos del contrato de concesión. 
 
Elaborar y suscribir el acta de pago del contrato de concesión y efectuar el trámite de acuerdo con 
procedimiento establecido y dentro de los términos legales. Adelantar las gestiones necesarias para la 
obtención de firmas en la respectiva acta de liquidación (cuando aplique) por cada una de las partes 
del contrato. 
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Comunicar oportunamente al área responsable del proyecto cuando persistan deficiencias en la 
ejecución del contrato de concesión, cuando no sean tomados en cuenta, en forma reiterada, los 
correctivos y recomendaciones hechos por el supervisor del contrato o convenio, cuando no se cumpla 
el plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte manifiesta la falta de voluntad o la 
negligencia del contratista u operador, para lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
convenidas a fin de tomar las medidas legales y/o contractuales a que haya lugar. Llevar a cabo las 
demás actividades administrativas, técnicas o financieras que se requieran para cumplir a cabalidad 
con el desarrollo propio de la Interventoría. 
 
Cuando exista solicitud y aprobación de cesión del contrato o suspensión o cualquier modificación, 
realizar los trámites de estas en forma oportuna y coordinar en forma debida su implementación. 
De igual forma debe contar con las siguientes características: 
 
CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan ejecutar eficientemente 
el contrato o convenio. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar todos 
los controles y verificaciones que deben adelantarse para garantizar el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones contractuales, en la debida oportunidad y con las calidades exigidas, y principalmente, 
para vigilar de manera eficiente la ejecución presupuestal del contrato. 
EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones propias de la dinámica del 
contrato o convenio. 
 
PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que asume con su designación, 
acudiendo a los criterios propios de su formación profesional y/o técnica, en el servicio objeto de la 
contratación. 
 
HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y privilegiando siempre 
los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo subjetivo. 
 
10.1. FUNCIONES JURÍDICAS: 
 
 
Realizar la revisión del contrato y que cumpla con las exigencias técnicas conforme a la normatividad 
vigente. 
 
Suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de interventoría. Suscribir con el contratista y con el 
supervisor o apoyo de supervisión, las actas necesarias durante la vigencia del contrato de concesión. 
Velar porque las garantías exigidas permanezcan vigentes o conserven su extensión de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en el contrato. (verificar la idoneidad de las aseguradoras, que no esté en 
liquidación). 
 
Solicitar al contratista el ajuste de la garantía única de cumplimiento, cuando hubiere lugar a ello, a fin 
de que la misma conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el contrato. 
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10.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones. Revisar y estudiar el 
contenido de su contrato, así como del contrato principal, proyecto, estudios previos, pliego de 
condiciones, propuesta, el presente manual y la política distrital del sector correspondiente. 
 
Mantener informado al Ordenador del Gasto, sobre la ejecución del contrato entregando los informes 
que sean solicitados por el MSJC, y entregar informe final como soporte de pago. 
 
Dar respuesta a quejas, reclamos, solicitudes, peticiones, de entes de control, particulares o solicitudes 
internas asignados en relación con el contrato al cual se hace seguimiento. Toda comunicación 
generada como respuesta deberá ser allegada a través del sistema de radicación y correspondencia 
utilizado en la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta. Esta debe realizarse dentro de los 
términos de la ley. 
 
Elaborar el proceso de empalme con un nuevo supervisor, en el evento que se presente dicha situación. 
Presentar informe de actividades desarrolladas y las pendientes, de acuerdo con el momento en que 
se suscite el respectivo cambio. 
 

10.3. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 
Las obligaciones de la interventoría financiera son las que se refieren al manejo financiero del contrato 
en cuanto a la vigilancia de los recursos del mismo, y a su contabilidad, en tal sentido el contratista 
deberá: 
 
Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el concesionario 
y darles trámite dentro de la entidad en el plazo estipulado por la entidad. 
 
Mantener al día la contabilidad del contrato de concesión en términos de recursos invertidos y recursos 
por invertir con el fin de tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al presupuesto y 
ejecución de obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo. 
 
Vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y, en caso de que se altere, proponer y tramitar las 
medidas requeridas para su restablecimiento. 
 
Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios profesionales, 
suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del Contratista sean 
oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. 
 
Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y de 
la totalidad del contrato con el fin de establecer en cualquier momento los saldos, remanentes, faltantes 
y o sobrantes del contrato en ejecución 
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10.4. FUNCIONES AMBIENTALES: 

 
El interventor verificará la adecuada disposición final de residuos sólidos domiciliarios, así como la 
correspondiente emisión de los certificados de disposición. 
 
Verificar que el contratista de obra realizar el pago a la autoridad ambiental competente, por concepto 
de las licencias, autorizaciones, permisos, servicios de evaluación, seguimiento y de compensación 
generados para el contrato, según lo consignado en la normatividad ambiental vigente. 
 
Garantizar con evidencias que el contratista de obra asuma la responsabilidad de la vegetación que se 
relaciona en el inventario forestal y en el área circundante a los puntos de disposición y deberá tomar 
todas las medidas necesarias para garantizar la permanencia y supervivencia de los individuos 
vegetales durante la de ejecución de contrato. En caso de que ocurra un daño ocasionado por la 
ejecución del servicio terceros a algún individuo vegetal, y se demuestre negligencia por parte del 
contratista para que el hecho ocurriera, el contratista cumplirá con las compensaciones exigidas en la 
Guía de Manejo Ambiental vigente en el momento de adjudicación del contrato, sin que esto lo exima 
de la responsabilidad ante la autoridad ambiental. 
 
Velar por el cumplimiento del plan de manejo ambiental y supervisar sus actualizaciones si lo requieren. 
 

10.5. FUNCIONES TÉCNICAS: 
 
Garantizar y verificar para que se cumpla la máxima obligación del concesionario que es ejecutar las 
actividades de acuerdo con los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el 
Contrato de concesión, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 
 
Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de 
laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, sistematización, simulación, 
y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes). 
 
Cumplir y hacer cumplir al concesionario con todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo. 
 
Realizar seguimiento a los programas de ejecución del contrato de concesión y exigir su cumplimiento. 
 
Las que le requiera el supervisor o coordinador delegado por la entidad relacionados con el objeto del 
presente contrato. 
 
Realizar y diligenciar formatos de control y manejo en los tiempos requeridos, según las 
especificaciones técnicas, para facilitar el seguimiento de patio donde se realiza la disposición final. 
Formatos sugeridos: 
Formato control y manejo de Laderas o taludes, Formato control y manejo de Aguas Superficiales, 
Formato control y manejo de Aguas Subterráneas, Formato control y manejo de Aguas lluvias, Formato 
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control y manejo de Material Particulado, Formato control y manejo de Paisaje externo, Formato control 
y manejo de Ingreso de Vehículos, Formato control y manejo Operación celda diaria, Formato control y 
manejo Señalización , Formato control y manejo de Competencias laborales, Formato control y manejo 
Programa de Salud ocupacional, Formato control y manejo de Seguridad Industrial, Formato control y 
manejo de Seguridad y vigilancia, Formato control y manejo del Plan de Contingencia, Formato control 
y manejo del Plan de manejo ambiental, Formato control y manejo de maquinaria y equipos, Formatos 
Matriz de control documental, Formatos Quejas y Reclamos PQR. 
 
Verificar que la describir el flujo de los procesos realizados con los materiales de disposición final, sea 
el adecuado y este realizado según el plan de manejo ambiental aprobado por la entidad competente, 
en este caso Corponor. 
 
Documentar la cantidad y sus características del material que entra al sitio de disposición final. 
El seguimiento y la evaluación del proceso tendiente a aportar elementos de juicio para mejorar la 
ejecución de las políticas. 
 
Hace referencia específicamente a un proceso continuo de recolección y tratamiento de datos mediante 
el cual se busca monitorear las actividades realizadas, descubrir anomalías en su ejecución y brindar 
criterios para su corrección y reorientación técnica. 
 
Implementar indicadores de Gestión que permiten observar y medir el avance en el logro de una meta 
esperada. En una representación cuantitativa o cualitativa, verificable objetivamente, que refleja la 
situación de un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo de los contratos de 
concesión a los cuales hacemos referencia en el estudio. 
 
Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el contratista en las 
diferentes etapas de ejecución del contrato de concesión. 
 
Velar por que la entidad se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forman indirecta hayan intervenido con la 
ejecución del objeto del contrato de concesión. Para lo cual deberá exigir al contratista cumplir con las 
obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar a la entidad los soportes respectivos que acrediten 
el cumplimiento de las obligaciones. 
 
Verificar que el Concesionario se ajuste a los documentos y las disposiciones normativas internas de 
la entidad, instrumentos que la Interventoría deberá tener en cuenta para llevar a cabo la supervisión y 
vigilancia sobre la gestión técnica y administrativa y financiera, los cuales se relacionan a continuación: 
 
Especificaciones técnicas. 
 
Planos de diseños arquitectónicos. Legislación Ambiental. Legislación de Seguridad Industrial Salud 
Ocupacional. Legislación de tránsito vehicular y peatonal. Apéndices, anexos y contrato de obra. 
Apéndice, anexos y contrato de la Interventoría. Normas contenidas en el POT. Las demás que le 
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designe el supervisor y/o coordinador designado por la entidad relacionado con el objeto del presente 
contrato. 
 

10.6. REUNIONES DE SEGUIMIENTO: 
 
El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento técnico, ambiental 
y social de la obra (mínimo una reunión al mes, a partir de la firma del acta de inicio de labores). 
El interventor debe servir de conducto regular para las relaciones entre la entidad y los contratistas y 
coordinar las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias de la 
entidad y de terceras personas o entidades. 
 
El representante legal de la firma interventora y el director de la interventoría deberán asistir a los 
comités. 
 
El Contratista, el Interventor y/o Coordinador del Contrato, sin perjuicio que participen otros funcionarios 
de las diferentes áreas de la entidad, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar los 
diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado 
control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los informes y 
las actividades que se vayan realizando o los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas 
reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el 
Interventor y el Coordinador. 
 
“El Interventor deberá asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas que cite la 
entidad”. INFORMES: 
 
La Interventoría deberá presentar informes mensuales y uno final que incluyan una relación detallada 
de los aspectos más relevantes de la ejecución del contrato principal y entregarlos en forma impresa 
en original. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en el presente anexo. En caso de que el 
contrato de obra involucre diferentes localidades se deberá elaborar un informe por localidad. 

 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación 

 
2. Designar un Supervisor y un apoyo a la supervisión del contrato de interventoría para la vigilancia y 

control de la ejecución del objeto contratado. 
 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 
CLÁUSULA de FORMA DE PAGO del presente contrato. Realizar actividades de 
acompañamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecución del contrato, de acuerdo con 
las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de soporte, y en el contrato. 
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4. Suministrar oportunamente la información, que se requiera para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

5. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el 
contratista a la interventoría, toda vez que estos serán aprobados y remitidos por la interventoría. 

6. Comprobar que la interventoría verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 
familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

7. Verificar a través del supervisor del contrato, que la interventoría vigile el cumplimiento por parte del 
contratista de la concesión, de los criterios administrativos, financieros, jurídicos, técnicos y 
ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demás criterios ambientales 
contemplados en las especificaciones. 

8. Exigir al contratista Interventor la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

El CONTRATISTA INTERVENTOR, además de ser responsable por el cumplimiento de las 
obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, del 
cumplimiento de las obligaciones fijadas en la ley, las señaladas en el anexo técnico No. 1 así como 
las establecidas en los manuales, planes, guías y procedimientos del Municipio vigentes durante la 
ejecución del contrato, es responsable por los daños generados a la Entidad o a terceros como 
consecuencia de la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El CONTRATISTA INTERVENTOR se obliga a mantener libre de toda reclamación a la Entidad, que tenga 
origen en las actuaciones el interventor a través de las cuales se causen daños a terceros. 

 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

Se causarán multas equivalentes a un (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del LA 
INTERVENTORIA, sin que estas hayan sido notificadas a la entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
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Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del CONTRATISTA 
INTERVENTOR, se causarán las siguientes multas: 

CAUSALES 
 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa 
equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 
diecinueve, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento. 

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando 
sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 
0.2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del supervisor. 

 

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido 
por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0.3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del 
contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 



 
 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.    4456     CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DE CÚCUTA Y LA UNION TEMPORAL ESCOMBRERA MS 

 

algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa 
equivalente a 5 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar 
los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 
causa justificada a por causas imputables al CONTRATISTA INTERVENTOR, el uno por mil (1%) 
del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor 
total del mismo. 

PARÁGRAFO 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

PARÁGRAFO 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del 
contrato. 

 
PARÁGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 

 
PARÁGRAFO 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
PARÁGRAFO 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 

 
PARÁGRAFO 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
PARÁGRAFO 7. El procedimiento para la imposición de multas al contratista interventor será el descrito 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
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CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista Interventor la pena y la indemnización de 
perjuicios. 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista Interventor, no subsanado en un plazo de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la 
inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el 
Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

PARÁGRAFO 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista Interventor, en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la 
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento 
o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 
de las obligaciones a cargo del Contratista. 

PARÁGRAFO 2. El Contratista Interventor, manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su 
favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o 
convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

PARÁGRAFO 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato 

 

CLÁUSULA 16. CADUCIDAD 

El MUNCIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución 
motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el 
CONTRATISTA INTERVENTOR incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de 
caducidad establecidas por la Ley. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Supervisor hará una relación detallada de los 
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del MUNICIPIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad ELCONTRATISTA INTERVENTOR se hará 
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podrá continuar la 
ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se 
abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para 
garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato. 
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PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hará 
efectiva la cláusula penal pecuniaria. 

 
CLÁUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 
imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el acta de suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos en los manuales de interventoría y de contratación vigente. 

 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública. 

 
CLÁUSULA 19. GARANTÍAS 

19.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro del día hábil siguiente, contados a partir de 
la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 

Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 

 

AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA 

DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Por un valor equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del 
Valor del Contrato 

Igual a la duración del mismo y Seis 
(06) meses más, contados a partir 
de su suscripción. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

Por un valor equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%) 
del Valor total del Contrato 

Igual a la duración del mismo y 
Tres (03) años más, contados a 
partir de su suscripción. 
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CALIDAD DEL SERVICIO 

 
Por un valor equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del 
Valor del Contrato 

Por un valor equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del Valor total 
del Contrato, con una vigencia de 
Cinco 
(05) años contados a partir de la 
finalización 

 
 

El INTERVENTOR está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del 
INTERVENTOR o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

19.1.1. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO 

En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una de 
dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un 
contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos 
son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. 

 
CLÁUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA INTERVENTOR 

El CONTRATISTA INTERVENTOR es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el 
CONTRATISTA INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA 
INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA 
INTERVENTOR 
 

El CONTRATISTA INTERVENTOR ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con 
plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será 
de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el CONTRATISTA INTERVENTOR, el personal que éste 
contrate y la Entidad; no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
CONTRATISTA INTERVENTOR responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el CONTRATISTA INTERVENTOR deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho 
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personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

 
El CONTRATISTA INTERVENTOR solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA INTERVENTOR de las 
responsabilidades que asume por las labores de la Interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA 
INTERVENTOR. La Entidad podrá exigir al CONTRATISTA INTERVENTOR la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 22. SUPERVISIÓN 
 
EL MUNICIPIO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un SUPERVISOR, 
quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA 
INTERVENTOR y será el encargado de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA INTERVENTOR y hará cumplir las disposiciones 
internas del MUNICIPIO y demás normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y 
el Manual de Supervisión e Interventoría del MUNICIPIO vigente durante la ejecución del contrato. 

NOTA 1: La Supervisión para efectuar el seguimiento del presente contrato de Interventoría, estará en 
cabeza de la OFICINA DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
CLÁUSULA 23. CESIÓN 

El CONTRATISTA INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 
893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 
CLÁUSULA 24. MODIFICACIONES 

El contrato podrá ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prórrogas, las cuales 
deben ser debidamente radicadas con 15 días de anticipación, y aprobadas previamente por el 
Interventor del contrato, allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y 
acompañada de los respectivos anexos que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval 

 
CLÁUSULA 25. CONFIDENCIALIDAD. 

El CONTRATISTA INTERVENTOR no revelará ninguna información confidencial que reciba del 
Municipio de San José de Cúcuta con ocasión de la ejecución de la Interventoría, sin el previo 
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consentimiento por escrito del Municipio de San José de Cúcuta, salvo que: A) Exista obligación de 
conformidad con la ley o por mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva información sea 
de dominio público. 

Se tendrán como documentos confidenciales: 

1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor. 

2) Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda implicar 
ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección convocados por el 
Municipio de San José de Cúcuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la 
Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cúcuta, incluye 
bases de datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

El CONTRATISTA INTERVENTOR se obliga con el Municipio de San José de Cúcuta a manejar la 
información confidencial empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo 
establecido por la legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de 
carácter personal. 

Así mismo, el CONTRATISTA INTERVENTOR garantizará que el personal a su cargo respete la 
confidencialidad de la información en los términos ya anotados. 
 
Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su liquidación, sino 
hasta cuando el del Municipio de San José de Cúcuta precise al CONTRATISTA 
INTERVENTOR que la información ha dejado de ser confidencial. 

 
CLÁUSULA 26. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 

materia. El término para la liquidación del contrato será de seis, (6) meses contados a partir de la 

expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acta 

administrativo que ordene la terminación, a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidación 

unilateral se realizará en el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del término 

para liquidar de común acuerdo. 

Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de 

avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 

establecido por la entidad, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 

bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su 
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liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 

conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja 

salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo 

procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 

liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 

bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 

anterioridad a la liquidación 

 
CLÁUSULA 27. DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la 
existencia, celebración, ejecución, liquidación y en general cualquier asunto relacionado con este 
contrato se podrá recurrir al arreglo directo como mecanismo de solución de controversias 
contractuales.  

 
CLÁUSULA 28. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

 
El CONTRATISTA INTERVENTOR, deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA se 
compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como a cualquier 
representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de la república de 
Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la 
obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del 
MUNICIPIO y/o personal de Interventoría. 

 
CLÁUSULA 29. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 

 

El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 
demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 

 
CLÁUSULA 30. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de San José de 
Cúcuta. 

 
CLÁUSULA 31. DOCUMENTOS. 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por la Interventoría
4. Las garantías una vez aprobadas por la Entidad.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución

del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en San José de Cúcuta a los 08 días del mes de septiembre 
de 2025 

MAURICIO JOSE FRANCO TRUJILLO 
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL 

UNION TEMPORAL ESCOMBRERA MS 
NIT: 901.984.031-9 
WILMER LEONARDO DIAZ SANABRIA 
C.C. 1.093.746.242 de Ocaña
Representante Legal

Proyectó: Estructurador Jurídico: Wilson Hernandez V. – Abogado estructurador. 
Revisó y aprobó: Michel LLehansy Medina Restrepo - Jefe De Oficina De Gestión Y Supervisión De Servicios Públicos 


