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OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL

GEOPORTAL MGEORIO, CON ENFASIS EN LA OPTIMIZACION DE LOS
MODULOS DE CONSULTA NORMATIVA Y USO DEL SUELO DEL POT, E
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DE ORDENES DE
TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

SECRETARIA SECRETARIA DE PLANEACION ,

SUBSECRETARIA | SUBSECRETARIA DE SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL

En cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios, los estudios previos en los cuales se analice la
conveniencia y la oportunidad de realizar la contratacién de que se trate, tendran lugar de manera previa
a la apertura de los procesos de seleccion y deberan contener como minimo la siguiente informacion:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION:

1.1. Identificacién del Proceso en el Plan Integral de Desarrollo.

PLAN DE DESARROLLO “RIONEGRO CUIDAD DEL BIENESTAR”

Lineas Estratégica LO5. Rionegro Confiable

Componente CO01. Fortalecimiento Institucional
050101. Fortalecimiento de los sistemas de informacién

Programa territorial y social para la toma de decisiones y la focalizacion
de la inversién.

Indicador del producto Sistemas de Informacién Implementados

Cédigo BPIN 2024056150015

1.2. Descripcidn de la necesidad

El Municipio de Rionegro cuenta con una herramienta estratégica que permite interactuar y cruzar
multiples tipos de informacién territorial, facilitando la toma de decisiones informadas: MGeoRio, el Modelo
Geografico de Rionegro.

Esta plataforma es la base de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Municipio, y permite
administrar, publicar y consultar la informacién geografica asociada a las capas tematicas que conforman
el Plan de Ordenamiento Territorial — POT (usos y zonificacién del suelo, densidad y normatividad urbana,
proteccion ambiental, riesgos naturales, infraestructura vial, espacio publico y equipamientos, delimitacion
de centros poblados), asi mismo permite la interaccion con cartografia base de la divisién politico-
administrativa, ortofotos histéricas y entre algunas de sus multiples funciones esta la configuracién
tematica segun las necesidades y es por eso que hoy se cuenta con cartografia de SOMOS, PIGIRS.

\

MGeoRio no solo es un instrumento de consulta para las oficinas internas de la Administracién Municipa,
sino también un insumo clave para diferentes actores del territorio, como las curadurias, empresas{d
inmobiliarias, evaluadores, agencias de arrendamiento, academia, juntas administradoras locales, y la \ :
ciudadania en general.
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La plataforma incluye opciones que fortalecen el acceso y uso de la informacién, publica, como lo son:

Reporte de la Norma Urbanistica: consolida todas las capas tematicas del Plan de Ordenamiento
Territorial — POT y genera un informe con las coberturas que se cruzan sobre un predio de interés,
suministrando informacién necesaria para la lectura del territorio segun la norma que le aplique.

Reporte de Coddigos CIlIU - Clasificacion Industrial Internacional Uniforme: identifica las actividades
economicas permitidas sobre el territorio, lo cual representa un insumo fundamental para la Camara de
Comercio y los ciudadanos al momento plantear una empresa o un negocio.

Recursos: Opciones disponibles aplicables sobre toda la cartografia integrada en el sistema:

a. ldentificacién de predios: permite visualizar y consultar predios con su respectiva informacion
alfanumérica asociada.

b. Medicion de areas y distancias: posibilita medir predios y elementos geograficos en diferentes unidades
de medida, segun la necesidad del usuario.

c. Proyeccion de coordenadas: ofrece la opcién de proyectar informacion en distintos sistemas de
coordenadas; actualmente, el visor cuenta con un catalogo de 15 sistemas disponibles.

d. Captura de coordenadas: permite obtener las coordenadas geograficas de cualquier punto de interés
seleccionado directamente en el mapa.

e. Localizacion por coordenadas: posibilita ubicar un punto especifico ingresando sus coordenadas
manualmente.

f. Dibujo y anotacién sobre el mapa: el usuario puede realizar trazados, marcas y anotaciones sobre el
visor para representar areas, rutas u objetos de interés.

g. Impresion de mapas personalizados: permite imprimir la representacién generada por el usuario,
incluyendo las capas tematicas activas y los elementos visualizados en pantalla.

En resumen, MGeoRio es una herramienta estratégica que permite visualizar y cruzar multiples tipos de
informacion territorial, apoyando la toma de decisiones informadas para el desarrollo sostenible de
Rionegro.

Producto de la actualizacién realizada a finales del afio 2024, en el marco del contrato N.° 1040-06-07-
048 de 2024, con objeto “Prestacion de Servicios de restauracién y actualizacién de la plataforma MAPGIS
y el Médulo POT que soporta el portal geografico MGeoRio del Municipio de Rionegro, asi como el soporte
y mantenimiento del sistema a través de una mesa de ayuda” y en respuesta a las necesidades de lectura
y analisis del territorio, la plataforma MGeoRio ha demostrado ser una herramienta fundamental para la
planificacion, gestion y toma de decisiones en el Municipio de Rionegro.
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Esta utilidad ha quedado evidenciada tanto en la retroalimentacién recibida durante las jornadas de
capacitacién con los diferentes actores institucionales vy ciudadanos, como en numero de visitas
registradas en el visor geogréfico. Este indicador muestra que la plataforma no solo despierta interés, sino
que también esta siendo usada activamente.

Con corte al 22/06/2025 se tienen registradas en la plataforma un total de 20.852 visitas, estas desde que
se desplegd la version 9.0 en diciembre de 2024 esto significa un promedio mensual de 2.978 visitas
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Ahora bien, respecto al cumplimiento normativo se debe considera también que, el Municipio de Rionegro
como gestor catastral desde el 01 de marzo del 2021 segun resolucion de habilitacion N° 937 del 3 de
noviembre del 2020 emitida por el Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC, tiene la obligacion de
adelantar el proceso de difusion catastral, definido como las actividades tendientes al uso, disposicion y
acceso a la informacion catastral, asi como la generacién de insumos que contribuyan a la planeacion y
gestion del territorio, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 148 de 2020 y la Resolucion 1040 de
2023 modificada parcialmente por la Resolucion 746 de 2024 emitida por el Instituto Geografico Agustin
Codazzi - IGAC.

En este contexto, y con el fin de garantizar la evolucion y adecuada operacion del sistema que soporta
esta funcion de difusion, se hace necesaria la continuidad de la opcién de mesa de ayuda especializad
con el objetivo de brindar soporte técnico oportuno, resolver incidentes, atender requerimientos y canaliz
necesidades de mejora. Esto permite fortalecer la continuidad del servicio y la satisfaccion de los actore;
institucionales y ciudadanos.
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Adicionalmente, se incorpora un nuevo médulo para el control de cambios y versionamiento de la
cartografia, con el objetivo de fortalecer la gestién técnica y normativa de la informacién geografica,
especialmente en lo relacionado con las fuentes y rondas hidricas del Municipio.

Este mddulo permitira registrar de forma detallada y cronolédgica todas las modificaciones realizadas sobre
la cartografia base, incluyendo las fuentes de informacion utilizadas, los responsables técnicos de los
cambios y los actos administrativos que motivan y respaldan dichos ajustes. Esta funcionalidad
garantizard una mayor transparencia, trazabilidad y respaldo técnico-juridico de la evolucién de la
cartografia oficial, facilitando su consulta y validacién por parte de las autoridades competentes, entes de
control, ciudadanos y demas actores del territorio.

La implementacion de este modulo responde a gobierno abierto, aplicacién de buenas practicas en
gestion de informacién geoespacial, asegurando que cada ajuste territorial cuente con el debido soporte
documental y normativo.

Cabe sefialar que el sistema que soporta esta funcionalidad, MapGis, es un producto de la empresa H &
G Consultores S.A.S, la cual cuenta con los derechos de propiedad industrial y de autor, conforme al
documento emitido por la Direccion Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior de la
Republica de Colombia. como titular de la marca MAPGIS® cuenta con todos los derechos de propiedad
intelectual, disefios industriales, patentes y derechos de autor bajo certificado de registro 13-100-254 con
fecha de actualizacion del 23 de octubre de 2024, debidamente registrados ante las autoridades
competentes, asi mismo cuenta con el registro de marca bajo la Resolucién 40159 del 10/08/2009, de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

En este sentido, el servicio de soporte técnico, mantenimiento y actualizacion del software debe ser
contratado directamente con dicha empresa.

Antecedentes:
N° CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE UN SELECCION
143-2017 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO $218.900.000 ABREVIADA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
PLATAFORMA DE MAPAS INSTITUCIONALES
INTERACTIVOS (MGEORIO)
RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y CONTRATACION
154 DE 2018 MANTENIMIENTO A DISTANCIA DE Los|  +>-988914 DIRECTA
MODELOS DEL SISTEMA G+ ACTUALMENTE
INSTALADOS EN LA ALCALDIA DE RIONEGRO.
N° CONTRATO OBJETO
VALOR MODALIDAD
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REALIZAR RENOVACION MANTENIMIENTO Y CONTRATAGIEN
SOPORTE APLICATIVO DE SOFTWARE PARA
355 DE 2019 LA ADMINISTRACION ~ DE PERSONAL G+| 907463148 DIRECTA
(LICENCIA).
RENOVACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO
1070-06-07- APLICATIVO DE SOFTWARE G+ PARA LA $60.336.305 CONTRATACION
041-2020 GESTION ORGANIZACIONAL DEL TALENTO e DIRECTA
HUMANO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
RENOVACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO
1070-06-07- APLICATIVO DE SOFTWARE G+ PARA LA $63.363.120 CONTRATACION
057-2021 GESTION ORGANIZACIONAL DEL TALENTO O99 DIRECTA
HUMANO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
1160-06-07- SOPORTE, MANTENIMIENTO Y $37.870.887 CONTRATACION
045-2022 ACTUALIZACION DEL APLICATIVO G+ EN EL O DIRECTA
MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA.
1040-06-07-048-2024 | PRESTACION DE SERVICIOS DE
RESTAURACION Y ACTUALIZACION  DE LA CONTRATACION
PLATAFORMA MAPGIS Y EL MODULO POT QUE $221.728.416 DIRECTA
SOPORTA EL PORTAL GEOGRAFICO
MGEORIO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ASi
COMO E SISTEMA A TRAVES DE UNA MESA DE
AYUDA.

1.3. Codificacion de la necesidad incluida en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

CODIGOS
UNSPSC DESCRIPCION
PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
DEL GEOPORTAL MGEORIO, CON ENFASIS EN LA OPTIMIZACION
PLA-006 81112210 | DE LOS MODULOS DE CONSULTA NORMATIVA Y USO DEL SUELO
DEL POT, E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DE
ORDENES DE TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO

* El item corresponde al asignado en el PAA para la vigencia.

*ITEM

2. EL OBJETO PARA CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR:

2.1 Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL
GEOPORTAL MGEORIO, CON ENFASIS EN LA OPTIMIZACION DE
LOS MODULOS DE CONSULTA NORMATIVA Y USO DEL SUELO DEL
POT, E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DE ORDENES ¢

DE TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. N
2.2 Alcance del Objeto | El contratista para dar cumplimiento al objeto del contrato debe: \
Contractual:
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Brindar Soporte y Mantenimiento del Geoportal MGeoRio basado
en MapGIS®, con el fin de potenciar la evolucion y mejoras del
modulo de consulta normativa POT (Plan de Ordenamiento
Territorial) y consulta de Uso del Suelo POT para el Municipio de
Rionegro. Adicionalmente adquisiciéon e implementacion del
modulo de gestion de érdenes de trabajo.

Brindar soporte y mantenimiento a través de mesa de ayuda,
Geoportal MGeoRio basado en MapGIS®.

Brindar soporte y mantenimiento a través de mesa de ayuda,
Modulo POT (Plan de Ordenamiento Territorial), en su version
OnPremise.

Actualizacién e implementacion de mejoras en el médulo de la
consulta normativa POT y modulo de consulta de Uso del Suelo
POT.

Adquisicion e Implementacién Médulo de Ordenes de Trabajo para
la gestion de cambios y edicion de las capas del POT.

Implementacion e integracion del modulo de ordenes de trabajo:

a. Carga y configuracién de entidades geograficas a gestionar
(versionar).

b. Implementacion de modelo de base de datos para la gestion
de versiones y cambios.

c. Configuracién de equipos de trabajo y bandejas de trabajo.

d. Control y auditoria de los cambios realizados a las capas
registradas como parte integral del POT.

2.3 Especificaciones Actividades para ejecutar con el fin de desarrollar el objeto del contrato:

técnicas:

1.

Actualizacion MAPGIS: Se realizara la actualizacion, instalacion y
configuracion del visor geografico desde el MapGIS v9 a su versién
mas reciente MapGIS v10, el cual sera liberado para uso comercial
en 2025 Q3.

Brindar soporte y mantenimiento al sistema: Se brindara soporte a
través de la mesa de ayuda, en el horario habil de lunes a viernes
de 7:00 am a 5:00 pm:
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a. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
MGeoRio y el médulo POT.

b. llevar a cabo un monitoreo diario del sistema.

c. Realizar mantenimiento correctivo ante fallas o caidas del

sistema.
d. Corregir problemas de conexion y respuesta de la
Geodatabase.

e. Corregir problemas de funcionamiento por caidas de los
servicios geograficos.
f.  Brindar soporte a usuarios.

3. Mejoras al sistema, estructuraciéon y publicacion de nuevos datos
geograficos, acompafiamiento y asesoria

a. Mejoras en la configuracién y usabilidad del Médulo MapGIS
POT

b. Mejoras en la seguridad y acceso a los datos

c. Ajustes en la estructura del modelo de datos con los articulos
del POT que hacen parte del reporte (si a ello hubiere lugar).

d. Habilitar nuevas fuentes de informacién para la consulta POT
o consulta de uso del suelo (cuando sea requerido).

e. Elaborar mejoras en la consulta POT o consulta de uso del
suelo (a solicitud del cliente).

f. Estructurar y habilitar nuevas fuentes de informacion en la GDB
Corporativa, a solicitud del cliente.

g. Capacitacion a usuarios (20 horas).

4. Productos a entregar (Resultados):

a. Entrega de mejoras realizadas al médulo POT y al Geoportal
MGeoRio periodo 2024 — 2025

b. Plantila con evidencia del monitoreo y mantenimiento
preventivo realizado diariamente al Geoportal MGeoRio y al
Médulo POT.

c. Informes de avances donde se relacionan actividades o
incidentes (bimensual).

d. Médulo de Ordenes de Trabajo implementado.

e. Acta de capacitaciones para usuarios sobre el médulo POT y
GeoPortal MGeoRio (20 horas).

5. Médulo de Gestién de Ordenes de Trabajo: El moédulo de gestion dﬁ‘
érdenes de trabajo hace parte del producto MapGIS POT® que s
ofrece a través de internet como servicio por HyG Consultores, el
cual se ofrece Unicamente a clientes preferenciales en modo
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OnPremise para que mejore y potencie los productos y servicios con
los que cuentan actualmente.

Este modulo le permite a los usuarios finales llevar un control y
seguimiento detallado de los cambios realizados a cada una de las
capas que componen el POT y son susceptibles de realizar un
seguimiento, asi como restringir su acceso

Funcionalidades: las principales funcionalidades y caracteristicas
que ofrece el mddulo de gestién de ordenes de trabajo son las
siguientes:

a.

ao

—h

h.

Agrupacién de usuarios en grupos de gestion de ordenes de
trabajo:

Editores

Revisores

Administradores
Creacién y gestiéon de ordenes de trabajo
Gestién de archivos adjuntos a las érdenes de trabajo
Gestion de ordenes de trabajo a través de una bandeja de
consulta y control de estas.
Actualizacion segmentada de informacion.

Liberacién parcial y controlada de cambios a ambiente
productivo.
Gestion de informacion geografica en diferentes estados del
proceso de edicion:

Orden de trabajo

Edicién

Revision

rechazado

Produccién

Historico.
Trazabilidad de los cambios realizados al POT.

6. Acuerdos de niveles de servicios (ANS): Con el fin de establecer
la prioridad la prioridad y el esquema de trabajo bajo el cual se van
a atender cada uno de los incidentes que se presenten durante la
operacion del sistema, se propone el siguiente esquema de trabajo
para la atencion de servicios. Este esquema de trabajo se basa en
niveles de prioridad: Alta, Media y baja:

Alta:
a. Incidentes que impiden continuar con la ejecucién normal
de la aplicacion
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b. Incidentes que impide continuar con la ejecucion normal de
un proceso (mapa, servicio geografico, integracion o
geoproceso) o funcion del sistema.

¢c. Incidente que compromete la seguridad del Sistema.

d. Incidente que implica pérdida irrecuperable de datos o
compromete la integralidad de estos

e. El incidente causa deficiencias en alguna de las
funcionalidades criticas del sistema y no existe una
solucion paralela

Media:

f. El incidente causa deficiencias en alguna de las
funcionalidades criticas del sistema y existe una solucion
paralela.

g. Elimpacto en la operacion permite que se pueda
continuar operando, mientras se resuelve el incidente.

Baja:

h. El incidente causa deficiencias en alguna de las
funcionalidades no esenciales del sistema.

i. No existe un impacto significativo en la operacion o
funciones del sistema.

SERVICIOS PRIORIDAD | TIEMPO TIEMPO TIEMPO MAX
DE SOLUCION DE
ATENCION (MIN) ESCALAMIENTO
(MIN) AL SIGUIENTE
NIVEL (MIN)
Seyvicio de ALTA 10 180 30
arquitectura
de software MEDIA 15 300 120
Servicio de
desarrollo de
software
Front-End y
Back-End
Servicio de
analista BAJA 20 600 240
plataforma
SIG
Servicio de
soporte y
mantenimiento 35%
de Software g ,
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2.4. Autorizaciones, Certificado de registro de soporte Ldgico - software, de la Direccién

permisos, licencias y Nacional de Derechos de Autor.
documentos técnicos:

2.5. Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas — UNSPSC.

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO DESCRIPCION
81 11 22 00 Mantenimiento y soporte de Software
2.6. Partes:

Municipio de Rionegroy H & G CONSULTORES S.A S.
2.7. Tipo de contrato a celebrar:

Contratacién Directa

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION:

MODALIDAD CAUSAL

Urgencia Manifiesta

Empréstitos

Convenios o Contratos Interadministrativos

Bienes y Servicios que requieren reserva

Contratacion Directa = — =
Desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas

No Pluralidad de oferentes en el mercado X

Servicios profesionales de apoyo a la gestién — trabajos artisticos

Arrendamiento o adquisicion de inmuebles

Otros Comodato

Justificacion:

Con fundamento en el articulo 2, numeral 4, literal G) de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.8.
del Decreto 1082 de 2015 por medio de los cuales se establece la contratacién directa cuando no existe
pluralidad de oferentes asi: "Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente
una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial
o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional ..."

Esto quiere decir que no hay pluralidad de oferentes cuando existe una sola persona que puede celebrar
el contrato por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. A modo de ejemplo, esta causal se
comprende en el marco de los contratos de colaboracién empresarial -agencia distribucion, franquicia,
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concesion comercial, etc.- que celebran los productores extranjeros con los proveedores nacionales, los
cuales contienen usualmente clausulas de exclusividad como elemento accidental del negocio.

Cabe resaltar que mediante sentencia de 3 de diciembre de 2007 el Consejo de Estado, precisé que
la contratacién directa es un "...mecanismo de seleccién de caracter excepcional, en virtud del cual
las entidades publicas en los casos expresa y taxativamente previstos en la ley(...}, pueden celebrar
contratos sin necesidad de realizar previamente un proceso de licitacién publica o concurso, mediante
un tramite simplificado, abreviado, agil y expedito, que debe cumplir los mismos principios que la ley
dispuso para la licitaci6n publica".

Adicionalmente, el Departamento Nacional de Planeaciéon mediante Concepto 20118010595961 de
25 de octubre de 2011 precis6 que si la Entidad quiere contratar de manera directa bajo la causal de
la no existencia de pluralidad de oferentes "la entidad respectiva debera comprobar por medias
idoneos que en el mercado no existen mas oferentes del bien o servicio que se quiere adquirir"

Ni el articulo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007, ni el articulo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto
1082 de 2015, establecen una tarifa legal para acreditar la exclusividad en el territorio nacional, pues
las normas no prevén un media probatorio especifico como él (mico que tenga valor de conviccion
para las entidades estatales en la etapa precontractual. Lo que seria la citada disposicion
reglamentaria es que «Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la
contratacién». En otras palabras, la entidad estatal debe hacer un analisis riguroso en la etapa de
planeacion, para determinar si un proveedor es o no exclusivo en el territorio nacional, pudiendo
servirse de los medias probatorios que considere pertinentes y conducentes; Asi lo ha reconocido la
doctrina, al sefalar que «La identificacién acerca de la inexistencia de mas de un proponente es el
resultado de los estudios y analisis que debe efectuar la entidad durante la fase previa o preparatoria,
tal como de manera expresa lo reconoce dicha norma» (DAVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Régimen
juridico de la contratacién estatal. Bogota: Legis, 2016, p. 506).

En el caso concreto nos encontramos en la causal precitada, por cuanto, este software es un producto
licenciado y de fabricacién exclusiva de la empresa H & G CONSULTORES S.A.S de acuerdo con el
certificado de la Direccién Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y Justicia, el cual
se anexa a los estudios previos.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

4.1. ANALISIS DEL SECTOR:

o

De conformidad con el estatuto contractual, las entidades estatales deben realizar estudios previos g &

justifiquen la necesidad de contratar servicios, verificando su alineacion con el Plan de Desarrollo, el Plan \ *

de Accion de la entidad y el Plan Anual de Adquisiciones.

Con base en lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1. 1.1.6.1 el cual reza:
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Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso
de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis de
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos del Proceso.

Ademas de los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente en su Guia para la Elaboracién de
Estudios de Sector G-EES-02, mediante el presente documento el Municipio de Rionegro pretende
evidenciar el analisis de la referencia, anteponiendo que “en la contratacién directa, el analisis del sector
debe tener en cuenta el objeto del proceso de contratacién, particularmente las condiciones del contrato,
como los plazos y formas de entrega y de pago. El andlisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal
sustentar su decision de hacer una contratacién directa, la eleccion del proveedor y la forma en que se
pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economia.”

Lo anterior de conformidad con el Articulo 2 numeral 4 literal g) de la Ley 1150 de 2007, en cual consagra
que "la modalidad de seleccidn de contratacion directa solamente procedera en los siguientes casos. (...)
Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado”, y lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.4.8. Del
Decreto 1082 de 2015, en el que establece que no existe pluralidad de oferentes “cuando existe solamente
una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial
o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional” por ello la presente
contratacion se adelantara bajo la modalidad de contratacién directa. Sobre este fundamento se realiza
la eleccién del proponente.

ANALISIS TECNICO

El software MapGIS®, plataforma de visualizacion e integracion de datos geograficos, asi como sus
subproductos y médulos asociados (MapGIS POT, MapGIS DATA, MapGIS BI, MapGIS Land, MapGIS
Files, MapGIS Sirab y MapGIS CMS), fueron desarrollados de manera exclusiva por la empresa H&G
CONSULTORES S.A.S., entre los afios 2008 a la fecha.

H&G CONSULTORES S.A.S. ostenta los derechos de propiedad intelectual sobre dicho software,
debidamente registrados ante el Ministerio del Interior y de Justicia — Direccién Nacional de Derechos de
Autor, bajo el Libro 13, Tomo 21, Partida 402, afio 2008.

Asimismo, la marca MapGIS® se encuentra inscrita ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
bajo la Resolucion 33890 del 05 de agosto de 2019, con vigencia hasta el 09 de septiembre de 2029.

Es importante precisar que H&G CONSULTORES S.A.S. no mantiene contratos de distribucién ni
intermediacion del software MapGIS® en Colombia, lo que la convierte en Unico distribuidor autorizado.
En consecuencia, la compafia se reserva todos los derechos de reproduccién, comercializacion,
mantenimiento y actualizacién de los productos MapGIS®, en su calidad de fabricante, propietario y
distribuidor unico. H&G CONSULTORES S.A.S. cuenta, ademas, con el Certificado de registro de signo
distintivo y el Certificado de registro de soporte légico — software.
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Siendo este el software objeto de la contratacion es un producto licenciado y de uso exclusivo de la
empresa H&G CONSULTORES S.A.S, de acuerdo con el certificado de exclusividad anexo a los estudios
previos, se ratificé que dicha compariia es la Unica autorizada para comercializar el Software en Colombia,
por ende, solo con ellos se puede realizar las actividades de soporte, mantenimiento y actualizacion.

MapGIS se encuentra implementado con éxito en el Municipio de Rionegro desde el afio 2017, y la
empresa H&G CONSULTORES S.A.S desde su licenciamiento presta el servicio de software en entidades
como: Municipio de Medellin, Gobernacién de Antioquia, Municipio de Itaglii, Municipio de Envigado,
CORANTIOQUIA, CORNARE; y en proceso de implementacién en ISAGEN, entre otros.

ANALISIS DEL VALOR

El valor del contrato, estipulado en CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS M/L ($181.306.467), se fundamenta en
un analisis del sector y en la consulta de antecedentes contractuales de entidades con caracteristicas
similares o de menor categoria a la Alcaldia de Rionegro, realizada a inicios del tercer trimestre de 2025.

Este ejercicio permite dimensionar la dindmica del sector y del objeto a contratar, ajustandose al monto
real de la propuesta. Dicho valor refleja la cobertura técnica y de mantenimiento del software de la
plataforma MGEORIO, y una herramienta fundamental para la planificacién, gestion y toma de decisiones;
que atienda un plazo de ejecucion de doce (12) mesesy el nivel técnico requerido, resultando coherente
y competitivo frente a los precios del mercado, especialmente considerando los requerimientos que la
Administracion Municipal y la plataforma requiere para su funcionamiento y atencion al crecimiento
exponencial de usuarios de la plataforma y servicios tecnologicos del mismo.

Las fuentes consultadas, presentadas en la tabla de andlisis del valor, evidencian una amplia variabilidad
en los montos destinados a las herramientas tecnolégicas para la implementaciéon de informacién para
temas relacionados con Catastro multipropdsito, que oscilan entre $80.000.000 y $400.000.000,
dependiendo de la magnitud de la entidad, la complejidad del objeto contractual y los recursos disponibles.

En este sentido, el valor propuesto para Rionegro se alinea con contrataciones de entidades de tamafio
intermedio y/o iguales, como el Municipio de Envigado ($148.952.909) o el Municipio de Bello
($362.574.000), que al igual que el Municipio de Rionegro, son gestores catastrales, lo que demanda una
intervencién técnica y especializada.

En las entidades antes mencionadas se corroboré la idoneidad del proponente en el seguimiento de la v
prestacion del servicio de Software y su unicidad de este se evidencia en los contratos adscritos Y&
publicados en SECORP I \

CONTRATO ENTIDAD OBJETO VALOR
DAP-CD-091-2023 Municipio de Itagli PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS

INFORMATICAS DE INTEGRACION DE MAPGIS, | 79:899.099
QUE FACILITEN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
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CONTRATO ENTIDAD OBJETO VALOR
LA GESTION DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO
DE ITAGUI

DAP-CD-081-2024 Municipio de Itagui PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL

MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS
INFORMATICAS DE INTEGRACION DE MAPGIS,
QUE FACILITEN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
LA GESTION DEL TERRITORIO EN EL MUNICIPIO
DE ITAGUI.

DAP-CD-078-2025 Municipio de ltagli PRESTACION DE SERVICOS PARA EL
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION
DE LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE
INTEGRACION Y CONSULTA DE LA LICENCIA
MAPGIS, DE LA PLATAFORMA SIGMI QUE
FACILITAN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
GESTION DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE
ITAGUI

ENV-07-09-1042-23 Municipio de Envigado | SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL GEOPORTAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (MAPGIS)
ENV-07-09-1251-24 Municipio de Envigado | SOPORTE Y MANTENIMIENTO MEJORAS Y
AJUSTES DEL LICENCIAMIENTO PARA EL
GEOPORTAL CON VIGENCIA IGUAL O INFERIOR A | $148.952.909
UN ANO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (MAPGIS).
PARA EL ANO 2024

CD-1053-2025 Municipio de Bello REALIZAR IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
GESTION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL-MAPGIS-POT Y
LICENCIA DEL MISMO PARA LA ALCALDIA DE
BELLO EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO
JUNTOS CONSTRUIMOS 2024-2027 PROGRAMA
3,2,2 JUNTOS CONSTRUIMOS UN TERRITORIO
PLANIFICADO Y SOSTENIBLE.

190-CNT2402-13 CORANTIOQUIA PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE,
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PORTAL | $80.563.000
GEOGRAFICO.

190-CNT2502-76 CORANTIOQUIA SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION
DEL VISOR GEOGRAFICO

Contratos realizados por la empresa H&G CONSULTORES S.A.S

$76.000.000

$93.343.600

$142.612.140

$362.574.000

$93.236.036

En relacion con los valores propuestos en la bolsa de horas y sus respectivas consideraciones
economicas, se realizé un ejercicio de analisis comparativo frente a la propuesta presentada. Como
referente, se tomé el contrato DAP-CD-078-2025 del Municipio de Itagi, en el cual, seguin se observa en
la pagina 21 de 28, se estipula la unidad de horas (hr) con una cantidad de 300 horas, a un valor unitario
de $120.000, para un total de $36.000.000, contrato que actualmente se encuentra en ejecucion durante
la vigencia 2025.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL
UNIT

Ejecutar actividades para la implementacion de actualizaciones,
mejoras y/o evoluciones, producto del uso del Geoportal SIGMI
y sus modulos, a través del consumo de bolsa de horas,
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asegurando el correcto funcionamiento, la calidad del producto,
3 usabilidad de sus funcionalidades y nuevas caracteristicas que
se requieran para ampliar los servicios del sistema. A su vez HORAS 300 $120.000 | $36.000.000

actualizar o publicar nuevos servicios de mapas, elaborar (hr)
actualizacion de cartografia o procesos de estructuracion de
informacién cartografica a través del consumo de horas. Las
actividades para ejecutar seran previamente concertadas con el
Departamento Administrativo de Planeacion, cuyo alcance
contemplara los ajustes requeridos, adicionalmente, evaluar la
posibilidad de manejar informacion de uso privativo a través de
un proceso de autenticacién unificado de ser requerido.

En la propuesta econdémica la empresa H&G CONSULTORES S.A.S para el Municipio de Rionegro objeto
de este estudio previo, se identifican las siguientes condiciones para la Bolsa de Horas:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR TOTAL
UNIT

Bolsa de horas (2025) para evolucion y mejoras al sistema,
estructuracion y publicacién de nuevos datos geograficos,

acompafamiento y asesoria. HORAS 66 $109.408 | $7.220.928
(hr)
3.3 | Bolsa de horas (2026) para evolucion y mejoras al sistema,
estructuracién y publicacion de nuevos datos geograficos, | HORAS 234 $115.972 | $27.137.448
acompafamiento y asesoria. (hr)

Dejando en firme que la descripcién de la bolsa de horas esta sujeta y amplificadas a las obligaciones
especificas estipuladas en este estudio previo.

El contratante proyecta el costo de la hora con base al IPC correspondiente para el afio 2025 y el estimado
para el 2026 de la siguiente manera:

HORA/ ANO IPC VALOR
PROFESIONAL (APROXIMADO)
1/hr 2025 5.2% $109.408
1/hr 2026 6% (Apx) $115.972

De lo anterior se evidencia que, frente al valor unitario de referencia establecido en el contrato del
Municipio de Itagti ($120.000/hr), los valores propuestos en la presente bolsa de horas para los afios
2025y 2026 ($109.408/hr y $115.972/hr, respectivamente) resultan inferiores, lo que refleja una condicion
favorable y competitiva en términos econémicos para la entidad contratante. .

En los valores relacionados con la licencia, se establece acorde al mercado y tarifas determinadas por :
fabricante y los servicios técnicos que corresponden a respaldo integral del fabricante por un periodo de
doce (12) meses, que contemplan mantenimiento, soporte especializado. Esto garantiza la continuidad \
operativa, la estabilidad de la plataforma.
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD VALOR TOTAL
UNIT

5 Médulo de Gestidén Ordenes de Trabajo Licencia 1 $48.000.000 | $48.000.000

Imagenes contrato DAP-CD-078-2025 del Municipio de Itagui

f
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5. ANALISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL wu.oa ESTIMADO DEL m.' S e i 1 s S
CONTRATO ——

g SUBTOTAL if $ 78,440,000
1TEM DESCRIPCION UMD » [ CANT.| VLR UNIT TOTAL VA (19%) B $ 14.903.600

h R i TOTAL SR, T $93.343.600

a. VALOR: De conformidad con el perfil mqumdb por. la entidad y la propuesta presentada
{ por H&G C SASelp a

i suma de: NOVENTA Y TRES MILLONES YRECiENTOS CUARENTAY TRES MiL

| SEISCIENTOS PESOS MAL ($ 83,343 600), Incluido IVA

0 32210000 372 160.600 b. FORMA DE PAGO.

El Municipio de ItagGi pagaré al. eonuawa M valor del contrato mediante tres (3) pagos asi
El primer pago corresponde 8l 30% del valor de contrato, al momento de tener ejecutado un
30%; un segundo pago conrespondiente al 30% del valor del contrato, una vez se haya
ejecutado el 60%, y un ummo -pago por el 40% restante, una vez se haya ejecutado y
recibido el 100% de la mmuo:\ del contrato, previa presentacién del informe de actividades
ejecutadas o el documenta.que se haya pactado para el pago, acompanada del informe de
supervision elaborado pot el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el
comprobante de paga’ ¢ aportes al sistema de seguridad social del mes inmediatamente
anterior, si e$ persona natural o la certificacién de estar al dia con el pago de los aportes al
sisterna de seguridad social y para fiscales, si es persona juridica y que 1a cuenta de cobro o
factura, sequn sea el caso, sea aceptada por el Municipio de lagii - Secretaria de
Hacienda:, EI Municipio de Itagii, deducird de dicho valor los tributos de ley o las normas
: il que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la
NN sa!\ncnbn de los recursos del Plan Anval mensualizado de Caja PAC

,1Emymnmm previos

Phgina 20 de 28
PRE 3 PARA EL SOPORTE Y ACTUALIZACION OE LAS i EWWVWMM
HERRAmEm’AS INFORMATICAS DE INTEGRACION ¥ consot. TA DE LA LICENCIA MAPGIS. DE LA Pagina 21 de 28
PLATAFORMA SIGMI QUE FACILITAN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL TERR! rOﬁlO PRESTACION DE SERVICOS PARA EL MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE LAS
DEL MUNICIFIO DE ITAGUI. HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE INTEGRACION Y CONSULTA DE LA UCENCIA MAPGIS, DE LA
PLATAFORMA SIGM! QUE FACILITAN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL TERRITORIO
DEL MUNICIPIO DE ITAGU!,

Se observa que los valores de cada uno de los items de la propuesta la empresa H&G CONSULTORES
S.A.S estan acorde a la necesidad de mantenimiento y mejoras operativas del software MapGIS® del
Municipio de Rionegro, y estas se ajustan a los precios del mercado.

4.2. VALOR TOTAL ESTIMADO

El valor total estimado corresponde a la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($181.306.467). discriminados asi:
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VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. UNITARIO VALOR TOTAL
Actualizacién licencias MapGIS 9 - 10/ Anual 1 $28.000.000 $ 28.000.000
1| MapGIS POT 2024 - 2025 (mejoras)
Soporte y mantenimiento Geoportal
MGeoRio/MapGIS POT con mesa de Meses 12 $ 3.500.000 $ 42.000.000
2 | ayuda
Bolsa de horas (2025) para evolucion y
mejoras al sistema, estructuraciéon y Bolsa de 66 $ 109.408 $7.220.928
publicacion de nuevos datos horas
geograficos, acompafiamiento y
3 | asesoria.
Bolsa de horas (2026) para evolucion y
mejoras al sistema, estructuracion y Bolsa de 234 $115.972| $27.137.448
publicacion de nuevos datos horas
geograficos, acompafiamiento y
4 | asesoria.
5 | Médulo de Gestion Ordenes de Trabajo Licencia 1 $48.000.000 | $48.000.000
SUBTOTAL | $ 152.358.376
IVA $ 28.948.091
VALOR TOTAL | $ 181.306.467

Deducciones y retenciones:

Actualmente operan las siguientes deducciones definidas en el Acuerdo Municipal 023 de 2018 por medio
del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal de Rionegro, modificado y adicionado por los Acuerdos
Municipales 015 y 030 de 2020, el Acuerdo Municipal 024 de 2022, y el Acuerdo Municipal 024 del 2024,
las cuales se calculan antes de IVA:

Estampilla Pro-cultura: 1%

Estampilla Universidad de Antioquia: 0.8%

Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid: 0.4%

Estampilla para el bienestar del adulto mayor: 3%

Tasa pro deporte y recreacion: 2.5%

Contribucién especial fondo de seguridad: 5% (para contratos de obra publica)

Adicionalmente se aplicara(n) la(s) retencion(es) en la fuente a titulo de renta, ICA, IVA, timbre (cuan
aplique), de acuerdo con la normatividad vigente y segun el tipo de contribuyente, para lo que se debera
tener en cuenta la informacion tributaria contenida en el RUT del contratista, resaltando que los anteriores
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gravamenes, tasas, retenciones, estampillas y/o impuestos son a titulo enunciativo y el Municipio no

aceptara reclamacion alguna por estos conceptos.

4.21.

Valor certificado de disponibilidad presupuestal:

DISPONIBILIDAD

VALOR DEL CERTIFICADO DE

N° DEL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD

FECHA DEL CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
$190.000.000 956 03 JULIO DE 2025
4.3. PLAZO:

Doce (12) meses contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

4.4. FORMA DE PAGO:

El Municipio de Rionegro realizara dos pagos del 50%, previa presentacion de informe de ejecucion del
contratista cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificacion del pago de seguridad social
y parafiscales e informe de ejecucién por parte del supervisor del contrato.

Los pagos se haran mediante transferencia electrénica, previa presentacion de la certificacion expedida
por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se encuentra a paz
y salvo en el pago de los salarios y los portes relativos al sistema de seguridad social integral de pension
y salud, asi como los propios de S.E.N.A, |.C.B.F y cajas de compensacion familiar, cuando a ello hubiere
lugar.

La transferencia electronica o consignacién para la cancelacion de cuentas, la hara la Secretaria de
Hacienda del Municipio de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria
(corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente los
pagos que el municipio efectue.

En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacién financiera de la Secretaria de Hacienda del Municipio
de Rionegro, el Supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas
por el contratista.

El primer pago del 50 % para el mes de septiembre de 2025 por valor de $90.653.233.
El segundo pago del 50% para el mes de diciembre de 2025 por valor de $90.653.234.

Nota: ambos pagos se realizaran en la vigencia 2025.
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PAGO FECHA ACTIVIDADES VALOR

Primer pago 50% Septiembre 2025

1. Actualizacion MapGIS / MapGIS POT
2. Soporte y mantenimiento G.eoportaI.MGeoRlo $ 90.653.233
3. Bolsa de horas para evolucién y mejoras al
sistema (66 horas)

Segundo pago 50% Diciembre 2025 | sistema (234) $90.653.234

4. Bolsa de horas para evolucién y mejoras al

5. Mddulo de Gestion Ordenes de Trabajo

5.1.

10.

11.

12.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Aplicar las normas y procedimientos que en materia contractual se encuentren definidos en la Ley
y sus decretos reglamentarios y aquellos que tenga implementados el Municipio de Rionegro.
Apoyar el logro de los objetivos contractuales, y tener en cuenta dichos objetivos en todas sus
actuaciones.

Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas minimas descritas en los pliegos
de condiciones, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma
parte integral del contrato.

Constituir las respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

Suscribir el acta de inicio, acta de recibo, acta de liquidacién del contrato y las modificaciones a
las que hubiera lugar.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

El contratista asumira el pago los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

El contratista debera aportar certificacién expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo
con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones
con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos
profesionales), y aportes a la Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje
e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacién que debera adjuntarse al informe del supervisor
y/o interventor y debera ser verificada por éste.

Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucién del contrato las variaciones que se
presenten al régimen de imposicion por IVA u otras cargas tributarias en atencién a los bienes o
servicios contratados o al régimen tributario del contratista. §
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o cany/
ocasién del contrato. "
Suscribir acuerdo de confidencialidad, cuando aplique.
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13. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial,
trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.

14. Presentar la evaluacion al SG-SST emitida por la ARL respectiva, segun Resolucion No. 0312 de
2019.

15. Registrar por medio de la Agencia Publica de Empleo -APE- del Municipio de Rionegro, los
empleos nuevos generados con ocasion al cumplimiento del objeto del contrato. Para esto, el
contratista debera inscribirse e inscribir las vacantes de los cargos que va a proveer, y asi mismo,
quien vaya a ser contratado por la empresa, debera inscribir su hoja de vida ante la Agencia
Publica de Empleo — APE del municipio de Rionegro. La suscripcion del contrato de trabajo no se
encuentra dentro del alcance que poseera la Agencia Publica de Empleo del Municipio de
Rionegro.

PARAGRAFO 1: Para el cumplimiento de lo sefialado, el contratista debera solicitar ante la APE
la certificacion de los registros hechos durante la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO 2: La Agencia Publica de Empleo del Municipio de Rionegro, desarrolla los
procedimientos de registro de empresas, vacantes y oferentes, bajo los lineamientos brindados
por el Servicio Publico de Empleo.

16. Las demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual (tratamiento de datos,
derechos de autor, marcas y patentes cuando aplique.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

-

O o

10

Cumplir con el alcance y las especificaciones técnicas.

Actualizacion de la versién del software, con las nuevas versiones y/o parches liberados durante el
periodo de duracién del contrato de mantenimiento, garantizando que cuente con las mejoras
funcionales y técnicas realizadas en cada uno de los médulos del sistema adquiridos por la entidad.
Garantizar en el tiempo el cumplimiento de las normas técnicas liberadas por entes regulatorios de
las mismas, frente a las nuevas versiones y disposiciones que se generen, las cuales se incorporan
con cada actualizacion en el software.

Garantizar el soporte técnico durante el tiempo de duracion del contrato de mantenimiento, de acuerdo
con lo establecido en las especificaciones técnicas.

En caso de que H & G consultores S.A.S encuentre nuevas funcionalidades sobre los moédulos
adquiridos por el Municipio de Rionegro y que se puedan ajustar al sistema, estos seran
implementados en el Municipio de Rionegro sin costo adicional (Previa autorizacién por parte de la
entidad).

Contar con el soporte técnico permanente del equipo de servicio y mantenimiento de H &G consultores
para resolver inquietudes y solicitar apoyo en el manejo operativo y en la correcta aplicacion en el
software.

Sugerir e implementar procedimientos que se puedan seguir para que el Municipio de Rionegro
aproveche al maximo las utilidades de los médulos adquiridos.

Actualizar el Geoportal MGEORIO a la versién MapGIS 10

Actualizar el Moédulo de gestién de informacion geografica y alfanumérica asociada al Plan de
Ordenamiento Territorial (POT).

Conformar un grupo de profesionales en sistemas, analistas programadores, arquitectos de SW,
profesionales en ciencias de la tierra y ambiental especialistas SIG, para conformar la mesa de ayuda.
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5.2.

o o

©

10.

11.

12.

13.

5.3.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

Verificar que la documentacion presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los
requisitos legales.

Expedir el Registro Presupuestal.

Designar un Supervisor del contrato.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor
del contrato.

Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
Suministrar oportunamente la informacién necesaria y el apoyo logistico y operativo que
requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la
ejecucién del contrato.

Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.
Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que
se indican en el mismo, previa verificacién del cumplimiento del objeto contractual.

Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la
administracion.

Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo de los proyectos
y programas objeto del contrato.

Con el recurso humano interdisciplinario disponible orientar la ejecucion y desarrollo de los
lineamientos técnicos administrativos del programa en todos sus componentes.

Todas las demas que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la naturaleza
de este y su correcto desarrollo.

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION

La supervision del contrato por parte del Municipio de Rionegro estara a cargo de la Secretaria de
Planeacion, a través de la Subsecretaria de Sistema de informacion Territorial, quien vigilara la ejecucion
del contrato en la parte administrativa desde que se inicia la ejecucién del contrato, previo cumplimiento

de los requisitos legales hasta su finalizacion y tendra las siguientes las obligaciones:
1. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecucion del
contrato y realizar los informes de supervision parcial y final.
2. Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con el fin
de proceder al pago correspondiente.
3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y
pension, y los pagos de parafiscales en caso de ser procedente.
4. Verificar el cumplimiento de la suscripcion de pdlizas por parte del contratista que se designe para
la ejecucion y desarrollo del objeto contractual.
5. Impulsar el tramite del pago a favor del contratista en los términos establecidos para tales efect
6. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la \
gjecucion del contrato. \
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1.

12.

13.

14.
15.

Interventoria: APLICA NO APLICA

Elaborar y presentar periddicamente informes sobre la ejecucién del contrato, suscribir las
diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liquidacién del contrato acorde con lo sefialado
en el mismo y a falta de estipulaciones, se acudira a lo dispuesto en Ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, y demas normas que modifiquen o complementen la materia.

Informar por escrito al Municipio de Rionegro, sobre los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién, tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sea procedente.

. Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial,

trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean aplicables.
Garantizar la publicaciéon oportuna en el SECOP |l de todos los documentos inherentes al contrato
y la rendicién de estos, dentro de la plataforma SIA OBSERVA en los plazos y términos descritos
por el decreto 010 del 13 de enero de 2021 y la normatividad que lo complemente o modifique.
Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL respectiva, segun la Resolucién 0312 de
2019.

Vigilar que el contratista cumpla con la obligacién del registro ante la Agencia Publica de Empleo
— APE- del Municipio de Rionegro, los empleos nuevos generados con ocasion al cumplimiento
del objeto del contrato

Realizar el Acta de Liquidacion del contrato, con todas sus especificaciones y requerimientos.
Realizar los informes de que trata el articulo 72 de la Ley 1757 de 2015, conforme las indicaciones
establecidas en la Circular 003 de 2025 expedida por la Secretaria General, remitir los informes y
realizar las publicaciones pertinentes.

En el ejercicio de sus funciones el (la) Supervisor(a) del Contrato o el Apoyo a la Supervisién debera dar
cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de
Supervisiéon e Interventoria de la Entidad, asi mismo debera atender las funciones sefialadas en la
Constitucién, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del Municipio de Rionegro.

X

CRITERIOS DE SELECCION

CRITERIOS DE SELECCION
Idoneidad y experiencia: X
Cooperacion

Cofinanciacion

Beneficio:

El software objeto de la presente contratacién constituye un producto licenciado y de uso exclusivo de la
empresa H&G Consultores S.A.S.. De conformidad con el certificado de exclusividad anexado a los
estudios previos, dicha compafiia es la unica autorizada en el territorio nacional para la comercializacion,
soporte, mantenimiento y actualizacién del software MapGIS, motivo por el cual se configura una causal
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objetiva que imposibilita la libre concurrencia de oferentes. En consecuencia, la contratacién unicamente
puede realizarse con H&G Consultores S.A.S.

El software MapGIS®, plataforma especializada en la visualizacién e integracion de datos geograficos,
asi como sus subproductos y médulos asociados (MapGIS POT, MapGIS DATA, MapGIS BI, MapGIS
Land, MapGIS Files, MapGIS Sirab y MapGIS CMS), fue desarrollado de manera exclusiva por la citada
empresa desde el afio 2008 hasta la fecha, consolidandose durante mas de diecisiete (17) afios en el
mercado nacional en la prestacion de servicios tecnolégicos de este tipo.

La idoneidad técnica y experiencia comprobada de H&G Consultores S.A.S. se encuentra documentada
en el numeral 4.1 Andlisis del sector — Anélisis del valor del presente estudio previo, en el que se registran
ocho (8) contratos ejecutados con entidades publicas como los Municipios de Itagtii, Envigado, Bello y
CORANTIOQUIA. ademas de los servicios prestados de manera continua al Municipio de Rionegro desde
el afo 2017.

7. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

Ver Anexo, Matriz de Riesgo

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA PARA
GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y una vez realizado el analisis del riesgo
se definen las siguientes garantias o amparos:

AMPAROS EXIGIBLES Sl | NO MONTO Y VIGENCIA
1.0 GARANTIA DE SERIEDAD DEL X
OFRECIMIENTO
2.0 GARANTIA UNICA X
Buen manejo y correcta inversion del anticipo X
Pago anticipado X
Por el 10% del valor del contrato con una
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del X vigencia igual al plaza contractual y SEIS
contrato estatal (6) meses mas contados a partir de su
terminacion. "
Por el 5% del valor total del contrato y
Pago de salarios, prestaciones sociales, X vigencia igual al plazo del contrato y
indemnizaciones y aportes parafiscales TRES (3) meses mas, a partir de la
terminaci6én del contrato.
Estabilidad de la obra X
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Calidad de los bienes y equipos suministrados X

Por el 10% del valor total del contrato y
Calidad del Servicio X vigencia igual al plazo del contractual
mas seis (6) meses mas.

3.0 RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

9. ACUERDO COMERCIAL:

Los procesos que se adelanten por las modalidades de seleccion de contratacion directa de conformidad
con la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente.

10. CONDICIONES CONTRACTUALES:

CONTRATO, ORDEN O | CONTRATO
CONVENIO

PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL
GEOPORTAL MGEORIO, CON ENFASIS EN LA OPTIMIZACION DE
1. Objeto: LOS MODULOS DE CONSULTA NORMATIVA Y USO DEL SUELO DEL
POT, E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DE ORDENES
DE TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

2. Plazo: Doce (12) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.
3. Modalidad de Seleccion: Contratacion Directa - No pluralidad de oferentes en el mercado

CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL
4. Valor estimado: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS M/L

($181.306.467)
Dos pagos del 50%, el primer pago del 50% para el mes de septiembre de

5. Forma de Pago: 2025 por valor de $90.653.233, el segundo pago del 50% para el mes de
diciembre de 2025 por valor de $90.653.234.
6. Interventoria: SI NO__ X

11. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES
La convocatoria limitada a MIPYMES no aplica para la contratacion directa.
12 ACTO DE CONFORMACION DEL COMITE EVALUADOR DEL PROCESO

De acuerdo con Manual de Contratacién el Comité Evaluador de los procesos de Contratacion Directa
estara conformado por el mismo Comité de Planeacién el cual se encuentra designado y conformado de
acuerdo con el Decreto Municipal N°151 del 29 de abril de 2021 por MARISOL GOMEZ DAVID
Subsecretaria de Planeacién, como Componente Técnico; LAURA EMILSE MARULANDA TOBON
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Secretaria de Hacienda como componente Financiero y EDWIN NICOLAS RAMIREZ LAYOS Secretario
General, como Componente Juridico.

13. ANEXOS:
APLICA PARA EL
ANEXO N° DESCRIPCION PROCESO
Sl NO

Anexo 1 Certificado de Disponibilidad presupuestal. X

Anexo 2 Estudios del sector. X
Anexo 3 Especificaciones técnicas. X
Anexo 4 Solicitud cotizaciones. X
Anexo 5 Cotizaciones. X

Anexo 6 Estudios y/o disefios. X
Anexo 7 Permisos y/o licencias X
Anexo 8 Matriz de riesgos X

OBSERVACION: Es importante que cada componente que hace parte de la estructuracion del estudio
previo tenga en cuenta lo descrito en el Manual de Contratacion del Municipio de Rionegro.

Aprobado en:

Comité Asesor de Contratacién N° 39 Fecha: 25 de agosto de 2025
MAZI@OE@ME% DAVID
Secretaria de planeacion Secreta o/GeneraI
\ W —
/ \
—~ |
Revisado por: R/
Claudia Milena Velasco Cardona / Técnico Administrativo G3 X [P
Andrea Hernandez Vasquez / Profesional Universitario G1 \ y )z -
Felipe Puerta Jaramillo / Subsecretario De Sistema De Informacién Territorial \ d
Angela Maria Carmona Yepes — Profesional Universitario / Subsecretaria de Planeacién y Supervisién Contractual p
Silvia Zapata Valencia - Profesional Universitario / Subsecretaria de Planeacién y Supervisién Contractual \“i\l\

Los estudios previos y demas documentos que hacen parte de expediente contractual deberan ser ingresados a
https://bpms. rionegro.gov.co/softexpert/login electrénicamente por la dependencia solicitante para la revision de la Subsecretaria de Planeacion
y Supervisién Contractual.

Revisd: Subsecretaria de
Elabord: Equipo interdisciplinario | Planeacion y Supervision Aprobé: Direccionamiento institucional
Fecha: 08 agosto de 2022 contractual Fecha: 16 de agosto 2022

Fecha: 10 de agosto 2022
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la version vigente reposa en el
aplicativo




Departamento de Antioquia

Cédigo: FRCACP14

CONTRATACION DIRECTA

LISTA DE CHEQUEO Version: 0

Pagina 1 de 2

Objeto contractual: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL
GEOPORTAL MGEORIO, CON ENFASIS EN LA OPTIMIZACION DE LOS MODULOS DE CONSULTA
NORMATIVA Y USO DEL SUELO DEL POT, E IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DE
ORDENES DE TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Causal: CONTRATACION DIRECTA - NO PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL MERCADO

iITEM DETALLE Sl | NO |N/A

Estudios Previos con anexos (Licencias, permisos y autorizaciones, entre

1 ; X
otros) en el formato aprobado por calidad

2 | Matriz de Riesgos X.

3 |Propuesta X

4 |Cedula de Representante Legal X+

5 | Acta de posesion del Representante Legal X

6 |Acta de autorizacion para contratar del 6rgano societario correspondiente X

7 | Certificado de existencia y representacion legal vigente X/

8 Certificado de Servicios Administrativos - Planta de Personal (Aplica para la X
prestacion de servicios profesionales)

9 |Libreta Militar (Aplica para la prestacion de servicios profesionales) X

10 |RUT X

11 | Certificado de aportes y pagos a Seguridad Social vigente (Planilla) X

12 | Certificado de Parafiscales vigente X-

13 | Certificado Junta Central de Contadores del contador o revisor fiscal vigente | X-

14 | Cedula del Contador X

15 | Tarjeta profesional del Contador X

16 Certificado de antecedentes Disciplinarios tanto del Representante legal X
como de la persona juridica vigente ]

17 Certificado de antecedentes Fiscales tanto del Representante legal como de X
la persona juridica vigente

18 | Certificado de antecedentes Judiciales del Representante legal vigente X

19 Certificado de inhabilidades e incompatibilidades suscrito por el X
Representante Legal vigente

20 |Registro de medidas correctivas del Representante Legal X

21 Certificado compromiso anticorrupcién suscrito por el Representante Legal X
vigente
Hoja de vida de la funcién publica

22 . » ” : X
(Aplica para la prestacion de servicios profesionales)
Certificado de examenes laborales médicos de ingreso

23 . Y e : X
(Aplica para la prestacion de servicios profesionales)

24 Declaracion de bienes y rentas

: b - . X

(Aplica para la prestacion de servicios profesionales)

Elaboré: Equipo interdisciplinario
Fecha: 09 de septiembre 2020

Revisd: Subsecretaria de
Planeacién y Supervisién
Fecha: 10 de agosto 2022

Aprobé: Direccionamiento institucional
Fecha: 18 de agosto 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la version vigente reposa en el

aplicativo




Cédigo: FRCACP14
LISTA DE CHEQUEO Version: 0
n..- CONTRATACION DIRECTA _
Depaﬁzm:ntz d;oAngozﬁ Paglna 2 de 2
iTEM DETALLE S| |NO [N/A
o5 Certificado de TIC X
(Aplica solamente para procesos de tecnologia -software)
Aprobado en:
Comité Asesor de Contratacién N° 39 Fecha: 25 de agosto de 2025

Mot

Secretari de planeacioén

‘. L .o | Revis@: Subsecretaria de LA . : - a—
Elaboré: Equipo interdisciplinario Planeacion y Supervision Aprobé: Direccionamiento institucional

Fecha: 09 de septiembre 2020 Fecha: 10 de agosto 2022 Fecha: 18 de agosto 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versién vigente reposa en el
aplicativo



