Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8135644
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/07/2025 6:04:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	258-2025 (133231)
Objeto del contrato	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(5/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/08/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO LA ESTANZUELA

COLOMBIA, Montería
Número de documento 901972178

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO LA ESTANZUELA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS* ***Fecha de aprobación:*** *30/07/2025 10:16:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN JADER SUAREZ DELGADO* ***Fecha de aprobación:*** *30/07/2025 11:15:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8135644_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☐% del anticipo		Fecha de vigencia (desde)	30/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	1713607560,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	2.284.810.080,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	30/07/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	24 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 2:15:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17689001	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.166.020.160,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17566739	Seriedad de la oferta	-	571.202.520,00 COP	-	3/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8135644
Proveedor CONSORCIO LA ESTANZUELA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Calle 19 #28-80 Centro Mall Plaza Piso 6 Torre parqueaderos
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. Calle 19 #28-80 Centro Mall Plaza Piso 6 Torre parqueaderos
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Calle 19 #28-80 Centro Mall Plaza Piso 6 Torre parqueaderos	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.8135644
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.712.025.200,00	5.712.025.200,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141103	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025	1,00	UN	5.712.025.200,00	5.712.025.200,00	5.712.025.200,00	5.712.025.200,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
25. DOCUMENTOS CONSORCIO LA ESTANZUELA.zip	25. DOCUMENTOS CONSORCIO LA ESTANZUELA.zip	(detalle)
Oferta Económica.pdf	Oferta Económica.pdf	(detalle)
8. CDP malla vial.pdf	8. CDP malla vial.pdf	(detalle)
19. ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS MALLA VIAL.pdf	19. ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS MALLA VIAL.pdf	(detalle)
ANEXO AL CLAUSULADO 258-2025 (133231).pdf	ANEXO AL CLAUSULADO 258-2025 (133231).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN JADER SUAREZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11605534	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOHN JADER SUAREZ DELGADO	30/07/2025 11:15:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN JADER SUAREZ DELGADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	5.712.025.200
	Total	5.712.025.200

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	837	CDP	No se ha iniciado		5.712.025.200 COP	74-59-92-024-2799	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código	Tipo	Fecha	Estado compromiso	Valor compromiso	Monto por consumir	Monto presupuestal a	Código Posición de	Consulta

	compromiso		compromiso		AVF/CDP		liberar	Gasto	Ejecución	
☐	1078	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	5.712.025.200 COP	5.712.025.200 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.712.025.200 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.712.025.200 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -