Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8243268
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(27/08/2025 11:27:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0027-DRNR-2025
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la red de gases especiales, suministro e instalación de accesorios, así como el mantenimiento y reparación del área de almacenamiento de los gases de los Laboratorios de Toxicología y Estupefacientes de la Regional Nororiente del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad de Bucaramanga.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	21 días para terminar *(1/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/10/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SECUAIR INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900742836

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SECUAIR INGENIERIA SAS	Bancolombia	Ahorros	29126962833

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *SECUAIR INGENIERIA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2025 12:12:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *GERMÁN ALBERTO CANO MONTAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *28/08/2025 2:27:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8243268_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días para terminar	*(1/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días para terminar	*(1/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días para terminar	*(1/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días para terminar	*(1/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/10/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200			

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(8/09/2025 4:37:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17804956	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	314.259.392,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17783748	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	314.259.392,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	34.775.756,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8243268

Proveedor SECUAIR INGENIERIA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 # 1- 51

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección CALLE 45 # 1- 51

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 45 No. 1-51, Barrio Campo Hermoso, Teléfono 607-6854966 Ext. 40007	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.8243268

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							41.701.959,00	34.775.756,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154201	Unidad de Regulación Inicial. Mantenimiento preventivo de paneles de regulación inicial, que incluye: pruebas de funcionamiento y hermeticidad, limpieza, corrección de fugas por ajuste de accesorios y conexiones, verificación de señalización, revisión y limpieza de mangueras de suministro. **Mis observaciones:** URI	5,00	UN	353.557,00	234.100,00	1.767.785,00	1.170.500,00
2	72154201	Unidad de Regulación de Puesto de Trabajo. Mantenimiento preventivo que incluye pruebas de funcionamiento y hermeticidad, limpieza y corrección de fugas por ajuste de accesorios y conexiones, verificación de señalización. **Mis observaciones:** URPT	10,00	UN	312.899,00	234.100,00	3.128.990,00	2.341.000,00
3	72154201	Mantenimiento preventivo de las redes de tubería. Limpieza, barrido, inspección, ajuste, chequeo de fugas, prueba de funcionamiento y hermeticidad, prueba de estanqueidad de mínimo 12 horas, inspección visual de soportería e integridad mecánica, verificación de señalización. Se requiere que la prueba de estanqueidad se realice con su correspondiente gas y verificar nuevamente las conexiones para corroborar que no quedan fugas. **Mis observaciones:** Tuberías de helio, nitrógeno (5.0, 4.5, comercial), aire	5,00	UN	410.471,00	445.417,00	2.052.355,00	2.227.085,00
4	72154402	Verificación de válvulas y manómetros contra instrumentos calibrados. **Mis observaciones:** Manómetros de alta y baja presión	20,00	UN	244.228,00	159.698,00	4.884.560,00	3.193.960,00
5	41103311	Manómetro URI de baja presión para gases especiales, rango 0-200 psi, conexión ¼, carátula 21/2.	7,00	UN	383.378,00	414.300,00	2.683.646,00	2.900.100,00
6	41103311	Manómetro URI de alta presión para gases especiales, rango 0-4000 psi, conexión ¼, carátula 21/2.	2,00	UN	416.698,00	483.400,00	833.396,00	966.800,00
7	72154402	T en acero inoxidable, ¼ OD.	3,00	UN	222.673,00	335.413,00	668.019,00	1.006.239,00
8	40141650	Válvula para gases especiales, ¼ OD alta presión.	3,00	UN	1.168.051,00	1.328.834,00	3.504.153,00	3.986.502,00
9	40141600	Tubing de ¼ OD acero inoxidable 0.035 Longitud: 60 cm.	1,00	UN	67.271,00	129.818,00	67.271,00	129.818,00
10	40142201	Regulador para gases especiales, unidad de regulación inicial, presión de trabajo 125 psi.	1,00	UN	3.991.458,00	3.491.458,00	3.991.458,00	3.491.458,00
11	40142201	Regulador para gases especiales, puesto de trabajo, presión de trabajo 125 psi.	1,00	UN	3.415.102,00	3.215.102,00	3.415.102,00	3.215.102,00
12	72154201	Suministro e Instalación de válvulas de venteo en la unidad de regulación inicial de nitrógeno UHP.	2,00	UN	1.576.065,00	1.576.065,00	3.152.130,00	3.152.130,00
13	72103300	Mantenimiento a 10 candados, incluye limpieza y lubricación.	10,00	UN	36.427,00	21.816,00	364.270,00	218.160,00
14	72103300	Mantenimiento al sistema de almacenamiento de gases especiales que incluye: *Restauración de partes deterioradas (oxidadas): comprende toda el área empleada para el almacenamiento de los gases especiales (puertas, bisagras, cubierta, entre otros). *Ajuste general: puertas y cubierta del área empleada para el almacenamiento de los gases especiales. *Pintura general del área empleada para el almacenamiento de gases especiales. Material de la pintura: Esmalte para metal de alta durabilidad para exteriores, en color negro. *Instalación de sistema con rejilla de media para impedir el acceso de animales. Cambio del sistema de polisombra, color negro al 70%. En la Figura registrada en la parte inferior de la tabla, se ilustra el área que debe ser intervenida junto con las dimensiones (Zonas 1, 2 y 3).	1,00	UN	6.591.403,00	4.391.410,00	6.591.403,00	4.391.410,00
15	72103300	Mantenimiento y restauración parte externa del área empleada para el almacenamiento de los cilindros (anden). Nota: Se debe garantizar uniformidad en los materiales con los que está elaborada el área. Medida: 224 cm * 30 cm * 12 cm.	1,00	UN	1.458.411,00	1.240.000,00	1.458.411,00	1.240.000,00
16	72103300	Cambio de los tornillos de los soportes oxidados para el tubing de la red de gases.	22,00	UN	58.570,00	8.159,00	1.288.540,00	179.498,00
17	72103300	Cambio de los chazos de los soportes oxidados para el tubing de la red de gases.	18,00	UN	18.465,00	4.463,00	332.370,00	80.334,00
18	72103300	Cambio de la señalización para todo el sistema de la red de gases.	1,00	UN	1.073.040,00	440.000,00	1.073.040,00	440.000,00
19	72103300	Retiro y disposición final de cilindro de acetileno.	1,00	UN	445.060,00	445.660,00	445.060,00	445.660,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10 días de tiempo transcurrido *(29/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
ANEXO 2 FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	ANEXO 2 FORMATO DE INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	(detalle)
RUT JUNIO 2025 SECUAIR INGENIERIA SAS.pdf	RUT JUNIO 2025 SECUAIR INGENIERIA SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERMÁN ALBERTO CA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79684321	Guardar y notificar
Supervisor	Luz Adriana Monsalve S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63563625	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Luz Adriana Monsalve Salamanca	1 hora de tiempo transcurrido *(9/09/2025 10:30:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR CADENA GARCES
Ordenador del Gasto	GERMÁN ALBERTO CANO MONTAÑO	1 hora de tiempo transcurrido *(9/09/2025 10:30:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR CADENA GARCES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	34.775.756
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		34.775.756

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000951	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	162825	CDP	Generado	41.701.959 COP		29-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP	41.701.959 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	4/08/2025 5:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	602825	Presupuestal (CDP)	3/09/2025 12:00 AM	Generado	34.775.756 COP	34.775.756 COP	-	C-2999-0800-15-53105B-2999067-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	34.775.756 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	34.775.756 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	3/09/2025 4:27 PM