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Entre LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, identificada con CC. No. 38.563.929, quien actlia en
su calidad de ordenadora del gasto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la
Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 segun Decreto de
nombramiento N0.4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesion No.10 del 01 de
enero de 2024, de conformidad con la delegacion otorgada por el sefior Alcalde de Santiago de
Cali mediante Decreto Extraordinario N°. 411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en
concordancia con el Decreto N°. 4112.010.20.0025 de 2024 modificado por el Decreto N°.
4112.010.20.0030 de 2024, modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 de 2024 y modificado
por el Decreto No. 4112.010.20.0399 de 2025 y Decreto No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de
mayo de 2024, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, ANGIE ANDREA
HERNANDEZ CASTILLO, identificado con C. C. No.1.013.623.150 de Bogota; en calidad de
representante legal de | V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
identificado con Nit No. 900.381.226-6, (en adelante el “Contratista”) identificado como aparece en
el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Consultoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016,
se establecio la nueva estructura de la Administracion Central del Distrito de Santiago de
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el
uso eficiente de los recursos.

Il. Que la Secretaria de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propésito aquel
definido en el articulo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el
organismo encargado del disefio y desarrollo fisico de los proyectos de construccion de
Infraestructura de las vias (arterias, colectoras y complementarias), puentes o deprimidos
viales, puentes peatonales, andenes, espacio publico y mobiliario urbano complementario
a las vias, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldia de
Santiago de Cali, asi como realizar los estudios socioeconémicos y de factorizaciéon para
decretar y definir la zona de influencia y distribucién de la contribucién de valorizacion.

1. Que la Secretaria de Infraestructura es responsable del mantenimiento preventivo y
correctivo de las vias urbanas y rurales de la ciudad, con el propdsito de garantizar
optimos estandares de movilidad para el transporte publico y el particular. Por lo cual una
adecuada y oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye
positivamente a la calidad de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular,
peatonal y de salubridad.

V. Que, el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente
técnico especifico y deber misional de la Secretaria de Infraestructura otorga atribuciones
en materia de contratacion a la Secretaria de Despacho para que suscriba sin limite de
cuantia en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto
Ley 019 de 2012, Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los
modifiquen, reglamenten o adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales,
contractuales y post contractuales, asi como adjudicar o declarar desiertos los respectivos
procesos de seleccion, respetando los lineamientos que en materia contractual haya
emitido y emita el Departamento Administrativo de Contratacién Publica mediante Decreto
No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024.

V. Que la entidad adelant6 proceso de concurso de meritos No. 4151.010.32.1.0576 — 2025
con el objetivo de REALIZAR LA REVISION, ACTUALIZACION, ELABORACION Y
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VI

VII.

VIII.

AJUSTES A DISENOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALL.

Que de acuerdo con el nivel especificidad, el tipo de estudios y la ubicacion geogréfica
dicho proceso de seleccion se adelanto en tres (3) LOTES y para cada uno fue asignado
un presupuesto y unas cantidades de obra cuyo alcance del objeto se describe de manera
general de la siguiente manera:

LOTE 1 : AJUSTE Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA i)
LA AMPLIACION VIAL DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE,
i) LA APERTURA DE LA CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI

LOTE 2 : ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS EN FASE lII,
PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE
LA CARRERA 1 HASTA LA 109, Y EL AJUSTE Y ELABORACION DE LOS DISENOS
FASE 1l DEL PROYECTO NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA
CONTINUIDAD DE LA AVENIDA BICENTENARIO (AVENIDA CIUDAD DE CALI) DESDE
LA CARRERA 109 HASTA CASCAJAL

LOTE 3: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE 6,7 KM EN VUELTA DE OCCIDENTE — CUENCA AGUACATAL

Que mediante la Resolucion 4151.010.21.0132.2025 la Entidad ordené la apertura del
proceso de Contratacion 4151.010.32.1.0.0576-2025.

Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran
debidamente publicados en la plataforma SECOP I, es claro que el proceso de Concurso
de Méritos No. 4151.010.32.1.0576-2025, garantiza los principios de igualdad, libertad de
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes.

Que mediante Resolucion No. 4151.010.21.0177 del 03 de septiembre de 2025 la Entidad
adjudico el Lote 1 del proceso de concurso de méritos Abierto No.
4151.010.32.1.0576-2025 Contrato cuyo objeto es “REALIZAR LA REVISION,
ACTUALIZACION, ELABORACION Y AJUSTES A DISENOS PARA LOS PROYECTOS
DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI,
LOTE 1: “AJUSTE Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE Il PARA i)
LA AMPLIACION VIAL DE UN SEGUNDO TRAMO EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE
Y ii) LA APERTURA DE LA CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI” al Contratista | V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL
COLOMBIA S.A. identificado con Nit No. 900.381.226-6, representado legalmente por
ANGIE ANDREA HERNANDEZ CASTILLO, identificado con cédula de ciudadania No.
1.013.623.150 de Bogota; como quiera que dicho proponente ademas de CUMPLIR a
cabalidad con los requisitos juridicos, financieros y técnicos, establecidos en el pliego de
condiciones, se encuentra en el primer orden de elegibilidad con una asignacién de
75,4756691 puntos.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las Leyes 80 de

1993, 11
2015, el

50 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
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ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definicién contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de
conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de
transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es El objeto del Contrato es REALIZAR LA REVISION, ACTUALIZACION,
ELABORACION Y AJUSTES A DISENOS PARA LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 1: AJUSTE Y
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS FASE Ill PARA i) LA AMPLIACION VIAL DE UN
SEGUNDO TRAMO EN EL CORREGIMIENTO DE PANCE, ii) LA APERTURA DE LA CALLE 36
PUENTE CHIPICHAPE, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion No.
4151.010.32.1.0.0576-2025, los cuales hacen parte integral del Contrato.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion estimado del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2025, términos
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion segun lo
sefialado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo
inicio de ejecucion.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecuciéon del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para
superar las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($3.273.313.319),
incluido todos los impuestos, tributos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y
municipales que se causen para la suscripcion, legalizacion y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato, equivalentes a 2.299,48 SMMLV para el afio de suscripcion del contrato
2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: un valor antes de IVA de DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.750.683.461) y un valor de IVA del 19%
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por valor de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($522.629.858).

El Consultor con la suscripcién del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este Contrato la Entidad no entregara al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero Certificado Fecha Certificado Valor Certificado de Disponibilidad

Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Presupuestal

3500242035 17 de julio de 2025 $5.757.232.656

item: 1 Valor: 1.073.379.617 COP

Apropiacion: 4151 / A.1.2.3.2.09.02 / 2.3.2.02.02.008 / 62010030004 / BP260053251010103
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Contrlb valorizacion Nuevo Plan De Obra/Servicios
Prestados Empresas Y Servicios De Produccién/

Proyecto: BP-260053251/01/01/03 Realizar los estudios y disefios para la intervencion de
infraestructura vial de Santiago de Cali

Valor a apropiar: $ 1.073.313.319

Item: 2 Valor: 2.200.000.000 COP

Apropiacion: 4151/1.3.3.4.03.02/2.3.2.02.02.008/62010030004/BP260053251010106
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/R.B.Contrlb Valorizac Nuevo Plan De Obra/Servicios
Prestados Empresas Y Servicios De Produccién/

Proyecto: BP-260053251/01/01/06 Realizar los estudios y disefios para la intervencion de
infraestructura vial de Santiago de Cali

Valor a apropiar: $ 2.200.000.000

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera cancelado de la siguiente forma: contra entrega de los volumenes técnicos
recibidos a satisfaccion por parte del supervisor designado por la entidad contratante, acompafados
de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a
facturar, con el aporte de los siguientes documentos:

e Factura de venta que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario e indicar el niumero del contrato objeto de pago.

e Si es persona juridica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General
de Seguridad Social (Pension, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento
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expedido por el representante legal o revisor fiscal, segun corresponda y de conformidad con
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

e Si es persona natural, planilla de autoliquidacion y pago de la seguridad social integral
(Pension, Salud, ARL) mes vencido.

e Certificacion de recibo a entera satisfaccion de lo que consten en la factura y/o cuenta de
cobro, las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el
Supervisor / interventor del contrato y un funcionario competente que la secretaria de
infraestructura designe para tal fin.

En todo caso, el pago se realizara de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar y
de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la radicacién en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o
factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucion y/o liquidacion del
contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar a ningun pago adicional a los precios
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causaran conforme la
normativa vigente.

Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales,
departamentales o municipales, la Administracion procedera de conformidad con la normativa
tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que
no haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a titulo enunciativo, se
tienen los siguientes:

CONTRATOS % A DISCRIMINADOS ASI:
APLICAR
Mayores de: $ 202.781.528 (4,072 UVT) 14,00% Pro Desarrollo 3,50%
Pro Univalle 2,00%
Pro Hospital 1,00%
Pro UniPacifico 0,50%
Pro Cultura 1,00%
Pro Adulto Mayor 2,00%
Justicia Familiar 2,00%
Pro Deporte y Recreacion 2,00%

IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 519 del Estatuto Tributario
Nacional modificado por el Decreto No. 0175 del 14 de febrero de 2025 y la Circular No.
4131.060.22.2.1020.000369 expedida por el Distrito Especial de Santiago de Cali, el presente
proceso contractual se encuentra sujeto al Impuesto de Timbre Nacional. En caso de que el contrato a
suscribirse exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), se debera practicar dicha retencion.
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El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y condiciones
establecidos en la legislacién tributaria colombiana, asi como a presentar los soportes que acrediten
su cumplimiento, como requisito para el tramite del pago de la factura.

El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura no asumira en ningun caso
tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, asi como tampoco
ningin costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario
mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago de
Cali-Secretaria de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del
mismo.

Todo pago a que se obliga el Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura, en
virtud del contrato que se celebre, se sujetara a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales
correspondientes y a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la propuesta el proponente debera
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los demas gravamenes
de cualquier otra naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecucion y liquidacion del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali deba aplicar nuevas
deducciones e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con
posterioridad a la emision del presente documento, en todo caso, con la presentacion de la propuesta
se entendera aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y
retenciones aplicables.

Reglas:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el Pliego de Condiciones y demas documentos del proceso y de las establecidas
en las normas para el Distrito de Santiago de Cali, vigente durante la ejecucion del Contrato, el
Consultor se obliga a:

1. Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.

2. Prestar oportuna colaboracion para la diligente ejecucion del contrato.

3. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la informacién suministrada por EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
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4.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas seran de
propiedad del EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA -y solo podran ser utilizados para fines propios del contrato.
Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.
Suministrar al Supervisor del contrato toda la informacion requerida para el ejercicio
oportuno de su gestion.
Cumplir dentro del término establecido por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - con los requisitos exigidos para la ejecucion del
contrato.
Presentar los informes (en medio fisico y/o magnético) requeridos durante el desarrollo del
contrato, de manera oportuna y completa.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas
por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social
integral y parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Dar cumplimiento a los lineamientos dados por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - en lo relacionado con la sostenibilidad y

participacion en el Sistema Integrado de Gestién de la Entidad.

Salvaguardar y responder por la conservacion, uso adecuado, deterioro y/o pérdida de los

equipos y bienes, que le sean asignados por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI —

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA -.

Declarar y pagar los impuestos del orden nacional, regional, departamental y distrital que
se causen por la suscripcién, ejecucion, terminacion y liquidacion de este contrato.
Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad
Ejecutar el Contrato con el personal clave ofrecido en el Procedimiento de Contratacion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo
no mayor a cinco (05) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal
clave evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4-
Informacién del personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional
y/o tener un titulo de posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné
puntaje.

Cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 7A — Promocién de

Servicios Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como minimo el sesenta por ciento

(60 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de

sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones El contratista se

compromete a realizar durante la ejecucién del contrato las siguientes actividades:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios
por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresion a doble cara, asi
mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental
Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de
cloro elemental.

e Cuando el documento lo permita, se reutilizardn hojas ya usadas por una cara, por
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables
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no se requieran en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y
establecer una politica de archivo digital. Durante la ejecucion del contrato, el futuro
contratista adjuntara la ficha técnica del papel a utilizar.

Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electronicos-RAEES),
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada
gestion. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro contratista, presentara el
documento “Programa de reciclaje y gestion integral de residuos”, donde se
evidencien las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. Dicho documento
debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.

Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del
servicio de consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como
toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendra
que entregar con la factura los certificados, actas o documentos que evidencien la
gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

Contar con un programa en el que equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante la ejecucion del proyecto, el futuro contratista, entregara
el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde se pueda evidenciar el
cumplimiento de este aspecto. Dichos soportes deberan ser entregados y verificados
por parte del supervisor o interventor,

Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoria los siguiente:

Durante la ejecucién del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura
sostenible se establezca desde la etapa del disefio de los proyectos que se realizara
un uso adecuado del recurso suelo asociado a los proyectos, mediante la
minimizacién de impactos ambientales negativos y la generacién de impactos recurso
suelo

Durante la ejecucion del contrato, garantizar que mediante el trazado e infraestructura
sostenible se establezca desde la etapa del disefio de los proyectos que se
conservara las cuencas hidricas, el capital natural y areas de alto valor ecoldgico,
preservando a la biodiversidad de las areas sensibles presentes en la zona de
estudio. El supervisor o interventor debera revisar que los entregables que se generen
como resultado de la presente contratacion cuenten con dichas caracteristicas,
Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, desde la etapa del disefio de los
proyectos, se favorecera la conectividad ecoldgica y sus servicios ambientales a
través de la conservacion de las areas naturales y seminaturales presentes en la zona
del proyecto. El supervisor o interventor debera revisar que los entregables que se
generen como resultado de la presente contratacibn cuenten con dichas
caracteristicas,

Durante la ejecucion del contrato, garantizar que, desde la etapa del disefio de los
proyectos, para la etapa de ejecucion se favorecera el uso de materiales con
caracteristicas ambientales, como lo son i) materiales con contenido reciclado o ii)
materiales de bajo impacto o iii) materiales certificados con etiquetas ambientales,
como el Sello Ambiental Colombiano o iv) nuevas tecnologias de bajo costo (por
ejemplo, pavimento de larga vida o duracién). El supervisor o interventor debera
revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente
contratacién cuenten con dichas caracteristicas.

CLAUSULA 10.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-31 { Version |2




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2)

Cédigo CCE-EICP-IDI-31 i Pagina | 10de 18

Version No. 2

10.

Ejecutar con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades de consultoria que se detallan en el anexo técnico y su propuesta.

Entregar a la Entidad dentro de los cinco (5) dias siguientes al inicio de ejecucion, el plan
de trabajo propuesto, el cual debe establecer los alcances y la periodicidad de las
revisiones de las actividades ejecutadas en funcion de la consultoria y el cronograma de
trabajo establecido, indicando responsables por cada eje tematico.

Elaborar un informe mensual con las actividades ejecutadas en el periodo correspondiente
para el seguimiento del contrato y entregar los informes que sean requeridos por el
supervisor.

Revisar, actualizar los estudios y entregar los ajustes a disefios y planos definitivos de
construccion objeto del presente contrato, los estimativos de cantidades de obra; las
especificaciones generales y particulares; el presupuesto de inversion y el cronograma de
ejecucion de las obras, y los documentos técnicos de soporte para la contratacion de las
obras y para la obtencién de los permisos y licencias ambientales y otros documentos
necesarios cuando sean necesarios.

Elaborar para cada proyecto, los informes técnicos de actividades a desarrollar conforme
las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, cada componente debe incluir
como minimo las especificaciones contenidas, y sin limitarse a ellas, atendiendo la
normatividad vigente para cada eje tematico.

Entregar los productos de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y las
Especificaciones Técnicas, donde se detalla el alcance de los estudios, forma de entrega y
formatos requeridos para la recepcion de informacion.

Entregar, ademas de los productos establecidos en el alcance del objeto contractual, tres
juegos impresos de la totalidad de los planos y estudios descritos, y dos juegos en el
medio magnético que acuerde con la Secretaria de Infraestructura. Los planos deberan
estar debidamente marcados, rotulados y firmados.

Realizar ajustes a los documentos, disefios y planos definitivos de construccion; los
estimativos de cantidades de obra; las especificaciones generales y particulares; el
presupuesto de inversion y el cronograma de ejecucion de las obras, y los documentos
técnicos de conformidad con las observaciones que realice la Entidad.

El contratista no podra realizar cambios de especificaciones, actividades adicionales o
modificaciones al contrato que impliquen reconocimientos econémicos para el contratista
sin que previamente se haya aprobado por la Entidad y suscrito la respectiva modificacion
contractual.

Asistir a las mesas de trabajo y reuniones convocadas por el supervisor del contrato y/o
ordenador del gasto.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL CONSULTOR

El Consultor tiene derecho a:

3.

Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

recibir por parte del contratante y la interventoria la informacion que requiera el contratista
para la correcta ejecucion del contrato.

Liquidar el contrato.
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4. Las demas obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de
contratacion.

CLAUSULA 12.0BLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Consultoria en los términos pactados en la
clausula 8 del Contrato.

3. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
encargado de ejercer las labores de supervision, vigilancia y control.

4. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control
de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR frente al
pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales, asi
como de los aportes parafiscales.

5. Expedir el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC).

6. Suministrar oportunamente la informacién que requiera el CONSULTOR, para el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

7. Dar a conocer oportunamente la programacion de actividades.

8. Liquidar el contrato.

CLAUSULA 13.RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD

El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasién de la violacion o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a
mantener indemne al Distrito de cualquier dafio o perjuicios originados en reclamaciones de tercero
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta
por el valor del presente contrato.

CLAUSULA 15.PROPIEDAD INTELECTUAL.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la unica y legitima titular de los derechos
patrimoniales de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de
conformidad con la Decisidon Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las
normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA 16.MULTAS
Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el sesenta por ciento

(60 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
[0.25 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.
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Si durante la ejecucidn del contrato se generaran incumplimientos del consultor se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer dia habil siguiente al momento de la
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se
causaran multas equivalentes a 0.15 SMMLV por cada dia de calendario de atraso. La
sumatoria de estas multas no podra ser superior al [5% por ciento] del valor del contrato.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoria se causara una multa
equivalente al 0.01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de
que el Contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo con el Contrato o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.01 % del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento.

4. Si el Consultor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa
equivalente al 0.05 % del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada
dia de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsané el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del supervisor.

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.1 % del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Consultor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

6. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causara
una multa equivalente al 0.01 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion .

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa
equivalente a 0.25 % del valor total del contrato.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
Supervisor, al Consultor se le impondra una multa equivalente al 0.25 % del valor total del
contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondra
una multa equivalente a 0.15 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Consultor de
continuar con la ejecucién del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 17.CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Consultor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del valor del
Contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacién anticipada
de perjuicios que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice
para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Consultor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 18.GARANTIAS

18.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para

Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura, identificada con
beneficiario NIT 890.399.011-3
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Caracteristica Condicion

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento Hasta la [ 25% del valor total
(Articulos  2.2.1.2.3.1.7 y | liquidacion del | del contrato.
2.21.2.3.1.12. del Decreto | contrato.
1082 de 2015)
Pago de salarios, | Por el plazo de | 10% del valor total
prestaciones sociales | ejecucion del | del contrato.
legales e indemnizaciones | contrato y tres (3)
laborales afos mas.
(Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del
Decreto 1082 de 2015)
Calidad del servicio. Un término de dos | 25% del valor total
(Articulos 2.2.1.2.3.1.15 y | (2) afos contados | del contrato.
22.1.2.3.1.15 del Decreto|a partir de Ia
1082 de 2015) suscripcion del
acta de entrega y
recibo definitivo de
la consultoria.

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la camara de comercio respectiva, y
no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Union
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Consultor conformado por una estructura plural (Union Temporal

o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes

del Consultor, para lo cual se debera relacionar claramente los

integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacioén
necesaria dentro
de la poliza

El Consultor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los
eventos de adicidon y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Consultor o su no adiciéon o proérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Infraestructura
Asegurados

identificada con NIT 890.399.011-3

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
0 razén social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de

la misma.
Valor 300 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de

Beneficiarios Infraestructura identificada con NIT 890.399.011-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato
Informacion e Firma del representante legal del contratista
necesaria dentro | ¢ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
de la poliza Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensaciéon Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizaciéon previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el
que inicio la ejecucion del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de
las responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demas obligaciones
emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Consultor. La Entidad podra
exigir al Consultor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21.CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de
la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera conforme los términos y plazos previstos en
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, Finalizado el plazo de ejecucion del contrato y el recibo final.
Igualmente, el Distrito procedera a la liquidacion del contrato en los siguientes casos:
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1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declar6 la caducidad.

2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra hacerse en
todos los casos en que tal determinacion no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a
favor de la entidad contratante.

3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaré nulo.

4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido
en el contrato y la Ley 80 de 1993.

5) Ademas de los casos senalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato debera liquidarse una vez
se haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidacion del contrato se
efectuara dentro del término estipulado en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia
de cualquiera de los eventos sefialados anteriormente.

Para la liquidacién se exigira al Consultor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del Contrato.

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato o las Partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidaciéon, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA 23.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacién
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerira que el Consultor
se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes
parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobacion de las garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en en el Distrito de Santiago de Cali,
de acuerdo con el alcance descrito para el Lote 1.

LOTE 1: CORREGIMIENTO DE PANCE (ZONA RURAL) Y CALLE 36 PUENTE CHIPICHAPE (ZONA
URBANA)

CLAUSULA 25.D0CUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Consultor.

i Cédigo | CCE-EICP-IDI-31 { Versiéon |2




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2)

Cadigo CCE-EICP-IDI-31 i Pagina 18 de 18
Version No. 2

4. Las Garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

En constancia se firma en plataforma de Secop Il, por las partes intervinientes.

Por la Entidad, por el Contratista,
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) (FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO IV INGENIEROS CONSULTORES SUCUR
Secretaria de Despacho COLOMBIA S.A.
Secretaria de Infraestructura Nit No. 900.381.226-6

RL: ANGIE ANDREA HERNANDEZ CASTILLO
C.C No. 1.013.623.150 de Bogota D.C

Elaboré: Julieth Alejandra Arias Restrepo - Conirz istsﬁ

Revisé: Osiris Gaviria Naranjo - Contratista
Gloria Marcela Parra Garcia - Contratista
Rubeynel Gallego Gutiérrez — Contratista C . )@
Andrés Felipe Pereira Rodriguez - Subsecretario de Despacho
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	1.​Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
	2.​Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la cláusula 8 del Contrato. 
	3.​Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.  
	4.​Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del CONSULTOR frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como de los aportes parafiscales.  
	5.​Expedir el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC). 
	6.​Suministrar oportunamente la información que requiera el CONSULTOR, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
	7.​Dar a conocer oportunamente la programación de actividades.  
	8.​Liquidar el contrato. 
	 
	 

