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Entre LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, identificada con CC. No.  38.563.929, quien actúa en 
su calidad de ordenadora del gasto de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA de la 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 según Decreto de 
nombramiento No.4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No.10 del 01 de 
enero de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de 
Cali mediante Decreto Extraordinario N°. 411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en 
concordancia con el Decreto N°. 4112.010.20.0025 de 2024 modificado por el Decreto N°. 
4112.010.20.0030 de 2024, modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 de 2024 y modificado 
por el Decreto No. 4112.010.20.0399 de 2025 y Decreto No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de 
mayo de 2024, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, OSCAR JAVIER GARZÓN 
DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.296.441 de Bogotá D.C., en calidad de 
representante legal de CGR S.A.S. identificado con el NIT No. 830.076.603-9 (en adelante el 
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, 
se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el 
uso eficiente de los recursos. 
 

II. Que la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propósito aquel 
definido en el artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el 
organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción de 
Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos 
viales, puentes peatonales, andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario 
a las vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de 
Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para 
decretar y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 
 

III. Que la Secretaría de Infraestructura es responsable del mantenimiento preventivo y 
correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, con el propósito de garantizar óptimos 
estándares de movilidad para el transporte público y el particular. Por lo cual una adecuada 
y oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la 
calidad de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de 
salubridad. 

 
IV. Que, además, para la Secretaría sus funciones se encuentran orientadas a promover el 

bienestar general y garantizar la movilidad de los ciudadanos, a través de diferentes 
modalidades de desplazamiento, como lo son el transporte público, el transporte particular 
y los medios alternativos, como lo son las bicicletas, patinetas y vehículos no motorizados 
con estándares de seguridad vial. 
 

V. Que el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico 
específico y deber misional de la Secretaría de Infraestructura otorga atribuciones en 
materia de contratación a la Secretaria de Despacho para que suscriba sin límite de 
cuantía en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
Ley 019 de 2012, Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los 
modifiquen, reglamenten o adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, 
contractuales y post contractuales, así como adjudicar o declarar desiertos los respectivos 
procesos de selección, respetando los lineamientos que en materia contractual haya 
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emitido y emita  el Departamento Administrativo de Contratación Pública mediante Decreto 
No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024.  
 

VI. Que la entidad adelantó proceso de Licitación Pública No. 4151.010.32.1.0575-2025 cuyo 
objeto es: “REALIZAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  
EN  LA  ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI" con el fin de seleccionar tres 
contratistas: Lote 1: REALIZAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  
VÍAS  EN  LA  COMUNA 1,2,4,12,Y 22 DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE 
LA ELVIRA, LA LEONERA Y PICHINDÉ, ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI, Lote 2: REALIZAR  OBRAS  DE  
MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  LA COMUNA 9, 13, 14,15,16, Y 
17 DE LA  ZONA URBANA Y CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO DE LA ZONA 
RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE 
CALI. y Lote 3: REALIZAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  
VÍAS  EN  LA COMUNA 5,7,10,18,19,20 Y 21 DE LA  ZONA URBANA Y 
CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA EN LA ZONA RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI" 
 

VII. Que con el propósito de contar con la adecuada vigilancia y control frente a los contratos 
resultantes de dicha Licitación, la entidad adelantó Proceso de selección de Concurso de 
Meritos No. 4151.010.32.1.0809-2025 cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A 
LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA 
ADELANTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA”, de acuerdo al 
proyecto de inversión: BP-26005375 . Recuperación de la infraestructura vial de santiago 
de Cali, para seleccionar dos (2) contratistas, así: LOTE 1: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0575-2025,  CUYO OBJETO ES: 
“REALIZAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  LA  
ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
SANTIAGO DE CALI. LOTE 2: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO 
DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
No. 4151.010.32.1.0577-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EN EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.” 

 
VIII. Que mediante Resolución No. 4151.010.21.0147 del 06 de agosto de 2025 la Entidad 

ordenó la apertura del Proceso de Contratación número No. 4151.010.32.1.0809 - 2025. 
 

IX. Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran 
debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de Concurso 
de Meritos No. 4151.010.32.1.0809-2025, garantizó los principios de igualdad, libertad de 
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes. 
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X. Que mediante Resolución No. 4151.010.21.0182 del 8 de septiembre de 2025 la Entidad 

adjudicó el Contrato del Lote No. 1 al proponente CGR S.A.S. identificado con NIT. 
830.076.603-9 representada legalmente por OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.296.441 de Bogotá D.C., cuya propuesta fue presentada 
por valor de MIL SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($1.700.423.323), incluido IVA del 19% por 
valor de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN  PESOS M/CTE ($271.496.161) y un factor 
multiplicador del 2,39 y todos los impuestos, tributos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y demás 
costos directos e indirectos inherentes al contrato, como quiera que dicho proponente 
además de CUMPLIR a cabalidad con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, 
establecidos en el pliego de condiciones, se encuentra en el primer orden de elegibilidad, 
con una asignación de 100 puntos. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente 
Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto 
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas 
que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende 
ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es Lote 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE 
RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0575-2025,  CUYO OBJETO ES: “REALIZAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  
MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  LA  ZONA URBANA Y RURAL DE SANTIAGO DE CALI, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN BP-26005375 - RECUPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. 4151.010.32.1.0575-2025, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios unitarios en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente 
y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
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Alcance del objeto:  
 

Número de 
lote o grupo Objeto del proyecto, lote o grupo 

Plazo 
del 

contrato  

Valor Presupuesto 
Oficial (pesos incluido 

IVA) 

Lugar(es) de 
ejecución del 

contrato 

LOTE 1  

REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURIDICA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE 
RESULTEN ADJUDICADOS EN EL 
PROCESO DE LICITACIÓN 
PÚBLICA No. 
4151.010.32.1.0575-2025,  CUYO 
OBJETO ES: “REALIZAR  OBRAS  
DE  MANTENIMIENTO  Y  
MEJORAMIENTO  DE  VÍAS  EN  
LA  ZONA URBANA Y RURAL DE 
SANTIAGO DE CALI, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE INVERSIÓN BP-26005375 - 
RECUPERACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
SANTIAGO DE CALI. 

TRES 
MESES 

Y 
QUINCE 

DÍAS 
(3.5)  

MIL SETECIENTOS 
MILLONES 
CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL 
TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS 
M/CTE 
($1.700.423.323) 
INCLUÍDO FACTOR 
MULTIPLICADOR DE 
2,39. 

Zona Urbana 
Comunas 1, 2, 4, 5, 
7, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22 y 
ubicados en la zona 
rural corregimientos 
de La Elvira, La 
Leonera, Pichindé, 
Villacarmelo y La 
Buitrera. 

 

 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución estimado del contrato es de tres meses y quince días (3.5), contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo inicio de ejecución. 

NOTA: El contrato de INTERVENTORÍA irá hasta la liquidación de los contratos que resulten 
adjudicados dentro del Proceso de Licitación No. 4151.010.32.1.0575-2025 y el Proceso de 
Licitación No. 4151.010.32.1.0577-2025 de tal manera que, si estos llegaren a terminarse por 
cualquiera de las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de INTERVENTORÍA 
producto del presente Concurso de Méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a 
indemnización. 

 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de MIL SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($1.700.423.323) incluido IVA del 
19% y un Factor Multiplicador de 2,39 , discriminado de la siguiente manera: un valor antes de IVA 
de MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
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SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.428.927.162) y un valor de IVA por DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN  
PESOS M/CTE ($271.496.161),  equivalentes a 1.194.54 SMMLV para el año de suscripción del 
contrato 2025. 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total 
establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 
Número: 3600011780     
Fecha de Expedición: 22/07/2025 
Fecha de vencimiento: 31/12/2025  
Valor: TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.000) 
Compromiso que respalda: 
 
ltem: 1 Valor: $2.666.668.277 COP 
Apropiación: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.02.02.008/62010030011/BP260053751010121 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito 
interno/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeProducción/Vías urbanas 
Proyecto: BP-26005375/1/01/01/21 Realizar la interventoría 
Valor a apropiar: $ 1.700.423.323 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato de la siguiente forma: 
 
A) El 90% del valor del contrato, mediante actas parciales mensuales según el avance de las 
actividades de la obra objeto de la interventoría, donde conste la aprobación de las actividades por 
parte de la supervisión designada por la entidad, y la entrega del informe de interventoría que 
contenga los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y ambientales ejecutados, 
adicional deberá aportar la constancia de pago actualizada al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales del respectivo periodo a facturar.  
 
Para la facturación anterior se tendrá en cuenta lo siguiente: El interventor podrá facturar el valor 
mensual incluido el factor multiplicador aplicable únicamente al personal clave evaluable, esto es: 
(Director de Interventoria - Ingeniero Residente de Interventoría - Ingeniero Especialista en 
Pavimentos), como un valor fijo mensual conforme su propuesta.  
 
El resto del valor del contrato calculado por mes de operación se pagará conforme el avance de 
obra de cada contrato vigilado, atendiendo a las dedicaciones de personal, equipos, etc, requeridas 
para cada uno.   
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Nota: Teniendo en cuenta que el INTERVENTOR deberá realizar el acompañamiento en la etapa 
de preconstrucción que comprende únicamente 15 días al inicio de obra, podrá facturar este primer 
periodo teniendo en cuenta las reglas anteriores, bien sea en una primera factura concluido dicho 
plazo o acumulada cuando se cumpla el primer mes y medio. 
 
B) El 10% restante del valor del contrato, el cual se pagará al finalizar el 100% de las actividades 
del contrato de interventoría, que deberá venir acompañada de las actas de entrega y los informes 
finales de interventoría, previa aprobación por parte del supervisor designado por la entidad 
contratante. 
 
Teniendo en cuenta que EL INTERVENTOR del lote 1 deberá realizar el seguimiento a TRES (3) 
CONTRATOS de forma simultánea, el pago se realizará proporcionalmente contra el avance de 
obra ejecutado en cada contrato. Para ello el supervisor realizará la ponderación correspondiente 
teniendo en cuenta la dedicación exigida en cada una. Es decir, la Entidad proyectó durante la 
estructuración del presupuesto oficial, su esquema de costos directos e indirectos de manera 
proporcional a la cantidad de contratos objeto de interventoría, para los cuales el porcentaje de 
avance será evaluado de manera independiente para cada contrato y de la misma manera se 
realizará la liquidación del pago de la interventoría. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Documento Base, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se 
obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  
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8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la 
persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación 
de estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a tres (03) días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con 
los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y 
tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con 
el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social 
Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) 
que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 
ella cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los plazos acordados 
con la Entidad. 
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21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

22. Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 
%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones El contratista se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:   

  
● Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, 

diseños por componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresión a doble 
cara, así mismo utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello 
Ambiental Colombiano y/o cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con 
contenido reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 
estar libre de cloro elemental.  

Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por 
ejemplo, para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus 
entregables no se requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean 
digitalizados y establecer una política de archivo digital. 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del 
papel a utilizar. 

● Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, 
aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), 
donde se establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las 
medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada 
gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las 
metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 

● Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoría o al personal 
del contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de 
interventoría, por ejemplo, gestión de residuos, reciclaje y aprovechamiento de 
residuos, ahorro de agua, ahorro de energía, estilos de vida sostenibles, consumo 
responsable, transporte sostenible, entre otros. Así mismo, se debe capacitar al 
personal sobre temas ambientales relacionados con los proyectos sujetos a 
interventoría, por ejemplo, gestión de residuos de construcción y demolición, uso y 
manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de manejo, 
reglamentación ambiental, atención de emergencias ambientales, gestión de 
residuos peligrosos, manejo de sustancias químicas, entre otros. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que presentar soporte de las capacitaciones, que 
incluya evaluación y registro fotográfico. 

● Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de 
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan 
entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificación de modos de 
transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o 
incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte 
seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
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Durante la ejecución del proyecto tendrá que adjuntar el documento “Programa de 
transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista 
adjudicatario podrá acreditar este requisito con uno o con varios de los factores 
que se enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad. 
 

● Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por 
ejemplo, computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma 
técnica de bajo consumo energético. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
entregar la ficha técnica de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de 
estos aspectos.  

● Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del 
servicio de consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así 
como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución del 
proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de 
residuos efectuada durante la ejecución del contrato 

El interventor o supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para 
el inicio de la ejecución del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones 
indicadas para el Factor de Sostenibilidad “9.1 Información para el control de la ejecución de la 
consultoría”.  

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
Las obligaciones se refieren al ejercicio de las labores de INTERVENTORÍA Integral con control de 
calidad de obra civil y suministros, desde los puntos de vista Técnico, Administrativo, Financiero, 
Jurídico, Ambiental, Social y en cualquier aspecto que se requiera para el adecuado desarrollo del 
Contrato de Obra resultante del Proceso Licitación de Obra Pública No 4151.010.32.1.0575-2025. 
Para las actividades a ejecutar en la Etapa de Desarrollo del Contrato de Obra se tiene las 
siguiente: Etapa de Pre construcción y Etapa de Construcción. 
 
Además de las contenidas en el artículo 5o de la Ley 80 de 1993, y en el Manual de Contratación 
de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, el CONTRATISTA se encuentra 
obligado a: 
 

1) Todas y cada una de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR serán las que se 
establecen dentro de los Estudios previos y en el Manual de Contratación de la Alcaldía de 
Santiago de Cali así como el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA LOTE 1 , 
que contiene la metodología y las cargas de trabajo para la interventoría, y las establecidas 
en la legislación vigente. No obstante, y sin excluir responsabilidades y actividades a 
ejecutar, a continuación, se describen otras obligaciones 
 

a) Presentar toda la información que se produzca en la ejecución de la interventoría en un 
informe debidamente soportado, el cual lo radicará en la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
b) Aprobar las modificaciones, procedimientos constructivos y/o ajustes en obra, previo aval 

del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, en caso que las modificaciones sean sustanciales. Será 
responsabilidad de ésta (INTERVENTORÍA) dar solución a los diferentes problemas que se 
presenten en la obra. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto, deberá 
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hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el costo 
contractual, se requerirá la aprobación del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI 
- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 

c) Presentar junto con el contratista de obra un informe semanal y un informe mensual de 
seguimiento, independiente de los informes que deba entregar para el pago de actas 
parciales, el cual debe elaborarse cada mes cumplido, teniendo como corte el inicio de 
ejecución, es decir, que debe presentarse por mes contractual.  
  

d) Presentar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA un informe en el cual se consigne el estado real de la obra, teniendo 
en cuenta los aspectos técnicos, económicos y demás contractuales. Los avances de obra 
deberán presentarse en MS Project® o similar, El informe deberá ser presentado en 
original y en medio magnético. Para el pago de actas parciales, el interventor deberá 
presentar su correspondiente informe de seguimiento validando la información consignada 
por el contratista de obra en sus informes, el cual deberá adjuntarse para el pago del 
contratista de obra. Únicamente serán canceladas las actividades y cantidades ejecutadas 
en el periodo del informe. 
 

e) Los informes para el pago de actas parciales tanto de obra como de interventoría se 
deberán radicar en las fechas establecidas por la Entidad de conformidad con los 
lineamientos presupuestales y de pago. Las demoras en los pagos y trámites de cuentas 
por la no entrega de documentación completa y ajustada en dichos períodos no será 
responsabilidad de la Entidad.    

 
f) En caso de que el informe establezca diferencias en la ejecución respecto a la 

programación inicial del contratista de obra, el interventor presentará además de dicho 
informe, el soporte de las solicitudes efectuadas al contratista y el plan de contingencia 
pactado conjuntamente con el contratista, para superar las causas que generaron las 
diferencias en la ejecución. 

 
g) Dentro de la ejecución del proyecto - seguimiento de ejecución del contrato, el comité de 

seguimiento para el proyecto tendrá la potestad de convocar de manera ordinaria o 
extraordinaria a las secciones de seguimiento, en las cuales se solicitará el informe 
actualizado hasta la fecha, este informe deberá estar firmado por el Director de 
Interventoría y avalado por el supervisor del contrato. 

 
h) Será obligación de la INTERVENTORÍA poner en conocimiento al DISTRITO ESPECIAL 

DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, mínimo con quince 
(15) días  de anticipación, la prórroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de 
estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, 
previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio del DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA la determinación final. 

 
i) En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por incumplimiento en 

la ejecución de la misma dentro del plazo, por causas imputables a la interventoría ésta 
permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que el DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA deba 
efectuar erogación alguna por este concepto. 
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j) El INTERVENTOR está obligado a cumplir todas las actividades establecidas en la Etapa 

de Preconstrucción y Etapa de Construcción incluyendo la liquidación del contrato de obra 
sin que esto genere costo adicional para la Entidad.  

 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
La finalidad de estas obligaciones es permitir que se realicen los procedimientos administrativos y 
contractuales necesarios para que se desarrolle el contrato bajo las condiciones adecuadas 
dejando siempre la constancia de las actividades realizadas por el INTERVENTOR, la Entidad o 
cualquier otro interviniente en la relación contractual. Entre otras: 
 

A. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que 
cumpla las normas en materia de archivo. 

B. Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y proponer los ajustes necesarios, para 
llevar a cabo los trabajos de INTERVENTORÍA. 

C. Coordinar las instancias internas de la Secretaría de Infraestructura relacionadas con la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: aprobación de  pólizas, 
impuestos, y documentos para la ejecución  del contrato, etc. 

D. Prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que se requieran, 
entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. 

E. Organizar un archivo digital y físico del contrato con toda la documentación técnica 
utilizada y elaborada durante la ejecución de los trabajos. 

F. Entregar a la Entidad la documentación solicitada y facilitar el acceso a los documentos 
elaborados para el seguimiento contractual.  

G. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 
H. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, 

salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la 
naturaleza del contrato. 

I. Exigir y hacer cumplir los programas de inversión mensual y demás programas 
establecidos en cada uno de los contratos. 

J. El INTERVENTOR con el fin de dar cumplimiento al artículo 5° de la ley 828 de 2003, 
cuando tenga conocimiento sobre las conductas del contratista de evasión o elusión de sus 
obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y de los Recursos Parafiscales, 
deberá informar en forma inmediata al Ministerio de Protección Social tratándose de 
pensiones o riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Sena e 
ICBF o a la superintendencia Nacional de Salud. 

K. Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el contrato. 
L. Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del 

contrato y elaborar las actas requeridas para una adecuada comunicación y 
documentación. 

M. Servir de canal de comunicación efectiva entre el contratista y el contratante. 
N. Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, en caso de presentarse por 

circunstancias justificadas entre otras, de fuerza mayor o caso fortuito y someterla a la 
aprobación del Ordenador del Gasto. 

O. Elaborar la solicitud de reanudación del contrato, la cual debe ser suscrita por el contratista 
y el Ordenador del Gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión y del 
vencimiento del contrato. 

P. Elaborar el acta de liquidación, además dejar constancia de las reclamaciones presentadas 
y de los desacuerdos insuperados, que deberán cuantificarse debidamente, toda vez que 
esta acta presta mérito ejecutivo. 
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Q. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de 

información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa 
de Ejecución. 

R. Someterse a la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato a suscribirse, 
mediante la designación de supervisor por parte de la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. 

 
FUNCIONES TÉCNICAS 
 

A. Programar reuniones permanentes de trabajo para conocer el avance de las actividades de 
los contratos de obra que vigila. 

B. Presentar los informes correspondientes a la Secretaría de Infraestructura y, de 
conformidad al plazo establecido en el contrato y/o contratos y coordinado con el 
supervisor del mismo, contando con la aprobación de este para poder efectuar los 
correspondientes pagos. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para 
iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones, etc.). Dichos informes deben contener como mínimo 
las siguientes consideraciones:  

● Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la 
INTERVENTORÍA y su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).  

● Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 
demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

● Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámicos, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
INTERVENTORÍA debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de 
la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el 
después, en cada una de las fases del proyecto.  

● Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por la 
INTERVENTORÍA por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben 
relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
contratista.  

● Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, unidad funcional, o frente 
de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; detallando valor 
cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. 
Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por 
elemento, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte.  

● Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no conformes 
en el periodo anterior en caso de existir.  

● Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y aprobados por la 
INTERVENTORÍA e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 
caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

● Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con los 
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parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito 
que rija en la ubicación del proyecto.  

● Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente  

● Copia del libro de obra por (bitácora) del periodo reportado.  
● Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, contratista, INTERVENTOR y Entidad.  
C. Presentar a la Entidad el Cronograma detallado del contrato, aprobado por la 

INTERVENTORÍA con su respectivo análisis a la fecha de corte, y efectuar y documentar el 
seguimiento teniendo en cuenta lo siguiente:   

● Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de 
acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la INTERVENTORÍA.  

● Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
cronograma contractual aprobado por la INTERVENTORÍA. 

● Relacionar las acciones solicitadas por el INTERVENTOR e implementadas por el 
contratista y el seguimiento efectuado por el INTERVENTOR.  

● Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia o fenómenos 
climáticos adversos.  

● Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la INTERVENTORÍA, 
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

● Descripción de las medidas correctivas exigidas por la INTERVENTORÍA en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros retrasos. 

D. Ejercer el estricto control de calidad de las actividades desarrolladas en los contratos de 
obra que vigila. El interventor Debe presentar:  

● Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el contratista y los ejecutados por la INTERVENTORÍA como medio de comprobación o 
verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

● Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el periodo, expedido por el representante legal de la INTERVENTORÍA, 
expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio 
de acuerdo a las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

● Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del INTERVENTOR y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

● Gestiones adelantadas por el contratista y la INTERVENTORÍA ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de 
transporte.  

● Revisar y aprobar el cumplimiento de planes o programas presentados así como requisitos 
adicionales que otorgan puntaje dentro del proceso de selección del contratista de obra.  

E. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario. La INTERVENTORÍA deberá exigir la información y 
documentación necesaria para acreditar la formación y experiencia exigida por la entidad, 
cantidad y calidad de los perfiles ofrecidos, documentación relacionada con el tipo de 
vinculación, así como características especiales del personal solicitadas, acreditación de 
vinculación sistema de seguridad social, entre otras.  

F. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 
sobrecostos al contrato.  

G. Justificar de forma técnica y solicitar a la Secretaría de Infraestructura las modificaciones o 
ajustes que requiera el contrato. 
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H. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 

contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso, y la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la INTERVENTORÍA.  

 
FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 
 
Estas obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento a los asuntos presupuestales y 
económicos del contrato para evitar cualquier tipo de anomalía en cuanto a los recursos y llevar el 
debido control sobre los mismos. Entre otras: 
 

A. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra. 
B. Llevar control independiente de presupuestos para cada tramo vial, comuna y lote 

correspondiente verificando que la ejecución de los recursos se adelante conforme el 
presupuesto disponible para cada intervención.  

C. Presentar a la Entidad el balance de obra con las cantidades ejecutadas previo a cualquier 
tipo de modificación o ajuste que se requiera efectuar. La Entidad no reconocerá 
reclamaciones realizadas por balances presupuestales que realice el contratista sin 
autorización o conocimiento previo de la Entidad. Todos los balances económicos y de 
cantidades deberán estar justificados item por item sobre su necesidad técnica.  

D. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación 
del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificadas técnica, 
presupuestal y jurídicamente. 

E. Vigilar que dentro de la ejecución de los contratos de obra se ejecute el presupuesto del 
contrato y se mantenga la ecuación contractual. Si en concepto de la INTERVENTORÍA, 
durante la ejecución del contrato, se rompe la igualdad de la ecuación contractual por 
causas no imputables a quien resulta afectado, deberá presentar al DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA para su aprobación las 
medidas necesarias para su restablecimiento debidamente soportadas, con el 
correspondiente informe. 

F. Plasmar por escrito, todas las solicitudes, órdenes, documentación, determinaciones, 
consultas, definiciones, modificaciones y demás gestiones en desarrollo de los contratos 
de obra pública, que deban cursarse entre el INTERVENTOR, el DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI — SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, el supervisor y los 
contratistas de obra. Ninguna orden del INTERVENTOR podrá darse verbalmente, toda 
vez que, es obligatorio para el INTERVENTOR entregar por escrito sus órdenes o 
sugerencias, las cuales deberán enmarcarse dentro de los términos del respectivo 
contrato. 

G. Dar cumplimiento con todo lo establecido en el Manual de Contratación del Distrito de 
Santiago de Cali y lo establecido en la normatividad que regula el ejercicio de la 
INTERVENTORÍA y/o supervisión de contratos que se desprendan del proceso de 
selección de Concurso de Méritos. 

H. Expedir la certificación de cumplimiento para procedimiento de pago 
I. Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato. 
J. Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido en todos los documentos 

contractuales. 
K. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el 

recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo. 
L. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 
M. Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA solicite. 
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N. Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto y remitir oportunamente al 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
O. Verificar que los ajustes o construcción de precios de ítems requeridos para la ejecución 

contractual se realicen conforme las disposiciones vigentes y atendiendo a criterios 
técnicos y financieros soportados. 

P. En caso de que se presenten imprevistos que impliquen reconocimiento presupuestal el 
interventor deberá conceptuar técnica y financieramente la justificación de dicho pago.  

Q. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del 
contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarse.  

 
FUNCIONES JURÍDICAS 
 

A. Conocer los contratos y todos los documentos que hagan parte de los procesos 
contractuales, así como las normas que regulan dichos procesos 

B. Suscribir las siguientes actas con el contratista:  
● Actas de reunión de avance de ejecución. 
● Acta de suspensión de los contratos, cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso 

fortuito, o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución de los 
mismos. El INTERVENTOR, realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas 
que lo motivaron y las acciones tomadas por el contratista ante la ocurrencia de esta, para 
que el acta sea suscrita por el contratista, el INTERVENTOR y el secretario de 
infraestructura. Así mismo, el acta de reiniciación correspondiente. 

● Acta de modificación de actividades, la cual deberá ser sometida oportunamente a 
consideración del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, para su aprobación, siempre y cuando, no implique modificación al 
valor del contrato o al plazo del mismo. 

● Acta Parcial y Acta final de recibo de actividades.  
● El INTERVENTOR deberá en cada acta de liquidación parcial de avance de ejecución o de 

liquidación final de la misma, dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente a los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y Recursos 
Parafiscales, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las mismas 
que debieron haber sido cotizadas. 

C. Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las garantías, 
solicitar su prórroga cuando sea necesario. Una vez suscrito el contrato, debe verificar que 
se constituya la garantía única de cumplimiento en los amparos y por el valor especificado 
en el contrato, y que se encuentren vigentes durante toda la ejecución del contrato. En 
caso de modificaciones, debe verificar que se incluya cualquier modificación en la cuantía 
y/o vigencia generada por variación del valor y/o plazo contractual, antes de ser aprobadas 
por el líder del equipo de contratos, deben contar con la revisión y visto bueno de 
supervisor o INTERVENTOR, quien además deberá llevar una relación detallada de las 
pólizas del contrato. 

D. Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del abogado responsable 
del proceso, en caso de requerirse. 

E. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la ecuación contractual. 
F. Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de seguridad social, en 

concordancia con la forma de pago pactada. 
G. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes. 
H. Verificar el sustento jurídico de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o 

modificación contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten 
dichas circunstancias. 

 
Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 



 
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 
Código CCE-EICP-IDI-26 Página 17 de 26 
Versión No. 4 

 
I. Estudiar y preparar respuesta a las sugerencias, consultas o reclamaciones del contratista 

a la mayor brevedad posible, con el fin de evitar que se aplique el silencio administrativo de 
que hablan las disposiciones legales. 

J. Solicitar que la Secretaría de Infraestructura haga efectivas las garantías del contrato, 
cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

K. Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas, sobre todas las 
modificaciones al contrato o hechos que le afecten y posibles incumplimientos por parte del 
contratista. 

L. Informar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al 
contratista, que puedan causar perjuicios al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI, y colaborar en la solución de los mismos.  

M. Informar oportunamente al ordenador del gasto y al supervisor, sobre posibles causas que 
motivan el inicio de procesos sancionatorios o de incumplimiento, documentado con 
evidencias las irregularidades. 

N. Solicitar la imposición de las sanciones previstas en cada contrato en todas aquellas 
situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan lugar a ello. 

O. Solicitar la declaratoria de la caducidad cuando a ello haya lugar. 
P. Entregar a la Secretaría de Infraestructura respectiva, la información relacionada con el 

cumplimiento del contrato, con descripción detallada de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 

Q. Una vez se tenga evidenciado el posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, debe informar inmediatamente a la Secretaría de Infraestructura que lo 
contrató, rindiendo para tal fin un informe detallado donde se sustente la razón y pruebas 
del posible incumplimiento. 

R. Una vez iniciado el proceso de incumplimiento contractual, es deber de los supervisores e 
Interventores, acompañar la audiencia sancionatoria donde se es citado el contratista a 
rendir descargos. 

S. Deben proponer los ajustes que consideren necesarios para precaver o solucionar de 
manera expedita y eficaz las diferencias o situaciones litigiosas que se lleguen a presentar 
durante la vigencia de contrato o convenio. La omisión de esta obligación, acarrea 
sanciones disciplinarias, pues están incumpliendo con las políticas de prevención del daño 
antijurídico de la Administración Central. 

T. Preparar el acta, y los documentos necesarios para la liquidación del contrato, 
garantizando que las actividades se reciban efectiva y definitivamente ejecutada y a 
satisfacción del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, la cual deberá ser suscrita también por el contratante. Solicitar la 
liquidación unilateral, cuando las circunstancias así lo exijan. 

 
FUNCIONES AMBIENTALES Y SST 
 

A. Realizar el control ambiental de las obras y verificar el cumplimiento de todas las normas, 
condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad 
ambiental.Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al 
manejo ambiental del proyecto.  

B. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 
ambiental del proyecto. 

C. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las 
actividades se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados 
correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios. Si 
hubiese lugar a ello. 
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D. Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos 

ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del contratista. 
E. Realizar Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición 

de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.  
F. Realizar Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición 

-RCD. 
G. Verificar el Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
H. Relacionar del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental, si 

aplica para el contrato.   
I. Relacionar los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista. 
J. Presentar Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, 

anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 
competente cuando aplique.  

K. Resumen de las actividades realizadas por la INTERVENTORÍA en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

L. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, contratista e INTERVENTOR.  
M. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad 

Social Integral.  
N. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa 

contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese 
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el 
período, número del contrato, período.  

O. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de INTERVENTORÍA, al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

P. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 
ambientales.  

Q. Certificación expedida por la empresa Interventora, donde exprese que se han revisado los 
documentos soportes de pagos salariales y del Sistema de seguridad social remitidos por 
el contratista de obra para el respectivo informe.  

R. Revisar, aprobar y verificar la implementación del PAGA o PMA según aplique. Todos los 
pagos que se efectúen por dicho concepto deberán estar soportados por el interventor.  

 
FUNCIÓN SOCIAL  
 

A. La INTERVENTORÍA procurará un relacionamiento comunitario efectivo contando con las 
comunidades involucradas y vecinos afectados por las obras que se ejecutan, brindando 
atención a quejas, solicitudes, reclamos, o derechos de petición que alleguen las 
comunidades afectadas por las obras. 

B. Verificar el cumplimiento de las actividades sociales por parte del contratista.  
C. Participar durante todas las fases del proyecto: 
● Jornadas de socialización inicial sobre alcance y cronograma 
● Identificación y mapeo de actores. 
● Reuniones comunitarias periódicas de seguimiento. 
● Difusión de afectaciones temporales y medidas de seguridad. 
● Atención de quejas y reclamos (PQR). 

GESTIÓN DE SEGUROS 
 

A. Realizar los procesos y actividades enfocados a asegurar el cumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los 
seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros, que el 
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contratista las entregue oportunamente a la DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE 
CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, de acuerdo a lo definido en el contrato y 
en las modificaciones del mismo que se puedan presentar 

 
GESTIÓN DEL RIESGO 
 

A. Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de los principales 
riesgos asociados con el contrato de obra, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, 
que pudieran poner en riesgo la buena ejecución del contrato de obra.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente técnico, tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 

B. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente social, tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 

C. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente ambiental y SST, tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los actores 
involucrados en cada caso.  
 

D. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente administrativo, tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los actores 
involucrados en cada caso.  
 

E. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente financiero, tendientes a la solución 
de los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en 
cada caso.  
 

F. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
INTERVENTORÍA y el contratista sobre el componente legal, tendientes a la solución de 
los inconvenientes presentados en el proyecto, indicando los actores involucrados en cada 
caso.  

 
OTRAS FUNCIONES 
 
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y a su vez, para buscar una 
mayor eficiencia en la administración de las mismas, la INTERVENTORÍA comprende, además de 
la gestión técnica, el control financiero, económico, ambiental y jurídico del contrato de obra, por lo 
cual, deberá apoyar, asistir y asesorar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico, ambiental y jurídico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando 
oportuna información sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se requieran, 
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y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se 
establecen las siguientes funciones: 

 
A. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 

contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del 
ofrecimiento y de la celebración del contrato. 

B. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no 
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes. 

C. Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse y determinar 
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

D. Llevar y mantener el archivo actualizado de la INTERVENTORÍA, de tal manera que se 
pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato. 
Diligenciar diariamente la bitácora del contratista. 

E. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista. 
F. Responder en primera instancia, y someter a aprobación de la DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, las reclamaciones que 
presente el contratista. 

G. Prestar apoyo al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra. 

H. En general, asesorar al DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las 
obras objeto de la INTERVENTORÍA. 

I. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual. 
J. Realizar, semanalmente, reuniones periódicas de evaluación de obra con el Contratista o 

su representante. En dichas reuniones participará, por derecho propio, el DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA o su 
delegado, de dichas reuniones se elaborará acta suscrita por todos los que intervinieron en 
ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la INTERVENTORÍA. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 10.5 del presente documento. 
3. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario 

encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.  
4. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control 

de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del INTERVENTOR frente al 
pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así 
como de los aportes parafiscales.  

5. Expedir el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC). 
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6. Suministrar oportunamente la información que requiera el INTERVENTOR, para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
7. Dar a conocer oportunamente la programación de actividades.  
8. Liquidar el contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El interventor se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a 
mantener indemne al Distrito de Santiago de Cali de cualquier daño o perjuicios originados en 
reclamaciones de tercero que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento 
(90%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al 0.1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que 

el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos 
y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo con el contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean 
razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 0,05% 
del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada 
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día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por 
la Entidad, se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 1 
% del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica 
mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so 
pena de una multa equivalente al 3% del valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente 
a 0,5 SMMLV, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, 
por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 
declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de 
que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 20 % del valor del contrato. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposición de 
esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ beneficiario Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura identificada con NIT 
890.399.011-3 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% del valor total del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
interventor haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Por el plazo de 
ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor total del 
contrato 

Calidad del servicio por los perjuicios 
derivados de la deficiente calidad del 
servicio prestado 

La vigencia de este 
amparo debe ser igual al 
plazo de garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 

20% del valor total del 
contrato 
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Característica Condición  

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el Interventor conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Interventor 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor 

a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los 
eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  

INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni 
existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva 
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y 
a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la ley. 
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El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el 
que inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de 
las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad 
podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 
(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (06) meses conforme los términos y 
plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, finalizado el plazo de ejecución del 
contrato y la liquidación del contrato de obra. Igualmente, el Distrito procederá a la liquidación del 
contrato en los siguientes casos: 
 
1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 
2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 
todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor de la entidad contratante. 
3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido 
en el contrato y la Ley 80 de 1993. 
5) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez 
se haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidación del contrato se 
efectuará dentro del término estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia 
de cualquiera de los eventos señalados anteriormente. 

 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de 
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
seis (06) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su 
liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y 
de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre 
que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la 
liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad 
con anterioridad a la liquidación.  
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CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 

requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las 
Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente  

 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Zona Urbana Comunas 1, 2, 4, 5, 
7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 y ubicados en la zona rural corregimientos de La 
Elvira, La Leonera, Pichindé, Villacarmelo y La Buitrera  y el domicilio contractual es el Distrito 
Especial de Santiago de Cali.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en plataforma de Secop II, por las partes intervinientes 
 

 
Por la Entidad,                           Por el Contratista, 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
________________________________ 
LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO  
Secretaria de Despacho 
Secretaria de Infraestructura  

 
 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
__________________________ 
CGR S.A.S. 
NIT No. 830.076.603-9 
RL: OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ 
C.C No. 79.296.441 de Bogotá D.C. 

Elaboró: Estifenson Correa Parra - Contratista   
               Ana Lucia Henao Osorio - Contratista  
 
Revisó:   Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  
               Gloria Marcela Parra García - Contratista  
               Rubeynel Gallego Gutiérrez – Contratista 
               Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Despacho 
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