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Entre el Municipio de Florencia – Caquetá, (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante 

legal, por una parte; y por la otra CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 2025 (en 

adelante el “Consultor”) a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 

1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de 

Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución No. 1000.79.00806 del 14 de agosto de 2025 la Entidad abrió 
el Procedimiento de Contratación No. CMOAJC 005-2025.  
 

II. Que a través de la Resolución No. 1000.79.00933 del 03 de septiembre de 2025 la Entidad 
adjudicó el Contrato al oferente CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL FLORENCIA 
2025.  

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN 
EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.   
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación No. CMOAJC 005-2025, los 
cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar el contrato, conforme a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría. 
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio por 
los intervinientes, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
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mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones y hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de 2025. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor total estimado del contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($430.185.000,00) MCTE, equivalentes a 302 SMLMV 
para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Presupuesto detallado:  
 

Punto 1 
Realizar los estudios y diseños estructurales para el BOX COULVERT ubicado en el sector E 

manzana 6 del Barrio Nueva Colombia de la ciudad de Florencia Caquetá. 

Estudio Descripción  Cantidad Unidad 
Vr Unitario 

($) 
Vr Parcial ($) 

1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL 
LOCAL. 

1 Und 
 $         
2.000.000  

 $            
2.000.000  

2 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTÉCNIA Y 
SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE 
ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN 

1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

3 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE 
SOCAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE 
DRENAJE 

1 Und 
 $         
4.000.000  

 $            
4.000.000  

4 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE 
OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

1 Und 
 $         
4.500.000  

 $            
4.500.000  

5 

PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
AMBIENTAL-PAGA  Y DOCUMENTOS 
TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA EJECUCIÓN  

1 Und 
 $         
8.000.000  

 $            
8.000.000  

6 PLAN DE CONTINGENCIA Y PMT 1 Und 
 $         
2.200.000  

 $            
2.200.000  

7 
PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 Und 
 $         
2.000.000  

 $            
2.000.000  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  
 $          
27.700.000  

  IVA = 19% 
 $            
5.263.000  

  COSTO TOTAL 
 $          
32.963.000  

 

Punto 2 
Realizar los estudios y diseños para obras de contención en el Barrio Brisas Altas de la 

ciudad de Florencia Caquetá. 

Estudio Descripción  Cantidad Unidad 
Vr Unitario 

($) 
Vr Parcial ($) 
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1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL 
LOCAL. 

1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

2 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTÉCNIA Y 
SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE 
ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN 

1 Und 
 $       
17.000.000  

 $          
17.000.000  

3 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE 
SOCAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE 
DRENAJE 

1 Und 
 $         
9.000.000  

 $            
9.000.000  

4 ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA 1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

5 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 1 Und 
 $         
4.000.000  

 $            
4.000.000  

6 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE 
OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

1 Und 
 $       
18.500.000  

 $          
18.500.000  

7 

PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
AMBIENTAL-PAGA  Y DOCUMENTOS 
TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA EJECUCIÓN  

1 Und 
 $       
16.000.000  

 $          
16.000.000  

8 PLAN DE CONTINGENCIA Y PMT 1 Und 
 $         
3.000.000  

 $            
3.000.000  

9 GESTION PREDIAL 1 Und 
 $         
5.500.000  

 $            
5.500.000  

10 
PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 Und 
 $         
7.000.000  

 $            
7.000.000  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  
 $          
90.000.000  

  IVA = 19% 
 $          
17.100.000  

  COSTO TOTAL 
 $        
107.100.000  

 

Punto 3 
Realizar los estudios y diseños para el mejoramiento en pavimento flexible con asfáltica 

natural (art 442 p-17) de la vía ubicada en la dirección cra 2ª entre calles 41 y 41ª del Barrio 
Sinaí en el Municipio de Florencia, Departamento de Caquetá. 

Estudio Descripción  Cantidad Unidad 
Vr Unitario 

($) 
Vr Parcial ($) 

1 Levantamiento Topográfico 1 Und 
 $         
2.500.000  

 $            
2.500.000  

2 Estudio geotécnico y ensayo CBR 1 Und 
 $         
4.500.000  

 $            
4.500.000  

3 
Diseño de Pavimento flexible con asfaltita natural 
(art 442 P-17) 

1 Und 
 $         
4.000.000  

 $            
4.000.000  

4 
Estudios y diseños estructurales de obras de 
drenaje, sumideros y emisario final  

1 Und 
 $         
3.500.000  

 $            
3.500.000  

5 
Estudio hidrológico, hidráulico y diseño de obras 
de drenaje  

1 Und 
 $         
2.500.000  

 $            
2.500.000  
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6 

Presupuesto de obra, incluyendo cantidades de 
obra, APUS, discriminación de AUI, 
Especificaciones técnicas, Proceso constructivo, 
discriminación de Interventoría  

1 Und 
 $         
2.300.000  

 $            
2.300.000  

7 Plan de Manejo de Tránsito  1 Und 
 $         
3.500.000  

 $            
3.500.000  

8 
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
AMBIENTAL-PAGA  

1 Und 
 $         
2.500.000  

 $            
2.500.000  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  
 $          
25.300.000  

  IVA = 19% 
 $            
4.807.000  

  COSTO TOTAL 
 $          
30.107.000  

 

Punto 4 
Realizar los estudios y diseños de la remodelación, adecuación y embellecimiento 

estructural de puente peatonal sobre el caño El Despeje en el Municipio de Florencia 
Caquetá. 

Estudio Descripción  Cantidad Unidad 
Vr Unitario 

($) 
Vr Parcial ($) 

1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL 
LOCAL. 

1 Und 
 $         
2.500.000  

 $            
2.500.000  

2 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTÉCNIA Y 
SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE 
ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN 

1 Und 
 $         
3.500.000  

 $            
3.500.000  

3 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE 
SOCAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE 
DRENAJE 

1 Und 
 $         
3.000.000  

 $            
3.000.000  

4 ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA 1 Und 
 $         
3.000.000  

 $            
3.000.000  

5 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 1 Und 
 $         
3.000.000  

 $            
3.000.000  

6 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE 
OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS PARA 
CABLES, PÓRTICOS Y COMPLEMENTARIAS 

1 Und 
 $         
6.000.000  

 $            
6.000.000  

7 

PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS 
TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA EJECUCIÓN  

1 Und 
 $         
4.000.000  

 $            
4.000.000  

8 PLAN DE CONTINGENCIA  1 Und 
 $         
3.000.000  

 $            
3.000.000  

9 
PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 Und 
 $         
4.500.000  

 $            
4.500.000  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  
 $          
32.500.000  

  IVA = 19% 
 $            
6.175.000  

  COSTO TOTAL 
 $          
38.675.000  
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Punto 5 

Realizar estudios técnicos que determinen el grado de afectación y riesgo del puente 
colgante peatonal sobre el Río Orteguaza, ubicado en el sector denominado el gallo, que 

comunica a la vereda el vergel, zona rural del Municipio de Florencia, e incluir los diseños 
de reforzamiento u obra necesarios para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la 

estructura. 

Estudio Descripción  Cantidad Unidad 
Vr Unitario 

($) 
Vr Parcial ($) 

1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, 
BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL 
LOCAL. 

1 Und 
 $         
8.000.000  

 $            
8.000.000  

2 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTÉCNIA Y 
SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS 
DE ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN 

1 Und 
 $       
20.000.000  

 $          
20.000.000  

3 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y 
DE SOCAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE 
DRENAJE 

1 Und 
 $       
10.000.000  

 $          
10.000.000  

4 
ESTUDIO PATOLÓGICO DE LA 
ESTRUCTURA 

1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

5 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

6 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES 
DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS 
PARA CABLES, PÓRTICOS Y 
COMPLEMENTARIAS 

1 Und 
 $       
25.000.000  

 $          
25.000.000  

7 

PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS 
TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS 
Y LICENCIAS PARA EJECUCIÓN  

1 Und 
 $         
8.000.000  

 $            
8.000.000  

8 PLAN DE CONTINGENCIA  1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

9 
PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 Und 
 $         
7.000.000  

 $            
7.000.000  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  
 $          
93.000.000  

  IVA = 19% 
 $          
17.670.000  

  COSTO TOTAL 
 $        
110.670.000  

 

Punto 6 
Realizar los estudios y diseños para el muro de contención en el barrio Parques de la 

Amazonia, Municipio de Florencia, Caquetá. 

Estudio Descripción  Cantidad Unidad 
Vr Unitario 

($) 
Vr Parcial ($) 

1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E 
INFORMACIÓN GENERAL LOCAL. 

1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

2 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTÉCNIA Y 
SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE 
ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN 

1 Und 
 $       
10.000.000  

 $          
10.000.000  

3 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE 
SOCAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE 
DRENAJE 

1 Und 
 $       
11.500.000  

 $          
11.500.000  
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4 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE 
OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

1 Und 
 $       
12.500.000  

 $          
12.500.000  

5 

PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS 
TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA EJECUCIÓN  

1 Und 
 $         
8.000.000  

 $            
8.000.000  

6 
PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  
 $          
52.000.000  

  IVA = 19% 
 $            
9.880.000  

  COSTO TOTAL 
 $          
61.880.000  

 

Punto 7 
Realizar los estudios y diseños para el muro de contención en el barrio Panorama, Municipio 

de Florencia, Caquetá. 

Estudio Descripción  Cantidad Unidad 
Vr Unitario 

($) 
Vr Parcial ($) 

1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO E 
INFORMACIÓN GENERAL LOCAL. 

1 Und 
 $         
5.000.000  

 $            
5.000.000  

2 

ESTUDIO DE GEOLOGÍA, GEOTÉCNIA Y 
SUELOS PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE 
ARTE Y OTRAS ESTRUCTURAS DE 
PROTECCIÓN 

1 Und 
 $         
7.500.000  

 $            
7.500.000  

3 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO Y DE 
SOCAVACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE 
DRENAJE 

1 Und 
 $         
8.500.000  

 $            
8.500.000  

4 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES DE 
OBRAS DE CONTENCIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

1 Und 
 $       
10.000.000  

 $          
10.000.000  

5 

PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
AMBIENTAL-PAGA Y DOCUMENTOS 
TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE PERMISOS Y 
LICENCIAS PARA EJECUCIÓN  

1 Und 
 $         
5.500.000  

 $            
5.500.000  

6 
PRESUPUESTO OFICIAL CONSOLIDADO, 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 Und 
 $         
4.500.000  

 $            
4.500.000  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  
 $          
41.000.000  

  IVA = 19% 
 $            
7.790.000  

  COSTO TOTAL 
 $          
48.790.000  

 
Presupuesto resumen  
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RESUMEN CONSULTORÍAS  

Punto 1 Realizar los estudios y diseños estructurales para el BOX COULVERT 
ubicado en el sector E manzana 6 del Barrio Nueva Colombia de la 
ciudad de Florencia Caquetá. 

$ 32,963,000.00 

Punto 2 Realizar los estudios y diseños para obras de contención en el Barrio 
Brisas Altas de la ciudad de Florencia Caquetá. 

$ 107,100,000.00 

Punto 3 Realizar los estudios y diseños para el mejoramiento en pavimento 
flexible con asfáltica natural (art 442 p-17) de la vía ubicada en la 
dirección cra 2ª entre calles 41 y 41ª del Barrio Sinaí en el Municipio de 
Florencia, Departamento de Caquetá. 

$ 30,107,000.00 

Punto 4 Realizar los estudios y diseños de la remodelación, adecuación y 
embellecimiento estructural de puente peatonal sobre el caño El 
Despeje en el Municipio de Florencia Caquetá. 

$ 38,675,000.00 

Punto 5 Realizar estudios técnicos que determinen el grado de afectación y 
riesgo del puente colgante peatonal sobre el Río Orteguaza, ubicado en 
el sector denominado el gallo, que comunica a la vereda el vergel, zona 
rural del Municipio de Florencia, e incluir los diseños de reforzamiento u 
obra necesarios para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la 
estructura. 

$ 110,670,000.00 

Punto 6 Realizar los estudios y diseños para el muro de contención en el barrio 
Parques de la Amazonia, Municipio de Florencia, Caquetá. 

$ 61,880,000.00 

Punto 7 Realizar los estudios y diseños para el muro de contención en el barrio 
Panorama, Municipio de Florencia, Caquetá. 

$ 48,790,000.00 

 
TOTAL, COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 430,185,000.00 

 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para este Contrato la Entidad no entregará al Consultor Anticipo y/o Pago Anticipado.  
  
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente:  
 

Número de 
CDP 

Obj. 
presupuestal 

Descripción objeto del 
gasto 

Fuente Sector Valor 

2025001137 
del 09 de 
julio de 2025 

2.3.2.02.02.008-
24-2402-
2402118-
240211800 

SERVICIOS 
PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN/Estudios 
de preinversión 
realizados   

1.3.3.1.00 
Recursos del 
balance de libre 
destinación  

24-
Transporte  

$430.185.000 

Total   $430.185.000 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:  
 
La Entidad pagará al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con 
la ejecución del Contrato hasta el noventa por ciento (90%) de su monto. El diez por ciento (10%) 
restante se pagará una vez finalizada la ejecución del Contrato y se suscriba el acta de recibo final.  
 
El pago al Consultor se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de 
la cuenta en el área de contabilidad, previa presentación del informe con sus respectivos soportes, 
factura y visto bueno por parte del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las 
actividades y de la certificación de encontrarse el Consultor al día en el pago de aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
El supervisor tendrá diez (10) días hábiles para la revisión, término que será prorrogado por el mismo 
tiempo, en caso de que la cuenta tenga alta complejidad.  

 
En caso de correcciones, se contará el mismo tiempo para la revisión tanto del supervisor, desde el 
momento en que estas sean radicadas nuevamente. 

 
Para cada pago el contratista deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el plazo de ejecución del contrato, cuando a 
ello haya lugar. 

 
No obstante, lo anterior, en caso de que el contratista presente un único pago no será óbice para 
adelantar el mismo, caso en el cual se cumplirán los requisitos mínimos anteriores para poder 
adelantarlo.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El contratista, además de presentar la cuenta al supervisor, deberá cargar todos los soportes 
correspondientes en la plataforma SECOP II, sin lo cual, no se procederá a realizar el respectivo 
desembolso. 
 
Los pagos se realizarán por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
Primera cuenta: 

 
1. Hoja de Ruta  
2. Fotocopia de contrato, RUT, Certificación de disponibilidad, Registro Presupuestal y Acta de 

Inicio. 
3. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización. 
4. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato 
5. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y 

parafiscal del periodo ejecutado. Aplica / No aplica 
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6. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al día con los aportes 
a seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del 
representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo 
correspondiente.  

7. Formato diligenciado para la aplicación de rentas laborales. Aplica / No aplica  
8. Facturación o documento equivalente y certificación bancaria. 
9. Acta de Supervisor. 

 
Para las cuentas diferentes a la primera se requiere:  
 

1. Hoja de Ruta 
2. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del contrato. 
3. Las personas naturales presentaran planilla de pago de aportes de seguridad social y 

parafiscal del periodo ejecutado. Aplica/ No aplica. 
4. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al día con los aportes 

a seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley están obligados a tener) o del 
representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo 
correspondiente. 

5. Formato diligenciado para la aplicación de rentas laborales. Aplica/ No aplica. 
6. Facturación o documento equivalente y certificación bancaria 
7. Acta de Interventoría  
8. Entrada a almacén. Aplica/ No aplica. 
9. Extracto de publicación en el SECOP donde se evidencie la publicación del informe de 

actividades en la sección “plan de pagos” 
 
Para el último pago: Se deberá certificar si el contratista cumplió o no con la totalidad de las 
obligaciones contractuales. 
 
En cada pago el Municipio procederá a realizar los descuentos que establece la ley por impuestos 
tasas y contribuciones.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, durante la 
ejecución del Contrato, el Consultor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del Contrato.  

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 
desarrolla la Consultoría. 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
cinco (05) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 
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18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. El Consultor dará estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, así como de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.  

21. Incorporar como mínimo el 90% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
22. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 

actividades: “Formato 10 – Factor de Sostenibilidad”. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
Relacionadas con la ejecución de la consultoría 
 

1. Entregar los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los 
Documentos del Proceso Contractual. 

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos contratados de 
acuerdo con los criterios de calidad exigible, las especificaciones que hacen parte del objeto 
contractual, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido. 

3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Supervisor, relacionadas con el 
cambio de procedimientos y la imposición de medidas que este considere necesaria para 
garantizar la buena calidad y correcta ejecución del servicio. 

4. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios 
para el desarrollo del Contrato. 

5. Entregar al Supervisor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, 
como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Listado 
del personal que se empleará en la ejecución del contrato, y las correspondientes hojas de 
vida con los soportes; (ii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el 
personal que será empleado en la ejecución contractual. 

6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que 
así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.  

7. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o 
al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo 
del mismo.  

8. Desarrollar las actividades conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el 
presente proceso de selección.  

9. EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes 
y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se 
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.  

10. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten 
adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

 

Relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 

 

a) Suministrar y mantener, durante la ejecución, conforme a los porcentajes de dedicación el 
personal ofrecido y requerido en los estudios previos y pliegos de condiciones definitivos 
para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
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profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del 
cual se derivó el presente contrato y ofrecidos. 

b) En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, 
para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más 
del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros contratos en ejecución con EL 
MUNICIPIO o con terceros. 

c) El Director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA 
y para decidir con el Supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 
desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 
condiciones contractuales. 

d) Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos 
requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, 
el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, 
quien cumplió con los requisitos exigidos en las reglas de participación, sin perjuicio de la 
regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo 
requerido. 

e) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal 
que ocupe en la ejecución, así como garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre 
el personal subcontratado y EL MUNICIPIO. 

f) Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal 
vinculado a la consultoría y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos Sistemas. 

g) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o 
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con 
ocasión del contrato. 

h) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y salud en el 
trabajo, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para 
el personal que interviene en las actividades, manipulación de equipos, herramientas, y, 
documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto 
contractual. 
 

Administrativas  

 
a) Solicitar a la Secretaria de Obras Publicas Municipal la documentación e información 

necesaria para desarrollar adecuadamente la consultoría.  
b) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la consultoría a su cargo.  
c) Revisar los documentos e información suministrados por la Secretaria de Obras Publicas 

Municipal que dieron origen al contrato, con el propósito de establecer criterios claros y 
precisos sobre el proyecto, que le permiten adelantar con efectividad las labores 
encomendadas, solicitando a la Secretaria de Obras Publicas las aclaraciones del caso.  

d) Previo a la suscripción del acta de inicio del contrato, presentar a la Secretaria de Obras 
Publicas Municipal, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo 
requerido en los documentos precontractuales. Para el efecto se revisará la formación 
académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los 
criterios y metodología establecida en los pliegos de condiciones y anexo 1-Anexo Técnico 
que dieron origen al contrato objeto de consultoría.  

e) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de 
condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso 
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humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido 
para la ejecución de los trabajos.  

f) Durante la ejecución del contrato, cualquier cambio de personal de los equipos de trabajo 
inicialmente ofrecido, deberá informar previamente al Municipio para la aprobación.  

g) Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración del 
contrato.  

h) Otorgar las garantías exigidas, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en el contrato y cuando sea necesario modificar las mismas en 
valor o en plazo.  

i) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de consultoría, seguimiento a los contratos, 
suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final y proyecto de liquidación que se 
produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.  

j) Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de esta consultoría, deberá 
remitir a la supervisión en cabeza de la Secretaria de Obras Publicas Municipal un concepto 
técnico en el cual se soporte la solicitud. 

k) Una vez resuelta la situación que motivo la suspensión de los contratos, el consultor dará 
aviso al supervisor del contrato.  

l) Cumplir las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato suscrito.  
m) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por la Secretaria de Obras 

Publicas Municipal.  
n) Presentar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, 

etc., al supervisor, quien revisará dichas solicitudes para su aprobación con una antelación 
mínima de diez (10) días a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes 
deben estar suficientemente justificadas. 

o) Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones presupuestales y 
prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato; el contratista debe 
realizar dicha solicitud con una antelación mínima de quince (15) días hábiles.  

p) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  

q) Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la consultoría en un máximo de un 
(1) mes contado a partir de la fecha de terminación y remitir a la Secretaria de Obras Publicas 
Municipal para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.  

r) Presentar los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.  
s) Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 

correspondan a la consultoría.  
t) Reportar por escrito al MUNICIPIO cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de 

mejores resultados y en este sentido, colaborar con EL MUNICIPIO en lo que sea necesario 
para que el servicio contratado se cumpla de manera satisfactoria para EL MUNICIPIO y que 
este sea de la calidad establecida en el contrato.  

u) Cuando exista reserva legal sobre determinada información o documentación, guardar 
confidencialmente y no divulgar la información que haya recibido, que reciba para el 
cumplimiento del contrato o que se derive del mismo y responder ante EL MUNICIPIO y ante 
terceros por cualquier violación a dicha reserva.  

v) Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones que pudieran 
presentarse, y obligándose no solo a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino 
a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre mercantil la 
equidad natural.  

w) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente el 
CONTRATISTA deberá informar inmediatamente su ocurrencia al MUNICIPIO y a las demás 
autoridades competentes.  

x) Brindar la capacitación, entrenamiento y medidas de seguridad y protección al personal que 
emplee en la ejecución de este contrato, en aplicación de las normas de protección social 
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que regulan la materia (salud ocupacional), especialmente para la prevención de accidentes 
de trabajo.  

y) Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato EL MUNICIPIO le imparta por 
escrito de acuerdo a lo contratado.   

z) Abstenerse de participar en actos de corrupción o fraude. Así mismo, denunciar cualquier 
acto de corrupción del que tenga conocimiento en desarrollo del objeto del contrato  

aa) Cumplir con las demás obligaciones que deriven de la ley, de normas complementarias, del 
pliego de condiciones, de la propuesta presentada y de las propias de este tipo de contratos. 

bb) Realizar y llevar el control de las actas de comité que se realicen fuera y dentro de la entidad 

contratante con un término de 5 días calendarios. 

 

Ambientales  

 
a) Identificar, tramitar y coordinar con la autoridad ambiental competente la solicitud y/o 

actualización de los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones u otros instrumentos 
de control ambiental requeridos para la ejecución y posterior operación del proyecto. En caso 
de duda sobre la aplicabilidad de instrumentos específicos, el contratista deberá realizar una 
consulta formal y documentada ante la autoridad ambiental correspondiente, remitiendo 
copia de las comunicaciones y respuestas a la supervisión del contrato de consultoría. 

b) Analizar, adoptar y recomendar todas las medidas ambientales y sanitarias necesarias para 
mitigar, compensar, corregir o subsanar posibles impactos negativos identificados durante 
el desarrollo de las actividades objeto de contratación y las necesarias para llevar a cabo 
la ejecución de la obra. Las recomendaciones deberán estar alineadas con la normatividad 
vigente y se incluirán en los entregables técnicos correspondientes. En caso de detectarse 
incumplimientos, el contratista deberá emitir alertas y propuestas de manejo correctivo, sin 
que esto implique ejecución directa de obras. 

c) Asesorar y proyectar en los documentos técnicos y financieros, los pagos relacionados con 
tasas, contribuciones, gravámenes, derechos o multas ambientales que puedan 
corresponder al futuro contratista de obra, como insumo para la estructuración contractual. 
Será responsabilidad del contratista prever y documentar estos costos de acuerdo con el 
marco normativo vigente. 

d) Elaborar y entregar, por cada una de las consultorías el Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental-PAGA, conforme a la Resolución Número 2335 de 7 de julio del 2022 “Por la cual 
se adopta la actualización de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura 
modo carretero 2022 y de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura 
modos marítimo y fluvial 2022”, validada por la supervisión, como herramienta de planeación 
ambiental para el desarrollo posterior de las obras. Este documento debe contemplar 
lineamientos normativos, medidas de manejo ambiental y requerimientos técnicos aplicables 
al proyecto, de acuerdo con el estado actual de la infraestructura y el entorno intervenido. El 
documento deberá ser revisado y aprobado por la supervisión durante la ejecución, 
parágrafo 1: El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA, mencionado en las 
obligaciones del contratista no constituye un instrumento que sea aprobado directamente 
por la autoridad ambiental competente. Su propósito es servir como una herramienta interna 
para la ejecución del contrato y futura finalización de la obra, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las normativas ambientales vigentes y los lineamientos establecidos para 
mitigar los impactos ambientales del proyecto. Este documento debe ser aprobado por el 
supervisor antes de la ejecución de las obras, pero no reemplaza ni exime al contratista de 
obtener los permisos, licencias, y autorizaciones ambientales requeridas por la autoridad 
competente. 

e) Elaborar los estudios técnicos ambientales necesarios para soportar la ejecución del 
proyecto, incluyendo –cuando aplique– estudios sobre vertimientos, manejo de residuos, 
ruido, calidad del aire, y afectaciones ecosistémicas. Estos estudios deberán ser revisados 
y aprobados por la supervisión durante la ejecución del contrato.  
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f) Procurar condiciones de limpieza, orden y manejo adecuado de residuos generados durante 
las actividades a desarrollar en, asegurando el adecuado almacenamiento y disposición en 
las áreas de trabajo que llegare a utilizar. 

g) Documentar fotográficamente el estado ambiental de las áreas intervenidas antes, durante 
y después de la ejecución, incluyendo hallazgos relevantes que se incorporarán como 
soporte de los informes técnicos y diagnósticos, especialmente en relación con el estado de 
conservación de la infraestructura de urbanismo, vegetación y del entorno físico. 

h) Presentar los informes ambientales, en donde se reporten las gestiones de trámites, los 
estudios, hallazgos técnicos ambientales, medidas propuestas y riesgos identificados 
resultado de la ejecución. Estos informes deberán incluir acciones correctivas o 
preventivas recomendadas, cuando aplique, y estarán dirigidos a la supervisión por parte de 
la Secretaria de Obras Públicas. 

i) Responder por todos los costos asociados a la elaboración, gestión y validación de estudios 
y documentos técnicos ambientales, así como los trámites administrativos necesarios ante 
autoridades ambientales. Esto incluye, pero no se limita a: estudios de soporte técnico, 
elaboración de guías, asesoría jurídica ambiental, y análisis de riesgos ambientales. 

j) El incumplimiento de las obligaciones ambientales puede dar lugar a sanciones, según lo 
estipulado en las cláusulas del contrato y la normatividad ambiental dispuesta para tal fin. 
(Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024 – Proceso Sancionatorio Ambiental).   

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

  
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originado 
de reclamaciones de terceros que tengan como causa toda acción u omisión del CONTRATISTA, 
subcontratista, proveedores o dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, 
lesiones y/o perjuicios materiales y/o morales en la integridad personal y/o patrimonial de los 
mencionados terceros durante la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
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patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Serán procedentes las multas en el momento de incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal colombiano y se causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.  
 
Así mismo, incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 1 
SMMLV por cada día de incumplimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia 

de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán 
multas quivalentes a 1 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al 10 por ciento del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
que el Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los 
plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el Contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 
relacione con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 
ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada 
día de atraso, hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento 
respectivo a satisfacción del supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio, se causará una multa diaria 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción 
se aplicará en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada.  

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o 
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una 
multa equivalente a 1% del valor del contrato.  

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 
Supervisor, al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 1% del valor contrato.  
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de tres (03) días 
hábiles, contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del Contrato, 
el Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del 
Contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles, contados a partir de la 
firma del Contrato y requerirá de su aprobación, a través de la plataforma SECOP II. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Florencia – Caquetá, identificada con el NIT 800.095.728 - 2  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

El veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del Contrato 
y tres (3) años 
más. 

El diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Un (1) año 
contado a partir de 
la suscripción de 
acta de recibo 
definitivo de los 
productos. 

El veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato.  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 
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Característica Condición  

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato.  
 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las responsabilidades que asume por 
las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
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cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del Contrato será de cuatro meses luego de la 
terminación del plazo de ejecución. 
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías, el Registro Presupuestal 
correspondiente, el pago de los respectivos gravámenes, previo a la suscripción del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Las actividades a ejecutar por parte del contratista se desarrollarán en la ciudad de Florencia, 
Departamento del Caquetá, específicamente en:  
 
Sector: urbano (Barrio Constructores; Brisas Altas; Sinaí; Villa Mónica, Parques de la Amazonia, 
Panorama) 
Sector Rural: Vereda el Vergel.  
 

No. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD 

1 

Box Coulvert, sobre el afluente denominado 
“Los constructores” la estructura existente 
es de aproximadamente 9 metros de 
longitud y la sección hidráulica es de 2.00m 
x 1.20 m 

Barrio Nueva 
Colombia Sector E 
Manzana 6 

1°37'14.62"N 75°35'47.25"O 

2 
Muro de Contención en la carrera 7F, de 
longitud aproximada de 21m y altura 
promedio de 4.00 

Carrera 7F, del 
barrio Brisas Altas 

1°36'29.01"N 75°35'54.47"O 
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No. DESCRIPCIÓN REFERENCIA 
COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD 

3 

Vía ubicada en la dirección cra 2ª entre 

calles 41 y 41A Longitud 37 metros y ancho 

7 metros 

Barrio Sinaí 
1°37'56.36" 

N 
75°36'57.02"O 

4 

El puente colgante peatonal sobre el río 
Orteguaza, ubicado en el sector 
denominado El Gallo, cuenta con una 
geometría aproximada de 40 metros de 
longitud y 3,6 metros de ancho. La 
estructura está conformada por un sistema 
de pórticos en concreto que soporta la 
superestructura del puente 

Vía Florencia-La 
montañita antes del 
Batallón de 
ingenieros Liborio 
Mejía 

  
1°34'55.33"N 

  
75°31'36.43"O 

5 

El puente peatonal sobre el caño El Despeje, 
ubicado en el barrio Villa Mónica, presenta 
una geometría aproximada de 7 metros de 
longitud y 1,5 metros de ancho. La 
estructura está construida en concreto y 
corresponde a un sistema estructural tipo 
voladizo 

Barrio Villa Mónica 
sobre caño el 
Despeje conecta 
calles 1M y 1N 

1°36'12.78"N 75°35'58.57"O 

6 

Construcción de muro de contención en el 
Barrio Parques de La Amazonia. 
Aproximadamente de 6m de altura y 15m de 
longitud 

Barrio Parques de 
La Amazonia 

1°36′08.80″ N 75°35′40.61″ W 

7 
Construcción de muro de contención en el 
Panorama. Aproximadamente de 3m de 
altura y 6m de longitud 

Carrera 21 con calle 
12; Barrio 
Panorama 

  
1°37'12.25"N 

75°35'54.33"O 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
Este contrato se entiende firmado electrónicamente a través del usuario de cada uno de las partes en el 
SECOP II, en el link del contrato. 
 
Proyecto Stefanía Becerra Polo Cargo Contratista GIT Contratación 

Revisó Diego Fernando Ramírez Palacios Cargo Asesor GIT Contratación 

Revisó Isabel Moica Barragán Cargo Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Aprobó Marlon Monsalve Ascanio  Cargo Alcalde Municipio de Florencia 

 


