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Entre ESTEBAN RAMIREZ VELEZ, Secretario de Suministros y Servicios del DISTRITO ESPECIAL 
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015, Decreto 835 de 2021 y Decreto 361 de 2024, expedidos por el Señor alcalde del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, (en adelante la “Entidad”); y por 
la otra  CONSORCIO ING SANTA ELENA PM-2025, identificado con NIT: 901.974.249-4, 
representado legalmente por CARMELO FABIÁN MENDIVIL TOVAR, identificado con cédula Nro. 
92.557.456, conformado por: PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S, identificado con NIT: 
900.659.125-6 con un porcentaje de participación del 80% y LAEL CONSTRUCCIONES S.A.S, 
identificado con NIT: 901.619.270-9 con un porcentaje de participación del 20%, (en adelante el 
“Contratista”), hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución SSS No. 202550039295 del 30 de mayo de 2025, la Entidad abrió 
el Proceso de Contratación número 70007730. 

 
II. Que mediante Resolución SSS No. 202550054881 del 18 de julio de 2025, la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO ING SANTA ELENA PM-2025 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “Optimizar el sistema de acueducto Piedras Blancas del corregimiento 
Santa Elena”. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación Nro. 70007730      
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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Para optimizar el sistema de Acueducto Piedras Blancas del corregimiento de Santa Elena, acorde 
con los diseños revisados y avalados por parte personal técnico de la Subsecretaría de Servicios 
Públicos del Distrito de Medellín, el contratista realizara las siguientes actividades: 
 
- Construcción de redes de acueducto: se deben construir diecinueve (19) ramales, de los cuales 
uno (1) corresponde a red principal, seis (6) a red secundaria y doce (12) a redes terciarias, ubicados 
en la vereda Barro Blanco del corregimiento de Santa Elena. 
 
- Instalación de tanque de compensación: se debe instalar un tanque de 78 m3, localizado en la 
planta de tratamiento de agua potable, en coordenadas: X: 839938.113809, Y: 1185867.02372 
MAGNA Medellín, necesario para garantizar la continuidad en el servicio de agua potable. 
 
- Instalación de tanque de almacenamiento: se requiere la instalación de un tanque de 
almacenamiento de 123 m3, ubicado en la salida de la PTAP, en coordenadas: X: 840026.5831, Y: 
1185861.1324 MAGNA Medellín, necesario para garantizar la continuidad del servicio posterior a la 
construcción de la ampliación de redes de acueducto. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS,  
sin superar la presente vigencia, contados a partir de del inicio de ejecución del contrato, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/L ($3.558.805.133) incluido el 
AIU del 35.15%, equivalentes a 2.500 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  
 

• Subtotal obras: $3.409.705.045 

• Destinación pago de Reajustes: $80.424.267 

• Inversión Socio - Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad – Gasto: $56.874.778 

• Pólizas - Gasto Reembolsable: $11.801.043 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven. 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes: 
 
Impuesto de Industria y Comercio: Correspondiente al dos por mil del valor total del contrato. Esta 
retención no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos ya que el artículo 
115 del Estatuto Tributario establece que es deducible en un 100% al igual que el impuesto de Avisos 
y Tableros. 



ANEXO 5 – MINUTA DE CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-16 Página 4 de 26 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-16 Versión 3 

 

 
Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. Esta retención no 
se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos porque no se entiende como un 
impuesto sino un pago anticipado de la renta. 
 
Estampilla Procultura: Capítulo XVIII Acuerdo 66 de 2017. Se aplicará a la tarifa del 0.5% del valor 
total de contrato sobre los pagos que realice el Distrito de Medellín al contratista. 
 
Estampilla Universidad de Antioquia: Creada por el Acuerdo Municipal 8 de 1996, modificado por 
el acuerdo 066 de 2017. Se aplicará a la tarifa del 1% del valor total de contrato sobre los pagos que 
realice el Distrito de Medellín al contratista. 
 
Estampilla Prodeporte y Recreación: Se aplicará a la tarifa del 1.3% del valor total de contrato 
sobre los pagos que realice el Distrito de Medellín al contratista. 
 
Estampilla Adulto Mayor y Pro-Cultura: Aplican porque el proceso supera los 1500 SMMLV, 
Capítulo XIX Acuerdo 066 de 2017. Se aplicará a la tarifa del 2% del valor total de contrato sobre los 
pagos que realice el Distrito de Medellín al contratista. 
 
Estampilla para la Justicia Familiar: Art. 22 Ley 2126 de 2021 (Acuerdo 93 de 2023). Se aplicará 
a la tarifa del 2% del valor total de contrato sobre los pagos que realice el Distrito de Medellín al 
contratista 
 
Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del contrato. 
Para la Formulación de la Propuesta se debe tener en cuenta la deducción del 50% de que trata el 
Artículo 115 del Estatuto Tributario. 
 
Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014. 
 
Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de conformidad 
con el Acuerdo Municipal 018 del 30 de noviembre de 2020. 
 
Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al (0,5%) del valor del contrato antes de IVA, de 
conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del 
artículo 519 del Estatuto Tributario. Ver Documento adjunto Comunicado de prensa 039 DIAN - 
Medidas tributarias del Decreto 175 de 2025 por conmoción interior continúan vigentes hasta el 31 
de diciembre 2025. 
 
En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de 
conformidad con la normatividad vigente. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Pago anticipado:  
 
La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la 
finalidad de garantizar la caja de los proponentes y consecuentemente el cumplimiento de las 
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obligaciones contractuales y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado 
con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional. 
  
Es así como, el contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la 
Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado 
no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la 
totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín al contratista. 
 
Para la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre, la Entidad enviará al proponente 
adjudicatario cuenta de cobro concomitante con el anexo del contrato por el valor que corresponde 
a dicho impuesto. El contratista deberá cargar en la herramienta SECOP II, el soporte de pago. En 
caso de no pago, al momento de cobrar el pago anticipado la entidad realizará el cruce de cuenta 
deduciendo la retención correspondiente.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado. 
 
Nota: Ver Documento adjunto comunicado de prensa 039 DIAN - Medidas tributarias del Decreto 
175 de 2025 por conmoción interior continúan vigentes hasta el 31 de diciembre 2025. 
 
Anticipo:  
 
Teniendo en cuenta que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 faculta a la entidad para pactar la entrega 
o no del anticipo, de acuerdo con la distribución realizada en el PAC, comparada con el índice de 
liquidez y la capacidad financiera que deberá demostrar el proponente para el presente contrato, el 
Distrito de Medellín NO concederá anticipo; lo anterior, en aplicación al principio de responsabilidad 
que le corresponde al ordenador del gasto de realizar una labor racional de los recursos. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
CDP: 4000120876 
RP: 5100008592 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1% del valor total del contrato, con la 

finalidad de garantizar la caja de los proponentes y consecuentemente el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado 

con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional. Ver Documento adjunto comunicado de prensa 

039 DIAN - Medidas tributarias del Decreto 175 de 2025 por conmoción interior continúan vigentes 

hasta el 31 de diciembre 2025. 
  
Es así como, el contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la 
Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado 
no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la 
totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín al contratista. 
 

Así mismo, el Distrito de Medellín pagará parcialmente el valor restante del contrato, por el sistema 
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de Precios Unitarios Reajustables, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas 

por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del supervisor del contrato de 

interventoría designado por la Secretaría de Suministros y Servicios. 
 
Cada acta debe ir acompañada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de los 
frentes de ejecución, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus 
respectivas memorias de cálculo. 
 
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes 
en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura electrónica. 
 
Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 del Estatuto Tributario 
consiste en entregar el original de la misma con el lleno de los siguientes requisitos: 
 
La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el 
nombre del Interventor designado o funcionario responsable. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría 
de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes 
soportes, la interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para revisar y aprobar dichas actas, o para 
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones. 
 
Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la 
interventoría, deben ser presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días 
hábiles antes del cierre de facturación del Distrito de Medellín (Según cronograma de la Secretaría 
de hacienda), si no se cumple con los productos y se vence el plazo de entrega de facturación a 
contabilidad, quedará para mes siguiente, sin que se genere un incumplimiento por parte del Distrito. 
 
Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en 
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito de 
Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de entrega y revisión de los documentos 
requeridos para el pago de las actas de obra. 
 
Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos 
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 
el AIU presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría. 
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los 
componentes de pólizas e Inversión Ambiental - Social - Implementación PMT - Bioseguridad, el 
contratista de obra debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los 
valores que se presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en 
el presupuesto oficial.  
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• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el 

contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o 

supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: 

fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en 

la propuesta económica. 

 

• Comprobables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 

requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de 

terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento 

equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con 

la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.  

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente 
elaboradas las actas de vecindad y de entorno. 
Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar al Distrito de Medellín - Secretaría de 
Suministros y Servicios: 
 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y 

salvo por todo concepto con él. 

c. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 

d. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si 

es del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios 

públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

✓ Póliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito de Medellín por el diez por 

ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir 

del acta de recibo de la obra. 

✓ Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya 

de por medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín. 

✓ Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos) 

✓ Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la 

fecha de entrega de la misma) (si es del caso). 

 

e. Acta de liquidación del contrato. 

f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito de Medellín (cuando aplique) de los 

planos actualizados de construcción (planos récords) en medio digital e impresos debidamente 

firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y operación 

del proyecto. 

g. Deberá entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de 

conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecución de la obra que 

desarrollan, este deberá contener además un registro fotográfico, con la correspondiente fecha 

de captura de la imagen, y todos los planos récord tanto de paisajismo como de las obras 

construidas para las ocupaciones de cauces. 
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En el valor de cada acta de pago solo se deberá incluir la administración y la utilidad, más no el 

porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este último solo será pagado en caso de 

que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente. 

El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservará dentro del valor del contrato 
para ser usado única y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se soporte 
debidamente. 
 
El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podrá superar el porcentaje de 
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los imprevistos 
reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total 
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total ejecutado 
a la fecha de la última acta en trámite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y debidamente 
soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se 
pagará en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre 
el valor total del contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobará el 
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en 
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del 
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 
contratadas. 
 
De los componentes de Administración e Imprevistos: 
 
Los gastos de administración del presente contrato, así como los imprevistos, serán aquellos que se 
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito de Medellín y en la propuesta 
presentada por el contratista. El reconocimiento de los conceptos generados a título de 
administración e imprevistos se hará únicamente respecto de los valores causados y demostrados 
durante la ejecución, previa verificación y aprobación por parte del interventor. 
 
Al componente de Administración del presente contrato, se le deberá aplicar reajuste de precios a 
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y 
probadas técnica y fácticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo 
caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración e imprevistos definido 
en la oferta. 
 
El interventor, verificará la causación de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos 
generados a título de administración, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al 
contratista. En todo caso no se podrá superar en ningún evento el porcentaje de administración 
definido en la oferta. 
 

a. Fórmula de reajuste de precio: 

Los precios unitarios del contrato que se celebre serán ajustados de acuerdo con la fórmula que se 
enuncia a continuación la cual es el resultado del análisis de precios unitarios presentados por la 
Entidad. 

𝑨𝑹 = 𝑨𝑺 × [𝟎, 𝟏𝟗 (
𝑴𝑨𝑺𝒊

𝑴𝑨𝑺𝒐
) + 𝟎, 𝟏𝟖 (

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒊

𝑴𝑶𝑶𝑷𝒐
) + 𝟎, 𝟏𝟐 (

𝑪𝟑𝟎𝒊

𝑪𝟑𝟎𝒐
) + 𝟎, 𝟏𝟎 (

𝑪𝟒𝟎𝒊

𝑪𝟒𝟎𝒐
) + 𝟎, 𝟏𝟎 (

𝑬𝑸𝑶𝒊

𝑬𝑸𝑶𝒐
)

+ 𝟎, 𝟎𝟗 (
𝑨𝑭𝒊

𝑨𝑭𝒐
) + 𝟎, 𝟎𝟖 (

𝑻𝑹𝑨𝒊

𝑻𝑹𝑨𝒐
) + 𝟎, 𝟎𝟔 (

𝑴𝑮𝒊

𝑴. 𝑮. 𝒐
) + 𝟎, 𝟎𝟔 (

𝑯𝑰𝒊

𝑯𝑰𝒐
) + 𝟎, 𝟎𝟐 (

𝑷𝑹𝒊

𝑷𝑹𝒐
)] 

 
Dónde: 
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𝑨𝑹: Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista. 
𝑨𝑺: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a los precios 

cotizados en la Licitación, luego de descontar la amortización del anticipo (En el evento 
de pactarse). 

𝑴𝑨𝑺: Mezcla asfáltica  

𝑴𝑶𝑶𝑷: Mano de obra de obras publicas 
𝑪𝟑𝟎:           Concreto premezclado de 3000  

𝑪𝟒𝟎: Concreto premezclado de 4000 

𝑬𝑸𝑶: Equipo de obras publicas 
𝑨𝑭: Afirmados – Base granular 

𝑻𝑹𝑨: Transporte 

𝑴𝑮: Materiales galvanizados  
𝑯𝑰: Hierro 

𝑷𝑹: Prefabricados 

𝑺𝒖𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒊: Mes de pago de reajustes 

𝑺𝒖𝒃𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒐: Mes básico de presentación de la propuesta 
 
Se tendrán en cuenta los índices suministrados por Cámara Colombiana de la Construcción Camacol 
Antioquia. 
 
Reglas comunes:  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el ANEXO EP - CONDICIONES DE EJECUCIÓN OBRA, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior 20% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 
En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del ciento (5%), la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en esta numeral so pena 
del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes contados a partir del inicio del contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza 
extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV - en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 
definidas en los documentos del proceso de contratación. 
3. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, ceñido a las especificaciones definidas en el 
pliego de condiciones y directrices suministradas por el interventor del contrato. 
4. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de condiciones, 
anexo técnico, y demás documentos del proceso y la oferta presentada a la Entidad contratante. 
6. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad vigente, 
de la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de 
construcción y la interventoría definan, aportando las debidas certificaciones a que haya lugar. 
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7. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 
8. Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y normatividad 
vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín. 
9. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la obra 
y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la interventoría para la utilización de 
maquinaría e insumos no previstos. 
10. Mantener en condiciones de orden y limpieza, los frentes de trabajo y las instalaciones, y realizar 
las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la construcción de las 
obras. 
11. Formular, actualizar y obtener la aprobación e implementar el PASAO (plan de acción socio 
ambiental de obra). 
11. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a 
realizar, y una vez terminados los trabajos, proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola 
con los mismos que participaron en la inicial. 
12. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizarán las obras 
y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar. 
13. Dar a conocer a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
14. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
15. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
16. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoría, oportunamente los 
inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato. 
17. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
18. Elaborar y presentar para aprobación del interventor las respectivas actas de corte de obra, 
facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica 
necesaria. 
19. Aplicar la fórmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a lo 
pactado contractualmente, previa aprobación de la interventoría y el supervisor del contrato. 
20. Proponer a la interventoría aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las 
contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, deberá presentar el análisis de precios unitarios y 
la cantidad a ejecutar. 
21. Someter a consideración de la Interventoría las variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, 
o a las especificaciones técnicas, con su debida justificación. 
22. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidación y suministrar la 
información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el 
contrato o el que defina la ley. 
23. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo establecido en 
el pliego de condiciones, y en el Contrato. 
24. Cumplir con la ejecución de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste a lo 
pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecución, así como en calidad, cantidades, 
condiciones de instalación, y demás aspectos relevantes, según el tipo de contrato, y determinando 
las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la interventoría. 
25. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión, podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría, 
con copia a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario 
al recibo de la orden dada por el Interventor. 
26. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
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27. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad a la liquidación del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por 
él, en la construcción. 
28. Presentar al interventor todos los documentos requeridos en el pliego de condiciones para dar 
inicio a la ejecución del contrato: Análisis de precios unitarios en armonía con los APU del 
presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación 
del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo 
de inversión, listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al 
sistema integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental en obra PASAO, Guía de Manejo 
Socio-Ambiental, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique. 
29. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida. 
30. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información 
y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a 
lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 
31. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, 
ampliación, suspensión, etc.), con una antelación no menor a treinta (30) días calendario o con la 
debida anticipación para situaciones imprevistas de tal forma que permita surtir los trámites ante la 
Entidad, con su debida justificación y acompañada del respectivo cronograma; tratándose de adición 
en valor, deberá presentar además, el plan de inversión, presupuesto, APU de las obras extras a 
ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoría lo avalen y posteriormente sea 
aprobado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial. 
32. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al interventor y/o supervisor del contrato de 
interventoría designado, una vez se inicie el contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes 
de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Supervisión del contrato de interventoría.  
33. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito de 
Medellín, previamente aprobado por la Subsecretaría de Espacio Público adscrita a la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, de acuerdo con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso 
contractual. 
34. Acreditar para cada pago, previa certificación de la Interventoría que se encuentra al día en el 
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, 
ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos 
los trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en 
el AIU. 
35. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance del contrato. 
36. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico necesario 
establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida podrán 
someterse a la aprobación de la supervisión de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, previa 
revisión de la interventoría. 
37. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoría para el inicio del contrato. Se 
exceptúa lo anterior siempre que se cuente con la autorización previa de la interventoría y que el 
profesional sea reemplazado por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la 
propuesta. Esta autorización debe ser escrita. 
38. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 
identificable por la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría, cuando ésta requiera 
de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 
39. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
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si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito a la Interventoría con 
copia a la supervisión del contrato de interventoría, durante los primeros cinco días calendario al 
recibo de la orden dada por el Interventor. 
40. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Interventoría o 
Supervisión del contrato de interventoría. 
41. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier 
momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos, con miras a la seguridad 
y al avance del contrato.  
42. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e 
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna 
circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendrán 
vinculación alguna con el Distrito de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier 
reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en 
consecuencia, el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas 
por el CONTRATISTA. 
43. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los salarios 
presentados en la propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, ni 
similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes 
de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto. 
44. Dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el 
Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito de Medellín, previo 
acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra. 
45. Proveer los servicios públicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas para 
los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. 
46. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del 
Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV), Sistema de Registro de 
Obra (SIRO) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos 
en los pliegos de condiciones y documentos anexos. 
47. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 
48. Presentar los planos récord del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación, 
previa aprobación de la Subsecretaría de Servicios Públicos del Distrito de Medellín y la interventoría 
respectivamente, como prerrequisito para liquidar el contrato. 
49. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
50. Mantener indemne al Distrito de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato. 
51. Mantener libre al Distrito de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
52. Implementar las labores de mitigación y control establecidos en el mapa de riesgos, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
la identificación y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y 
realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes. 
53. Facilitar la labor de supervisión y/o interventoría, dando respuesta oportuna a las observaciones 
o requerimientos que se realicen. 
54. Suministrar la documentación necesaria para que la construcción del expediente del contrato 
esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales y municipales en materia de archivo. 
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55. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
56. Tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de los Municipios del Área 
Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente para atender la ejecución del contrato y con 
capacidad de decisión. 
57. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 
que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Interventoría o 
Supervisión del contrato de interventoría. 
58. Cuando el Contratista haya diligenciado la Opción 1 Formato 9A - Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe 
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante 
la ejecución del contrato de conformidad con lo ofertado en la propuesta. 
59. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A - Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, deberá Informar al interventor o al supervisor del contrato, según 
corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que 
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente. 
60. Concertar con el interventor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 
la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 
la ejecución del contrato. 
61. Solicitar y justificar ante la Interventoría, la autorización de los subcontratos que pretenda celebrar 
para la ejecución de la obra, para su posterior aprobación por parte de la Secretaría de Gestión y 
Control Territorial, previa aval presentado por la Interventoría. 
62. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito de Medellín, a través de 
la interventoría, de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal 
empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que 
pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito de Medellín, de sus empleados, de sus agentes 
o de sus bienes. 
63. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
64. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito de Medellín, con el fin de llevar control 
y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato. 
65. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado. 
66. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Distrito de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus 
propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio 
Colombiano. 
67. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
68. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento 
en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de 
terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un término de 
24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa verificación del 
interventor de esta obligación. 
69. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 
con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 
el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista deberá aportar 
certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente. 
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70. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Esta obligación será verificada por la interventoría según aplique, con los siguientes documentos: 
 
a. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados 
de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en 
el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el 
caso. 
b. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 
c. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 
interventor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de 
los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 
servicios en el Distrito de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de 
interventoría, y debe ser revisada en cada pago. 
 
71. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en el 
trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y 
gestión del riesgo laboral. 
72. Procurar por la utilización de insumos y productos amigables con el medio ambiente, así como 
métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovación y el uso eficiente de los recursos, 
para las que previo a su implementación, se deberá contar con el aval de la interventoría y el 
respectivo visto bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 
73. Garantizar la disposición final de los residuos peligrosos, según normatividad vigente del 
Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposición de los desechos de construcción en sitios 
de aprovechamiento y/o reciclaje. 
74. Cumplir con las políticas en materia ambiental, especialmente la Resolución 472 de 2017, por 
medio de la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición. 
75. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de 
sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), que conlleven 
a su reutilización, transformación y/o reciclaje, y la prohibición exegética de que los residuos sean 
dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente. 
76. Propender por la utilización de insumos y materiales recuperados o cuya producción sea de bajo 
consumo de energía, y que no signifique una variación que afecte las especificaciones o condiciones 
del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados, entre otros. 
Para su uso o implementación se deberá contar con el aval de la interventoría y el respectivo visto 
bueno de la supervisión del contrato de interventoría. 
77. Presentar el certificado y constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 
expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la Resolución 0312 de 
2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
78. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los 
bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 
del contrato. 
79. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia 
del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
 
En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del 
contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando 
ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
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i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 

Nacionales al momento de su adquisición.  
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 

relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
80. Presentar a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden 
de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 
 
· Hojas de vida del personal profesional. 
· Relación del equipo mínimo obligatorio. 
· Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
· Programa de obra. 
· Plan de manejo de tránsito- PMT. 
· Formulario de factor prestacional, 
· Garantías exigidas en el contrato debidamente aprobadas 
· Certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria, 
· Listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al 
sistema integral de seguridad social. 
· Plan de acción socio ambiental en obra PASAO. 
· Guía de Manejo Socio-Ambiental. 
· Compromiso anticorrupción. 
· Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 
 
El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor 
a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena 
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 
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81. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 
82. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 
 
83. El contratista deberá entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación de las obras, los siguientes 
documentos, so pena de incurrir en causal de incumplimiento: 
 
a. Una relación final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. 
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con él. 
c. Una relación final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que correspondan a 
los meses comprendidos durante la ejecución, que converse con las entregadas mes a mes a la 
interventoría, donde la misma pudo verificar que el personal reportado es el mismo de la ejecución 
y con los valores de aportes correctos. 
d. El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. 
e. El recibo a satisfacción de la Interventoría y radicada ante Empresas Públicas de Medellín (si es 
del caso) de toda la información relacionada con la construcción de las redes de servicios públicos 
domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
· Póliza de estabilidad y calidad de la obra correspondiente a los trabajos de redes de servicios 
públicos a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la cual deberá 
estar endosada de igual forma a nombre de las Empresas Públicas de Medellín, por el diez por ciento 
(10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir del acta de recibo 
de la obra. 
· Formato de liquidación de cantidades de obra de redes de servicios públicos cuando haya de por 
medio reconocimientos económicos de las Empresas Públicas de Medellín. 
· Planos actualizados de construcción (incluye planos de todos los sistemas construidos) 
· Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la fecha 
de entrega de la misma) (si es del caso). 
 
f. El recibo por parte de la interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, firmados por parte del Contratista y la Interventoría. 
84. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
85. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de 
auditorías internas, toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se 
ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna 
serán de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor 
Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán 
sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
86. Pagar el impuesto de timbre de conformidad con lo establecido en el Decreto legislativo 0175 de 
2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, en relación 
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con la obligación del cobro del Impuesto de Timbre Nacional el cual equivale al 0,5% del valor del 
contrato antes de IVA. 
87. El proponente, deberá certificar que para la ejecución del contrato está dando cumplimiento a los 
requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 
6 del “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, para lo cual deberán aportar diligenciado y 
firmado por el Representante legal dicho certificado. 
 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato.  

4. Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoría.  
5. Contratar la interventoría encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto 

contrato de obra quien ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, 
financiera, jurídica, contable y socioambiental en relación con la ejecución del contrato. 

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el Distrito 
posea y que sea de importancia para el desarrollo del contrato.  

7. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión, que se conformen con 
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.  

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.  
9. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea 

demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del 
contrato. 

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.  

11. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del 
contrato. 

12. Ordenar en cualquier momento, la suspensión de la ejecución del contrato, cuando por 
parte del contratista se presente un incumplimiento sistemático de las instrucciones 
impartidas y/u obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 
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13. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 
Distrito. 

14.  Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y 
autorización de la interventoría y visto bueno de la Supervisión del contrato de 
interventoría. 

16. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, 
así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias  

17. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones 
vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.  

18. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta 
de personal, el número de trabajadores que le otorgó puntaje dentro del proceso de 
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.  

19. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinación periódicas para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de 
seguridad. 

 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Las actividades se ejecutarán acorde con los ítems y cantidades definidos en la propuesta económica 
(Anexo: Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial). Los planos, diseños y/o Esquemas 
Gráficos, especificaciones particulares y demás documentos adicionales, pueden ser consultados 
en la Secretaría de Gestión y Control Territorial - Subsecretaría de Servicios Públicos ubicada en la 
ciudad de Medellín Edificio Plaza de La Libertad, carrera 53 Nro. 42 -181 Piso 8 Torre A. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación de EL CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1.Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 20% de mano de obra no calificada de la región 
durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las “obligaciones generales 
del contratista” causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes a 0.5% del 
valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5% de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del contrato, causará multas 
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equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no 
procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
3. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que 
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
 
Se impondrá una multa equivalente a 0.5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 
 
1.Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
2.Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo con el 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas. 
 
3.Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor. 
 
4.Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 
 
5.Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 
6.Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 
 
7.Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 
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8.Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
 
9.Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, 
al contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diario legal vigente, por 
cada día de calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
10.Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente al 
0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es aplicable 
cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras causales). 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista, incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
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En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) DÍAS hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificada 
con NIT 890905211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Plazo del contrato 
y seis (6) meses 
más 

Diez por ciento 
(10%) 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo 
definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de 
la Entidad 

Diez por ciento 
(10%) 

Devolución del pago 
anticipado  

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
que la Entidad 
Estatal verifique el 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) del monto 
pagado de forma 
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Característica Condición  

cumplimiento de 
todas las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servicios 
asociados al pago 
anticipado.  

anticipada, ya sea 
este en dinero o en 
especie. 
 

El pago anticipado 
previsto para el 
presente contrato es 
del 1 % del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) 
AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
identificada con NIT 890905211-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 400 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín identificada con NIT 890.905.211-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 
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En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
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El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Medellín, Antioquia. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

Proyectó: Revisó: 

 
Karen García Acosta – rol jurídico  
Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores 
 

 
Mary Luz Acevedo Monsalve  
Líder de Programa 
Subsecretaría de Selección y Gestión de Proveedores 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  

 


