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167 DE 2025 

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2025 
I. PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR DEL 
GASTO / 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMÓN. JUDICIAL 

NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO, mayor de edad y vecina de Bogotá, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en 
nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva 
de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante 
Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento 
confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 
2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir 
del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el 
Numeral 3º del Artículo 99 de la Ley 270 de 1996, modificado por el Artículo 
45 de la Ley 2430 de 2024. 

CONTRATISTA CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL 
REPRESENTANTE 
LEGAL/ 
IDENTIFICACIÓN 

CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 39.620.686. 

DATOS DE 
CONSTITUCIÓN 

Por documento privado de fecha 14 de julio de 2025, constituido por 
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS, con NIT. 900.185.357-2, representada 
legalmente por CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, identificada con 
Cedula de Ciudadanía No. 39.620.686, con un porcentaje de participación del 
90% y PB TORRES CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 901.591.918-9, 
representada legalmente por PAULA KATHERINE TORRES RODRÍGUEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.818.665, con un porcentaje 
de participación del 10%. 

NIT 901.983.265-0 
DIRECCIÓN Carrera 14 No. 95 - 47 Oficina 406, Bogotá D.C. 
TELÉFONO 3108627755 
CORREO 
ELECTRÓNICO 
PARA 
NOTIFICACIONES 

contabilidad@diarqco.com 

II. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES 

ESTUDIOS 
PREVIOS  

Los estudios previos fueron elaborados por la División de Estructuración de la 
Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial 

ACTO 
AUTORIZACIÓN 
CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

Resolución PCSJSR25-151 del 24 de junio del 2025 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA 

Resolución No. 6845 del 1 de julio de 2025 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN 

Resolución No. 7954 del 15 de agosto de 2025 
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SUPERVISIÓN / 
INTERVENTORÍA 

Para la vigilancia del contrato la entidad contratará una interventoría. 

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA 

N/A 

IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 
VIGENCIA 2025 

CDP FECHA UNID RUBRO REC VALOR CDP 
VALOR A 
AFECTAR 

9925 25-04-2025 27-01-01-300 A-02-02-02-005-004 10 $100.000.000 $100.000.000 

11125 25-04-2025 27-01-02-000 C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 16 $7.900.000.000 $7.900.000.000 
TOTAL $8.000.000.000   $8.000.000.000 

 
La cuenta bancaria reportada por el contratista es la Cuenta de Ahorros No. 
264-000087-71 de Bancolombia.  

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. OBJETO 
Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de 
monto agotable en sedes del nivel central de la Rama Judicial. 

2. VALOR 

El valor del contrato es hasta la suma de OCHO MIL MILLONES DE PESOS 
($8.000.000.000), incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos, tasas, 
contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

3. FORMA DE 
PAGO 

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial realiza el pago del valor del contrato de la siguiente 
manera: 
 
1. Anticipo.  
 

a. Pago del anticipo.  
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, entregará un 
anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato.  
 
El anticipo entregado al contratista de obra deberá ser utilizado 
exclusivamente para la adquisición de elementos e insumos básicos para la 
ejecución del contrato como materiales y equipos especiales; esenciales para 
la ejecución de las actividades de obra que representen el mayor porcentaje 
del valor del contrato, dándole prioridad a aquellos materiales y equipos que 
no sean de fabricación nacional y que se puedan adquirir anticipadamente 
con la finalidad de congelar precios expuestos al riesgo cambiario.  
 
Los conceptos de inversión del anticipo deberán ser sustentados por el 
contratista en el Plan de Inversión del Anticipo, sobre el cual se autorizarán 
previamente los pagos o rembolsos que efectúe la fiduciaria conforme al 
mismo plan, el cual deberá ser puesto a consideración de la interventoría 
quien lo aprobara con el visto bueno del supervisor del contrato de 
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interventoría, igualmente para las modificaciones que para este plan se 
requieran realizar.  
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará 
sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de 
Caja (PAC).  
 
El inicio de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
La interventoría remitirá a la Entidad, los programas de inversión del anticipo 
debidamente revisados y aprobados.  
 

b. Manejo del anticipo.  
 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 
contrato, cuyo beneficiario sea la Entidad, el cual será vigilado por la 
Interventoría del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita de 
la Interventoría, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de 
inversión del anticipo aprobado.  
 
El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. 
El contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación de la Interventoría con el visto bueno del supervisor del contrato 
de interventoría. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil 
por parte de la Interventoría, este remitirá copia del mismo a la Entidad a 
través del supervisor del contrato de Interventoría manifestando de manera 
expresa su aprobación.  
 
Adicional a lo anterior, sobre el correcto manejo del anticipo se debe tener en 
cuenta las siguientes reglas: 
 
i. Rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por La 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al Contratista, serán 
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Dirección del 
Tesoro Público cuenta corriente del Banco Agrario número 
300700011467 denominada DTN rendimientos financieros entidades 
varias, lo cual debe ser verificado por la Interventoría. En todo caso, el 
contratista deberá entregar el Certificado de consignación de los 
rendimientos del anticipo generados en el periodo correspondiente.  

 
ii. Recursos del anticipo: los recursos del anticipo se mantendrán en un 

fondo de inversión colectivo administrado por la fiduciaria que cumplan 



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

 

Carrera 7 No. 27 - 18   Conmutador – 3 127011   www.ramajudicial.gov.co 
4 

 

167 DE 2025 

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2025 
con las condiciones del artículo 49 del Decreto No. 1525 de 2008 o en 
cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento 
del objeto del contrato de fiducia.  
 

iii. Excedentes de recursos:  Si al momento de liquidarse el patrimonio 
autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo 
del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los 
mismos a la Dirección del Tesoro Público cuenta corriente del Banco 
Agrario número 300700011467 denominada DTN rendimientos 
financieros entidades varias, lo cual debe ser verificado por la 
Interventoría.  

 
iv. Certificación de la fiduciaria como requisito para el giro del anticipo: 

El contratista presentará una certificación expedida por la entidad 
fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para 
realizar el giro del anticipo.   

 
v. Plan de inversión del anticipo: La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan 

de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural 
o jurídica que actuará como Interventoría externa. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la 
ejecución del contrato.  

 
vi. Terminación anormal del contrato de obra: En los casos de caducidad 

del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Dirección del Tesoro Nacional a la cuenta que 
se designe, el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria 
el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

 
vii. Reporte de la gestión de la fiduciaria a la Entidad y otros: La entidad 

fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, a la Interventoría y al 
contratista, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, un 
informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio 
autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: El 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las 
inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

 
viii. Sobre la amortización del anticipo: El anticipo se amortizará en cada 

una de las cuentas de pago (Actas de recibo parcial) que presente el 
contratista, en un porcentaje de como mínimo del 32% del valor del acta, 
hasta completar el 100% de los recursos entregados por concepto de 
anticipo.  
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ix. Contrato de fiducia: Para la buena administración del anticipo el contrato 

de fiducia mercantil deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 

fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear 
patrimonios autónomos.  
 

 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como 
mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a 
título de anticipo.  
 

 El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas 
justificadas aprobadas por la Entidad, previo concepto de la 
Interventoría. 

 
2. Pago Actas de Recibo Parcial y Final.  
 
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura paga al CONTRATISTA el 
valor del contrato, mediante la presentación de actas mensuales de recibo 
parcial y acta de recibo final, las cuales deben ser revisadas y aprobadas por 
el Interventor. Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
  
a. Cálculo de valor a pagar: El valor de los pagos contra actas de recibo 
parcial mensual se realizará hasta el 95% del valor del contrato. En cualquier 
caso, con la última acta de recibo parcial se amortizará el saldo para 
completar el 100% de los recursos entregados por concepto de anticipo.  
 
b. Valor del Acta de Recibo: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene 
mediante la siguiente fórmula:   

  
 
 
 
 
2.1 Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.  
 
Para los pagos de las actas de recibo parcial y final el contratista debe tener 
en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
a. Cuenta bancaria: Para el pago de las actas de recibo parcial, el contratista 
presentará certificación bancaria con la información necesaria para que la 
División de Tesorería de la Unidad de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial abone los pagos en desarrollo de la ejecución del 
contrato.  
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b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y la 
factura deberán presentarse a la interventoría con todos sus soportes para 
su revisión y aprobación. Una vez aprobada el acta, la interventoría la remitirá 
al supervisor dentro de los cinco (5) días calendario siguiente al mes de 
ejecución de las obras. El supervisor revisará y autorizará la emisión de la 
factura, la cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación. 
Una vez la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista 
deberá publicarla en la plataforma SECOP II. 
   
c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de la 
presentación y cargue de la factura en el SECOP II por parte del contratista. 
En todo caso, los pagos a cargo de la Entidad están sujetos a los recursos 
económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sitúe a la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial. 
 
2.1.1 Los documentos y soportes para el pago de Actas de Recibo serán 
cargados en la plataforma SECOP II, previamente revisados y aprobados por 
la Interventoría y deben incluir los siguientes: 
 
1) Factura. Se deberán presentar las actas de recibo parcial y facturación 

independiente por concepto de obra y dotación, para el componente de 
obra será con AIU y para el componente de dotación será con IVA. Para 
el caso de facturación con IVA, se deberá presentar factura independiente 
por el valor de los elementos que requieran trámite de ingreso a almacén, 
y factura independiente por el saldo del acta de recibo parcial que 
corresponda para el mismo periodo.  

 
2) Acta de corte parcial o total aprobadas, con anexo estado de ejecución 

del proyecto debidamente firmado por el Contratista e Interventoría.  
 
3) Balance financiero del contrato suscrito por Contratista e Interventoría.  
 
4) Certificado de consignación de los rendimientos del anticipo generados 

en el periodo correspondiente.  
 
5) Certificado de Inversión y amortización del Anticipo, en el periodo 

correspondiente.  
 

6) Certificados de cumplimiento del personal en condición de discapacidad. 
 
7) Certificado de cumplimiento durante el periodo de corte, suscrito por la 

Interventoría.  
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8) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que 

acredite estar al día en el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social (pensión, salud, riesgos laborales) y 
parafiscales, cuando a ello haya lugar.  Lo anterior según corresponda de 
conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 
2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 

9) Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados 
en lo que va corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo.  

 
10) Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se 

hubieran generado en el periodo correspondiente.  
 
11) Informe técnico del Contratista de obra del periodo de corte.  
 

2.1.2 Para el pago de la última cuenta se deberá anexar al Acta de Recibo 
Final, los siguientes documentos:  

 
1) Acta de entrega y recibo final a satisfacción.  
 
2) Certificados de excedentes de los recursos entregados en calidad de 

anticipo, y certificado de consignación de los rendimientos, de los 
excedentes y de liquidación de la fiducia donde se consignó el anticipo. 

 
3) Entregar los planos récord exigidos  
 
4) Los respectivos manuales de mantenimiento  
 
5) El libro diario de obra o bitácora  
 
6) Haber presentado el último informe mensual  
 
7) Una relación de las entradas al Almacén de la dotación y/o los equipos 

entregados por el Contratista, expedido por la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial. 

 
3. Pago contra liquidación del contrato.  
 
Corresponderá al cinco por ciento (5%) del valor del contrato ejecutado y se 
pagará en un solo pago, previo recibo a satisfacción de la totalidad de las 
obras ejecutadas y contra la liquidación del contrato de obra.  
 
PARÁGRAFO 1. La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de 
acuerdo con el Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que 
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corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por IVA y Retención de 
Industria y Comercio, Retención por Timbre Nacional, Estampilla Pro-
Universidad nacional y Otras Universidades, Contribución de Obra Pública y 
demás tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la 
normatividad legal vigente. Para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del 
contribuyente del Consorcio, Unión Temporal y las tarifas establecidas en la 
ley según la información financiera que reporte cada proveedor, la cual será 
aplicada bajo su propia responsabilidad. 
 
PARÁGRAFO 2. La Entidad pagará las facturas dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la fecha de la presentación y cargue de la factura 
en el SECOP II por parte del contratista. En todo caso, los pagos a cargo de 
la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, están sujetos a la disponibilidad del PAC y a los 
recursos económicos y procedimientos que la Dirección del Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situé a la Entidad.  
 
PARÁGRAFO 3. En caso de quedar un saldo al final de la ejecución del 
contrato que no se haya utilizado, este retornará al Tesoro Nacional.  
 
PARÁGRAFO 4. En caso de devolución de los documentos por la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial al CONTRATISTA, los términos para el 
pago se reiniciarán con la nueva radicación.  
 
PARÁGRAFO 5. Si la factura no es elaborada oportunamente, no es 
radicada dentro de los términos aquí previstos o presenta inconsistencias, 
será devuelta al contratista y los términos para el pago sólo empezarán a 
contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida. 

4. PLAZO Y 
LUGAR DE 
EJECUCIÓN  

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 o 
hasta agotar el presupuestó, a partir de la suscripción del Acta de Inicio del 
contrato, previo registro presupuestal y aprobación de las garantías. 
 
El contrato se ejecuta en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., 
las cuales se describen a continuación: 
 

SEDE DIRECCIÓN 
1. Palacio de Justicia “Alfonso Reyes Echandía” Calle 12 No. 7-65 

2. Sede Anexo Carrera 8 No. 12A-19 
3. Edificio de la Bolsa Carrera 8 No. 12B-82 
4. Almacén Calle 18 Calle 18 No. 32-90 
5. Edificio Dinners Calle 64 No. 9-10 

6. Sede Edificio Calle 73 Calle 73 No.10-83 
 

4.1. ACTA DE 
INICIO 

SI X  NO              
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5. LIQUIDACIÓN Procede la liquidación SI X NO           (4 meses) 
 

6. GARANTÍAS 

De conformidad con los artículos 7º. de la Ley 1150 de 2.007 y 2.2.1.2.1.5.4., 
2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, la entidad considera 
necesario solicitar una garantía de cumplimiento, con los siguientes amparos 
y suficiencia: 

AMPARO PORCENTAJE
SOBRE EL 

VALOR 
VIGENCIA 

Buen manejo y 
correcta inversión del 

anticipo. 
100% Del anticipo 

Plazo de ejecución del contrato y 
seis (6) meses más. 

Cumplimiento 30% Del Contrato 

El plazo de ejecución del contrato 
y seis (6) meses más. En todo 
caso la vigencia se extiende 
hasta la liquidación. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes suministrados. 

20% Del Contrato 

Por el término de un (1) año, 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo a 
satisfacción. 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales. 

10% Del Contrato 
El plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

Estabilidad y calidad 
de la obra 

30% Del Contrato 

Por el término de cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo a 
satisfacción. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
 
El Contratista debe presentar una garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual a favor de NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA y terceros afectados, conforme a los artículos 2.2.1.2.3.1.8 y 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, y debe contar con el siguiente 
amparo: 

 

AMPARO 
SUFICIENCIA 

(VALOR MÍNIMO) 
VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

500 SMMLV El plazo de ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de 
expedición de la garantía.  
 
PARÁGRAFO 2. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra 
exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los 
porcentajes de suficiencia de la garantía no sean inferiores a los señalados. 
 
PARÁGRAFO 3. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los 
amparos de la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el 
valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione 
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el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en 
el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual 
deberá dar a conocer el contenido de la modificación a la aseguradora y 
anexar en la plataforma transaccional del SECOP II, el certificado 
modificatorio de la garantía, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
suscripción de la modificación, con el fin de evitar el inicio de procesos 
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligación 
contractual.  

7.  
OBLIGACIONES   
DEL 
CONTRATISTA 

GENERALES: 
 
1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la 
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume 
explícitamente entre otros, los compromisos, enunciados en el numeral 1.2 
Compromiso Anticorrupción del pliego de condiciones que hace parte del 
proceso de selección LP-04-2025. 
 
2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 
dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo 
pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la 
naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.  
 
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una 
situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su 
ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  
 
4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del 
Decreto No 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las 
garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, 
así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones 
que se llegaran a presentar, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
suscripción del documento. 
 
5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier 
modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, 
valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el garante 
en los términos establecidos por él.  
 
6. Permitir en cualquier momento a la Interventoría, entes de control y a los 
demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que 
se encuentren realizando con ocasión al objeto del contrato.  
 
7. Suministrar a la Entidad y a la Interventoría, dentro de los tres (3) días 
siguientes y cuando estos lo soliciten, informe sobre cualquier aspecto de la 
obra objeto del contrato.  
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8. Presentar a la Interventoría durante los primeros cinco (5) días hábiles de 
cada mes, las cuentas para pago del contrato correspondiente. Dichas 
cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el ítem “FORMA DE 
PAGO” del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con 
lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la 
Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles estipulados, las razones por 
las cuales no se da cumplimiento a esta obligación.  
 
9. Presentar a la Interventoría la solicitud de suspensión y/o de reinicio del 
contrato y requerir con al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier 
solicitud de prórroga o adición debidamente soportado y justificado, de 
requerirlo.  
 
10. Firmar las actas de suspensión y reinicio conjuntamente con el Director 
de la Unidad responsable del Contrato, la Interventoría y el supervisor del 
contrato de interventoría. 
 
11. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a 
cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política 
antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión 
Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior 
dará lugar a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento 
contractual. 
 
ESPECIFICAS: 
 
1. Suscribir junto con la interventoría el Acta de Inicio del Contrato, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías.  
 
2. Presentar a la Interventoría para su respectiva revisión y aprobación, a la 
suscripción del Acta de Inicio del Contrato los siguientes documentos: 
 
i. Los Análisis de Precios Unitarios (APUs) que soportan la propuesta 

económica presentada. 
ii. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de 

formación académica, experiencia e idoneidad establecidos para el 
personal, que conforma el equipo mínimo de trabajo del contratista de 
obra (los documentos requeridos para el estudio de seguridad realizado 
por la oficina de seguridad del Palacio de Justicia, deberán ser 
presentados al supervisor del contrato de interventoría para su respectiva 
gestión).  

iii. Los que se encuentran en el numeral 3.8.3 obligaciones ambientales del 
contratista del pliego de condiciones que hace parte del proceso de 
selección LP-04-2025. 
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3. Cumplir con las condiciones pactadas en el contrato para el pago y manejo 
del anticipo, entre las cuales se encuentran las siguientes:  
 
i. Presentar a la Interventoría para revisión y aprobación el Plan de 

Inversión del Anticipo.  
ii. Presentar a la Interventoría para revisión y aprobación, una cuenta de 

cobro por el valor del anticipo definido en el contrato, lo anterior de 
acuerdo con solicitud de la Entidad.  

iii. Constituir un patrimonio autónomo mediante un contrato de fiducia 
mercantil para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo, el 
cual deberá ser presentado para revisión y aprobación de la interventoría 
con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría, previo al 
desembolso del anticipo, en los términos del artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011. Los costos asociados a la presente obligación serán asumidos 
por el contratista.  

iv. Realizar la amortización del anticipo por la totalidad del valor 
desembolsado por la Entidad.  

 
4. El contratista de obra, previa programación que acuerden las partes en 
conjunto con la interventoría, debe efectuar en los diferentes inmuebles 
objeto de intervención visita técnica conjunta con el interventor y supervisor 
del contrato de interventoría, con el fin de evaluar y establecer el alcance, y 
proyectar los costos y tiempos de ejecución de las intervenciones requeridas 
según las necesidades definidas para cada uno de ellos y la propuesta 
presentada por el Contratista.  
 
5. De las visitas técnicas a las que hace referencia la obligación anterior, el 
Contratista presentará a la interventoría para su respectiva revisión y 
aprobación, un informe técnico con registro fotográfico, discriminando las 
sedes, áreas, actividades, costos y duración de las intervenciones y trabajos 
a ejecutar (programación de obra), identificando los ítems no previstos que 
sean requeridos y llevar el respectivo control y balance del contrato sin 
superar el valor del mismo. Lo anterior se deberá entregar en los términos 
que indique la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría. En 
todo caso, el Contratista no podrá iniciar las obras hasta tanto este no cuente 
con la aprobación de la interventoría de cada informe técnico que se emita 
por intervención.  
 
6. Revisar y analizar en conjunto con la Interventoría, la totalidad de los 
estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones, licencias, permisos o 
autorizaciones y demás información técnica que sea suministrada por la 
Entidad, dejando constancia de esta actividad.  
 
7. Presentar para análisis y concepto técnico de la interventoría las 
modificaciones, ajustes o complementación que a criterio del constructor 
requieran los diferentes componentes técnicos del proyecto, necesarios para 
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el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a 
ello hay lugar.  
 
8. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones 
técnicas establecidas en el “ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES Y 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO”, que hace parte del 
proceso de selección LP-04-2025, la normatividad vigente, la calidad 
acordada y el tiempo pactado, de acuerdo al cronograma de obra. Lo anterior 
de conformidad con los diseños y demás especificaciones técnicas definidas 
para la obra, ciñéndose estrictamente a los planos entregados por el 
contratista de obra y aprobados por la interventoría del contrato, así como de 
las indicaciones suministradas por la misma y las condiciones señaladas en 
las licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades 
competentes. Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos 
los equipos, máquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna 
ejecución del contrato.  
 
9. El contratista de obra únicamente podrá ejecutar intervenciones 
relacionadas con la adecuación de espacios y mobiliario de oficina en 
inmuebles que no sean propiedad de la Entidad, siempre que las mismas no 
impliquen modificaciones estructurales ni intervenciones mayores en la 
infraestructura del inmueble. Las adecuaciones deberán estar destinadas 
exclusivamente a la distribución funcional de espacios, incluidos sus 
acabados, la instalación o adecuación de mobiliario, elementos divisores no 
estructurales, sistemas de cableado eléctrico y/o datos, iluminación y demás 
intervenciones propias de un entorno de oficina. Para cada inmueble en el 
que se pretendan realizar dichas obras, el Contratista deberá contar con la 
autorización previa y expresa de la Interventoría, de conformidad con las 
necesidades establecidas por la Entidad.  
 
10. Programar y realizar la compra de mobiliario, equipos y demás elementos 
requeridos, previendo los correspondientes tiempos de importación, 
nacionalización y/o fabricación, entre otros, según se requiera, con el fin de 
dar cumplimiento al cronograma de la obra y ejecución del objeto del contrato 
en el plazo establecido.  
 
11. Presentar a la interventoría para su correspondiente aprobación una 
muestra física del mobiliario, así como de los sistemas y soluciones 
estructurales de los mismos, previo al inicio de la fabricación y/o suministro 
del mobiliario, para la aprobación por parte del interventor del contrato y al 
supervisor de ésta. Una vez aprobada la muestra física y previa a la entrega 
e instalación del mobiliario, deberá coordinar con la interventoría la fecha de 
entrega del mobiliario.  
 
Parágrafo: En el evento en que no sea posible la entrega de una muestra 
física del mobiliario por razones de complejidad del mismo, se debe presentar 
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a la Interventoría los planos, fichas técnicas del mobiliario requerido y una 
muestra del material del acabado, según se requiera, previo a su adquisición 
y/o fabricación.  
 
12. Atender las solicitudes que se den en el marco de los Acuerdos de Niveles 
de Servicio (ANS) que se establecen en el “ANEXO 5 – ACUERDO DE NIVEL 
DE SERVICIO – ANS”  que hace parte del proceso de selección LP-04-2025 
y cumplir con las condiciones que se allí se regulan. 
 
13. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de 
manera efectiva y eficiente la ejecución del contrato de obra. Disponer de 
todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal 
especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones 
establecidas en el contrato. 
 
14. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para 
asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra.  
 
15. Realizar revisiones periódicas del estado de su equipo (mantenimiento 
preventivo), y tomar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones 
o retrasos en el desarrollo de la obra.  
 
16. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios 
conforme a las especificaciones técnicas definidas en el “ANEXO 1 – 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 
PROYECTO”, que hace parte del proceso de selección LP-04-2025, para la 
ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el 
transporte, custodia y bodegaje de los mismos.  
 
17. Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en los 
sitios indicados o donde indique por escrito la Interventoría del contrato, así 
como responder y garantizar la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado 
y funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el artículo 
7 de la Ley 1480 de 2011.  
 
18. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la 
señalización y protección contra cualquier daño que pueda afectar inmuebles 
aledaños, estructuras, instalaciones de redes de servicios, entre otros; dentro 
del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva responsabilidad 
responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes 
suministrados, por causas imputables al contratista o a cualquiera de sus 
empleados dentro del plazo señalado por el artículo 2060 del Código Civil. 
Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se 
ocasionen durante la ejecución del contrato, de conformidad con la ley.  
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19. Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos 
o bienes que no cumplan con lo previsto en los planos entregados, 
especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de fabricación 
o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes.  
20. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, 
hasta el día de la entrega física de la misma al interventor y a la Entidad.  
 
21. Obtener para la Entidad y previo concepto de la interventoría las licencias, 
permisos y/o autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el contrato 
o garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, 
incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u 
ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para 
instalación de campamentos temporales, obtener materiales de construcción 
de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, 
aquellos para la protección del patrimonio arqueológico. Adicionalmente, se 
debe garantizar la conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con 
estos trámites están a cargo del Contratista. 

 
22. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definen en conjunto 
entre el Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de 
interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la 
sede y del Consejo Superior de la Judicatura. 

 
23. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Entidad considere 
necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones 
dadas por el interventor. Para ello debe seguir las especificaciones técnicas, 
tanto generales como particulares acordados. 

 
24. Presentar a la interventoría para su revisión y aprobación, los ítems no 
previstos identificados por el Contratista durante la planeación de actividades 
o en la ejecución de las mismas, para lo cual deberá adjuntar:  
 
a. Justificación técnica y detallada de la necesidad.  
b. Análisis de Precios Unitarios (APUs) soportados en mínimo tres (3) 

cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de 
una fecha mayor a noventa (90) días calendario, contados a partir de su 
entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos 
en revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de 
construcción, tales como, “Construdata”, “Revista Constructor” o 
cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado 
colombiano “Datos Abiertos”, o de listados de precios usados por otras 
entidades públicas que celebren contratos de obra pública.  

c. Especificaciones técnicas de los ítems no previstos,  
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d. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores 

cantidades de obra e ítems no previstos.  
e. Cronograma de ejecución de obra actualizado según balance del 

contrato.  
f. Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para 

el correspondiente trámite ante la entidad. 
 
Parágrafo 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del 
contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. 
La interventoría a su vez será responsable de verificar y evaluar los precios 
del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y 
comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen 
como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre 
otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo 
cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APUs), los cuales 
son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que 
se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de 
manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoría sobre las 
actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este pueda 
estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, 
quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes 
correspondientes o emitir su visto bueno. 
 
Parágrafo 2. En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no 
haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la 
interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones 
comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal 
b) de esta misma obligación que le permitan verificar los análisis de precios 
unitarios presentados por el contratista de obra, esta información deberá ser 
remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la 
interventoría acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente 
justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico al 
supervisor del contrato de interventoría, quien tendrá la última palabra y cuya 
decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría. 
 
Parágrafo 3. La aprobación de las actividades no previstas se formalizará 
mediante la suscripción entre la interventoría y contratista de obra de un acta 
de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los nuevos 
APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o acta 
de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez 
aprobados las actividades no previstas, la interventoría deberá justificar por 
escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato, 
haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte 
al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio 
del contrato de obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la 
ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación del 
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valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva 
modificación del contrato de obra. 
 
25. Realizar reuniones semanales con el interventor para evaluar el avance 
del contrato de obra y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar. 
Lo anterior de acuerdo con la programación de la obra.  
 
26. Llevar debidamente actualizada la bitácora de la obra, mantener su 
custodia y entregar copia digital como anexo del informe mensual, para ser 
entregado al interventor.  

 
27. Elaborar semanalmente un informe ejecutivo, el cual debe incluir los 
porcentajes de avance real de las labores contratadas, para ser entregado al 
interventor.  

 
28. Elaborar mensualmente un informe detallado del estado del contrato, el 
cual debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier 
otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, para 
ser entregado al interventor.  
 
29. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que 
estén obligados, que se generen y que hagan parte de la ejecución del 
contrato. Estos documentos incluyen las actas de recibo parcial de obra (o 
cortes de obra) e informes mensuales ya aprobados por la interventoría y el 
supervisor.  
 
30. Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados, 
de acuerdo con la normatividad vigente y las instrucciones del interventor, 
presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su recepción y entregar una copia de los mismos en el informe 
mensual. En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un 
resultado satisfactorio para la interventoría, el Contratista deberá, a su costo, 
desarrollar las actividades correctivas, hasta que obtenga la aprobación de la 
interventoría. 

 
31. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará al 
interventor del contrato el plan de contingencia para mitigar el retraso 
generado, debidamente suscrito por el Representante Legal del contratista. 
Sobre este plan, la interventoría deberá pronunciarse dentro de los dos (2) 
días siguientes de su recibo. La interventoría podrá aprobar el plan o 
presentar observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista deberá 
atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará hasta que 
obtenga la aprobación de la interventoría.  
 
32. Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el 
rubro de imprevistos y presentarle los soportes correspondientes para su 
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aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el valor pactado en 
el contrato determinado por los costos indirectos de la propuesta económica. 
En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere 
el valor de imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y 
oportuna a la interventoría para tomar las decisiones del caso. Lo anterior de 
acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el 
pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.  
 
33. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de 
la interventoría o la Entidad contratante.  
 
34. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información 
que soliciten los Entes de Control, con sus respectivos soportes.  
 
35. Suscribir junto con el interventor, el acta de entrega y recibo final a 
satisfacción de la obra, en la cual debe quedar constancia que los ítems que 
se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones 
técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el Contratista 
deberá entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (en versión 
PDF y Excel), todos los planos récord de las obras ejecutadas (ej: 
arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), 
bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, 
estudios y diseños, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad, 
y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, 
licencias y permisos obtenidos y/o los demás documentos relacionados con 
el objeto del contrato, según aplique.  
 
36. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la 
vigencia de la Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y 
Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del Consejo Superior de la 
Judicatura, sin que estos trabajos generan costos para la Entidad.  
 
Parágrafo. Las correcciones a que se hace referencia corresponden a 
ajustes, alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos 
aquellos ítems ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de 
calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa 
imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá genera un informe 
detallado y registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 
 
37. Brindar a la interventoría y al supervisor del contrato de interventoría, la 
colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de 
liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato. 
 



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

 

Carrera 7 No. 27 - 18   Conmutador – 3 127011   www.ramajudicial.gov.co 
19 

 

167 DE 2025 

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2025 
Parágrafo. Para la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar los 
paz y salvos de que den cuenta que se encuentra al día en las obligaciones 
de pagos correspondientes, de contratistas y proveedores con los cuales se 
ejecutó el contrato.  
 
38. Entregar a la interventoría para cada pago y en la liquidación del contrato, 
las certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al día 
en el de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del 
contrato. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el Contratista bajo 
contrato de prestación de servicios, se debe allegar certificación firmada por 
el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la 
normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, 
Pensiones y Parafiscales.  
 
39. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de 
los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección de 
contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un puntaje adicional a efectos 
de ser adjudicatario del proceso de selección.  
 
40. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo 
mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en 
el “ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DEL PROYECTO” que hace parte del proceso de selección LP-04-2025.  
 
41. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a 
contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes 
etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, 
ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para ejecutar 
la obra, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el “ANEXO 1 – 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL 
PROYECTO”, que hacen parte del proceso de selección LP-04-2025, planos 
y presupuestos en el tiempo pactado.  
 
42. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo 
necesarios que permitan adelantar las intervenciones; cuando estas se deban 
desarrollar en diferentes sedes, el contratista deberá garantizar la ejecución 
de actividades de manera simultánea en las mismas conforme con los 
tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la 
ejecución del contrato, conforme con el cronograma de ejecución y el tiempo 
pactado.  
 



Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

 

Carrera 7 No. 27 - 18   Conmutador – 3 127011   www.ramajudicial.gov.co 
20 

 

167 DE 2025 

ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES 
CLASE DE CONTRATO: OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2025 
43. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y 
responsabilidad exclusiva del Contratista, por lo tanto, el personal que el 
Contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación 
laboral, civil ni comercial con la Nación –Consejo Superior de la Judicatura.  
 
44. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el 
Decreto Nacional No. 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el 
número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar al 
interventor del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio 
de Trabajo, donde así lo acredite.  
 
45. Mantener vinculado durante toda la ejecución del contrato el personal con 
el que se acredito algún criterio de desempate. 
 
46. Dar cumplimiento al artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, que adicionó el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1882 de 2015 “Fomento a la ejecución de 
contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados 
por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección constitucional”. Destinar a la ejecución del 
contrato, en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %), la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 
especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de 
hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera.  
 
Parágrafo 1. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la 
ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el 
porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 
contractual.  
 
Parágrafo 2. El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas 
vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los 
grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición 
de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la 
ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 
ante al Interventor dentro de los 30 días calendarios contados a partir de la 
firma del acta de inicio del contrato.  
 
Parágrafo 3. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, 
personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las 
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comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará 
en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la 
condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de 
datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Parágrafo 4. La condición de los sujetos de especial protección constitucional 
que no se encuentre definida en esta obligación, deberá ser acreditada por el 
contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
47. Destinar a la ejecución del contrato, el personal de profesionales o 
tecnólogos cuyo rango de edad esté entre los 18 y los 28 años en un 
porcentaje no inferior al 8% del total del personal que requiere el contratista 
para la ejecución contractual. Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 8 
de la Ley 2119 del 2021.  
 
Parágrafo. Para acreditar el cumplimiento de la obligación anterior, el 
contratista, en un término no mayor a tres (3) días hábiles al inicio de la 
ejecución del contrato, deberá entregar los documentos que demuestren la 
vinculación de población joven destinada a la ejecución del contrato. El 
interventor, vigilará y controlará de manera permanente que el contratista de 
cumplimiento a esta obligación en los términos del citado artículo.  
 
OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 
De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y 
del Medio Ambiente – SIGCMA, debe cumplir con las siguientes obligaciones 
ambientales:  
 
1. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las indicaciones 
suministradas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conforme 
al documento Guía Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) publicados 
dentro del proceso de selección LP-04-2025 y de acuerdo con la propuesta 
presentada por el Contratista. Para esto, debe presentar a la Interventoría el 
documento PGAS, para la revisión y aprobación respectiva, todo en un 
término de 30 días calendario posteriores a la firma del acta de inicio, según 
los criterios de la “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DEL PGAS” y el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 del Consejo Superior de la 
Judicatura, el cual adoptó el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial.  
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Parágrafo. La formalización del documento PGAS ante la Interventoría, se 
realiza empleando el Formato Anexo de Registro del PGAS establecida por la 
Entidad y debe entregarse en original, firmado por los directores de Contratista 
e Interventoría, como allí lo indica.  
 
2. Presentar a la Interventoría junto con cada Informe Mensual de Avance de 
Obra, un informe de la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS), según los criterios determinados por la Entidad y de las normas 
ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato y su 
objeto, que sean correspondientes y respalden la información de la gestión 
realizada. La Interventoría tiene la responsabilidad de revisar, aprobar y 
solicitar los ajustes que considere pertinentes, no obstante que la Entidad 
solicite los ajustes necesarios.  
 
3. Presentar a la firma del Acta de Inicio, para revisión y aprobación de la 
interventoría lo siguiente: 
 
a. Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos, en el cual se debe 

considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del 
contrato.  

b. Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el 
desarrollo del contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la 
identificación del Sistema Globalmente Armonizado, contar con las 16 
secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe ser 
superior a cinco (5) años.  

c. Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e 
implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, 
durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 

 
4. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relación y 
control de los residuos sólidos generados durante el desarrollo del contrato y 
hacer entrega de todos los certificados de disposición final de los residuos 
relacionados.  
 
5. Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
generados durante la prestación del servicio, bajo su propio costo y logística 
requerida.  
 
6. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente 
(A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el 
término del contrato, incluyendo entre otros: Manejo de residuos líquidos, 
sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, 
transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), 
residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así 
mismo, el Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental 
de cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de 
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conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que 
las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan 
jurisdicción sobre el área donde se realizan las actividades, pueden disponer 
la suspensión de las actividades objeto de este contrato hasta que el 
Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente. 
 
7. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad 
ambiental competente, con el propósito de obtener los permisos que se 
requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, 
incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de veda, 
sustracción de reserva, ocupación de cauce, disposición de Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD, residuos domésticos, convencionales y/o 
residuos peligrosos; concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de 
vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas aplicables en la materia. 
  
8. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben 
cumplirse en la etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con las 
obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y municipal competente. 
Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados por la 
Interventoría.  
 
9. Presentar informe mensual de la generación y gestión de residuos sólidos 
durante el desarrollo de la obra. 
 
10. Incorporar dentro de la obra en ejecución, los criterios de Construcción 
Sostenible que están incorporados en el diseño, teniendo en cuenta las 
normas aplicables en la materia.  
 
11. Los aparatos y accesorios hidrosanitarios que se prevean instalar deben 
favorecer el uso eficiente del agua, garantizando el ahorro de este recurso.  
 
12. Hacer entrega del listado de sustancias químicas que utilizaría para la 
prestación del servicio, con las respectivas hojas de seguridad, las 16 
secciones requeridas y matriz de compatibilidad de sustancias químicas para 
el almacenamiento seguro de las mismas. Los productos deberán entregarse 
y mantenerse etiquetados de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado.  
 
13. En las actividades de desmonte y demolición de estructuras, se debe 
procurar hacer este proceso selectivamente, de manera tal que se puedan 
aprovechar aquellos RCD en el proyecto mismo, o por terceros.  
 
14. Durante la ejecución de las obras, el contratista debe implementar 
medidas para el control y manejo de material particulado y demás emisiones, 
incluyendo el ruido. Así mismo y para los casos en sea necesaria la 
programación de trabajos nocturnos, se deben tramitar los permisos 
pertinentes con suficiente antelación.  
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15. Cumplir lo dispuesto en la Ley 769 de 2002, modificada por la ley 1383 de 
2010, frente a las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, así 
como los permisos requeridos para el transporte y movilización de cargas, en 
aspectos como: Carga cubierta, emisiones contaminantes, límites de pesos y 
dimensiones, para la operación de este tipo de vehículos para su operación.  
 
16. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como 
consecuencia de la suspensión o retrasos en la ejecución de la obra, 
derivados del incumplimiento de las normas y leyes ambientales.  
 
17. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, 
entregándola a su terminación completamente limpia y aseada, así mismo, 
acatar lo dispuesto en toda la normatividad vigente relativa a la movilización, 
tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que para ello dicte 
la autoridad competente de la región. 
 
18. Presentar a la Interventoría una certificación comercial con gestores de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos 
(RESPEL), que cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto No. 
1076 de 2015 y las demás normas aplicables. Para esto, debe presentarla a 
la Interventoría para la revisión y aprobación respectiva. El cumplimiento de 
esta obligación será un requisito previo para la firma del acta de inicio.  
 
19. Entregar a la entidad, a través de la interventoría a la firma del Acta de 
inicio, la información y documentos requeridos para la generación, por parte 
de la Entidad, del PIN ante la SDA.  

 
a. Contrato firmado  
b. Relación del volumen proyectado de generación de RCD.  
c. Descripción del cómo se va a realizar la clasificación en la fuente de los 

RCD y la ubicación del sitio de acopio temporal.  
d. Nombre de la empresa transportadora de los RCD, número de PIN de la 

empresa y relación de las volquetas autorizadas para efectuar el 
transporte de los residuos.  

e. Nombre del sitio de disposición final, el cual debe contar con acto 
administrativo emitido por parte de la autoridad ambiental.  

f. Formato “Anexo A” Ficha técnica resumen de la obra.  
g. Formato “Anexo D” de estimación de costos para el manejo de 

disposición de RCD.  
h. Formato Modelo Declaración de responsabilidad del generador de RCD, 

firmado por el contratista.  
 
20. . Entregar a la entidad, a través de la interventoría, al mes de iniciada la 
obra, mensualmente o al final de ésta para el caso de contratos de obra, lo 
siguiente:  
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a. Formato “Anexo B” de seguimiento y aprovechamiento de RCD. a) 

Formato “Anexo B” de seguimiento y aprovechamiento de RCD.  
b. Formato “Anexo C” Informe de reutilización in situ de materiales de 

excavación o demolición, en caso de no realizarse justificar técnicamente 
por qué no se efectúa.  

c. Formato “Anexo E” Cierre PIN RCD una vez finalizada la obra.  
 

Finalizada la obra, el contratista deberá dar cumplimiento al Decreto 507 del 
31 de octubre de 2023 emanado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.  

 
Parágrafo. Los anexos enunciados en la obligación ambiental 20 y 21, no 
hacen parte de los documentos del proceso de selección LP-04-2025. Estos 
serán proporcionados al Contratista por la Entidad durante la ejecución del 
Contrato. 
 
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL 
CONTRATISTA: 
 
1. Presentar al interventor el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
El Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto Nacional No. 1443 de 2014, 
compilado en el Decreto Nacional No. 1072 de 2015, modificado por el 
Decreto Nacional No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 
de 2019 del Ministerio del Trabajo, así como el Acuerdo PSAA16-10560 de 
2016 del Consejo Superior de la Judicatura, o cualquiera de las normas que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan, en el cual se adoptaron las Políticas 
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama 
Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) días calendario 
posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra, para 
su revisión y aprobación de la interventoría. Los documentos revisados y 
aprobados por la interventoría serán remitidos a la Unidad responsable del 
contrato junto con el primer Informe Mensual de Interventoría. 
 
2. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 
de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección 
Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en 
alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma, de llegar a 
aplicar.  

Parágrafo. Se debe contar con un equipo completo de protección para trabajo 
en alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del 
contrato, en el evento que éste realice una visita de inspección durante el 
desarrollo de la obra, si aplica.  
 
3. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad 
industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la 
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normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en 
la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos 
los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las 
vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad 
y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes.  
 
4. Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal 
a su cargo que sea entregada o compartida es veraz, absteniéndose de 
alterar, falsificar o adulterar su contenido.  
 
5. Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. 
PSAA16- 10560 de 11 de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas 
para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama 
Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, incluido el “MANUAL DE 
CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (SG-SST)”.  

 
6. Cumplir con las obligaciones establecidas en el numeral 13 del Manual de 
Contratistas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la suscripción del 
contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado 
Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente la Ley 1474 de 2011: a) No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, 
y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en 
relación con su contrato. b) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas 
que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual. 

8.OBLIGACIONES 
DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA -
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL 

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de 
impuestos de ley, tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con 
la normatividad legal vigente.  
 
2. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, 
legal y ambiental para el contrato de obra que se suscriba.  
 
3. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la Interventoría, 
contratada para tal fin.  
 
4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el 
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
5. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del 
cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al 
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Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales a que 
haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que contrate o 
tenga de planta durante la ejecución del contrato.  
 
6. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera 
en relación con el contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.  
 
7. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el 
Contratista.  
 
8. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con 
el SIGCMA implementado por la entidad.  

 
9. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del 
contrato. 

9.DOCUMENTOS 
INTEGRANTES 
DEL CONTRATO 

Hacen parte del contrato todas las actuaciones y documentos, surtidas y 
expedidos, respectivamente en las etapas precontractual, contractual, en la 
liquidación del mismo cuando haya lugar a ella, y en la etapa pos contractual, 
y por tanto tienen fuerza vinculante con el presente documento. 

IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

10.ESTIPULACION
ES 
CONTRACTUALES 
ADICIONALES 

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tiene fuerza vinculante las 
estipulaciones consignadas en el Estudio Previo, la propuesta presentada, 
documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación “SECOP”, 
y la información contenida en este documento, o en anexo al mismo, según 
corresponda, en consideración a su naturaleza y régimen legal. 

11) EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El contrato no genera relación laboral, en 
consecuencia, el Contratista actúa de manera independiente y con total autonomía técnica y 
administrativa, sin ningún tipo de subordinación con la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales. 12) 
INDEMNIDAD DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: El Contratista 
mantendrá indemne a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o a propiedades de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la 
ejecución del objeto de este contrato. 13) GARANTÍA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a 
responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos 
entregados, en los términos establecidos en los artículos 7 a 12 de la Ley 1480 de 2011. 14) PENAL 
PECUNIARIA: Las partes pactan como sanción pecuniaria, entendida como la tasación anticipada 
de los perjuicios, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en caso de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo 
anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los 
perjuicios ocasionados ni se extinga la obligación principal. 15) MULTAS: Las partes acuerdan que 
en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o 
en sus anexos, se causará a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del 
valor total del mismo. 16) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor 
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de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente por la DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, descontando el valor de los pagos que ésta deba 
efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de 
cumplimiento, o acudiendo al cobro coactivo. 17) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En caso de 
configurarse las situaciones o causales previstas en la ley se aplicarán las cláusulas excepcionales 
de modificación, interpretación, cesión y terminación unilaterales, así como la de caducidad en los 
términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 18) CADUCIDADES 
ESPECIALES: LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL podrá declarar la 
caducidad del contrato, en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y demás 
normas concordantes. 19) CESIÓN: El Contratista no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento 
previo y escrito de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, pudiendo ésta 
negar la autorización de la cesión. 20) LIQUIDACIÓN: En el evento de proceder, terminada la 
ejecución del contrato se procederá a la liquidación del mismo conforme a lo ordenado por los 
artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0019 de 2012, o las que 
las complementen, modifiquen o sustituyan. 21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la Constitución Política y en la ley. 22) 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 
el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable por 
la Contraloría dentro de juicio de responsabilidad fiscal en su contra. 23) DERECHO DE AUTOR: 
La NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para efectos de establecer los derechos 
patrimoniales de autor, dará aplicación a lo establecido en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, 
modificado por el artículo 30 de la Ley 1450 de 2011, en la Decisión Andina 351 de 1993, y en las 
que las complementen, modifiquen o sustituyan. En el sentido, el CONTRATISTA es el titular 
originario de los derechos morales en desarrollo y ejecución del contrato, los cuales le serán 
plenamente reconocidos. En relación con los derechos patrimoniales sobre los productos del 
contrato estos pertenecerán a la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 
PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
contrato, en todo caso deberá ser autorizada por la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA. 24) SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista deja 
expresa constancia y acredita estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad 
Social y Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 25) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se entiende 
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá del certificado de registro 
presupuestal y aprobación de la garantía si a ello hay lugar. 26) CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de 
la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en desarrollo del objeto contractual. 27) 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución 
del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, 
amigable composición y transacción. 28) GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: 
Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones 
derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y sus 
modificaciones, entre otros. 29) PROTECCIÓN AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete 
a cumplir con las normas de carácter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del 
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contrato.30) RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las complementen, 
modifiquen o sustituyan. 31) AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: El CONTRATISTA acepta ser notificado, 
requerido e informado de las comunicaciones, actuaciones y actos administrativos por medios 
electrónicos en el correo indicado en el acápite “PARTES CONTRATANTES”. 32) DOMICILIO: Para 
todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá, D.C. 
Elaboró: Juancamilo Morón Ortiz 
Profesional Universitario División de Contratos 
 


